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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.1 CEL ZADANIA 

1.1.1 Celem zadania jest utrzymywanie stanu urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych znajdujących się na 

terenie Elektrociepłowni Zielona Góra oraz w obiektach miejskiego systemu ciepłowniczego, na poziomie 

umożliwiającym bezpieczną oraz optymalną eksploatację poprzez wykonywanie w branży elektrycznej 

poniższych prac: 

- Przeglądy, 

- Usuwanie usterek, 

- Konserwacje, 

- Prace serwisowe, 

- Prace pomiarowe, 

- Prace modernizacyjne, 

- Prace projektowe, 

- Prace programistyczne PLC oraz SCADA. 

 

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAKRES PRAC 

1.2.1 Przedmiotem zamówienia są prace projektowe, przeglądy, prace modernizacje, oraz prace konserwacyjne, 

pomiarowe i serwisowe (usuwanie awarii i usterek), wykonywane w celu utrzymania ruchu urządzeń, instalacji 

i sieci elektroenergetycznych, znajdujących się na terenie Elektrociepłowni Zielona Góra (ECZG), OW 

Krzeczków oraz w obiektach miejskiego systemu ciepłowniczego.  

 

1.3 OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO 

1.3.1 Opis ogólny stanu istniejącego: 

Nie dotyczy 

1.3.2 Opis dla branży maszynowej: 

Nie dotyczy 

1.3.3 Opis dla branży kotłowej: 

Nie dotyczy 

1.3.4 Opis dla branży elektrycznej, AKPIA: 

Zestawienie grup urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych na terenie Elektrociepłowni Zielona Góra oraz 

w obiektach miejskiego systemu ciepłownicznego. 

 Generatory synchroniczne 

 Transformatory olejowe 

 Transformatory potrzeb własnych 6,3 / 0,4kV 

 Rozdzielnie wnętrzowe 6,3kV 

 Rozdzielnie i podrozdzielnie wnętrzowe 0,4kV  

 Rozdzielnie prądu stałego 

 Baterie akumulatorów 

 Silniki elektryczne 6kV, 0,69kV, 0,4kV 

 Klapy i napędy zasuw odcinających 

 Mosty szynowe oraz aparatura łączeniowa 

 Urządzenia w polach transformatorów mocy, 

 Linie kablowe średniego i niskiego napięcia 

 Falowniki, prostowniki, układu łagodnego rozruchu, 

 Instalacje oświetleniowe i gniazd trójfazowych oraz jednofazowych 

 Sterowniki PLC – Siemens S7-1200, S7-1500 /  Emerson PACSystems RX3i / Beckhoff  

 Wizualizacje SCADA – Aveva Wonderware / Copa-Data Zenon 

1.3.5 Opis dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): 

Nie dotyczy 

1.3.6 Opis dla branży pozablokowej: 

Nie dotyczy 

1.3.7 Opis dla branży budowlanej: 
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Nie dotyczy 

1.3.8 Opis dla branży oczyszczania spalin: 

Nie dotyczy 

1.3.9 Opis dla branży ICT oraz cyberbezpieczeńtwa OT: 

Nie dotyczy 

1.3.10 Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego: 

Nie dotyczy 

 

1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.4.1 Urządzenia i instalacje produkcyjne, objęte zakresem Umowy utrzymaniowej zlokalizowane są w następujących 

lokalizacjach: 

 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. – 65-120 Zielona Góra; ul. Zjednoczenia 103. 

 Obiekty magazynowe Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. - ul. Chemiczna 7, 65-715 Zielona Góra  

 Obiekty miejskiego systemu ciepłowniczego (MSC) - miasto Zielona Góra, 

 Ośrodek wypoczynkowy Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.- Krzeczków, Tyczyno, 68-232 Mostki 

 

1.5 GRANICE ZAMÓWIENIA 

1.5.1 Granice zakresu projektowania 

Granica zakresu projektowanie zostanie określona każdorazowo w Zleceniu Wykonania Usługi. 

1.5.2 Granice zakresu realizacji Prac 

Granice zakresu PRac zostaną określone każdorazawo w Zlecenia Wykonania Usługi. 
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OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC  

2.1 WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW 

WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA 

ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1.1 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) dla niżej wymienionych czynności przy realizacji niniejszej 

Umowy. 

Tabela 2 Wykaz czynności wykonywanych przez pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

Lp. Nazwa czynności wykonywanych przez pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych na 
podstawie Umowy o Pracę 

1. Wszystkie prace wyszczególnione w Katalogu Operacji Remontowych oraz prace rozliczane na podstawie 
kosztorysu powykonawczego. 

 

2.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC 

2.2.1 Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z: 

 Obowiązującymi przepisami prawa, 

 Regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego, 

 Obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi pomiarów fizykochemicznych,  

 Przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska, 

 Dostarczoną dokumentacją techniczną (jeżeli ma zastosowanie), 

 Założeniami OPZ i zapisami DTR i instrukcji obsług urządzeń objętych Umową, 

 Z profesjonalną starannością i dobrą praktyką inżynierską, 

 Opracowanym projektem organizacji robót POR 

 Z każdej wykonanej czynności serwisowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 

protokół, zgodny z obowiązującym u Zamawiającego wzorem. 

2.2.2 Szczegółowe wymagania realziacyjne dla branży maszynowej: 

Nie dotyczy 

2.2.3 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży kotłowej: 

Nie dotyczy 

2.2.4 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży elektrycznej, AKPIA: 

Nie dotyczy 

2.2.5 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): 

Nie dotyczy 

2.2.6 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży pozablokowej: 

Nie dotyczy 

2.2.7 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży budowlanej: 

Nie dotyczy 

2.2.8 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży oczyszczania spalin: 

Nie dotyczy 

2.2.9 Inne uwarunkowania: 

2.2.9.1 Wykonawca zapewnia montaż i utrzymanie rusztowań w zakresie niezbędnym do realizacji Prac, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

2.2.9.2 Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonana remontu/modernizacji Wykonawca winien ocenić czy 

wykonywane prace wpływają na istniejące warunki ochrony przeciwpożarowej w porozumieniu z lokalnym 

inspektorem Zamawiającego ds. ppoż. Jeśli w ocenie Zlecającego Prace istnieją przesłanki do konsulatcji z 

rzeczoznawcą ds. ppoż. Wykonawca zobowiązany jest taki zapis zawrzeć w sporządenej dokumentacji. 

 



 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia OPZ 
Wykonywanie prac elektroenergetycznych na obiektach produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych  

w Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. 
Nr postępowania: POST/PEC/PEC/UZI/01154/2024 

 

 

Strona 6 z 17 
 
 

2.3 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH 

2.3.1 Wykonawca będzie sprawnie i efektywnie kierował pracami tak, aby spełnić wymagania postawione przez 

Zamawiającego i zakończyć Prace w podanym terminie. 

2.3.2 Wykonawca powinien uwzględnić fakt, iż normalne funkcjonowanie zakładu nie może być zakłócone lub 

przerwane prowadzonymi Pracami. 

2.3.3 Szczególną uwagę Wykonawca powinien zwrócić na przepisy dotyczące: 

 bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

 zanieczyszczenia ziemi, wód i powietrza. 

2.3.4 Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

 przestrzeganie ww. przepisów i stosowanie się do ich zaleceń w czasie wykonywania prac w ramach 

Umowy. 

 zapewnienie takiej organizacji prac, aby spełnione zostały warunki bezpiecznej pracy zawarte w 

przepisach wyższego rzędu oraz branżowych. 

 przeszkolenie, przed przystąpieniem do prac, swych pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U. z dnia 18.08.2004r). 

2.3.5 Wykonawca musi opracować i dostarczyć w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy Plan 

Organizacji Robót, który będzie ważny do końca danego roku kalendarzowego. Wykonawca każdorazowo 

opracuje i dostarczy Zamawiajacemu zaktualizowany Plan Organizacji Robót, w terminie 7 dni roboczych od 

pierwszego dnia roboczego kolejnego rozpoczętego roku kalendarzowego w całym okresie trwania Umowy. 

2.3.6 Wykonawca, przed przystąpieniem do prac na obiekcie przedstawi schemat organizacyjny prac wraz z 

podaniem kluczowych stanowisk na przykład takich jak: Kierownik Prac, , Mistrzowie, Brygadziści oraz 

oświadczenie wraz z listą pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień „E”, „D”, lub innych, 

oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia 

oraz oświadczenie o wypełnieniu wobec wszystkich pracowników obowiązku szkolenia BHP 

2.3.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie prac z pracami 

wykonywanymi przez innych Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 

2.3.8 Prace prowadzone są wyłącznie na podstawie poleceń pisemnych. Wykonawca na 48 godzin przed 

rozpoczęciem prac przedstawi listę poleceń do wystawienia z określeniem Kierującego Zespołem Pracowników, 

ilości pracowników, terminu i godzin realizacji prac. Wykonawca przed wystąpieniem o polecenie przedstawi 

dokumentację wykonawczą dla zadania jeżeli takowe zadanie będzie wymagało takiej dokumentacji. 

2.3.9 Przygotowanie urządzeń i przekazanie Terenu Prac Wykonawcy zgodnie z poleceniem leży po stronie 

Zamawiającego. 

2.3.10 W trakcie realizacji Prac Wykonawca będzie prowadził ścisłą współpracę z Zamawiającym w celu należytego 

wykonania wszystkich warunków zawartych w umowie. 

2.3.11 Wykonawca będzie odpowiedzialny za terminową i zgodną realizację robót oraz koordynację wszystkich Prac 

określonych w Zleceniu Wykonania Usługi 

2.3.12 Wykonawca winien zapoznać się z treścią przepisów i instrukcji BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska 

obowiązujących w grupie PGE Energia Ciepła S.A. oraz w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. i stosować w 

trakcie wykonywania prac na rzecz Zamawiającego. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany 

będzie do odbycia przeszkolenia BHP wszystkich pracowników przewidzianych do pracy na terenie 

Zamawiającego na szkoleniu zorganizowanym przez Zamawiającego,  

2.3.13 System informowania 

Dopuszczalnymi formami komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcą są: spotkania, telefony, mail 

służbowy. 

2.3.14 Obiekty udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego 

Obiekty dostępne dla Wykonawcy to place składowe, place magazynowe, drogi i parkingi. 

Zamawiający posiada możliwość udostepnienia odpłatnie Wykonawcy pomieszczeń socjalnych w postaci 

szatni. 

2.3.15 Rusztowania 

Rusztowania, w razie konieczności zabudowy, zapewni Wykonawca. Prace rusztowaniowe należy wykonywać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz szczegółowymi wymaganiami ustanowionymi w instrukcjach 
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organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych obowiązujących w Elektrociepłowni Zielona 

Góra. 

2.3.16 Dźwigi i wciągarki 

Zamawiający udostępni w ramach umowy do użytkowania Wykonawcy istniejące sprawne suwnice, 

elektrowciągi, wciągarki, dźwigi osobowo-towarowe, trawersy. Belki nośne (jezdne) wciągników ręcznych z 

zaznaczonym dopuszczalnym udźwigiem. 

Wykonawca we własnym zakresie zapewnia wszelkie specjalistyczne narzędzia, urządzenia pomocnicze, 

dźwigowo-transportowe oraz inne niezbędne do wykonania Prac. 

Przekazanie w użytkowanie oraz odbiór urządzenia po wykonaniu Prac nastąpi protokolarnie pomiędzy 

Wykonawcą, a właściwym przedstawicielem Zamawiającego. 

Wszystkie dodatkowe urządzenia dźwigowe (w tym typowe wciągniki ręczne łańcuchowe znajdujące się w 

obrocie i posiadające trwały znak dozoru technicznego) i transportowe (w tym trawersy, zawiesia specjalne, 

stojaki transportowe), niezbędne do wykonania Prac dostarczy Wykonawca. Wszystkie wykorzystywane 

urządzenia i elementy transportowe muszą posiadać odpowiednie, przewidziane prawem dopuszczenia i 

sprawdzenia. 

Załadunek, transport i wyładunek na terenie Zamawiającego wykonuje Wykonawca. 

Zamawiający nie zapewnia obsługi suwnicy i innych urządzeń dźwigowych. 

Wszystkie urządzenia dźwigowe nie obsługiwane przez pracowników Zamawiającego będą obsługiwane tylko 

przez tych pracowników Wykonawcy, którzy legitymują się odpowiednimi do tego uprawnieniami. 

Wykonawca zobowiązany jest również do naprawy na swój koszt udostępnionych urządzeń dźwigowych, które 

uległy uszkodzeniu w trakcie prowadzonych prac. 

2.3.17 Energia elektryczna 

Zamawiający zapewni Wykonawcy energię elektryczną w zakresie potrzebnym do prawidłowego wykonania 

zadania. 

Wykonawca nie będzie wykorzystywał energii elektrycznej do ogrzewania lub klimatyzacji bez uzgodnienia tego 

z Zamawiającym. 

2.3.18 Oświetlenie ogólne 

Oświetlenie ogólne istniejące w elektrociepłowni będzie udostępnione Wykonawcy w ramach umowy. 

Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne doświetlenie miejsca pracy, to wykona je we własnym zakresie po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2.3.19 Woda, ścieki, energia cieplna 

Zamawiający udostępni w ramach umowy wodę sanitarną (w tym pitną) i technologiczną, energię cieplną, 

sprężone powietrze oraz odbierze od Wykonawcy ścieki w ramach istniejących sieci. 

2.3.20 Tablice ogłoszeń 

Wszelkie tablice, plakaty, ogłoszenia wywieszane przez Wykonawcę muszą uzyskać aprobatę Zamawiającego. 

 

2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM 

REALIZACJI PRAC 

2.4.1 Wykonawca zagwarantuje podczas realizacji robót obecność na terenie prac remontowo - montażowych 

personelu technicznego w osobach: 

 Kierownik Robót 

 Koordynatora Prac, 

 Kierujących zespołem pracowników (w ilości zależnej od ilości i rodzaju brygad wykonawczych), którzy 

muszą posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2.4.1 Kierownik robót w zakresie urządzeń elektroenergetycznych - posiadający uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa; dokument 

potwierdzający przynależność do właściwej terenowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z 

wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej; posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie 

zawodowe. 

2.4.2 Koordynator Prac lub kierujący zespołem musi posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do 

zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) oraz eksploatacji (E)  
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2.4.3 Kierujący zespołem pracowników oraz wszyscy pracownicy muszą posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne 

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E)  

2.4.4 Zaświadczenia, o których mowa powyżej, muszą być zgodne z: 

 rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej „w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci”  

 rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 23 kwietnia 2013 r. poz. 492). 

2.4.5 Wykonawca może również polegać na wiedzy, doświadczeniu i potencjale technicznym osób udostępnionych 

przez inny podmiot, zdolnych do wykonania Zamówienia – z poświadczeniem posiadanych uprawnień i z 

wymaganym stażem zawodowym. W odniesieniu do takich osób, Wykonawca przedstawi właściwe 

oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż jest on upoważniony do korzystania z tych osób przy realizacji 

Umowy. 

2.4.6 Przez cały czas trwania Umowy Wykonawca musi zatrudniać co najmniej 6 pracowników którzy będą realizować 

zadania na terenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. posiadających świadectwa kwalifikacyjne „E" oraz co 

najmniej 2 posiadającego świadectwo kwalifikacyjne „D" oraz staż pracy przy realizacji remontów 

odpowiadających przedmiotowi zamówienia przez okres minimum 5 lat 

2.4.7 Przez cały czas trwania Umowy Wykonawca musi zatrudniać co najmniej 2 osoby do pracy przy sterownikach 

PLC oraz co najmniej 1 osobę z zaświadczeniem pracowników zabezpieczenia technicznego.  

 

2.5 RUCH PRÓBNY 

2.5.1 Ruch Próbny odbędzie się po zakończeniu Prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziałem 

przedstawicieli Zamawiającego w terminie ustalonym w harmonogramie szczegółowym. 

2.5.2 Ruch próbny urządzeń uważany będzie za pozytywny, jeżeli wszystkie kryteria określone w Zleceniu Wykonania 

Usługi zostaną spełnione. 

2.5.3 Dla zapewnienia sprawnego ruchu próbnego obie Strony zapewnią odpowiednią obsługę, Wykonawca Prac 

zabezpieczy niezbędne wyposażenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojścia, sprzęt i urządzenia 

pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca osób i sprzętu – w obrębie 

realizowanego zadania). 

2.5.4 Wykonawca będzie zobowiązany do bezpośredniego uczestnictwa w ruchu próbnym, w odbiorach częściowych 

i końcowych. 

2.5.5 Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający są obowiązani dołożyć należytej 

staranności przy odbiorze oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. 

2.5.6 Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru ruchu próbnego, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru. 

2.5.7 W przypadku niepowodzenia ruchu próbnego z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do wykonania na swój 

koszt, włączając w to robociznę, części zamienne, transport oraz inne koszty, łącznie z podatkiem VAT takich 

Prac, które spowodują spełnienie warunków odbiorowych w trakcie powtórzonego ruchu próbnego. W takim 

przypadku ruch próbny zostanie powtórzony w terminie jak najwcześniejszym. 

 

2.6 ODBIORY PRAC 

2.6.1 Zakończenie Prac będących przedmiotem Umowy Wykonawca zgłasza telefonicznie lub e-mailem do 

przedstawiciela Zamawiającego 

2.6.2 Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentów, które będą potrzebne 

do odbioru końcowego prac.  

2.6.3 Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

Dziennik Realizacji Prac, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, niezbędnych świadectw kontroli 

jakości, wyników pomiarów oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami 

dokonanymi w toku Prac. 

2.6.4 Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową i dokumentacją projektową 

wykonawczą. 

2.6.5 O osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

Zamawiającego na 3 dni robocze naprzód poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail. 
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2.6.6 W ciągu 3 dni roboczych od upływu terminu na zawiadomienie, Zamawiający powinien przystąpić do czynności 

odbioru. 

2.6.7 Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany przez 

Zamawiającego po odbiorze spełniającym wymagania określone w OPZ oraz Umowie.  

2.6.8 Datą odbioru danej części lub całości Prac jest dzień podpisania przez strony odpowiedniego Protokołu Odbioru 

Prac (częściowego/końcowego). 

 

2.7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC 

2.7.1 Dokumentacja powykonawcza składa się z projektów powykonawczych oraz z końcowych dokumentów 

z realizacji Prac. 

2.7.2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej. 

Projekt powykonawczy zawierać będzie zmiany do projektów wprowadzone w trakcie realizacji zadania. Projekt 

powykonawczy będzie zawierać stan aktualny w chwili przekazania do eksploatacji. 

2.7.3 Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie pełny, spójny i zarchiwizowany elektronicznie komplet 

wszystkich istotnych dokumentów z realizacji Prac, w tym w szczególności dokumenty wymagane aktualnymi 

przepisami dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urządzeń 

i maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa (np.: 

oceny ryzyka, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty), a także protokoły odbiorowe oraz badań i sprawdzeń. 

 

2.8 ZARZĄDZANIE ZADANIEM 

2.8.1 Wykonawca na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia wyznaczy osobę – Przedstawiciela Wykonawcy – 

odpowiedzialną za wypełnianie i przestrzeganie zapisów Umowy. 

2.8.2 Zamawiający na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia wyznaczy osobę – Przedstawiciela Zamawiającego – 

odpowiedzialną za wypełnianie i przestrzeganie zapisów Umowy. 

2.8.3 Wykonawca i Zamawiający na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia wyznaczą pozostałych Przedstawicieli 

wraz z ich zakresem odpowiedzialności i uprawnień.  

2.8.4 Prace mogą być zlecane w trybie zwykłym lub awaryjnym. 

2.8.5 Prace w trybie zwykłym zlecane będą z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych i realizowane będą w dni 

robocze na I i II zmianie (w godzinach 6:00-22:00). 

2.8.6 Prace w trybie awaryjnym będą zgłaszane Wykonawcy przez upoważnionych Przedstawicieli Zamawiającego. 

Wykonawca zapewnia przystąpienie do realizacji prac w trybie awaryjnym w ciągu 24 godzin od otrzymania 

zgłoszenia lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zakres, 

termin i koszt naprawy na podstawie podanej w ofercie ceny roboczogodziny dla prac awaryjnych.  

2.8.7 Prace w trybie awaryjnym realizowane będą w dni robocze na I i II zmianie (w godzinach 6:00-22:00) oraz jeżeli 

okaże się to konieczne, będą realizowane na III zmianie w dni robocze (w godzinach 22:00-6:00) oraz w dni 

ustawowo wolne od pracy, po wcześniejszym ustaleniu Stron. Prace realizowane na III zmianie w dni robocze 

(w godzinach 22:00-6:00) oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozliczane zgodnie z zapisem ust. 4.4. 

Umowy.  

2.8.8 Zgłoszenia awarii dokonywane będą przez Zamawiajacego poprzez e-mail lub telefonicznie. Zawiadomienia 

telefoniczne awarii zostaną potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego wiadomością e-mail w 

pierwszy dzień roboczy następujący po zgłoszeniu telefonicznym. 

2.8.9 Każda praca/dostawa/etap prac wykonany przez Wykonawcę będzie potwierdzany Protokołem Odbioru 

Inspektorskiego zawierającym opis przedmiotu odbioru, jego zakres, uwagi dotyczące realizacji i uprzątnięcia 

stanowiska pracy, wynik odbioru oraz wykaz dołączonych raportów, kart pomiarów, sprawozdań. 

2.8.10 Rozliczenie wykonanych prac/dostaw będzie dokonywane po pozytywnym odbiorze inspektorskim. 

2.8.11 Podstawą wystawienia faktury za wykonanie prac/dostaw będzie obustronnie podpisany Protokół Odbioru Prac 

(częściowy, końcowy) zawierający opis przedmiotu odbioru, podstawę wyceny odebranych prac i wartość prac. 

Do protokołu należy dołączyć protokoły odbiorów inspektorskich dotyczące zakresu odbioru. 
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III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO 

3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH 

3.1.1 Szczegółowe wymagania dla branży maszynowej: 

Nie dotyczy. 

3.1.2 Szczegółowe wymagania dla branży kotłowej: 

Nie dotyczy. 

3.1.3 Szczegółowe wymagania dla branży elektrycznej, AKPIA: 

Nie dotyczy. 

3.1.4 Szczegółowe wymagania dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): 

Nie dotyczy. 

3.1.5 Szczegółowe wymagania dla branży pozablokowej: 

Nie dotyczy. 

3.1.6 Szczegółowe wymagania dla branży budowlanej: 

Nie dotyczy. 

3.1.7 Szczegółowe wymagania dla branży oczyszczania spalin: 

Nie dotyczy. 

3.1.8 Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego: 

3.1.8.1 Na każdym etapie przeprowadzonych prac projektowych należy bezwzględnie zwrócić uwagę na poziom 

bezpieczeństwa procesowego. Jeśli dla danego procesu była sporządzona analiza bezpieczeństwa np. HAZOP 

należy zapewnić aby wykonywane prace projektyowe nie wpłynęły negatywnie na wyznaczony poziom 

bezpieczeństwa. 

3.1.8.2 Jeżeli dla projektowanego obszaru nie wykonywano analizy bezpieczeństwa technologicznego należy ocenic 

zasadność jej wykonania dla projektowanego zakresu prac, biorąc pod uwagę kluczowość instalacji oraz stopień 

jej skomplikowania. 

3.1.8.3 W przypadku, jeśli zakres wykonywanych prac projektowych wpłynął na zmianę poziomu bezpieczeństwa 

w zakresie projektowanego zadania, należy wprowadzić stosowną aktualizację/adnotację w istniejących 

dokumentach dotyczących bezpieczeństwa np. DZPW, OZW, Analiza HAZOP. 

3.1.8.4 W przypadku projektowania dużych zmian lub istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa technologicznego, 

w ramach realizowanego zakresu zadania należy wykonać analizę bezpieczeństwa procesowego zgodnie 

z zapisami standardu POZ 110074 Standard oceny bezpieczeństwa technologicznego w Grupie PGE EC. 

 

3.2 DLA CAŁOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWCZEJ 

3.2.1 Dokumentacja projektowa wykonawcza musi być kompletna co do celu, któremu ma służyć oraz zgodna 

z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego w tym zakresie, a w szczególności: 

3.2.1.1 Zakres Prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmie wykonanie dokumentacji w języku 

polskim (lub posiadać stosowne tłumaczenia np. dla DTR) w tym: 

a. Wykonanie Prac przedprojektowych, takich jak niezbędne pomiary sytuacyjno-wysokościowe 

i inwentaryzacyjne w tym inwentaryzację geodezyjną, inwentaryzację zieleni z planem zagospodarowania 

zieleni, badania geologiczne itp. 

3.2.2 Dokumentacja ta musi zawierać opracowane wytyczne do planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla 

przedmiotowych Prac oraz projekty rusztowań, jeśli wymagają tego przepisy. 

3.2.3 W zakresie Prac jest opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż, które umożliwią realizację 

Prac zleconych przez Zamawiającego.  

3.2.4 Zamawiający wymaga by dokumentacja wykonawcza zawierała wszystkie inżynieryjne założenia i obliczenia, 

wykonane do projektowania wykonawczego. 

3.2.5 Dokumentacja wykonawcza musi zawierać projekt organizacji miejsca Prac i organizacji Prac dla wszystkich 

branż będących udziałem projektowania (wg myśli projektanta, przy założeniu sprzętu i maszyn powszechnie 

znanych). 

3.2.6 Dokumentacja wykonawcza musi zawierać opracowane instrukcje rozruchu oraz instrukcje obsługi 

i eksploatacji w trakcie rozruchu, a także zestawienie parametrów i dokumentów odbiorowych dla 

zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urządzeń maszyn, ze 

szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa. 
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3.2.7 Zamawiający ma prawo do zgłaszania propozycji zmian dokumentacji, a także ma prawo do odrzucenia 

dokumentacji Wykonawcy, jeżeli jest błędna, niezgodna z Umową, dobrą wiedzą i praktyką inżynierską, 

właściwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązuje się do skorygowania w swojej dokumentacji 

błędów, braków i niezgodności w terminach określonych Umową. 

3.2.8 Odpowiedzialność za bezbłędne wykonanie dokumentacji i sprawne prowadzenie realizacji przedmiotu Umowy 

w oparciu o tą dokumentację ciąży wyłącznie na Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty skorygowania 

wszelkich błędów i koszty niezbędnych Prac naprawczych wynikłych z błędów projektowych lub niewłaściwej 

inwentaryzacji stanu istniejącego dla potrzeb projektowych. 

3.2.9 Dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja wykonawcza musi posiadać wymagane prawem uzgodnienia 

oraz musi być pozytywnie zaopiniowana bez uwag przez wymaganych rzeczoznawców lub posiadać adnotacje 

o braku konieczności opiniowania naniesioną przez projektanta, musi też zwierać analizę i ocenę ryzyka. 
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OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA 

IV. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC 

. 

4.1 WYMAGANIA REALIZACYJNE 

4.1.1 Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji Prac muszą posiadać stosowne aprobaty, 

certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu Prac 

stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej. 

4.1.2 Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z: 

a. opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową – wykonawczą 

(o ile taka jest przedmiotem zamówienia), 

b. założeniami OPZ, 

c. z profesjonalną starannością, 

d. Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi, 

e. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska, 

f. zgodnie z opracowanym projektem organizacji Robót (POR) 

4.1.3 Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiadać wszystkie 

niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzające jego pochodzenie, 

przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, 

poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości. W przypadku rusztowań, 

muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym 

zakresie. 

4.1.4 Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując 

Prace, między innymi koszty wywozu z terenu zakładu materiałów lub elementów odpadowych powstałych w 

wyniku prowadzonych Prac, z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który musi być pocięty, w ramach 

kosztów Wykonawcy, na elementy mieszczące się do kontenera) oraz oleju odpadowego. 

4.1.5 Wykonawca podczas realizacji Prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób umożliwiający 

poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii. 

4.1.6 W przypadku Prac konserwacyjnych branży budowlanej niewykonywanych na pozwolenie na budowę, 

Zamawiający mimo to wymaga, aby Wykonawca zapewnił dozór techniczny osoby z właściwymi uprawnieniami 

budowlanymi, co ma gwarantować właściwą jakość wykonania takich Prac. 

 

4.2 PODSTAWOWE OBOWIĄZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC  

4.2.1 Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień 

w zależności do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych). 

4.2.2 Odebranie Terenu Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry. 

4.2.3 Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją. 

4.2.4 Przedstawienie sprawozdania z postępu Prac wg wymagań Zamawiającego. 

4.2.5 Otwieranie poleceń pisemnych na wykonanie Prac. 

4.2.6 Pobieranie z magazynu Zamawiającego i dostarczanie na miejsce zabudowy części i materiałów, które 

dostarcza Zamawiający, jeżeli taka sytuacja będzie mieć miejsce. 

4.2.7 Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych 

Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 

4.2.8 Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone do 

złomowania. 

4.2.9 Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu. 

4.2.10 Wykonawca przed przystąpieniem do Prac na Terenie Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do 

akceptacji następujące dokumenty: 

a. listę pracowników funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem 

osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji, 

b. listę pracowników funkcyjnych wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery, 

c. opis organizacji Prac. 
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4.2.11 Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na Terenie Prac. Po 

ukończeniu Prac, Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi Teren Prac czysty i uporządkowany. 

4.2.12 Przed przystąpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru Terenu Prac. 

4.2.13 Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony 

Zamawiającego, osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób, 

w związku z badaniem stanu trzeźwości. 

4.2.14 Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać od służb ochrony Zamawiającego odpowiednie 

identyfikatory uprawniające do wejścia na teren realizacji Prac. 

4.2.15 Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia 

identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu. 

4.2.16 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy 

Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas 

Prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiającego 

(Poleceniodawcy). 

4.2.17 Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w codziennych (Poniedziałek – Piątek) naradach technicznych 

podczas postoju BGP, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. W zależności od zaawansowania 

Prac częstotliwość spotkań może ulec zmianie. 

4.2.18 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania raportów i sprawozdań z wykonywanych przez siebie Prac 

w terminach wskazanych przez Zamawiającego.  

 

4.3 ORGANIZACJA PRAC  

4.3.1 Organizacja Terenu Prac 

a. Przez Teren Prac rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-

sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Teren Prac zostanie uzgodniony i przekazany w formie pisemnej 

Wykonawcy przed przystąpieniem do Prac. 

b. Szczegółowe kwestie dotyczące mediów, wynajmu pomieszczeń i inne zostały ujęte w Umowie. 

c. Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie będą upoważnione do 

wstępu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i osób 

przez nich upoważnionych wg listy przekazanej Wykonawcy. 

d. Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym 

(np. Państwowa Straż Pożarna, PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym. 

4.3.2 Zabezpieczenie Terenu Prac 

a. Zamawiający zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu 

z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego. 

b. Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt. 

c. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą: 

 części zamiennych pobranych z magazynu Zamawiającego, 

 części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu. 

d. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego. 

e. Wykonawca od chwili rozpoczęcia Prac do chwili Odbioru zapewni trwałe ogrodzenie, oświetlenie, ochronę 

oraz wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa Terenu Prac. 

4.3.3 Porządek na Terenie Prac 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Prac w należytym porządku między innymi poprzez: 

a. składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji Prac, 

b. składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów przeznaczonych do 

dalszej zabudowy (armatura, siłowniki, silniki, itp.), 

c. zachowanie porządku po zakończeniu Prac w każdym dniu, 

d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów.  

4.3.4 Gospodarka demontowanymi częściami z urządzeń i instalacji 

a. Wykonawca każdorazowo po demontażu urządzeń, elementów lub części które zostaną określone w 

Zleceniu Wykonania Usługi jako do odzyskania dla Zamawiającego jest zobowiązany poinformować o tym 

osobę nadzorującą Prace ze strony Zamawiającego. 
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4.3.5 Spełnienie norm hałasu 

a. Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska zewnętrznego oraz 

ochronę środowiska Pracy. 

b. Dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa ,,B" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do 

obowiązkowego stosowania. 

4.3.6 Komunikacja na Terenie Prac 

a. Łączność telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej łączności na Terenie Prac, Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników 

budowy) w telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

listę z wykazem numerów. 

 

4.4 SZKOLENIA 

4.4.1 Zamawiający w Zleceniu Wykonania Usługi określi czy dla danego zadania należy przeprowadzić szkolenia.  

4.4.2 Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkoleń wyznaczonych przez Zamawiającego osób 

(pracowników/specjalistów Zamawiajacego) w zakresie pełnej obsługi w systemie Pracy zmianowej 

obowiązującym u Zamawiającego – w przypadku modernizacji gdy Zamawiający uzna o konieczności 

szkolenia. 

4.4.3 Szkolenie będzie obejmowało część teoretyczną i część praktyczną, z preferencją części praktycznej. 

4.4.4 Szkolenie będzie się odbywało w języku polskim (materiały szkoleniowe też w języku polskim). 

4.4.5 Szkolenie personelu przeprowadzone w oparciu o instrukcje eksploatacyjne i rozruchu zostanie zakończone 

przed rozpoczęciem ruchu regulacyjnego. 

4.4.6 Koszty wszystkich materiałów szkoleniowych oraz wynagrodzenie prowadzących zajęcia, koszty wynajmu sal 

i pomieszczeń, dojazdu osób biorących udział w szkoleniu do miejsca szkolenia i koszt pobytu przedstawicieli 

Wykonawcy biorących udział w szkoleniu ponosi Wykonawca. 

4.4.7 Wykonawca, opierając się na swoim doświadczeniu i wymogach wynikających ze stopnia złożoności 

zastosowanych rozwiązań, zagwarantuje wystarczający czas trwania szkoleń, ich stosowną tematykę i poziom 

szkolenia. 

4.4.8 Wszystkie szkolenia będą udokumentowane i potwierdzona zostanie ich efektywność testem sprawdzającym, 

o wynikach, którego Zamawiający zostanie pisemnie poinformowany. 

 

4.5 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI I REMONTÓW. 

4.5.1 Zamawiający w Zleceniu Wykonania Usługi określi czy dla danego zadania należy opracować instrukcję. 

4.5.2 Instrukcja rozruchu: 

a. powinna być dostarczona do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem 

rozruchu, 

b. musi zawierać strukturę organizacyjną Zespołu Rozruchowego, wraz z ustalonymi kompetencjami, 

uprawnieniami i odpowiedzialnościami, 

c. musi zawierać zasady komunikacji, numery telefonów członków Zespołu Rozruchowego, 

d. musi zawierać opis przygotowania i przeprowadzenia rozruchu (szczegółowy program, plan Rozruchu i Ruchu 

Próbnego, program i instrukcję przeprowadzenia badań po montażowych szczelności i ciśnieniowe, 

funkcjonalności poszczególnych elementów i układów regulacyjnych, wykaz Prac przygotowawczych dla prób 

rozruchowych opis Ruchu Próbnego), 

e. musi zawierać wykaz materiałów, czynników pomocniczych, potrzebnych do Rozruchu i Ruchu Próbnego, 

f. musi zawierać opis przeprowadzenia prób funkcjonalnych i prób przedruchowych na poszczególnych 

częściach instalacji i systemów, 

g. musi zawierać zestawienie niezbędnych formularzy do dokonywania zapisów z przebiegu rozruchu. 

4.5.3 Instrukcja eksploatacji - część ruchowa: 

a. powinna być dostarczona do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni przed planowanym przejęciem 

zadania do eksploatacji, 

b. musi zawierać charakterystykę techniczną urządzenia/obiektu, dane liczbowe opisujące parametry urządzeń 

wraz z dostępnymi i istotnymi kryteriami operacyjnymi w obszarze eksploatacji, 
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c. musi zawierać opis techniczny urządzeń z dodatkowymi parametrami opisującymi Pracę urządzeń w 

warunkach nominalnych, 

d. musi zawierać wykaz zabezpieczeń technologicznych urządzeń/obiektów/instalacji, 

e. musi zawierać opis eksploatacji w normalnych (nominalnych) warunkach Pracy: 

 opis parametrów w trakcie uruchamiania wraz z wykazem i opisem niezbędnych działań kontrolnych i 

sprawdzających, 

 opis czynności w trakcie eksploatacji: dla obsługi bieżącej, opis czynności wraz z wytycznymi działań 

konserwacyjno- kontrolnych z podaniem częstotliwości, okoliczności, sposobu ich przeprowadzania, 

f. musi zawierać opis warunków podczas odstawienia, 

g. musi zawierać opis postępowania w razie awarii, pożaru i innych zakłóceń w Pracy urządzenia/instalacji wraz 

z wykazem najbardziej typowych zakłóceń dla urządzenia i instalacji, 

h. musi zawierać wykaz aspektów oddziaływania na środowisko, 

i. musi zawierać wykaz zagrożeń dla ludzi związanych z Pracą przy opisywanym urządzeniu jak i dla osób 

mogących znaleźć się w strefie oddziaływania urządzenia. 

4.5.4 Instrukcja eksploatacji - część remontowa: 

a. powinna być dostarczona do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni przed planowanym przejęciem 

zadania do eksploatacji: 

b. musi zawierać charakterystykę techniczną urządzenia (obiektu), 

c. musi zawierać niezbędne warunki techniczne eksploatacji urządzenia (obiektu), 

d. musi zawierać czynności związane z: 

 rozpoczęciem remontu (bieżącego, średniego, kapitalnego i montażu), 

 prowadzeniem remontu (bieżącego, średniego, kapitalnego i montażu), 

 przekazaniem do ruchu próbnego, 

 przekazaniem do eksploatacji. 

e. musi zawierać wymagania w zakresie konserwacji i napraw urządzenia (obiektu), 

f. musi zawierać zakresy i terminy tworzenia dokumentacji remontowej, 

g. musi zawierać zakresy i terminy przeprowadzania oględzin, przeglądów oraz prób i pomiarów, 

h. musi zawierać wymagania dotyczące ochrony przed: 

 porażeniem, 

 pożarem, 

 wybuchem, 

 inne wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracowników remontu, obsługi i otoczenia, 

i. musi zawierać wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się remontami i montażami oraz inne 

wymagania określone odrębnymi przepisami, 

j. musi zawierać opis występujących zagrożeń w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa Pracy w trakcie 

wykonywania Prac remontowych i montażowych. 

4.5.5 Zamawiający dopuszcza opracowanie jednej wspólnej instrukcji zawierającej wszystkie powyżej wymienione 

instrukcję (Rozruch, eksploatację – część ruchową, eksploatację – część remontową) 

 

V. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO. 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ  

5.1.1 Dokumentacja techniczna winna być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami obowiązującymi na terenie Polski, musi zawierać w swoim zakresie opisy koncepcji rozwiązań 

technicznych i technologicznych oraz rysunki wykonawcze tych rozwiązań we wszystkich branżach. 

5.1.2 W przypadku dokumentacji powiązanych muszą one być napisane w języku polskim, np.: 

a. fabryczne instrukcje obsługi; 

b. DTR - urządzeń, armatury, aparatury itp.; 

c. dokumentacja rejestracyjna, 

d. dokumentacja montażowa, 

e. atesty i świadectwa kontroli technicznej aparatury, urządzeń i armatury, 

f. karty gwarancyjne, 

g. opisy techniczne, 

h. rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe, 



 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia OPZ 
Wykonywanie prac elektroenergetycznych na obiektach produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych  

w Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. 
Nr postępowania: POST/PEC/PEC/UZI/01154/2024 

 

 

Strona 16 z 17 
 
 

i. inne związane. 

5.1.3 W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dostarczyć oryginał i tłumaczenie w języku polskim. 

Dokumenty obcojęzyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, należy adaptować poprzez odniesienie do 

wymogów jakościowych i ilościowych właściwych dla przepisów polskich.  

5.1.4 Dokumentacja powinna posiadać oświadczenie o jej kompletności oraz sporządzeniu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

5.1.5 Projekty wykonawcze muszą zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę przedmiotowych Prac 

z wyjaśnieniami opisowymi w odniesieniu do: 

a. obiektu lub jego części, 

b. instalacji, 

c. wyposażenia technologicznego oraz technicznego. 

5.1.6 Dokumentacje należy opracować wg zasad jn.: 

a. w 4 egzemplarzach w formie papierowej, 

b. w 1 egzemplarzu w postaci elektronicznej (Muszą być również wersje edytowalne) poprzez platformę 

wymiany plików PEDRO 

5.1.7 Całość dokumentacji winna być dostarczona w trwałej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz 

elektronicznej w ilościach przedstawionych powyżej.  

 

5.2 DLA OBOWIĄZUJĄCYCH FORMATÓW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ 

5.2.1 Dla wykonywanej dokumentacji obowiązują następujące formaty: 

5.2.1.1 Rysunki techniczne: 

- format plików: dwg 

- program: AutoCAD 

uwaga: plik nie może być w żaden sposób zabezpieczony, musi być w formacie edytowalnym 

5.2.1.2 Dokumentacja elektryczna 

- format plików: elk 

- program: EPLAN 

- uwaga: plik nie może być w żaden sposób zabezpieczony, musi być w formacie edytowalnym 

5.2.1.3 Pliki bitmapowe w niskiej jakości 

- format plików: jpg 

- kompresja: 85-90% 

- rozdzielczość: 75-150 DPI 

5.2.1.4 Pliki bitmapowe w wysokiej jakości 

- format plików: tif 

- kompresja: możliwa LZW 

- rozdzielczość: 300 DPI dla kolorowych 

300 DPI dla skali szarości 

600 DPI dla czarno-białych 

5.2.1.5 Pliki tekstowe edytowalne 

- format plików: doc 

- program: MS Word 

5.2.1.6 Arkusze kalkulacyjne 

- format plików: xls 

- program: MS Excel 

5.2.1.7 Prezentacje 

- format plików: ppt 

- program: MS Power Point 

5.2.1.8 Harmonogramy 

- format plików: mpp 

- program: MS Project 

5.2.1.9 Pliki zarchiwizowane 

- format plików: rar 

- program: WinRAR 
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5.2.1.10 Pliki nieedytowalne 

- format plików: pdf 

- program: Adobe Reader, PDFCreator 

- uwaga: plik nie może być w żaden sposób zabezpieczony 

 

5.3 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ. 

5.3.1 Każdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiającego. Dokumentacja dostarczona przez 

Wykonawcę będzie zaopiniowana w przeciągu 2 tygodni od dnia jej przekazania Zamawiającemu.  

5.3.2 Warunkiem przekazania dokumentacji jest wprowadzenie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub 

pisemne podanie przyczyn ich nie ujęcia. 

5.3.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na każdym etapie jej 

powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania bądź niezgodnego z obowiązującymi 

przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego. 

5.3.4 Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym (na piśmie, e-mailowo) rozwiązań 

projektowych na bieżąco w szczególności co do rzeczy zakwestionowanych przy opiniowaniu. 

 

5.4 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ. 

5.4.1 Wykonaną dokumentację techniczną należy przekazać do Przedstawiciela Zamawiającego właściwego dla 

danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel 

Zamawiającego i Wykonawca) , które będzie stanowiło niezbędny załącznik do Protokołu odbioru. 

5.4.2 Potwierdzeniem właściwego wykonania dokumentacji będzie Protokół odbioru podpisany przez obie strony 

Umowy. 

 

 


