/- Zatacznik nr 2 do SWZ — Projekt Umowy

PGE do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego sektorowego
Wykonywanie prac elektroenergetycznych na obiektach produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych
Energia Ciepta S.A. w Elektrocieptowni Zielona Géra S.A.

Nr postepowania: POST/PEC/PEC/UZI/01154/2024

UMOWA NR (...)

Zawarta w (...) w dniu (...)} w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego numer
POST/PEC/PEC/UZI/01154/2024 pomiedzy:

Elektrocieptownia ,,Zielona Géra” S.A.

zsiedzibg w Zielonej Gorze przy ul. Zjednoczenia 103, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gorze, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000040284, NIP: 9290006902, Kapitat Zaktadowy
Spotki: 13 853 150 PLN optacony w catosci;

zwang dalej: Zamawiajgcym w imieniu ktorej dziataja:

1. ()

z siedzibg w (...) przy ul. (...), zarejestrowang w Sgdzie Rejonowym w (...), (...) Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS (...), NIP (...), Kapitat Zaktadowy Spétki: (...)PLN*[, optacony w catosci] [dot. spdtek
akcyjnych],

zwang dalej: Wykonawcg, w imieniu ktorej dziataja:
1. ()
2. (..)
dalej zwana: Umowa.
Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg rowniez dalej razem: Stronami, a kazdy z osobna: Strona.

Aktualne na dzieri zawarcia Umowy odpisy z KRS/CEIDG? stanowig zatgczniki do Umowy.

e Zapis do usuniecia, jezeli Umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej.
g Wybrac wtasciwe
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PGE do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego sektorowego
Wykonywanie prac elektroenergetycznych na obiektach produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych
Energia Ciepta S.A. w Elektrocieptowni Zielona Géra S.A.

Nr postepowania: POST/PEC/PEC/UZI/01154/2024

PREAMBULA
Zwazywszy, ze:

1) Wykonawca ztozyt oferte w postepowaniu prowadzonym przez Zamawiajgcego na podstawie ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego pn.

»Wykonywanie prac elektroenergetycznych na obiektach produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych
w Elektrocieptowni Zielona Géra S.A.”

a ztozona przez Wykonawce oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza,

2) Zamawiajacy wymaga, aby przywotany powyzej przedmiot zamodwienia realizowany byt w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikéw, srodowiska, ruchu technologicznego i innych urzadzen
Zamawiajacego przez podmiot dysponujacy odpowiednim zapleczem, sprzetem, uprawnieniami, wiedzg
i doswiadczeniem,

Strony postanawiajg, jak nastepuje:
§1 DEFINICJE | INTERPRETACJE
1.1. Definicje

Na potrzeby niniejszej Umowy ponizsze stowa i wyrazenia pisane wielka literg bedg miaty znaczenie tutaj im
przypisane. Niniejsze definicje stanowig uzupetnienie i nie zastepuja zadnej definicji zawartej w pozostatych
dokumentach Umowy i wprowadzonej do Umowy w drodze odniesienia, niemniej jednak w przypadku
sprzecznosci lub niezgodnosci, przewazajgce znaczenie bedg miaty ponizsze definicje:

»Blok” - oznacza turbogenerator (turbozespot) wspétpracujgcy z kottem parowym, stanowigcy autonomiczny
system energetyczny w elektrowni kondensacyjnej lub elektrocieptowni, wraz z indywidualnymi systemami
dostarczania do kotta paliwa i powietrza, odprowadzenia spalin i popiotu, oraz wyprowadzenia energii
elektryczne;j.

Cudzoziemiec” - osoba niebedaca: (i) Obywatelem panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej; (ii)
Obywatelem panstwa cztonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym,; (iii) Obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, (iv) Cztonkiem rodziny
cudzoziemcédw, o ktérych mowa w pkt i, ii, iii, powyzej, ktéry do nich dotacza lub z nimi przebywa, v)
obywatelem Ukrainy uprawnionym do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie art. 22 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwigzku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego panstwa.

,Dalszy Podwykonawca” - oznacza podmiot, ktdremu Podwykonawca bezposrednio lub posrednio powierzyt
wykonanie czesci przedmiotu Umowy.

,Dalszy Podwykonawca Obiektowy” - oznacza Dalszego Podwykonawce wykonujgcego Prace na Terenie
Prac.

,Data Wejécia w Zycie” - oznacza date ztozenia podpisu przez Zamawiajgcego. W sytuacji, gdy umowa
podpisywana jest przez wiecej niz jedng osobe dziatajacg w imieniu Zamawiajacego, Datg Wejscia w Zycie jest
data ztozenia ostatniego z podpisow sktadanych przez osoby dziatajgce w imieniu Zamawiajgcego

,Dokumentacja Wykonawcy” - oznacza wszelkie projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia, procedury,
specyfikacje oraz instrukcje eksploatacji, a takze wszystkie inne dokumenty dotyczace Prac, ich wykonania,
uruchomienia lub eksploatacji, ktére Wykonawca obowigzany jest wykonaé i przekaza¢ Zamawiajacemu
w ramach Umowy, w tym w szczegdlnosci projekt budowlany, projekt wykonawczy jak réwniez dokumentacja
projektowa powykonawcza oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, szczegdétowo okreslona
w Zatagczniku nr 1 do Umowy — Opis Przedmiotu Zamowienia.

,Dokumentacja Zamawiajgcego” - oznacza bedacg w posiadaniu Zamawiajgcego i przekazang Wykonawcy
dokumentacje stanu istniejgcego na Terenie Prac oraz dokumentacje dotyczacg Prac Utrzymaniowych
udostepniong Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

,Dostawa” - oznacza rzecz lub prawo, ktére Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wyda¢ Zamawiajgcemu
zgodnie z Umowag, w tym Dokumentacje Wykonawcy, a ,,Dostawy” oznacza tgcznie wszystkie te rzeczy i prawa
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oraz ustugi zwigzane z ich realizacjg

,DTR” / ,Dokumentacja Techniczno-Ruchowa” - zwana rdwniez paszportem maszyny, oznacza
dokumentacje opracowang dla kazdej maszyny lub urzadzenia osobno, ktéra zawiera w szczegdlnosci:
charakterystyke (parametry techniczne) i dane ewidencyjne, rysunek zewnetrzny, wykaz wyposazenia
normalnego i specjalnego, schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne, schematy
funkcjonowania, instrukcje uzytkowania, instrukcje obstugi, instrukcje konserwacji i smarowania, instrukcje
BHP, normatywy remontowe, wykaz czesci zamiennych, wykaz czesci zapasowych, wykaz faktycznie
posiadanego wyposazenia oraz wykaz zataczonych rysunkdédw. DTR powinna by¢ zgodna z dyrektywg
2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn, zmieniajgca
dyrektywe 95/16/WE (przeksztatcenie).

»Duzy przedsiebiorca”- oznacza przedsiebiorce niebedacego mikroprzedsiebiorcg, matym przedsiebiorca
ani srednim przedsigbiorca.

,Dziennik Prac” - oznacza dokument rejestrujgcy przebieg robdt montazowych, remontowych, budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Prac.

,Dzien” - oznacza dzien kalendarzowy.

,Dzien roboczy” - oznacza kazdy inny dzien niz dzien ustawowo wolny od pracy okreslony w ustawie z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy oraz inny niz soboty i Dzien Energetyka (14 sierpnia).

»Grupa Kapitalowa PGE (GK lub GK PGE)” - oznacza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spotki
wzgledem, ktérych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada status spotki dominujacej w rozumieniu art.
4 & 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 wrze$nia 2000 r. Kodeks spotek handlowych.

,Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy” — oznacza zbidr zasad i warunkdéw bezpiecznego wykonania prac
eksploatacyjnych przy urzadzeniach energetycznych oraz obowigzki uczestnikdw procesu pracy. Instrukcja
zawiera sposoby postepowania na wypadek wystgpienia zagrozenia.

»Inspektor Nadzoru/Specjalista Branzowy” — Przedstawiciel Zamawiajgcego odpowiedzialny za odbidr
jakosciowy i ilosciowy Prac Utrzymaniowych.

,Karta Stop” — oznacza karte okreslajacg etapy odbioréw jakosciowych Prac Utrzymaniowych. Karta Stop
(o ile jest wymagana) stanowi zatgcznik do Protokotu Odbioru Inspektorskiego.

,Katalog Czynnosci” - oznacza katalog stawek jednostkowych Wynagrodzenia Umownego (ryczattowych lub
kosztorysowych) za wykonanie okreslonych czynnosci wchodzgcych w zakres Prac, stanowigcy Zatgcznik nr 3
do Umowy.]

,Kierownik Robét/Prac” - oznacza osobe odpowiednio wykwalifikowang, uprawniong i oddelegowanga do
kierowania Pracami Utrzymaniowymi, powotang przez Wykonawce na czas realizacji Prac.

»Mikroprzedsiebiorca, maty przedsiebiorca, $redni przedsiebiorca” - oznacza odpowiednio
mikroprzedsiebiorce, matego przedsiebiorce i $redniego przedsiebiorce w rozumieniu zatacznika | do
rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca
2014 ., str. 1, ze zm.));

,Oferta” - oznacza oferte ztozong przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym, ktdra zostata wybrana
jako najkorzystniejsza i na podstawie ktérej zostata zawarta Umowa.

,,Okres Gwarancji i Rekojmi” - oznacza okresy gwarancji i rekojmi opisane w §7 Umowy.
,»,Opis Przedmiotu Zamodwienia” oznacza dokumenty sktadajgce sie na Zatgcznik nr 1 do Umowy.

,Oprogramowanie” oznacza programy komputerowe stanowigce cze$¢ Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
w §10 Umowy.

,Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawcow” oznacza dokumenty okreslajgce wymagania w obszarze
BHP dla Wykonawcow, Podwykonawcéw i ich dalszych Podwykonawcéw pracujagcych na rzecz
Zamawiajacego, obejmujace zarowno wymagania ogolne, jak i wymagania Zamawiajacego, dostepne na
stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl
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e dla uzytkownikéw posiadajgcych konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocga
,OnePlace” w sekcji ,Baza Wiedzy” w katalogu ,Regulacje i procedury obowigzujgce w PGE
Energia Ciepta S.A.”

e dla uzytkownikéw niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl
w sekcji ,,Inne informacje i ogtoszenia o postepowaniach (w tym ogtoszenia okresowe)
Regulacje zakupowe” w katalogu , Regulacje i procedury obowigzujgce w PGE Energia
Ciepta S.A.”.

,Podwykonawca” - oznacza podmiot, ktdremu Wykonawca powierzyt wykonanie czesci przedmiotu Umowy.

,Podwykonawca Obiektowy” - oznacza Podwykonawce, ktdremu Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
przedmiotu Umowy na Terenie Prac.

,Prace Utrzymaniowe” lub ,Prace” - oznaczajg wszelkie czynnosci, w tym konserwacyjne i serwisowe oraz
konieczne do tego materiaty i czesci zamienne dla poszczegdlnych, maszyn, urzadzen i instalacji, objetych
niniejsza Umowa, okreslone w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi lub
Opisie Przedmiotu Zamdwienia (Zatgcznik nr 1 do Umowy), realizowane w ramach Zlecers Wykonania Ustug.

,Prawa Wiasnosci Intelektualnej” - oznaczajg prawa wiasnosci intelektualnej, o ktérych mowa w §10.
Umowy.

,POR”, ,Projekt Organizacji Rob6t” — oznacza dokument opisujacy szczegdétowo planowany sposéb
bezpiecznego wykonywania prac. Dla prac realizowanych w oparciu o Prawo budowlane role POR petni
Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robét.

,Protokét Odbioru Inspektorskiego” - oznacza protokdt podpisany przez uprawnionego Przedstawiciela
Zamawiajgcego, potwierdzajgcy nalezyte wykonanie Prac Utrzymaniowych pod katem ilosciowym
i jakosciowym. Dokument ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawce.

,Protokét Odbioru” - oznacza protokét podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce zgodnie z wymaganiami
i formg okreSlonymi w Opisie Przedmiotu Zamdwienia poswiadczajacy nalezyte wykonanie Prac
Utrzymaniowych w danym okresie rozliczeniowym, ktorego wzor stanowi Zatgcznik nr 8 do Umowy.

,Przedstawiciel Wykonawcy” / , Generalny Przedstawiciel Wykonawcy” - oznacza podmiot wskazany w §5
ust. 5.9. Umowy.

,Przedstawiciel Zamawiajgcego” / ,Generalny Przedstawiciel Zamawiajgcego” oznacza podmiot wskazany
w §5 ust. 5.9. Umowy.

»Punkt STOP” (jakosciowy) —oznacza moment w trakcie prac, w ktérym winno nastgpic potwierdzenie, jakosci
technicznej lub nalezytej starannosci wykonanych prac lub koniecznych czynnosci, jakosci dostarczonych
materiatéw, przeglagddw, pomiarow itp.

»Ruch Odbiorowy” - oznacza ciggtg eksploatacje instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Opisie
Przedmiotu Zamowienia, majgcg na celu potwierdzenie wtasciwej funkcjonalnosci poszczegdlnych uktadow
technologicznych i osiggniecia wymaganych parametrow jakosciowych.

»Ryzyka Terenu Prac” oznaczajg okolicznosci fizyczne zwigzane z Terenem Budowy, ktérych wystgpienie
wptywa na wykonanie Umowy, a ktédrych Wykonawca nie mégt zidentyfikowac¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci i ktére nie powstaty z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy; do Ryzyk Terenu Budowy zalicza
sie w szczegdlnosci znajdujace sie w gruncie kolidujgce z Pracami elementy infrastruktury, a takze znajdujgce
sie w ramach Terenu Budowy zanieczyszczenia i substancje niebezpieczne (np. azbest), niewybuchy lub
znaleziska archeologiczne, ktorych istnienia Wykonawca nie mogt, przy zachowaniu nalezytej starannosci
zidentyfikowaé na etapie ztozenia Oferty, uwzgledniajgc przeprowadzong przez niego wizje lokalng, tresé
przekazanej mu dokumentacji Zamawiajgcego i innych dokumentacji lub informacji udostepnionych mu przed
ztozeniem Oferty. Ryzyka Terenu Budowy moga by¢ usuwane przez Wykonawce jedynie w ramach Prac
Dodatkowych.

,,Sita Wyisza” - oznacza kazde dziatanie lub zdarzenie okreslone, jako takie w §14 Umowy.

,Strona / Strony” - oznacza, odpowiednio, Zamawiajgcego albo Wykonawce, badZ Zamawiajgcego
i Wykonawce.
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,Szkolenie” - oznacza szkolenie, jakie zapewni¢ ma Wykonawca dla personelu Zamawiajgcego, jak
szczegotowo okreslono w Opisie Przedmiotu Zamowienia.

,Taryfikator Kar BHP dla Wykonawcéw” - oznacza dokument okreslajagcy wysokosc¢ kar za nieprzestrzeganie
wymagan w zakresie BHP na terenie Zamawiajgcego, stanowigcy Zatacznik nr 5a do Umowy.

»Taryfikator Kar z tytutu zwtoki” - oznacza dokument okreslajacy wysokos$¢ kar umownych z tytutu zwtoki,
stanowigcy Zafacznik nr 5 do Umowy.

,Teren Prac” - oznacza caty teren uzgodniony pomiedzy Stronami, na ktorym bedg wykonywane Prace przez
Wykonawce, wyodrebniony przed przystgpieniem do Prac Utrzymaniowych, z uwzglednieniem pdl
odktadczych i drég transportowych, przekazany protokolarnie Wykonawcy.

,Umowa o Podwykonawstwo” - oznacza umowe(y) podpisang miedzy Wykonawcga i Podwykonawcg lub
odpowiednio pomiedzy Podwykonawcg i Dalszym Podwykonawca.

»Umowa” - oznacza niniejszg umowe podpisang przez i pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca wraz z jej
Zatacznikami.

,VAT” oznacza podatek od towardw i ustug w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)

,Wada” - oznacza niespetnienie przez Prace lub ich cze$¢ wymagan Umowy, w tym parametrow
gwarantowanych (o ile zostaly one okreslone w Umowie) i gwarancji ogdlnych oraz wystapienie
jakiegokolwiek rodzaju usterek, brakéw lub stwierdzenie wad prawnych.

»Wada Limitujaca” - oznacza Wade przedmiotu Umowy, ktdrej wystgpienie powoduje przestdj w pracy
uktadu technologicznego (wykorzystywanego przy produkcji energii elektrycznej lub ciepta) lub wyklucza
bezpieczng dla obstugi i samego uktadu dalszg jego prace, lub powoduje obnizenie funkcjonalnosci w stopniu
wptywajgcym na ograniczenie produkcji lub przesytu energii elektrycznej lub ciepta.

,Wynagrodzenie Umowne” - oznacza tgczng cene brutto za Prace okreslong w §4 Umowy, po ewentualnych
korektach lub zmianach zgodnie z Umowa, chyba ze w umowie wprost wskazano, ze dotyczy wynagrodzenia
umownego netto.

»Zatacznik” - oznacza zatacznik do Umowy.

»Zasady Gospodarki Odpadami" - oznacza kazde dziatanie lub zdarzenie, o ktérych mowa w ust. 5.12-5.23
Umowy”

,Zasady Udostepnienia Pomieszczerr, Medidow, P4l Odktadczych oraz Drog Transportowych na Terenie
Zamawiajacego” oznaczajg dokumenty i instrukcje okreslajgce zasady, na ktorych Zamawiajgcy udostepnia
Wykonawcom, Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym Podwykonawcom Obiektowym pomieszczenia
(socjalne, sanitarne, biurowe, magazynowe, warsztatowe etc.), media, pola odktadcze oraz drogi
transportowe na terenie Zamawiajgcego, dostepne na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl:

e dla uzytkownikéw posiadajacych konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomoca
,OnePlace” w sekcji ,,Baza Wiedzy” w katalogu ,Regulacje i procedury obowigzujagce w PGE
Energia Ciepta S.A.”.

e dla uzytkownikéw niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekcji
,Inne informacje i ogtoszenia o postepowaniach (w tym ogtoszenia okresowe) Regulacje
zakupowe” w katalogu , Regulacje i procedury obowigzujgce w PGE Energia Ciepta S.A.”.

,Zlecenie Wykonania Ustugi” - oznacza zlecenie wykonania Prac na warunkach niniejszej Umowy
zdefiniowanych co do zakresu, terminu realizacji oraz wynagrodzenia ustalonego w oparciu o Zatgcznik nr 3
(Katalog czynnosci) lub Zatgcznik nr 3a (Wykaz cen — stawki do kalkulacji kosztorysowej).

1.2. Interpretacje.

1.2.1 W przypadku sprzecznosci lub rozbieznosci pomiedzy postanowieniami dokumentow sktadajgcych
sie na Umowe, Strony sg zwigzane postanowieniami tego dokumentu, ktéry znajduje sie wyzej
w hierarchii dokumentéw Umowy. Strony ustalajg nastepujacg hierarchie dokumentéw Umowy:
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a) Umowa;
b) Opis Przedmiotu Zamodwienia;
c) inne Zataczniki do Umowy.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w postanowieniach dokumentéw Umowy, obowigzujace
bedzie postanowienie, ktérego przyjecie bedzie zapewniato wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Zasady, o ktérych mowa w pkt 1.2.1. i 1.2.2. powyzej, stosuje sie pod warunkiem, ze powyzsze
przypadki nie sg oczywistg omytkg pisarskg lub rachunkowa.

Wigzgcym jezykiem Umowy jest jezyk polski, w szczegdlnosci w jezyku polskim bedzie prowadzona
korespondencja miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, wszystkie dokumenty powstajace w zwigzku
z realizacja Umowy bedg takze sporzadzane w jezyku polskim, jak réwniez w jezyku polskim beda
prowadzone wszelkie spotkania Stron zwigzane z realizacja Umowy. Koszty ttumaczen pokrywa
Strona, ktéra z nich korzysta.

Strony oswiadczajg, ze zapoznaty sie z dokumentami Umowy i rozumiejg ich tresc.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszystkich czynnosci koniecznych do uzyskania
zgodnosci Prac Utrzymaniowych z obowigzujgcymi przepisami prawa, wiasciwymi zezwoleniami
Zamawiajacego lub Wykonawcy, dokumentacjg techniczng i dobrg praktykg inzynierska.

Materiaty i czesci pozostate po demontazu urzadzen i instalacji pozostang wiasnoscig
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego ich zabezpieczenia, a w przypadku
wymogu ich usuniecia po uzyskaniu zgody Przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca postapi
zgodnie z wtasciwymi przepisami dotyczacymi ochrony s$rodowiska i gospodarki odpadami.
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢, jako wytwérca odpadéow.

1.3. Uktad Umowy.

131

1.3.2

133

Odniesienia do ustepéw, punktéw i zaftacznikdw bez wskazania innego dokumentu sg
odniesieniami do ustepéw, punktéw i zatacznikéw Umowy. Srédtytuty nie wptywajg na
interpretacje postanowiert umownych.

Okreslenia wskazujgce na liczbe pojedynczg dotyczy¢ bedg réwniez liczby mnogiej i na odwrét,
w zaleznosci od kontekstu.

Terminy okreslone w dniach, tygodniach, miesigcach, latach odnoszg sie do dni, tygodni, miesiecy,
lat kalendarzowych, chyba, ze Umowa stanowi inaczej. Bieg i uptyw termindw przyjmuje sie
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

1.4. Oswiadczenia Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze:

14.1

1.4.2

143

14.4

Po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej uznaje, iz dokumentacja ta jest przydatna
dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umowg, w szczegdlnosci Wykonawcy
jest znany Opis Przedmiotu Zamdwienia oraz wymagania techniczne Zamawiajgcego;

Posiada wszelkg wiedze i doswiadczenie, sprzet i Srodki niezbedne w ramach ustalonego
Wynagrodzenia Umownego do zrealizowania Umowy oraz dysponuje wtasciwg liczbg odpowiednio
wyszkolonego personelu Wykonawcy zdolnego do wykonania przedmiotu zaméwienia;

Przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelkg dokumentacjg dotyczacg realizacji przedmiotu
zamoOwienia dostepng przed zawarciem Umowy i wszelkimi materiatami otrzymanymi
od Zamawiajgcego oraz uzyskat wszystkie informacje konieczne dla realizacji Umowy, mozliwosci
zorganizowania placow vy i zaplecza na Terenie Prac, w tym miedzy innymi zaopatrzenia w media
niezbedne dla realizacji Umowy;

Zapoznat sie z Wymaganiami BHP, Zasadami Gospodarki Odpadami, Zasadami Udostepniania
Pomieszczen, Medidw, P6l Odktadczych oraz Drég Transportowych na Terenie Zamawiajgcego
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1.4.6

1.4.7

1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.4.11
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oraz Taryfikatorem Kar i zobowigzuje sie do przestrzegania tych wymagan oraz zasad, jak i wyraza
zgode na ich stosowanie przy wykonywaniu swoich obowigzkdw wynikajacych z Umowy;

Miat mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej Terenu Prac i akceptuje panujace na nim warunki i
mozliwosci wprowadzenia zabezpieczen Terenu Prac przed szkodami ze strony lub wobec oséb
trzecich, uznajac, iz pozwalajg one na realizacje Umowy w ramach ustalonego Wynagrodzenia
Umownego;

Starannie skalkulowat sktadniki Wynagrodzenia Umownego i s3 one wystarczajgce dla realizacji
Umowy, wtym pokrycia wszelkich kosztow, tgcznie z wyptatg wszelkich odszkodowan
lub wynagrodzen zwigzanych z nabyciem urzadzen i materiatéw oraz zapewnieniem sprzetu, ustug
Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcoéw, robocizng, podatkami, ubezpieczeniami, wydatkami
ogolnymi i wszelkimi innymi niewskazanymi powyzej kosztami wynikajagcymi z Opisu Przedmiotu
Zamowienia, ktérych poniesienie przez Wykonawce bedzie konieczne dla realizacji Umowy;

Zapoznat sie z urzadzeniami i instalacjami objetymi Umowg, a takze tymi, z ktdrymi przedmiot
Umowy ma wspoétpracowac;

Zostat poinformowany, iz w toku realizacji przedmiotu Umowy mogg by¢ prowadzone przez innych
wykonawcow prace (remonty, naprawy, préby, modernizacje), co moze wymagac odpowiedniej
koordynacji;

Wykonawca oswiadcza takze, iz znane sg mu warunki komunikacyjne oraz tre$¢ Dokumentacji
Zamawiajacego, a w razie brakéw odpowiednich informacji w Dokumentacji Zamawiajacego,
uzupetni je we wtasnym zakresie;

Skalkulowat (oszacowat i wycenit) ryzyka, ktére mogg wystgpic przy realizacji Umowy i uwzglednit
je w oferowanej cenie, w szczegdlnosci uwzgledniajgc szacunkowy charakter danych przekazanych
przez Zamawiajacego;

Podejmie wszystkie czynnosci konieczne do uzyskania zgodnosci Prac z obowigzujgcymi przepisami
prawa, wiasciwymi zezwoleniami Zamawiajgcego lub Wykonawcy, dokumentacjg techniczng i
dobrg praktyka inzynierska;

W zwigzku z wykonaniem obowigzku wynikajgcego z art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oswiadcza,
ze na chwile zawarcia Umowy posiada/nie posiada® status Duzego przedsiebiorcy w rozumieniu
Zatacznika nr | do Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego
niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). W przypadku zmiany statusu
przedsiebiorcy, Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 14 Dni od daty zmiany na pisemne
poinformowanie Zamawiajacego o tym fakcie w formie oswiadczenia, co nie stanowi zmiany
Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

inansowa Wykonawcy.

W razie wystgpienia ktérejkolwiek z wymienionych okolicznosci:

151

1.5.2

1.53

154

Zagrozenia Wykonawcy niewyptacalnoscig lub powziecia przez uprawniony organ Wykonawcy
uchwaty w przedmiocie ztozenia wniosku o ogtoszenie upadfosci Wykonawcy lub otwarcia
likwidacji lub rozwigzania Wykonawcy,

Wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postepowania we witasciwe;j
jurysdykcji,

Podjecia jakichkolwiek z nastepujgcych czynnosSci: zawieszenie ptatnosci lub moratorium
w odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenie zarzadcy przymusowego, administratora,
likwidatora lub innej podobnej osoby,

W sytuacji, gdy z jakichkolwiek powoddw zobowigzanie Wykonawcy wygasnie, stanie sie niewazne

& Wybrac wtasciwe
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lub nieskuteczne lub niemozliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
Umownych naruszatoby lub statoby sie sprzeczne z prawem,

Wykonawca zobowigzany jest niezwfocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, nie pdiniej niz w dniu:
wystapienia u Wykonawcy stanu zagrozenia niewyptacalnoscig lub powziecia przez uprawniony organ
Wykonawcy uchwaty w przedmiocie planowanych; ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci, otwarcia
likwidacji lub ztozenia wniosku w sprawie wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego, lub innego
podobnego postepowania we witasciwej jurysdykcji, lub zaistnienia innej z wyzej wymienionych sytuacji -
jednakze kazdorazowo przed terminem ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci, otwarcie likwidacji lub
whiosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postepowania we wtasciwe;j
jurysdykcji.

Oswiadczenia Zamawiajgcego.

1.6.1 W zwigzku z wykonaniem obowigzku wynikajacego z art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy oswiadcza,
ze na chwile zawarcia Umowy posiada status Duzego przedsiebiorcy w rozumieniu Zatgcznika nr |
do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektdre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). W przypadku zmiany statusu przedsiebiorcy,
Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie 14 Dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie
Wykonawcy o tym fakcie w formie oswiadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
zawarcia aneksu.

§2 PRZEDMIOT UMOWY

2.1

2.2.

2.3.
2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie Prac Utrzymaniowych w ramach zadania pn.: ,Wykonywanie prac
elektroenergetycznych na obiektach produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych w Elektrocieptowni
Zielona Goéra S.A.” oraz nalezyte wykonanie przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci
oraz rekojmi, dotyczacych Prac Utrzymaniowych w Okresie Gwarancji i Rekojmi, jak réwniez udzielenie
Zamawiajacemu Praw Witasnosci Intelektualnej.

Szczegdtowy zakres Prac Utrzymaniowych zostat okreslony w Zataczniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zaméwienia)
do Umowy.

Nie dotyczy.

Miejsce realizacji Prac:

Elektrocieptownia Zielona Goéra S.A. - 65-120 Zielona Goéra, al. Zjednoczenia 103;

Obiekty magazynowe Elektrocieptowni Zielona Goéra S.A. - ul. Chemiczna 7, 65-715 Zielona Gora
Obiekty miejskiego systemu cieptowniczego (MSC) - miasto Zielona Gora,

Osrodek wypoczynkowy Elektrocieptowni ,Zielona Géra” S.A. - Krzeczkéw, Tyczyno, 68-232 Mostki

Zakres Prac Utrzymaniowych w zaleznoSci od potrzeb jak i mozliwosci techniczno-organizacyjnych
Zamawiajacego moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w Umowie.

Przedmiot wykonanych Prac musi spetnia¢ funkcje, do ktérych byt przeznaczony, i musi by¢ zgodny z Umowa,
a w szczegolnosci z Opisem Przedmiotu Zamowienia, dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen i instalacji
(DTR), obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zakres Prac Utrzymaniowych obejmuje rowniez wszelkie niezbedne Prace, nawet jezeli nie byty wymienione
wyraznie w Umowie lub jej Zatgcznikach, tak aby spetni¢ wymagania Opisie Przedmiotu Zamdwienia
stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy, w tym Prace, ktdre sg niezbedne dla stabilnosci, kompletnosci oraz
bezpieczenstwa i odpowiedniego wykonania Prac. Postanowienie niniejszego ustepu Umowy ma
zastosowanie w szczegdélnosci do Prac projektowych lub innych Prac, ktéorych koniecznosé wykonania ujawni
sie w trakcie wykonywania Umowy (np. gdyby Prace wykraczaty poza szczegétowe wyliczenia czynnosci i Prac
zawartych w Umowie lub Zatgcznikach), ale ktére posiadajacy odpowiednig wiedze i doswiadczenie
Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w Swietle obowigzujgcych norm, przepiséw techniczno-budowlanych i
administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej i doswiadczenia. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
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uzyskania wszelkich niezbednych pozwolenn administracyjnych iinnych dokumentéw niezbednych do
wykonania Prac. W zwigzku z powyzszym takie zadania traktowane bedg, jako objete Pracami oraz zostang
wykonane przez Wykonawce w ramach Wynagrodzenia Umownego.

Prace beda spetniaty wymagania majacych zastosowanie w Polsce przepiséw prawa, norm technicznych
i norm ochrony srodowiska obowigzujgcych w dniu podpisania Protokotu Odbioru.

Wykonanie zastepcze.

Strony ustalajg, iz niezaleznie od przypadkow wyraznie wskazanych w Umowie, w przypadku nienalezytego
wykonywania Umowy, w szczegdlnosci zwtoki Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie mie¢ prawo powierzania
osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastepczego, bez zgody sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy:
(i) wykonania catej lub czesci Dokumentacji Wykonawcy, (ii) wykonania catosci lub czesci Prac
oraz (iii) usuniecia Wad w zakresie Gwarancji i Rekojmi, po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonywania Umowy, wskazujgcym
przestanki, ktorych spetnienie moze spowodowac koniecznos¢ skorzystania z wykonawstwa zastepczego.
Zakres Umowy powierzony do wykonawstwa zastepczego zostanie w takim przypadku ustalony
przez Zamawiajgcego. Wykonawca niniejszym nieodwotalnie i bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego
do powierzania realizacji okreslonych czynnosci osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastepczego. W razie
powierzenia okreslonych czynnosci osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastepczego, Wykonawca jest
zobowigzany zaprzesta¢ dalszego wykonywania tych czynnosci, a zarazem skoordynowaé z osobg trzecig
czynnosci przez siebie wykonywane. O skorzystaniu z wykonawstwa zastepczego Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce pisemnie, zatgczajac wykaz czynnosci powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartosé. Rozliczenie
wynagrodzenia zaptaconego przez Zamawiajgcego osobie trzeciej za czynnosci zrealizowane w ramach
wykonawstwa zastepczego moze nastgpi¢ w drodze potracenia takiego wynagrodzenia w zakresie prawnie
dopuszczalnym z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§3 OKRES REALIZACJI UMOWY

3.1
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

Data rozpoczecia Prac: Data Wejécia w Zycie
Data zakoriczenia Prac: do 48 miesiecy od Daty Wejscia w Zycie

Datg zakoriczenia Umowy jest dzien, w ktérym wygasajg uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji lub
rekojmi, o ktérych mowa w §7 Umowy.

Nie dotyczy.

Prace Utrzymaniowe mogg by¢ zlecane w trybach zwyktym lub awaryjnym. Opisy sposobéw zlecania Prac
Utrzymaniowych w poszczegdlnych trybach zawarte sg w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, stanowigcym
Zatacznik nr 1 do Umowy.

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Data zakonczenia Prac, okreslona w Zleceniu Wykonania Ustugi ulegnie zmianie w nastepujacych przypadkach
opdznienia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego:
3.8.1 Nieterminowego przekazania Wykonawcy Terenu Prac;

3.8.2 Przerw w realizacji Prac z winy Zamawiajacego;

o okres nie dtuzszy niz zawiniony przez Zamawiajacego okres opdznienia, chyba ze Strony zgodnie
postanowig inacze;j.

W przypadkach okreslonych powyzej Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy nowe
terminy wykonania Prac, co zostanie potwierdzone w formie pisemnej w postaci aneksu do Zlecenia
Wykonania Ustugi.

W przypadku wystgpienia opdznienia w realizacji Prac wzgledem terminéw okreslonych zgodnie z Umowa,
w szczegdlnosci Daty zakonczenia Prac okreSlonej w Zleceniu Wykonania Ustugi, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie poinformowaé pisemnie o tym fakcie Zamawiajgcego oraz udokumentowaé przyczyne
opdznienia.

Strona 10 z 109



/- Zatacznik nr 2 do SWZ — Projekt Umowy

PGE do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego sektorowego
Wykonywanie prac elektroenergetycznych na obiektach produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych

Energia Ciepta S.A. w Elektrocieptowni Zielona Géra S.A.

Nr postepowania: POST/PEC/PEC/UZI/01154/2024

§4 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

Wynagrodzenie Umowne za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem okreslonym w §2 oraz
Zataczniku nr 1 do Umowy w okresie obowigzywania Umowy nie bedzie wyzsze niz (...) PLN netto (stownie:
(...) ztotych (...) /100 netto) plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, tj. (...)
PLN brutto (stownie: (...) ztotych (...) /100 brutto).

Ostateczna wartos¢ Wynagrodzenia Umownego stanowic¢ bedzie sume wartosci wynagrodzen za faktycznie
zrealizowane przez Wykonawce i odebrane przez Zamawiajgcego Prace Utrzymaniowe w okresie
obowigzywania Umowy.

Wynagrodzenie Umowne obejmuje wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu przeniesienia Praw
Wiasnosci Intelektualnej (w tym prawa wtasnosci nosnikéw, na ktérych dokumentacja Wykonawcy zostata
utrwalona), udzielenie zezwolen oraz wykonanie pozostatych zobowigzan Wykonawcy, o ktérych mowa w
§ §10 Umowy.

Z zastrzezeniem zdania kolejnego Zamawiajgcy gwarantuje, ze w okresie obowigzywania Umowy zleci
Wykonawcy realizacje Prac o wartosci, co najmniej 30% maksymalnego Wynagrodzenia Umownego netto
wskazanego powyzej. Gwarantowany poziom o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji gdy
Zamawiajacy odstgpi od umowy lub rozwigze umowe z przyczyn nie lezgcych po wytgcznej stronie
Zamawiajgcego.

Rozliczanie wykonanych Prac Utrzymaniowych, prac realizowanych w ramach Zlecern Wykonania Ustugi w
ramach Umowy bedzie sie odbywato na podstawie kosztoryséw powykonawczych na podstawie i z
zachowaniem kolejnosci nastepujgcych cen i stawek:

4.2.1 jednostkowych stawek ryczattowych okreslonych w Katalogu Czynnosci, stanowigcym Zatgcznik
nr 3 do Umowy;

4.2.2 ilosci wykonanych prac i stawek kosztorysowych okreslonych w Zatgczniku nr 3a do Umowy oraz
naktadow pracochtonnosci okreslonych w katalogach KNR, KNC lub innych katalogach norm pracy
zaakceptowanych przez obie Strony w niniejszej Umowie;

4.2.3 na podstawie wystawionych Wykonawcy faktur VAT za czesci zamienne lub materiaty, pod
warunkiem, Zze przed realizacja dostawy lub wykonaniem ustugi Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu do zatwierdzenia cenniki dostarczanych materiatéw lub czesci zamiennych,
a przedstawione ceny beda cenami rynkowymi. Do powyzszych cen Wykonawca doliczy koszty
zakupu w wysokosci [3%].

4.2.4 na podstawie opracowanych przez Wykonawce cennikow czesci zamiennych lub materiatow, pod
warunkiem, ze przed realizacja dostawy lub wykonaniem ustugi Wykonawca przedfozy
Zamawiajacemu do zatwierdzenia w/w cenniki dostarczanych materiatéw lub czesci zamiennych,
a przedstawione ceny beda cenami rynkowymi. Do powyzszych cen Wykonawca doliczy koszty
zakupu w wysokosci [3%].

Nie dotyczy.

Wynagrodzenie za prace wykonywane w trybie awaryjnym realizowane w dni robocze na | i Il zmianie (w
godzinach 6:00-22:00) rozliczane bedzie zgodnie zasadami opisanymi w ust. 4.2. Wynagrodzenie za prace
wykonywane w trybie awaryjnym realizowane na Ill zmianie w dni robocze (w godzinach 22:00-6:00) oraz w
dni ustawowo wolne od pracy, rozliczane bedzie przy zastosowaniu nastepujgcego wzoru:

G = A% G
gdzie:
Cik — wartosc¢ jednostkowej ceny ryczattowej lub stawki w trybie awaryjnym;
A — wspdtczynnik dla trybu awaryjnego (1,2);
G — jednostkowa cena ryczattowa lub stawka okreslona w Katalogu Czynnosci lub w Zatgczniku
Wykaz cen — stawki do kalkulacji kosztorysowej, dla Prac zlecanych w trybie zwyktym.
Nie dotyczy.
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WALORYZACJA WYNAGRODZENIA UMOWNEGO

Zasady ogdlne

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Wynagrodzenie Umowne, o ktérym mowa w §4 ust. 4.1 Umowy ulegnie zmianie, w przypadku wystgpienia
okolicznosci wskazanych w art. 436 pkt. 4 lit. b) lub art. 439 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych (dalej rowniez ,Ustawa PZP”) tj. w przypadku zmiany:

4.6.1  stawki podatku od towardéw i ustug lub podatku akcyzowego,

4.6.2  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

4.6.3 zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

4.6.4  zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
Ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

4.6.5 cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia

Wszelkie zmiany Umowy, o ktérych mowa powyzej dokonane bedg na mocy pisemnego aneksu zawartego
pomiedzy Stronami, z wytgczeniem pkt 4.6.1 powyzej.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4.6. powyzej bedg dokonywane zaréwno w przypadku koniecznosci
podwyzszenia, jak i obnizenia jednostkowych stawek ryczattowych okreslonych w Umowie.

W przypadkach okreslonych w pkt 4.6.2. — 4.6.4. powyzej Wykonawca, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
daty zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
na podstawie przepisdw Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, moze
zwrdcic sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia. Jezeli we wskazanym wyzej terminie
Wykonawca nie zwréci sie do Zamawiajacego o zmiane wynagrodzenia, bedzie to réwnoznaczne
z o$wiadczeniem Wykonawcy, ze zmiana przepiséw nie ma wptywu na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

W przypadku, gdy Wykonawca zawnioskuje i otrzyma wzrost Wynagrodzenia Umownego lub poszczegdlnych
stawek lub cen okreslonych Umowa na podstawie ktérejkolwiek z okolicznosci okreslonej w ust. 4.6.2 — 4.6.4
powyzej, a nastepnie wystgpi z wnioskiem o wzrost Wynagrodzenia Umownego na podstawie okolicznosci
wymienionej w pkt 4.6.5., ewentualne podwyzszenie Wynagrodzenia Umownego lub poszczegdlnych stawek
lub cen okreslonych Umowa nalezy pomniejszy¢ o wzrost dokonany juz uprzednio.

Zasady szczegotowe

4.10. Waloryzacja na podstawie pkt 4.6.1.

4.10.1 W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug wartos¢ netto stawek lub cen (bez
podatku od towardw i ustug) nie ulegnie zmianie, a wartos¢ brutto stawek lub cen zostanie
okreslona w pisemnym zawiadomieniu Strony z uwzglednieniem stawki podatku od towarow i
ustug, wynikajgcej ze zmienionych przepiséw. Strony uzgadniajg, ze ustawowa zmiana stawki
podatku VAT nie powoduje koniecznosSci zawarcia aneksu zmieniajgcego Umowe. Wynagrodzenie
Umowne podlega automatycznie zmianie odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajgca ze
zmienionej ustawowo stawki tego podatku. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym ustepie dotyczy
tej czesci Umowy, z tytutu wykonania ktérej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie
opodatkowane stawka podatku VAT w nowej wysokosci. Powyzsze zasady stosuje sie rowniez w
przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego.

4.11. Waloryzacja na podstawie pkt 4.6.2.

4.11.1 W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, stawki lub ceny okreslone w Umowie zostang zmienione w
zakresie wartosci o jakg zmienig sie koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawce w
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stosunku do stawek lub cen aktualnie okreslonych w Umowie. Zmiana dotyczy¢ bedzie stawek lub
cen za Prace wykonywane od dnia wejscia w zycie zmienionych przepiséw. Zmiana stawek lub cen
zostanie dokonana proporcjonalnie, z uwzglednieniem procentowej zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej wyfacznie w
zakresie, w jakim zmiana przepiséw prawa rzeczywiscie wptynie na koszty wykonania Umowy
ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczen wptywu zmiany przepiséw,
o ktérych mowa powyzej na wysokos¢ stawek lub cen okreslonych w Umowie i przekazania ich
Zamawiajacemu. Wykonawca opracuje co najmniej:

a) Whnioskowang kwote podwyzszenia Wynagrodzenia Umowne lub poszczegdélnych stawek lub
cen okre$lonych Umowa.

b) Zestawienie mechanizmu skalkulowania wysokosci Wynagrodzenia Umownego na etapie
ztozenia oferty, ze wskazaniem jakg czes¢ stanowig koszty osobowe, ktérych zmiana dotyczy
oraz mechanizmu skalkulowania wysokosci podwyzszenia Wynagrodzenia Umownego ze
wskazaniem jakie sktadowe zostaty przyjete do jego obliczenia wraz z ich wysokoscig

c) na wezwanie Zamawiajgcego przedtozenie dokumentow potwierdzajgcych wysokosé
wynagrodzen poszczegélnych pracownikow Wykonawcy przewidujgcymi wzrost stawek
wynikajacych z przepiséw prawa.

Zamawiajacy ma prawo weryfikacji wyliczen przedstawionych przez Wykonawce i zgtoszenia
wobec nich uwag. Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia danych zgodnych z trescig
zawartych przez niego umow o prace z osobami realizujgcymi przedmiot Umowy.

W przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w
zakresie zmiany jego kosztéw wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujgcych zamdwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub wysokosci
aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednianiem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub zmienionej stawki
godzinowej obcigzajgcych pracodawce. Pozostata czes¢ wysokosci stawek lub cen okreslonych w
Umowie nie ulegnie zmianie.

Celem unikniecia watpliwosci zmiana wysokosci stawek lub cen okreslonych w Umowie nie
obejmuje w szczegdlnosci takich sktadowych jak: nagrody jubileuszowe, odprawy, wynagrodzenie
za prace w godzinach nadliczbowych, datek za prace w porze nocnej (chyba, ze Umowa przewiduje
realizacje Prac w porze nocnej), dodatek za staz pracy, dodatki chorobowe, koszty utworzenia
rezerwy urlopowej lub chorobowej, innych sktadnikéw wynikajacych z regulaminéw
wynagradzania obowigzujacych u danego pracodawcy

4.12. Waloryzacja na podstawie pkt 4.6.i 4.6.4.

4.12.1 W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w Ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, stawki lub ceny
okreslone w Umowie zostang zmienione w zakresie wartosci o jaka zmienig sie koszty wykonania
Umowy ponoszone przez Wykonawce w stosunku do stawek lub cen aktualnie okreslonych
w Umowie. Zmiana dotyczy¢ bedzie prac wykonywanych od dnia wejscia w zycie zmienionych
przepisow. Zmiana stawek lub cen zostanie dokonana proporcjonalnie, z uwzglednieniem
procentowej zmiany rzeczywistych kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych plandow kapitatowych, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych.

Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczen wptywu zmiany przepiséw,
o ktérych mowa powyzej na wysokos¢ stawek lub cen okreslonych w Umowie i przekazania ich
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Zamawiajacemu. Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujgce kwote jaka
w poszczegolnych stawkach lub cenach stanowig koszty ubezpieczen spotecznych lub ubezpieczen
zdrowotnych lub wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych ponoszone przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci stawek lub cen nastgpi wytacznie w zakresie tej kwoty podanej przez
Wykonawce. Kwota ta zmieni sie proporcjonalnie w stosunku do procentowej zmiany wynikajgcej
ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Pozostata czes¢ wysokosci stawek lub
cen okreslonych w Umowie nie ulegnie zmianie. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji wyliczen
przedstawionych przez Wykonawce i zgtoszenia wobec nich uwag. Wykonawca zobligowany jest
do przedstawienia danych zgodnych z trescig zawartych przez niego uméw o prace z osobami
realizujgcymi przedmiot Umowy.

4.13. Waloryzacja na podstawie pkt 4.6.5.

4.13.1

4.13.2

4.13.3

4.13.4

4.13.5

W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, zmiana
wysokosci stawek lub cen okreslonych w Umowie lub Wynagrodzenia Umownego nastgpi na
podstawie art. 439 Ustawy PZP, zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) Zmiany moga nastgpié¢ nie wczeéniej niz po uptywie 12 miesiecy od Daty Wejécia w Zycie;

b) Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 Dni od dnia uptywu terminu sktadania Ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany jest Dzien otwarcia Ofert;

c) Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajgcy Strony Umowy do zgdania zmiany
Wynagrodzenia Umownego musi:

1) Wynosi¢ co najmniej 5% w stosunku do stawek lub cen okreslonych w Umowie, a jesli stawki
lub ceny nie zostaty okreslone w Umowie — w stosunku do stawek lub cen przyjetych przez
Wykonawce w celu ustalenia Wynagrodzenia Umownego, a w przypadku dokonywania
kolejnej zmiany Wynagrodzenia Umownego - w stosunku do stawek lub cen przyjetych przy
wprowadzeniu poprzedniej zmiany Wynagrodzenia Umownego,

2) powodowac zmiane wartosci maksymalnego Wynagrodzenia Umownego o co najmniej 2%
w stosunku do jego dotychczasowej wartosci;

3) zmiana zostanie dokonana z uzyciem Wskaznika - zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej publikowanej na stronie internetowej Gtéwnego Urzedu Statystycznego
https://stat.gov.pl/ w zaktadce ,Opracowania sygnalne”, podzaktadka ,Informacje
sygnalne”, czestotliwos$¢ publikacji ,miesieczne”, pozycja L.P. 14 ,Wskazniki cen produkcji
budowlano- montazowej” w miesigcu poprzedzajgcym ztozenie wniosku o zmiane
Wynagrodzenia Umownego, opisujgca zmiane cen w stosunku do cen w analogicznym
miesigcu poprzedniego roku kalendarzowego Zgodnie z powyzszym stawki lub ceny
okreslone w Umowie lub Wynagrodzenie Umowne, zmieni sie o % wartosci powyzej
opisanego wskaznika, z zastrzezeniem pkt 4.13.1. powyzej. Zmiana dotyczy¢ bedzie prac
wykonywanych od dnia, w ktérym Strony zgodnie z niniejszymi zasadami wprowadzg
zmiane Wynagrodzenia Umownego w formie aneksu;

Zmiana nie moze wystepowac wczesniej niz 12 miesiecy od ostatniej zmiany Wynagrodzenia
Umownego spowodowanej zmiang ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg Umowy;

Wszystkie zmiany, o ktérych mowa w pkt 4.13.1. Umowy nie mogg powodowa¢ wzrostu
Wynagrodzenia Umownego o wiecej niz 10% Wynagrodzenia Umownego wskazanego w §4 ust.
4.1 w pierwotnej tresci Umowy;

W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce w stosunku do terminu zakonczenia Kluczowego
Kamienia Milowego wynikajgcego z Harmonogramu Prac i Ptatnosci, Wykonawcy waloryzacja
Wynagrodzenia Umownego nie przystuguje;

W celu weryfikacji spetnienia przestanki waloryzacji Wynagrodzenia Umownego wskazanej w pkt
4.13.1 lit. c) powyzej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczen wptywu
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zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg Umowy na wysokos¢ stawek lub cen
okreslonych w Umowie i przekazania ich Zamawiajgcemu. Wykonawca opracuje co najmniej
zestawienie obrazujgce kwote jaka w poszczegdlnych stawkach lub cenach stanowig koszty
wynikajace ze zmian ceny materiatéw lub kosztédw zwigzanych z realizacjag Umowy. Zamawiajacy
ma prawo weryfikacji wyliczen przedstawionych przez Wykonawce i zgtoszenia wobec nich uwag.

4.13.6 Wykonawca, ktdorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 4.13.1. Umowy, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcym Podwykonawcom, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcow, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) Przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy;

b) Okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

4.14. Nie dotyczy.

4.15.

4.16.

4.17.

Wykonawca oswiadcza, ze:
4.15.1 W odniesieniu do dochoddw osiggnietych z niniejszej Umowy:
a) Wykonawca jest podmiotem, na ktérym cigzy obowigzek podatkowy;
b) Dochody s3g zwigzane z dziatalnoscig w kraju rezydencji podatkowe;j,

4.15.2 Jest ostatecznym beneficientem wynagrodzenia (rzeczywistym wtascicielem wyptacanych
naleznosci), tzn.:

a) Otrzymuje nalezno$¢ dla wtasnej korzysci, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i
ponosi ryzyko ekonomiczne zwigzane z utratg naleznosci lub jej czesci;

b) Nie jest posrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowigzanym
prawnie lub faktycznie do przekazania catosci lub czesci naleznosci innemu podmiotowi;

c) Prowadzi rzeczywistg dziatalno$¢ gospodarczg w kraju siedziby, jezeli naleznosci uzyskiwane
sg w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza.

d) Nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania od catosci swoich dochoddw.

4.15.3 Pfatno$¢ catosci kwoty wykazanej na fakturze jest uzalezniona od przedstawienia przez
Wykonawce:

a) aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji (nie rzadziej niz raz w roku) oraz ponadto
zataczenia do Umowy wydruku z zagranicznego rejestru handlowego, potwierdzajacego
prowadzenie dziatalnosci w danym panstwie.

b) W przypadku braku ww. dokumentéw z wynagrodzenia Wykonawcy bedzie potrgcony podatek
u zrédta w stawce 20%.

c) W przypadku gdyby ktérekolwiek ze wskazanych w oswiadczeniu przestanek ulegta zmianie,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajacego.

d) Od ptatnosci przekraczajgcych 2 miliony ztotych w roku podatkowym bedzie pobierany przez
Zamawiajgcego podatek u Zrédta, niezaleznie od spetnienia przestanek okresSlonych w
niniejszym ust. 4.15. [ust. 4.15. dotyczy podmiotow, ktdrych siedziba jest poza terytorium RP]

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w Dacie Wejscia w Zycie, a nastepnie do 10 stycznia kazdego
kolejnego roku kalendarzowego, aktualny certyfikat rezydencji podatkowej Wykonawcy wystawiony przez
wtasciwy organ w kraju siedziby Wykonawcy. [ust. 4.16. dotyczy podmiotéw, ktorych siedziba jest poza
terytorium RP]

Jesli Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do uiszczenia podatku u zZrédta ("withholding tax")
w zwigzku z jakimikolwiek ptatnosciami na rzecz Wykonawcy wynikajgcymi z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy
potraci kwote takiego podatku z kwoty Wynagrodzenia Umownego i uisci taki podatek zgodnie z wtasciwymi
przepisami polskiego prawa podatkowego. Jesli Wykonawca nie posiada siedziby ani zarzadu na terytorium
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Rzeczpospolitej Polskiej, przed odbiorem Prac nie dostarczyt Zamawiajagcemu certyfikatu rezydencji
podatkowej, stanowigcego warunek wyptaty Wynagrodzenia Umownego lub jesli Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu oryginat certyfikatu rezydencji podatkowej, potwierdzajgcy w roku, w ktérym dokonywana
jest ptatnos¢, rezydencje podatkowg Wykonawcy w rozumieniu wtasciwej umowy o unikaniu podwdjnego
opodatkowania, przed wyptata Wynagrodzenia Umownego, to Zamawiajacy potraci z Wynagrodzenia
Umownego podatek u zrédta zgodnie z postanowieniami tejze umowy. W przypadku potrgcenia przez
Zamawiajacego podatku u zrédta, Zamawiajgcy zobowigzuje sie dostarczy¢é Wykonawcy informacje
o potraceniu tego podatku. [ust. 4.17. dotyczy podmiotow, ktorych siedziba jest poza terytorium RP]

4.18. Podstawg do wystawienia faktury VAT jest kazdorazowo podpisany przez Strony odpowiedni Protokét
Odbioru, o ktdrym mowa w §6 Umowy.

4.19. Kazda faktura VAT wystawiona na podstawie Umowy bedzie zawiera¢: wskazanie odbiorcy okreslonego w ust.
4.17 wraz z miejscem realizacji prac wskazanym w §2 ust.. 2.4., numer Umowy i numer Zlecenia Wykonania
Ustugi, oraz pozycje Zlecenia Wykonania Ustugi, a takze symbol obowigzujgcej klasyfikacji GUS (PKWiU) dla
potrzeb podatku VAT oraz numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4.23 w
formacie IBAN wraz z nazwg oraz numerem SWIFT Banku Wykonawcy oraz bedzie doreczona na adres
wskazany w ust. 4.22. Strony postanawiajg, iz faktura zawierajgca btedy w zakresie danych okreslonych w
zdaniu pierwszym lub niezawierajgca danych okreslonych w zdaniu pierwszym, jak réwniez faktura
zawierajgca btedy dotyczace jakiejkolwiek pozycji przewidzianej przepisami prawa lub niezawierajaca
wszystkich danych wymaganych przepisami prawa jak réwniez faktura doreczona pod adres inny niz wskazany
w ust. 4.22, moze zosta¢ zwrdécona Wykonawcy bez ksiegowania przez Zamawiajacego. Strony zgodnie
postanawiajg, ze w przypadku zwrotu faktury przez Zamawiajacego, dniem otrzymania faktury przez
Zamawiajacego jest dzien otrzymania przez Zamawiajgcego na adres wskazany w ust. 4.22 faktury
wystawionej prawidtowo, tj. zawierajgcej w szczegdlnosci dane odbiorcy, numer zamdwienia i numer
rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w ust. 4.23 w standardzie IBAN wraz z numerem SWIFT oraz
nazwg banku w przypadku banku zagranicznego. Prawidtowe wystawienie faktury moze nastgpi¢ rowniez
poprzez wystawienie faktury korygujgcej i w takich przypadkach dniem otrzymania faktury przez
Zamawiajacego jest dzien otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury korygujgcej
wraz z fakturg pierwotnie wystawiong (korygowang).

4.20. W przypadkach przewidzianych w ust. 4.19 powyzej, Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do dokonania
ptatnosci objetej fakturg do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidiowo wystawionej faktury,
a Wykonawca nie bedzie miat prawa naliczania jakichkolwiek odsetek za opdznienie w ptatnosci
wynagrodzenia.

4.21. Wykonawca w fakturze VAT powinien wskazaé, jako odbiorce swiadczenia wtasciwg Spotke dla ktorej jest ono
realizowane tj.:

Elektrocieptownia ,,Zielona Géra S.A.” - 65-120 Zielona Go6ra, al. Zjednoczenia 103;

4.22. Faktura VAT winna by¢ wystawiona nie pdzniej niz do 15 dnia miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktérym
odebrano zrealizowane Prace na podstawie podpisanego Protokotu Odbioru i dostarczona wraz z kopia
Protokotu Odbioru na adres:

ArchiDoc S.A.
Ul. NiedZwiedziniec 10
41-506 Chorzéw
Dot. PGE
Zmiana danych wskazanych w niniejszym ustepie nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna wzgledem
drugiej Strony z chwilg poinformowania jej o takiej zmianie na piSmie pod rygorem niewaznosci.

4.23. Wszelkie ptatnosci z tytutu realizacji Umowy bedg dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT i zgtoszony naczelnikowi urzedu skarbowego zgodnie z art. 5i 9 Ustawy z dnia 13
pazdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikéw i ptatnikow, w terminie do 30 Dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT na adres podany w ust. 4.22.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek rozliczeniowy wskazany na fakturze VAT posiada/nie posiada* rachunek

B Wybrac wtasciwe
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VAT, o ktérym mowa art. 2 pkt 37 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, utworzony
do tego rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w spétdzielczej kasie oszczednosciowo-
kredytowej prowadzonego w zwigzku z wykonywang dziatalnoscig gospodarcza

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym, o
ktorych mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, lub imiennym
rachunkiem w spétdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, ktérej Wykonawca jest cztonkiem, otwartym
w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce dziatalnoscig gospodarczg oraz ze zostat zawarty w wykazie
podmiotdéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustugi
oraz Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
zaistniatej w tym zakresie.

Negatywne skutki prawne nie zastosowania sie do powyzszych postanowien ponosi wytacznie Wykonawca

Ptatnodci z tytutu Wynagrodzenia Umownego mogg by¢ dokonywane z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug.

4.24. Jezeli faktura, wystawiana w walucie innej niz PLN, zawiera wartos¢ podatku VAT, Wykonawca zobowigzany
jest wysta¢ skan wystawionej faktury w dniu jej wystawienia na adres: treasury@gkpge.pl. Skan faktury nie
stanowi przestania e-faktury w rozumieniu przepiséw o VAT, z zastrzezeniem ust. 4.21.

4.25. Fakturowanie pomiedzy Stronami obowigzuje w formie papierowej.

Fakturowanie pomiedzy Stronami moze by¢ réwniez dokonywane w sposéb wskazany w Ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

4.26. W przypadku zmiany numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 4.19, na ktory
dokonywane bedg ptatnosci z tytutu realizacji Umowy, kazdorazowo Wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego na kolejnej fakturze, z zastrzezeniem, ze Wykonawca ma
obowigzek rownoczesnego dostarczenia dodatkowego potwierdzenia poprawnosci rachunku
rozliczeniowego, ktdrego jest posiadaczem w postaci potwierdzania z banku/spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej® oraz potwierdzenia jego zawarcia w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w
art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustugi wraz z pismem przewodnim
podpisanym zgodnie z reprezentacja Wykonawcy. Negatywne skutki prawne nie zastosowania sie do
powyzszych postanowien ponosi wytgcznie Wykonawca.

4.27. Jesli Wykonawca wystawi fakture korygujgcg zmniejszajgcg jego naleznos¢ zas zgodnie z postanowieniami
Umowy przewidywana bedzie kolejna ptatnosé¢, wartosc faktury korygujacej pomniejszy ptatnosé najblizszej
wymagalnej faktury.

4.28. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakture korygujgcg zmniejszajgca jego naleznosc po ostatnim terminie
pfatnosci wynikajagcym z Umowy, zobowigzany jest zwrdci¢ na rachunek wskazany przez Zamawiajgcego
wartosc¢ faktury korygujacej w terminie do 15 Dni od jej wystawienia.

4.29. W przypadku, gdy Wykonawcg sg podmioty wspdlnie realizujgce Umowe, faktury bedg wystawione wytgcznie
przez jeden z tych podmiotéw, bedacego petnomocnikiem pozostatych (np. przez lidera konsorcjum).
Wszystkie podmioty wspdlnie realizujgce Umowe dziatajgc tgcznie upowazinig w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci jeden z nich do odbioru naleznosci przypadajacych dla Wykonawcy z tytutu realizacji
Umowy na rachunek bankowy okreslony zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.19 z odpowiednim
zastosowaniem ust. 4.20. Rachunek taki bedzie zatozony odrebnie dla prowadzenia rozliczen z tytutu realizacji
Umowy. Odwotanie lub zmiana udzielonego petnomocnictwa wymaga zgodnego oswiadczenia woli
wyrazonego na piSmie pod rygorem niewaznosci wszystkich podmiotow wspdlnie realizujgcych Umowe,
ktorzy udzielili petnomocnictwa. [Dotyczy przypadku, gdy Wykonawcq jest konsorcjum, w przypadku, gdy
Wykonawca dziata w formie spétki cywilnej postanowienie ust. 4.29 nalezy usungc]

4.30. Zaptata wynagrodzenia udokumentowanego fakturg, dokonana przez Zamawiajgcego na rzecz petnomocnika,
o ktérym mowa w ustepie poprzedzajgcym, powoduje wygasniecie dtugu obejmujgcego zaptate kwoty

g Wybrac wtasciwe
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wynikajacej z tej faktury, wzgledem wszystkich podmiotéw wspdlnie realizujgcych Umowe. Zwolnienie z
dtugu wzgledem wszystkich podmiotéw wspdlnie realizujagcych Umowe bedzie miato miejsce takze, gdy
zgodnie z Umowg zaptata zostanie dokonana na rachunek oséb trzecich, w szczegdlnosci w sytuacji
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy stosownie do
postanowien §19, a takze w przypadku potragcen naleznosci przystugujacych Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci
z tytutu kar umownych, odszkodowan lub odsetek. [Dotyczy przypadku, gdy Wykonawcgq jest konsorcjum, w
przypadku, gdy Wykonawca dziata w formie spotki cywilnej postanowienie ust. 4.30 nalezy usungc]

Data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego stanowi date spetnienia swiadczenia pienieznego.
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.

Wykonawca zobowigzuje sie W ramach Wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy do:

4.34.1 petnej i niezwtocznej wspdtpracy z Zamawiajgcym przy analizie ewentualnych obowigzkdw w
zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z Ordynacjag Podatkowsg,
ktore moga wystapic¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,

4.34.2 w przypadku petnienia roli promotora przez Wykonawce w rozumieniu Ordynacji Podatkowej,
wypetnienia obowigzkéw zwigzanych z przekazywaniem informacji o schemacie podatkowym
w uzgodnieniu z Zamawiajacym, po uzyskaniu zwolnienia z obowigzku zachowania prawnie
chronionej tajemnicy zawodowej, jesli takie przekazanie informacji naruszatoby ww. obowigzek.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujacych zaréwno
w Polsce, jak za granicg, otrzymujacych naleznosci i wystawiajgcych gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe
zwigzane z Umowa. Wykonawca pokrywa takze koszty przewalutowania, w przypadku, gdy rachunek
wskazany przez Wykonawce do zaptaty nie jest rachunkiem denominowanym w walucie, w jakiej ma by¢
dokonana ptatnosc zgodnie z Umowa.

§5 PRAWA | OBOWIAZKI STRON ORAZ ZASADY WSPOLPRACY

OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z REALIZACIA PRAC

5.1.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1.1  Wykonania Prac Utrzymaniowych zgodnie z Umowa, w tym z Opisem Przedmiotu Zamdwienia
i z zakresem okreslonym w poszczegdlnych Zleceniach Wykonania Ustugi oraz obowigzujacym
prawem;

5.1.2  Transportu na Terenie Prac materiatdw, urzagdzen oraz innych elementdw potrzebnych do realizacji
Umowy zgodnie z regulaminami i instrukcjami obowigzujgcymi u Zamawiajacego, udostepnionymi
Wykonawcy przed zawarciem Umowy;

5.1.3  Kazdorazowego uzgodnienia z Zamawiajacym, szczegétowego terminu przywozu na lub przewozu
przez teren Zamawiajacego materiatéw, urzgdzen oraz innych elementéw potrzebnych do realizacji
Umowy, ktérych przewdz moze wptywaé na ruch zaktadu Zamawiajgcego;

5.1.4  Woystawienia idostarczenia wszystkich dokumentow wysytkowych wymaganych prawem
w obrocie miedzynarodowym towaréw oraz udokumentowania pochodzenia Dostaw
wymaganymi prawem Swiadectwami (certyfikatami);

5.1.5 Zatrudniania przy realizacji Umowy oséb z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami
do prowadzenia Prac i nadzoréw wynikajgcych z charakteru wykonywanych przez te osoby
czynnosci i obowigzujacych przepisdw prawa;

5.1.6  Organizacji i realizacji Prac Utrzymaniowych na Terenie Prac zgodnie z Wymaganiami BHP i
Zasadami Gospodarki Odpadami, wewnetrznymi regulaminami obowigzujgcymi na terenie
Zamawiajgcego oraz Opisem Przedmiotu Zamowienia w zakresie BHP, gospodarki odpadami i
ochrony srodowiska. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej weryfikacji aktualnych wymagan
Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w zdaniu poprzednim;

5.1.7 Dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 7 Dni od Daty Wejécia w Zycie informacji
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o zapotrzebowaniu na media konieczne do realizacji Prac na Terenie Prac, z zastrzezeniem pkt
5.3.11lit. a;

Udostepnienia swoim Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym Podwykonawcom Obiektowym
pomieszczen socjalnych i sanitarnych udostepnionych przez Zamawiajgcego, zgodnie z pkt 5.3.9;

Protokolarnego przejecia Terenu Prac lub innego miejsca prowadzenia Prac i potwierdzenia
przejecia wpisem do Dziennika Prac, jak rowniez, po zakonczeniu czynnosci na Terenie Prac,
uporzadkowania Terenu Prac i przywrdcenia go do stanu sprzed realizacji Prac, chyba, ze inaczej
okreslono w Umowie;

Zapewnienia, na wiasny koszt i ryzyko, wszelkich urzgdzen, materiatéw i narzedzi niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy;

Pobierania z magazynu Zamawiajgcego i dostarczania na miejsce wykonywania Prac, na wtasny
koszt iryzyko, czesci i materiatdw Zamawiajacego powierzonych Wykonawcy lub bedacych
w zakresie dostaw Zamawiajacego;

Wywozu, na witasny koszt i ryzyko nadmiaru ziemi z wykopow, gruzu budowlanego iinnych
materiatéw lub elementéw z terenu zaktadu z wyjgtkiem ztomu w postaci odpadéw metalowych,
o ktérych mowa w ust. 5.19 oraz przetransportowania na wtasny koszt i ryzyko w miejsca wskazane
przez Zamawiajgcego ztomu w postaci odpadéw metalowych, o ktérych mowa w ust. 5.19,
powstatego w trakcie Prac po jego wczesniejszym pocieciu w ramach kosztéw Wykonawcy, na
elementy mieszczace sie do kontenera;

Przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji Wykonawcy, w tym dokumentacji powykonawczej oraz
innych dokumentéw, w tym m.in.:

a) Deklaracji zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
na terenie Polski oraz wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska;

b) atestow;

c) DTR maszyn i urzadzen;

d) kart gwarancyjnych;

e) certyfikatéw, itd.;

jezeli wymagane sg przepisami prawa lub wymag taki okreslono w Opisie Przedmiotu Zamdwienia;

Niezatrudniania w jakiejkolwiek formie personelu Zamawiajgcego, a takze pracownikow spotek GK
PGE bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia od niniejszej Umowy ze
skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy; Wykonawca zobowigzuje
sie, iz zapis dotyczgcy zakazu zatrudniania personelu Zamawiajgcego oraz pracownikéw GK PGE
zostanie wprowadzony réwniez do Umdéw o Podwykonawstwo;

Dokumentowania wszelkich zmian wyniktych w trakcie realizacji Prac Utrzymaniowych w stosunku
do przekazanej przez Zamawiajgcego Dokumentacji Zamawiajagcego, w uzgodnieniu
z Przedstawicielem Zamawiajacego;

Nie dotyczy;
Nie dotyczy;

Uzyskania wszelkich dopuszczen, zezwolen lub decyzji administracyjnych wymaganych do
wykonania Prac oraz poniesienia kosztéw i optat z nich wynikajgcych;

Opracowania oraz biezgcej aktualizacji POR (jezeli jest wymagany prawem lub wymdg taki
okreslono w Opisie Przedmiotu Zamowienia stanowigcym zatgcznik nr 1) zgodnie z wymaganiami
okreSlonymi w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki Odpadami oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa obejmujgcego swoim zakresem wszystkie dziatania
podejmowane przez Wykonawce, jego Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcow
Obiektowych. Powyzszy dokument nalezy przekaza¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu na 7 Dni
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przed rozpoczeciem Prac lub terminem planowanego wdrozenia aktualizacji;

Zgtoszenia Zamawiajgcemu Podwykonawcy Obiektowego Iub Dalszego Podwykonawcy
Obiektowego w terminie okreslonym w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, a jesli termin ten nie zostat
okreslony w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, nie pdzniej niz przed wejsciem na Teren Prac przez
tego Podwykonawce Obiektowego lub Dalszego Podwykonawce Obiektowego;

Zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcow, realizujgcych ustugi lub roboty budowlane, oséb wykonujacych czynnosci
wskazane w pkt. 2.1.1 Zatacznika nr 1 — Opis Przedmiotu Zamdwienia OPZ, jezeli czynnosci te
polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. W trakcie
realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych odnosnie
spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane powyzej czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

a) Zadania o$wiadczeri i dokumentéw okreslonych ponizej w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

c) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy;

przy czym wskazane wyzej czynnosci kontrolne aniich skutki nie zwalniajg Wykonawcy z nalezytego
wykonania Umowy i nie uprawniaja go do domagania sie zmian Umowy, w szczegdlnosci
przesuniecia terminéw z niej wynikajacych;

Przedtozenia Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie w terminie 14 Dni od otrzymania takiego
wezwania, wskazanych ponizej dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oraz Podwykonawcédw oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w pkt 5.1.21 powyzej:

a) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
oséb wykonujacych przedmiotowe czynnosci. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢c w
szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze przedmiotowe czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu poszczegdlnych grup pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy oraz Podwykonawcéw;

b) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika, ze wykonuje przedmiotowe czynnosci na podstawie
umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze przedmiotowe czynnosci wykonuje na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby pracownika ktérego
oswiadczenie dotyczy;

c) Poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

d) Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce, oraz
Podwykonawcow sktadek na ubezpieczenia spoteczne izdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace pracownikow objetych oswiadczeniem, o ktérym mowa pod lit. a), za
ostatni okres rozliczeniowy;

Przy czym Strony uzgodnig zakres anonimizacji danych osobowych pracownikéw Wykonawcy oraz
pracownikéow Podwykonawcdw tak, aby ujawnieniu podlegaty wytgcznie dane pozwalajgce na
potwierdzenie przestrzegania zobowigzania okreslonego w pkt 5.1.21. powyzej;

Poinformowania osdb, o ktérych mowa w pkt 5.1.21. powyzej, o tresci klauzuli spotecznej zawartej
w pkt 5.1.22. — 5.1.23. powyzej i o prawie kazdej z tych oséb bezposredniego zawiadomienia
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Zamawiajacego o naruszeniu tej klauzuli przez Wykonawce lub Podwykonawcow;

5.1.24 Zawarcia w umowach z Podwykonawcami klauzuli spotecznej o tresci odpowiadajgcej klauzuli
zawartej w pkt 5.1.22 — 5.1.23 powyzej;

5.1.25 Nieztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w terminach i okolicznosciach okreslonych w
pkt 5.1.23. powyzej, zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
o0s6b wykonujacych przedmiotowe czynnosci, skutkujgc obowigzkiem zaptaty przez Wykonawce
kary umownej, o ktérej mowa w §13 ust. 13.6.;

5.1.26 W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy. Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 7 Dni od przeprowadzenia kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy, poinformuje Zamawiajgcego na pisSmie o jej wynikach, w
szczegllnosci przedktadajac poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce kopie notatki urzedowej lub protokotu pokontrolnego, a po
otrzymaniu wystgpienia pokontrolnego lub decyzji, réwniez ich kopie. Kopie ww. dokumentéw
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.

5.1.27 Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania wszystkich krajowych i miedzynarodowych
regulacji, dotyczacych kontroli obrotu (kontroli eksportu/importu) — w szczegdlnosci, Wykonawca
zobowigzuje sie przestrzegad regulacji dotyczacych kontroli obrotu (kontroli eksportu/importu)
Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Standw Zjednoczonych Ameryki (USA).

5.1.28 Przed ztozeniem oferty, Wykonawca - w szczegdlnosci - zweryfikowat i zapewnit, przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkdéw, ze przy realizacji Umowy:

a) Nie dojdzie do dziatan sprzecznych z ograniczeniami handlu badz embargami natozonymi przez
Unie Europejska, Stany Zjednoczone Ameryki (USA) lub Organizacje Narodéw Zjednoczonych -
z uwzglednieniem ograniczen dotyczacych obrotu krajowego i zakazéw unikania i obchodzenia
embarg;

b) Zostaty uwzglednione ograniczenia wynikajace z List Odmoéw publikowanych przez Unie
Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki (USA), a dotyczgce wspodtpracy z pewnymi osobami,
podmiotami gospodarczymi i organizacjami.

5.1.29 lJezeli niezbedne okaze sie umozliwienie odpowiednim organom panistwa lub Zamawiajgcemu
przeprowadzenie weryfikacji transakcji pod katem kontroli importu / eksportu, Wykonawca, na
whiosek Zamawiajacego, niezwtocznie udostepni wszelkie posiadane informacje dotyczace dostaw
na rzecz Zamawiajacego, a takze ewentualnych znanych sobie ograniczen obrotu.

5.1.30 Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ i ochroni¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, czynnosciami, karami, stratami, kosztami i szkodami wynikajgcymi z / lub
bedgcymi w zwigzku z nieprzestrzeganiem przez Wykonawce/Podwykonawce prawa i regulacji
zwigzanych z kontrolg eksportu/importu. Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich
szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego, a wyniktych z wyzej wymienionego powodu.

5.1.31 Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia niniejszych postanowien do umoéw z
Podwykonawcami, tak by zapewni¢ tozsamy lub wyzszy poziom przestrzegania wszystkich
krajowych i miedzynarodowych regulacji, dotyczgcych kontroli obrotu (kontroli eksportu/importu)
oraz ochrony praw Zamawiajgcego.

5.2.  Wykonawca, jego Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi majg obowigzek wstrzymania
sie od wykonywania Prac na obiektach Zamawiajgcego, w przypadku braku mozliwosci ich wykonywania
w sposob bezpieczny, w tym przypadku Wykonawca jest zobowigzany do:

5.2.1 Niezwtocznego zgtoszenia tego faktu stuzbom BHP Zamawiajgcego oraz Przedstawicielowi
Zamawiajgcego
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Przerwania Prac;

Dokonania odpowiedniego wpisu w Dzienniku Prac lub przerwania polecenia na prace.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

Protokolarnego przekazania Terenu Prac, umozliwiajgcego zorganizowanie Prac na tym terenie
przez Wykonawce w sposdb zapewniajacy jego pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki
pracy;

Umozliwienia organizacji i prowadzenia Prac na Terenie Prac w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo i higiene pracy, bezpieczenstwo ppoz. oraz ochrone srodowiska naturalnego;

Przekazania Wykonawcy dodatkowych procedur, zasad i wymagan dotyczagcych BHP
obowigzujacych na terenie Zamawiajgcego nie pdzniej niz przed przystagpieniem do wykonywania
Prac na Terenie Prac innych niz dostepne na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl

a) dla uzytkownikéw posiadajgcych konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomoca
,OnePlace” w sekcji ,,Baza Wiedzy” w katalogu , Regulacje i procedury obowigzujgce w PGE
Energia Ciepta S.A.”.

b) dla uzytkownikéw niezalogowanych na stronie internetowe] https://swpp2.gkpge.pl w sekcji
,inne informacje i ogtoszenia o postepowaniach (w tym ogtoszenia okresowe) Regulacje
zakupowe” w katalogu ,, Regulacje i procedury obowigzujgce w PGE Energia Ciepta S.A.”.

Zawiadamiania Wykonawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem o zmianie w Wymaganiach BHP
i Zasadach Gospodarki Odpadami—innej niz zmiana wynikajaca ze zmiany przepiséw prawa — ktora
wymagac bedzie aktualizacji POR lub BIOZ (jezeli jest wymagany prawem). Wowczas, gdy na skutek
takiej zmiany w sposob istotny wzrosng koszty realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca moze
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji kalkulacje bezposrednich kosztow wynikajgcych z takiej
zmiany regulaminu — zapisy ust. 20.8 stosuje sie odpowiednio;

Przeprowadzenia spotkania informacyjnego w zakresie przepiséw i wymagan obowigzujacych
Wykonawcéw, Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych na
terenie Zamawiajgcego w terminie obustronnie ustalonym, jednakie nie pdiniej niz przed
przystapieniem do wykonywania Prac;

Podejmowania przedsiewzie¢ majgcych na celu zapobieganie wypadkom na Terenie Prac,
a w szczegolnosci poinformowania Wykonawcy o potencjalnych zagrozeniach i znaczacych
aspektach srodowiskowych wystepujgcych na Terenie Prac, wiadomych Zamawiajgcemu, ktére
winny by¢ brane pod uwage przy wykonywaniu Prac przez personel Wykonawcy;

Poinformowania Wykonawcy o posiadanych pomiarach czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
(tj. hatas, zapylenie itp.) oraz wartosciach NDS i NDN;

Przekazania niezbednych informacji posiadanych przez Zamawiajacego oraz zapewnienia dostepu
do Terenu Prac osobom badajgcym okolicznosci i przyczyny wypadkow przy pracy lub zgtoszonych
zdarzen potencjalnie wypadkowych;

Odptatnego udostepnienia wtasnych pomieszczen, tj. pomieszczen socjalnych (do spozywania
positkdw) oraz sanitarnych (szatnie, umywalnie, WC); pomieszczen biurowych, warsztatowych lub
magazynowych, miejsc postojowych i innych. Z tytutu udostepnienia ww. pomieszczen bedzie
naliczana optata ptatna w formie ryczattdw miesiecznych, na podstawie odrebnie zawartej umowy
najmu, zgodnie z Zasadami Udostepniania Pomieszczenn, Medidw, P6l Odktadczych oraz Drég
Transportowych na Terenie Zamawiajgcego, w tym m.in. w dokumencie ,Cennik najmu”
udostepnionymi na witrynie portalu zakupowego Zamawiajgcego: https://swpp2.gkpge.pl.

a) dla uzytkownikéw posiadajgcych konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocga
,OnePlace” w sekcji ,Baza Wiedzy” w katalogu ,Regulacje i procedury obowigzujace w PGE
Energia Ciepta S.A.”.

b) dla uzytkownikéw niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekcji
»lnne informacje i ogtoszenia o postepowaniach (w tym ogtoszenia okresowe) Regulacje
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zakupowe” w katalogu ,, Regulacje i procedury obowigzujgce w PGE Energia Ciepta S.A.”.

Nieodptatnego udostepnienia drog transportowych do i z miejsca wykonywania Prac oraz placéw
odktadczych;

Udostepnienia mediow (energii elektrycznej, wody, odbioru Sciekow i innych)

a) Nieodptatnie na potrzeby realizacji Prac na Terenie Prac (koszt mediéw zuzytych do wykonania
Prac na Terenie Prac ponosi Zamawiajacy);

b) Odptatnie w ramach odptatnego udostepnienia wtasnych pomieszczen, o ktérych mowa
w pkt 5.3.9 powyzej;

na podstawie Zasad Udostepnienia Pomieszczenn, Medidow, P46l Odktadczych oraz Drég
Transportowych na Terenie Zamawiajgcego.

5.3.12

5.3.13

5.3.14

5.3.15

O ile istnieje taka mozliwos¢, udostepnienia Wykonawcy posiadanej przez Zamawiajgcego
niezbednej dokumentacji technicznej urzadzen i instalacji zwigzanej z Pracami;

Wystawiania pisemnych polecen na Prace w zakresie przewidzianym Umowga, dopuszczania
Wykonawcy do Prac oraz odbioru Prac po ich wykonaniu, zgodnie z obowigzujgcg u Zamawiajgcego
Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy;

Udziatu w komisjach odbiorowych Dostaw i Prac, prébach oraz uruchomieniach zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamowienia;

Terminowego regulowania swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

5.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

5.4.1

5.4.2

Weryfikowania i akceptacji POR oraz kolejnych aktualizacji tego dokumentu, opracowanych
przez Wykonawce, jego Podwykonawcédw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych;

Niedopuszczenia do wykonywania Prac na obiektach Zamawiajgcego oséb zatrudnianych
przez Wykonawce, jego Podwykonawcéw Obiektowych oraz Dalszych Podwykonawcow
Obiektowych w nastepujgcych przypadkach:

a) Nieprzekazania Zamawiajgcemu lub braku akceptacji przez Zamawiajgcego POR;

b) Niezgtoszenia w formie pisemnej Zamawiajagcemu kompletnej, aktualnej listy Podwykonawcéw
Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych, z uwzglednieniem ust. 19.1 i dalszych
oraz pkt 5.1.21;

c) Nieprzekazania zatgcznikdow o ktérych mowa w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki
Odpadami okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamédwienia;

d) Nieprzekazania Zamawiajgcemu wyciggdw z umoéw z Podwykonawcami Obiektowymi
oraz Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi, w zakresie zleconego im przedmiotu Umowy,
harmonogramu realizacji, udostepnienia pomieszczen, o ktérych mowa w pkt 5.3.9
oraz akceptowania przestrzegania wewnetrznych regulacji BHP na terenie Zamawiajgcego
okreslonych w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki Odpadami, przed wprowadzeniem
ich na obiekty Zamawiajacego;

e) Nieprzekazania petnej imiennej listy osdb wykonujgcych Prace na obiektach Zamawiajgcego
zatrudnionych przez Wykonawce, jego Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych
Podwykonawcow Obiektowych oraz biezgcej jej aktualizacji;

f) braku odpowiednich swiadectw kwalifikacyjnych do pracy przy urzadzeniach energetycznych,
o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w
sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392), uzyskanych na podstawie
przepisow prawa energetycznego przez ktérgkolwiek z o0s6b wykonujacych prace
eksploatacyjne w rozumieniu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy na obiektach
Zamawiajacego w ramach niniejszej Umowy (dotyczy zaréwno osdb zatrudnianych przez
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Wykonawce, jego Podwykonawcow Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych);

g) Niewyznaczenia ze swojej strony nadzorujagcego w rozumieniu Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy, dla Prac niebedacych pracami eksploatacyjnymi, jezeli Przedstawiciel
Zamawiajacego okreslit taki obowigzek w POR (jezeli jest wymagany prawem).

Kontroli realizacji przedmiotu Umowy przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
rowniez stuzby BHP, ppoz. i ochrony srodowiska. Kontrola ani jej skutki nie zwalniajg Wykonawcy
z nalezytego wykonania Umowy, i nie uprawniajg go do domagania sie zmian Umowy, w
szczegOlnosci przesuniecia termindw z niej wynikajgcych;

Wstrzymania wykonywania Prac, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania obowigzujacych
przepisdw i wymagan BHP, ppoz. i ochrony Srodowiska, stosowania przez Wykonawce, jego
Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcdéw Obiektowych niezatwierdzonej przez
Zamawiajacego innej technologii Prac niz okreslonej w POR oraz w sytuacjach okreslonych w pkt
5.4.2. Takie wstrzymanie Prac bedzie uznane za zawinione przez Wykonawce i nie jest podstawg
do zmiany harmonogramu prac okreslonego w Zleceniu Wykonania Ustugi i nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
Wykonawcy;

Usuniecia Wykonawcy lub Podwykonawcy ze swojego terenu lub odstgpienia od niej, wedle
wyboru Zamawiajgcego, ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w przypadku powtarzajgcego sie razacego naruszenia przepisdw i wymagan BHP, ppoz. i ochrony
srodowiska oraz innych regulacji wewnetrznych obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego;

Usuniecia ze swojego terenu cztonka personelu Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w przypadku stwierdzenia u niego stanu po uzyciu alkoholu, stanu nietrzezwosci
lub stanu po uzyciu Srodkéw odurzajgcych podczas badania alkomatem/narkotestem lub odmowy
poddania sie temu badaniu bez prawa powrotu do wykonywania Dostaw i Prac objetych zakresem
Umowy;

Jezeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania Prac nieujetych w POR, po zgtoszeniu

przez Zamawiajacego koniecznosci wykonania tych Prac:

5.5.1

5.5.2

Wykonawca niezwtocznie przygotuje stosowng aktualizacje POR, ktérg przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia,

Lub

Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego Wykonawca przystapi do wykonania tych Prac na warunkach
okreslonych w pisemnym poleceniu.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze Dokumentacja Zamawiajgcego zawiera btedy, niescistosci

lub jest niespdjna, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego poinformowania o tym Zamawiajgcego.

571

5.7.2

573

Nie dotycz

Ryzyka Terenu Prac

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce Ryzyk Terenu Prac zobowigzany jest on niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

Usuniecie Ryzyka Terenu Prac jest pracg dodatkowa, wykonywang na podstawie aneksu do Umowy
zgodnie z postanowieniami Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania. Umowy.

Za usuniecie Ryzyk Terenu Prac Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury
kazdorazowo po wykonaniu prac i ich protokolarnym odebraniu przez Zamawiajgcego — po
podpisaniu Protokotu Odbioru zgodnie z postanowieniami §6 — niezaleznie od wykonywanych w
tym czasie Kamieni Milowych. Usuniecie Ryzyk Terenu Prac jest Pracg Dodatkowg i nie wchodzi w
zakres Kamieni Milowych wyszczegdlnionych w Harmonogramie Ptatnosci i Prac/ Rzeczowo-
Finansowym.

Y.
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PRZEDSTAWICIELE STRON

5.9.

5.10.

5.11.

Generalnym Przedstawicielem Zamawiajgcego, odpowiedzialnym catosciowo za realizacje Umowy jest:
(...), tel. (...), e-mail (...).

Generalnym Przedstawicielem Wykonawcy, odpowiedzialnym catosciowo za realizacje Umowy jest:
(...), tel. (...), e-mail (...)

Generalni Przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, uprawnieni s3 do podejmowania wszelkich
czynnosci oraz sktadania oswiadczen wiedzy w imieniu Strony, ktdrg reprezentujg, zmierzajgcych do
wykonania Umowy zgodnie z jej trescig, za wyjgtkiem czynnosci i oSwiadczen zmieniajgcych Umowe,
skutkujacych zaciggnieciem nowego zobowigzania lub zwolnieniem z dtugu. Generalny Przedstawiciel
Zamawiajacego ani zaden z Przedstawicieli Zamawiajgcego nie majg umocowania do zmiany Umowy ani do
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy w catosci lub w czesci.

Pozostali Przedstawiciele Zamawiajacego oraz Wykonawcy wraz z zakresem ich uprawnien do dokonywania
czynnosci w ramach niniejszej Umowy zostali wymienieni w Zatgczniku nr 6 do Umowy.

Wszystkie zawiadomienia i os$wiadczenia dokonywane na podstawie lub w zwigzku z Umowa beda
adresowane, co najmniej do wiadomosci Generalnego Przedstawiciela odpowiedniej Strony. Pozostali
Przedstawiciele Stron bedg adresatami zawiadomien i oSwiadczen w zakresie ich kompetenciji.

Kazda ze Stron moze zmieni¢ swoich Przedstawicieli lub ustanowic¢ ich zastepcéw do wykonywania
okredlonych zadan lub na okredlony czas pisemnym zawiadomieniem doreczonym drugiej Stronie, ktore
wywiera skutek w nastepnym dniu roboczym po dacie jego doreczenia. Zmiana Przedstawicieli nie wymaga
podpisania aneksu do Umowy.

GOSPODARKA ODPADAMI ORAZ ZASADY ROZLICZANIA ODPADOW Z DEMONTAZU

5.12.
5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

W wyniku realizacji Prac przewiduje sie wytworzenie odpaddw.

Wykonawca na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jest wytwodrcg odpaddw, ktére
powstang w zwigzku z realizacjg Prac, w tym odpaddéw komunalnych, z wytgczeniem odpadoéw, o ktérych
mowa w ust. 5.19.

Wykonawca jest posiadaczem odpadéw komunalnych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19) Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. oodpadach. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na miejsce wykonywania Prac
konteneréw zbidrki odpadéw komunalnych.

Za udostepnienie pojemnikdow (konteneréw) do selektywnej zbiérki odpaddéw okreslonych
w ust. 5.19 odpowiedzialny jest Zamawiajgcy. Wykonawca zobowigzany jest do przetransportowania we
wtasnym zakresie i na wiasny koszt udostepnionych konteneréw do miejsca wykonywania Prac oraz ich
zwrotu na magazyn Zamawiajgcego wraz z wytworzonym odpadem po uprzednim jego zwazeniu chyba, ze
Zamawiajacy wyznaczy w niniejszej Umowie strone trzecia odpowiedzialng za dostarczenie i odbidr
konteneréw wraz z ww. odpadami.

Wykonawca dostarczy na miejsce Pracy kontenery do zbiérki odpaddw, z wytagczeniem kontenerdw, o ktérych
mowa w ust. 5.15. Kontenery dostarczone przez Wykonawce muszg by¢ oznakowane jego firmg oraz nazwa
odpadu. Miejsce ustawienia konteneréw Wykonawca jest zobowigzany uzgodnié¢ z przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego gromadzenia (zbidrki) odpaddw, zgodnie z instrukcjg
gospodarki odpadami obowigzujgcg w danej spétce lub oddziale Zamawiajgcego.

Wykonawca usunie we wiasnym zakresie z terenu Zamawiajgcego odpady powstate w trakcie realizacji Prac,
ktorych ani wytworcg ani posiadaczem nie jest Zamawiajacy.

Zamawiajacy jest wytworcg odpaddw powstajgcych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu zamdwienia, takich jak
odpady o kodach:

5.19.1 17 04 01 — miedz, brgz, mosiadz,
5.19.2 17 04 02 — aluminium,
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5.19.3 17 04 03 —ofdw,

5.19.4 17 04 05 - zelazoi stal,

5.19.5 17 04 07 — mieszaniny metali,

5.19.6 120101 - odpady z ttoczenia i pitowania zelaza oraz jego stopdw,

5.19.7 1602 14 - zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
5.19.8 16 02 16— elementy usuniete ze zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15,
5.19.9 1704 11 - kable inne niz wymienione w 17 04 10,

5.19.10 13 01 10*- mineralne oleje hydrauliczne,

5.19.11 13 02 05*- mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe,

5.19.12 13 03 07*- oleje i ciecze stosowane, jako elektroizolatory i nosniki ciepta,
5.19.13 16 01 18 — metale niezelazne,

5.19.14 16 06 01*— baterie i akumulatory otowiowe.

Za brak segregacji odpaddw lub ich niewtasciwg segregacje, a takze w przypadku gospodarowania odpadami
z naruszeniem wymogow okreslonych w Umowie lub przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru Prac, jak rowniez zlecenia osobie trzeciej niezbednych prac
w zakresie gospodarowania odpadami, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca, na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi, zobowigzuje sie do samodzielnego przekazania sprzedawcy opakowan, pojemnikéw po
materiatach i substancjach chemicznych, ktére sg wtasnoscig Wykonawcy.

Strony uzgadniajg, ze zasady postepowania z materiatami uzyskanymi z demontazu bedgcych odpadami
metalowymi, o ktorych mowa w ust. 5.19, regulujg procedury gospodarki odpadami, ktore sg dostepne na
stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl.

5.22.1 dla uzytkownikéw posiadajgcych konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocg ,,OnePlace”
w sekcji ,Baza Wiedzy” w katalogu ,,Regulacje i procedury obowigzujgce w PGE Energia Ciepta
S.A”.

5.22.2 dla uzytkownikéw niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekcji , Inne
informacje i ogtoszenia o postepowaniach (w tym ogtoszenia okresowe) Regulacje zakupowe”
w katalogu ,, Regulacje i procedury obowigzujgce w PGE Energia Ciepta S.A.”.

Zasady Gospodarki Odpadami, o ktorych mowa w ust. 5.12-5.23 nie dotyczg zasad postepowania
ze zdemontowanymi urzgdzeniami lub ich czesciami, ktére na podstawie decyzji Zamawiajgcego beda
zwrécone do magazynu celem ich zagospodarowania. Zamawiajgcy zobowigzany jest do podjecia ww. decyzji
zgodnie z obowigzujgcymi go wewnetrznymi procedurami zarzadzania zapasami. Wykaz takich urzadzen lub
ich czesci oraz zasady postepowania z nimi zawarte s3 w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, stanowigcym
Zatgcznik nr 1 do Umowy lub zostanie przekazany w trakcie realizacji Prac. W przypadku, gdy w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia nie zostato to okreslone lub Zamawiajacy nie przekazat takiego wykazu w trakcie
realizacji Prac, nalezy przyjg¢, ze takie urzadzenia lub ich czesci nie bedg zwracane do magazynu
Zamawiajgcego.

OBOWIAZKI PODATKOWE

5.24.

5.25.

5.26.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykazywania w deklaracji VAT podatku naleznego z faktur, ktére beda
wystawiane na rzecz Zamawiajacego w wyniku realizacji Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze towar ktory jest dostarczany w ramach wykonania przedmiotu Umowy pochodzi
z legalnego zrddta i nie s3 mu znane okolicznosci Swiadczgce o prébie wytudzenia z budzetu panstwa podatku
VAT na wczesniejszych etapach obrotu gospodarczego, poprzedzajgcych sprzedaz towarow do
Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze realizujagc swoje obowigzki wynikajgce z Umowy, nie dopuscit sie
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ani nie dopusci naruszenia przepisow, w tym naduzycia prawa, w celu osiggniecia korzysci podatkowych,
w szczegolnosci zas w podatku VAT.

5.27. Wykonawca dopuszczajacy sie naruszenia powyzszej klauzuli odpowiedzialny jest, bez jakichkolwiek
ograniczen, za szkode wyrzadzong z tego tytutu Zamawiajgcemu. Ponadto, uzasadnione podejrzenie
naruszenia tej klauzuli przez Wykonawce, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy, z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy.

5.28. W razie powziecia przez Zamawiajgcego informacji o toczgcym sie postepowaniu przed organem
podatkowym w zwigzku z uczestnictwem Wykonawcy w transakcjach majgcych na celu wytudzenie z budzetu
panstwa podatku VAT w zwigzku z Umowag, Zamawiajgcy wedle swojego wyboru moze odstgpi¢ od Umowy
(w catosci lub w czesci) w trybie okreslonym ponize;j.

5.29. W przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w ustepach powyzej, Zamawiajacy przed podjeciem
decyzji o odstgpieniu od Umowy, zwrdci sie do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym terminie
dodatkowych informacji, wyjasnien lub dokumentdéw, a Wykonawca jest je zobowigzany w tym terminie
przedtozyé. W przypadku zwrdcenia sie przez Zamawiajgcego z zgdaniem, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, termin na odstgpienie od Umowy wynosi 30 (trzydziesci) Dni liczonych od dnia otrzymania
kompletnych informacji, wyjasnien lub dokumentéw od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy ztozenia
informacji, wyjasnien lub dokumentdéw, lub uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ztozenie
informacji, wyjasnien lub dokumentéw przez Wykonawce.

KODEKS POSTEPOWANIA DLA PARTNEROW BIZNESOWYCH SPOLEK GK PGE

5.30. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dziatalnos¢ w sposdb odpowiedzialny, w swojej dziatalnosci przestrzega
przepisdw prawa, w tym w szczegdlnosci przepiséw dotyczgcych przeciwdziatania korupcji, prania pieniedzy
i finansowania terroryzmu, przepiséw dotyczgcych przestrzegania praw cztowieka, praw pracowniczych,
przepisow dotyczacych przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow przeciwpozarowych,
prawa ochrony konkurencji, przepiséw w zakresie ochrony mienia oraz przepiséw ochrony srodowiska oraz
doktada nalezytej starannosci przy weryfikacji swoich pracownikow, wspoétpracownikéw, podwykonawcow
lub 0s6b przy pomocy, ktérych bedzie swiadczy¢ ustugi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spétek GK PGE,
w powyzszym zakresie.

5.31. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trescig Kodeksu Postepowania dla Partnerow Biznesowych Spotek
GK PGE (http://www.gkpge.pl/compliance) i jako Partner Biznesowy Spétki GK PGE, w rozumieniu tego
kodeksu, w sprawach zwigzanych z realizacjg umow na rzecz Spétek GK PGE, przestrzegac bedzie okreslonych
tam standardéw prawnych i etycznych, i dotozy nalezytej starannosci, aby jego pracownicy, wspdtpracownicy,
podwykonawcy lub osoby, przy pomocy, ktdérych bedzie $wiadczyé ustugi/dostawy/roboty budowlane
przestrzegali tych standarddw.

5.32. W razie zgloszenia przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek watpliwosci dotyczgcej przestrzegania przez
Wykonawce lub jego pracownikow, wspotpracownikow, podwykonawcow lub oséb przy pomocy, ktérych
bedzie swiadczy¢ ustugi/dostawy/roboty budowlane zasad okreslonych w ustepach powyzej, Wykonawca
podejmie dziatania naprawcze majgce na celu ich usuniecie/ podejmie rozmowy w celu usuniecia takich
watpliwosci.

POWIERZANIE PRACY CUDZOZIEMCOM

5.33. W przypadku zatrudniania Cudzoziemcéw w celu realizacji Prac wynikajgcych z Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do:

5.33.1 Uzyskania od Cudzoziemca - przed rozpoczeciem $wiadczenia pracy - waznego dokumentu
uprawniajgcego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydanego zgodnie z
powszechnie obowigzujgcym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci na podstawie
Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i rozporzadzen wykonawczych;

5.33.2 Przechowywania przez caty okres wykonywania Prac przez cudzoziemca kopii dokumentu, o
ktorym mowa w pkt 5.33.1. powyzej;

5.33.3 Uzyskania dla cudzoziemca zezwolenia na prace w Polsce, zgodnie z Ustawg z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i rozporzgdzeniami wykonawczymi;
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5.33.4 Zachowac nalezytg starannos¢ w postepowaniach o wydanie, przedtuzenie i uchylenie zezwolenia
na prace Cudzoziemca;

5.33.5 Zapewni¢ Zamawiajgcemu mozliwos¢ dokonywania okresowych kontroli spetnienia przez
Wykonawce warunkow opisanych w pkt 5.33.1. — 5.33.4. powyzej;

5.33.6 Zapewnienia waznosci pozwolen, o jakich mowa w pkt 5.33.1 oraz 5.33.3 powyzej, przez caty okres
wykonywania Prac przez cudzoziemca

5.33.7 Zawrze¢ w umowach z Podwykonawcami i Podwykonawcami Obiektowymi klauzule o tresci
odpowiadajacej klauzuli zawartej w pkt 5.33.1 — 5.33.4 powyzej oraz zobowigza¢ Podwykonawcow
i Podwykonawcéw Obiektowych do zawarcia w/w klauzul w umowach 2z Dalszymi
Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi.

5.33.8 W przypadku niedotrzymania zobowigzan wynikajacych z zasad opisanych w pkt 5.33.1 — 5.33.7
powyzej Zmawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek naruszenia.

§6 ZLECANIE PRACI ODBIOR

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Odbioru Prac dokonuje sie na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie i Opisie Przedmiotu Zamdwienia,
stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy oraz majacych zastosowanie przepisdw prawa i normach.

Wykonanie Prac Utrzymaniowych jest zlecane Wykonawcy, na pi$mie lub w formie elektronicznej, w postaci
Zlecenia Wykonania Ustugi.

Zlecenie Wykonania Ustugi, ktorego wzér stanowi Zatgcznik nr 7 do Umowy przekazywane jest Wykonawcy
za potwierdzeniem odbioru i przyjecia do realizacji na wydruku zlecenia. Jezeli Zlecenie Wykonania Ustugi
wysytane jest pocztg elektroniczng ze skrzynek nadawczych Zamawiajacego na skrzynki odbiorcze
Wykonawcy (skrzynki, o ktérych mowa wyzej sg wskazane w Zatgczniku nr 6 do Umowy) to Zlecenie
Wykonania Ustugi uznaje sie za skutecznie doreczone z chwilg otrzymania przez Zamawiajgcego
automatycznego komunikatu o doreczeniu Zlecenia Wykonania Ustugi ze skrzynki odbiorczej Wykonawcy.
Niezaleznie od powyziszego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego potwierdzenia otrzymania
doreczeniu Zlecenia Wykonania Ustugi w formie zwrotnej wiadomosci, wystanej poczty elektroniczng na
skrzynke Zamawiajgcego, z ktérej Wykonawca otrzymat Zlecenie Wykonania Ustugi.

Zamawiajacy do Zlecenia Wykonania Ustugi dotgcza Protokdt Odbioru Inspektorskiego.

W przypadku Prac realizowanych w trybie awaryjnym, dopuszczalne jest telefoniczne zlecenie wykonania tych
Prac (imienna lista 0séb uprawnionych do zlecenia wykonania Prac w tym trybie zostata zawarta w Zatgczniku
nr 6 do Umowy), z tym, ze Zlecenie Wykonania Ustugi, o ktérym mowa wyzej musi zosta¢ niezwtocznie
przekazane Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zleceniem Wykonania Ustugi maja zosta¢ objete prace, ktérych rozliczenie bedzie
nastepowaé w oparciu o Zatgcznik nr 3a do Umowy (,,Wykaz cen — stawki do kalkulacji kosztorysowej”),
woéwczas Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy opracowania iprzedstawienia do
akceptacji Zamawiajgcego kosztorysu wstepnego planowanych prac. Wystawienie przez Zamawiajgcego
Zlecenia Wykonania Ustugi na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie jest
rownoznaczne z akceptacjg wyceny lub pracochtonnosci wskazanej przez Wykonawce i bedzie podlegac
dodatkowej weryfikacji na etapie sporzadzania i akceptacji kosztorysu powykonawczego Prac.

Zmiany w zakresie zlecanych Prac Utrzymaniowych sg odnotowywane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
w Protokole Odbioru Inspektorskiego w trakcie realizacji Prac Utrzymaniowych.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru Prac Utrzymaniowych nie pdzniej niz
wynika to z termindw okreslonych w Opisie Przedmiotu Zaméwienia lub Zleceniu Wykonania Ustug.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia urzgdzen do odbioréw etapowych prac poprzez wpis w Dzienniku
Prac.

Zamawiajacy wyznacza date przystgpienia do odbioru Prac w terminie okreslonym w Zleceniu Wykonania
Ustug lub Zamoéwieniu.

Czynnosci odbiorowe potwierdzane sg w Protokole Odbioru Inspektorskiego lub Protokole Odbioru
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w obecnosci  Przedstawicieli Zamawiajgcego i Przedstawiciela Wykonawcy. Protokoty Odbioru
Inspektorskiego oraz Protokoty Odbioru sporzgdzane bedg w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, niezwiocznie po zgtoszeniu gotowosci do odbioru, przekazanie
Przedstawicielowi Zamawiajgcego dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania Prac,
a w szczegoblnosci:

6.12.1 Zlecenia Wykonania Ustug;
6.12.2 Protokotu Odbioru Inspektorskiego do Zlecenia;
6.12.3 Niezbednych swiadectw kontroli jakosci;

6.12.4 Dokumentacji powykonawczej (w tym atesty materiatowe, certyfikaty bezpieczenstwa, karty
gwarancyjne, instrukcje obstugi DTR itp.).

W przypadku stwierdzenia Wad lub niekompletnosci przedmiotu odbioru, Zamawiajagcy moze odmowié
podpisania Protokotu Odbioru lub Protokotu Odbioru Inspektorskiego lub odebrania danego Punktu STOP.
Zamawiajacy jest uprawniony, lecz niezobowigzany do podpisania Protokotu Odbioru lub Protokotu Odbioru
Inspektorskiego pomimo stwierdzenia Wad lub niekompletnosci przedmiotu odbioru — w tym przypadku
Protokét Odbioru lub Protokotu Odbioru Inspektorskiego bedzie zawierat zestawienie stwierdzonych Wad
lub niekompletnosci wraz z terminami ich usuniecia przez Wykonawce, do usuniecia, ktérych Wykonawca
jest zobowigzany.

Wady lub niekompletnosci, ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie ustalonym w Protokole
Odbioru moga zostac usuniete przez Zamawiajgcego lub zlecone do usuniecia stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu i bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy powiadomi o tym pisemnie Wykonawce. Zamawiajagcemu przystuguje réwniez
prawo naliczenia stosownych kar umownych za okres od chwili uptywu terminu na usuniecie Wady lub
niekompletnosci do chwili usuniecia Wady lub niekompletnosci.

Dla kazdego Zlecenia Wykonania Ustugi Zamawiajacy sporzadza Protokdt Odbioru, ktérego wzdr stanowi
Zatacznik nr 8 do Umowy, ktéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury VAT, z uwzglednieniem
postanowien ust. 6.16.

W celu sporzadzenia Protokotu Odbioru, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:
6.16.1 Kosztorysy powykonawcze do Zlecern Wykonania Ustug; lub
6.16.2 Protokoty Odbioru Inspektorskiego.

Zamawiajacy zweryfikuje dostarczone przez Wykonawce dokumenty okreslone w ust. 6.16. i w przypadku
braku zastrzezen podpisze Protokoét Odbioru Prac wraz z Przedstawicielem Wykonawcy. W przypadku
wystgpienia zastrzezen ze strony Zamawiajacego dotyczgcych informacji zawartych w dokumentach
okreslonych w ust. 6.16 Strony dokonajg ich weryfikacji.

Z wyjatkiem przypadkdéw, ustalonych w inny sposéb w Umowie:

6.18.1 Obmiary Prac w kosztorysach powykonawczych majg by¢é wykonane w odniesieniu do iloSci
kazdego zelementéw Prac i dostarczonych materiatéw okreslonych w Katalogu Czynnosci,
zaakceptowanych kosztorysach lub innych dokumentach uznanych przez Strony;

6.18.2 obmiary majg sie odnosi¢ do przedmiaru Prac okreslonego w Zleceniu Wykonania Ustugi.

GWARANCJA | REKOJMIA

7.1.
7.2.

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy bedzie wolny od Wad.

Na wykonane Prace Utrzymaniowe Wykonawca udziela 24 miesiecznej gwarancji oraz 24 miesiecznej rekojmi.
Okres Gwarancji i Rekojmi bedzie liczony od daty podpisania Protokotu Odbioru tych Prac z wytgczeniem
czynnosci czyscicielskich i zwigzanych z przeglagdami. W tym przypadku Wykonawca gwarantuje nalezyte
wykonanie tych prac udzielajgc gwarancji na okres pomiedzy czynnosciami czyscicielskimi lub przeglagdami
wynikajacymi z harmonogramu ich wykonania.
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W przypadku, gdy okres gwarancji lub rekojmi na zabudowane materiaty lub urzadzenia udzielony przez
producenta jest dtuzszy od Okresu Gwarancji i Rekojmi wskazanego w ust. 7.2. powyzej, to w stosunku do
takich materiatéw iurzadzern Okres Gwarancji i Rekojmi bedzie réwny okresowi gwarancji lub rekojmi
udzielonego przez producenta materiatéw lub urzadzen.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji lub rekojmi takze po uptywie Okresu
Gwarancji i Rekojmi, jezeli przed uptywem Okresu Gwarancji i Rekojmi Wada zostata zgtoszona Wykonawcy.

Termin usuniecia Wady zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem mozliwosci
technicznych i organizacyjnych, przy czym Wykonawca zobowigzuje sie by¢ przygotowanym do usuwania
Wad tak, aby nastgpito to niezwtocznie, majgc na wzgledzie maksymalne ograniczenie szkdd Zamawiajgcego.

Wykonawca przystgpi do usuwania:

7.6.1 Wad innych niz Limitujgce nie pdzniej niz 72 godziny od godziny ich zgtoszenia przez
Zamawiajacego;

7.6.2  Wad Limitujgcych nie pdzniej niz 24 godziny od godziny ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego,
niezaleznie od tego czy termin uptywa w inny dzien niz Dzien Roboczy.

Koszty napraw gwarancyjnych w catosci pokrywa Wykonawca.
Zgtaszania Wad nalezy dokonywac:

7.7.1  telefonicznie, na numer: (...),
(a nastepnie potwierdzi¢ w terminie do 2 Dni pocztg elektroniczng), lub

7.7.2  poczta elektroniczng, na adres: (...).

Wady, ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego moga
zostac usuniete przez Zamawiajacego lub zlecone do usuniecia stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez upowaznienia sgdu i bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi udzielonych przez Wykonawce
oraz bez utraty prawa zgdania naprawienia szkody przez Wykonawce. Zamawiajacy powiadomi o tym
pisemnie Wykonawce. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo naliczenia stosownych kar umownych za
okres od chwili uptywu wyznaczonego Wykonawcy terminu usuniecia Wady do chwili usuniecia Wady przez
osobe trzecia.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi, jezeli wykaze, ze Wada powstata na
skutek:

7.9.1 Niewtasciwej konserwacji, pod warunkiem przekazania przez Wykonawce instrukcji konserwacji
lub eksploatacji przy odbiorze koncowym;

7.9.2 Nieautoryzowanych napraw z zastrzeieniem ust. 7.8, pod warunkiem przekazania przez
Wykonawce instrukcji serwisowe] przy odbiorze koncowym;

7.9.3  Uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg;
7.9.4  Wad wyniktych z faktu zaistnienia przypadku Sity Wyzszej;
7.9.5  Faktu, iz Wada byta w materiale powierzonym przez Zamawiajacego.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca usunie réwniez Wady powstate na skutek przyczyn wymienionych
w pkt 7.9.1-7.9.5 powyzej, za wynagrodzeniem. Przed przystgpieniem do usuniecia Wady Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegétowg wycene naprawy i uzyskac jej akceptacje.

Okres Gwarancji i Rekojmi zostanie przedtuzony o okres, w ktérym Prace nie mogg by¢ wykorzystane do
celdw, dla jakich sg przeznaczone z powodu Wady objetej gwarancja lub rekojmig, jednakze nie dtuzej niz 12
miesiecy po zakoniczeniu kazdego z okreséw wymienionych w ust. 7.2 powyze;.

Jezeli w Okresie Gwarancji i Rekojmi, w tym samym elemencie Prac lub w tej samej ich czesci zostanie
stwierdzona 2-krotnie taka sama Wada, wowczas Wykonawca ma obowigzek, w ramach gwarancji, na wtasny
koszt, wymieni¢ ten najmniejszy wymienny element Prac lub te ich cze$¢ na nowg, a takze dokona¢ takich
zmian, ktore wyeliminujg wystepowanie takich Wad w przysztosci, bez uszczerbku dla innych parametréw
Prac i powigzanych z nimi uktaddw i instalacji. Postanowienie to nie ma zastosowania, jezeli Wykonawca
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wykaze, ze za przyczyne powtarzajgcej sie Wady odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

W celu utrzymania gwarancji ogélnych w Okresie Gwarancji i Rekojmi, Wykonawca bedzie uprawniony
do dokonywania korekt nastaw Prac w granicach dopuszczonych przez instrukcje eksploatacji, lecz
niezagrazajacych bezpiecznemu dziataniu Prac oraz powigzanych z nimi uktadéw i instalacji. Kazdorazowo
przed przystgpieniem Wykonawcy do prac regulacyjnych, poinformuje on Zamawiajgcego -
z wyprzedzeniem, co najmniej 3 Dni Roboczych — o koniecznosci dokonania korekt w nastawach wskazanych
przez Wykonawce Prac.

§8 WARUNKI UBEZPIECZENIA

8.1.

8.2.

Wykonawca przystepujac do realizacji Prac, zobowigzany jest do zapewnienia na wtasny koszt ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie nastepujgcych ubezpieczen:

8.1.1  Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz posiadanego
mienia,

8.1.2  Ubezpieczen obowigzkowych, do ktérych posiadania w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
zobowigzany jest na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa,

8.1.3  Innych, uzgodnionych indywidualnie przez Strony (w zaleznosci od potrzeb zaistniatych podczas
realizacji niniejszej Umowy).

Dokumenty potwierdzajgce ochrone ubezpieczeniowa, o ktérych mowa powyzej, beda spetniaty co najmniej
warunki okreslone w Zatgczniku nr 9 do niniejszej Umowy.

§9 ZABEZPIECZENIA - NIE DOTYCZY

§10 PRAWA WtASNOSCI INTELEKTUALNE)

10.1.

10.2.

Wykonawca zapewni, ze zawarcie Umowy, jej wykonanie, ani korzystanie przez Zamawiajgcego z Prac lub
wynikéw Prac (lub dowolnej ich czesci) w celach i na zasadach wynikajgcych z Umowy nie bedzie stanowito
naruszenia jakichkolwiek praw przystugujgcych Wykonawcy lub osobom trzecim, ani czynu niedozwolonego,
tj. w szczegdlnosci nie bedzie stanowito naruszenia praw do:

10.1.1 ddbr stanowigcych utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, w tym w szczegdélnosci Dokumentacji Wykonawcy, Oprogramowania
(zwanych dalej: Utworami);

10.1.2 dobr stanowigcych projekty wynalazcze w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wtasnosci przemystowe] (zwanych dalej: Projektami Wynalazczymi);

10.1.3 znakow towarowych, znakow ustugowych, firm i oznaczen przedsiebiorstw, know-how oraz innych
débr niematerialnych chronionych przepisami prawa niezaleznie, czy prawa do tego rodzaju débr
przystugujg Wykonawcy lub osobom trzecim na mocy prawa polskiego, czy prawa obcego,

prawa do korzystania z débr okreslonych powyzej zwane sg tacznie: Prawami Wtasnosci Intelektualnej.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest upowazniony do korzystania z Praw Wtasnosci Intelektualnej w zakresie
koniecznym do realizacji Prac i ze jest uprawniony do zapewnienia Zamawiajgcemu Praw Wtasnosci
Intelektualnej na zasadach ustalonych w niniejszym §10. Wykonawca w szczegdlnosci oswiadcza i zapewnia
Zamawiajacego, iz w momencie wydania Zamawiajagcemu Dokumentacji Wykonawcy, bedzie jedynym
uprawnionym z tytutu autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych do Dokumentacji Wykonawcy oraz
ze prawa te nie beda obcigzone prawami osdb trzecich, a takze, ze w tym momencie bedzie jedynym
wtascicielem wydawanych Zamawiajagcemu egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy i nosnikéw, na ktérych
Dokumentacja Wykonawcy zostata utrwalona.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentacji Wykonawcy

10.3.

Wykonawca, z dniem dokonania odbioru odpowiedniej czesci Prac, lub z dniem rozwigzania Umowy
lub odstgpienia przez Strone od Umowy lub jej czesci, w zaleznosci od tego, ktore z ww. zdarzen zajdzie
wczesniej, bez wzgledu na zaptate i bez koniecznosci sporzgdzenia na te okoliczno$é odrebnej umowy, bez
koniecznosci sktadania w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia woli, przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe do Dokumentacji Wykonawcy dostarczonej w wykonaniu Umowy w najszerszym mozliwym
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zakresie, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, co obejmuje w szczegdlnosci:

10.3.1 wykorzystywanie w dowolny sposéb i w jakichkolwiek celach Zamawiajgcego zwigzanych
z wynikami Prac, w szczegdlnosci w celu budowy, sprzedazy wynikéw Prac lub udostepnienia
wynikéw Prac podmiotowi trzeciemu na jakiejkolwiek podstawie prawnej;

10.3.2 wykonanie na podstawie Dokumentacji Wykonawcy dokumentacji wykonawczej w celu
przebudowy, korzystania, modernizacji, napraw, przegladéw wynikéw Prac;

10.3.3 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania catosci lub czesci Dokumentacji Wykonawcy
w dowolny sposdb — wytwarzanie dowolng technika jej egzemplarzy, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg, w formie przestrzennej;

10.3.4 wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

10.3.5 uzyczanie i udostepnianie Dokumentacji Wykonawcy w taki sposéb, aby wybrane osoby mogty
mieé
do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz publiczne udostepnianie w taki
sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do Dokumentacji Wykonawcy dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym;

10.3.6 umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiatach publikowanych dla celéw promocyjnych
Zamawiajacego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiajgcego;

10.3.7 wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach
publikacji on-line;

10.3.8 wykorzystanie w utworach multimedialnych;

10.3.9 wystawianie, wyswietlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne techniki
przesytu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji;

10.3.10 marketing w kraju i za granicg;

10.3.11 nadawanie za pomocg video lub audio poprzez tgcze kablowe lub bezprzewodowa stacje,
nadawanie poprzez satelite.

W przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, na ktérych Zamawiajacy bedzie chciat
wykorzysta¢ Dokumentacje Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie 30 Dni od dnia otrzymania
zadania od Zamawiajgcego, w ramach Wynagrodzenia Umownego, przenies¢ na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
na tych polach eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczen.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo
do rozporzadzania, wykonywania i korzystania z opracowan Dokumentacji Wykonawcy wraz z prawem
na udzielanie takich zezwolenn osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zaleznych),
tj. w szczegdlnosci na wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z ttumaczen, zmian, przerébek, uzupetnien
Dokumentacji Wykonawcy, taczenia czesci lub catosci z innymi utworami w celach i na polach eksploatacji
wskazanych w poprzednich ustepach, a ponadto przenosi na Zamawiajgcego prawo do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego na polach eksploatacji wskazanych w poprzednich ustepach.

Wykonawca potwierdza, ze w ramach powyzszych praw Zamawiajacy lub wskazany przez niego podmiot
bedzie miat prawo w szczegdlnosci wykorzystywa¢ Dokumentacje Wykonawcy oraz jej opracowania do
przeprowadzenia postepowan przetargowych majgcych na celu wybdér wykonawcy remontéw lub
modernizacji wynikow Prac, a takze realizacji innych robét budowlanych, dostaw lub ustug pozostajacych
w zwigzku badz z wynikami Prac, bgdz z dziatalnoscig Zamawiajgcego, w najszerszym, zdefiniowanym przez
Zamawiajgcego zakresie, a takie zlecania tych robdét budowlanych, dostaw lub ustug nawet bez
przeprowadzenia przetargu, zbywania lub obcigzania lub umozliwiania innym osobom korzystania
z Dokumentacji Wykonawcy lub wynikéw Prac na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, jak réwniez
na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot przekazanych pod jakimikolwiek tytutami na realizacje Prac objetych
Umowg przez wszelkie podmioty badz instytucje finansujace, kredytujgce i udzielajgce najszerzej pojetego
wsparcia.
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Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania osobistych praw autorskich w imieniu twércow
Dokumentacji Wykonawcy w zakresie niezbednym do korzystania z Dokumentacji Wykonawcy zgodnie
zUmowa oraz zobowigzuje sie nie wykonywaé tych praw w imieniu twoércéw. Wykonawca gwarantuje
i odpowiada, ze tworcy Dokumentacji Wykonawcy zobowigzg sie nie wykonywac ich autorskich praw
osobistych w sposdb uniemozliwiajgcy Zamawiajagcemu lub ograniczajacy korzystanie z Dokumentacji
Wykonawcy zgodnie z Umowag, oraz ze bedg przestrzegaé tego zobowigzania.

Ponadto Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze tworcy Dokumentacji Wykonawcy nie bedg wykonywac
ich autorskich praw osobistych nawet jesli twdércy sami nie zobowigzg sie do ich niewykonywania,
a w przypadku gdy tworcy bedg wykonywadé autorskie prawa osobiste, Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu
wszelkg szkode poniesiong przez Zamawiajacego przez to, ze twdrcy wykonujg te prawa, a takze zwolni
Zamawiajacego z wszelkich obowigzkéw wobec twoércéw. Wykonawca zapewnia, ze twodrcy ci wyrazili
odpowiednie zgody umozliwiajace realizacje zobowigzan i uprawnien wynikajacych z niniejszego §10,
w szczegolnosci upowaznili Wykonawce do wykonywania autorskich praw osobistych w ich imieniu wraz
z prawem do udzielania dalszego upowaznienia w tym zakresie Zamawiajacemu.

Licencje
Nie dotyczy.

W zakresie udzielenia przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego licencji do korzystania z Utwordw innych
niz Dokumentacja Wykonawcy (w tym w szczegdlnosci Oprogramowania) i Projektéw Wynalazczych oraz
innych Praw Wtasnosci Intelektualnej, niezbednych do eksploatacji, serwisowania, konserwacji, modernizacji
i remontéw wynikéw Prac przez Zamawiajgcego, a takze do zastepczego wykonania Prac przez osobe trzecig,
Wykonawca z dniem dokonania odbioru odpowiedniej czesci Prac, lub z dniem rozwigzania Umowy lub
odstgpienia przez Strone od Umowy lub jej czesci, w zaleznosci od tego, ktdre z ww. zdarzen zajdzie wczesniej,
bez wzgledu na zaptate i bez koniecznosci sporzadzenia na te okolicznos$¢ odrebnej umowy, bez koniecznosci
sktadania w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia woli, udziela Zamawiajgcemu niewytgcznych licencji
oraz dalszych licencji i do korzystania z Utwordéw i Projektéw Wynalazczych oraz do pozostatych Praw
Witasnosci Intelektualnej (dalej tacznie ,Licencje”), w zakresie koniecznym do prawidtowe] eksploatacji,
konserwacji, serwisowania, modernizacji, remontéw wynikéw Prac i do zastepczego wykonania Prac przez
osobe trzecig, na warunkach okreslonych ponize;j.

W zakresie, w jakim dla zrealizowania Prac niezbedne jest korzystanie z Praw Wtasnosci Intelektualnej oséb
trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie — przed ich zrealizowaniem — uzyska¢ na wiasny koszt dla
Zamawiajacego odpowiednie licencje, pozwalajace na eksploatacje, serwisowanie, konserwacje, modyfikacje
i remonty wynikdw Prac, a takie na zastepcze wykonanie Prac przez osobe trzecig. Tak uzyskane dla
Zamawiajacego licencje, beda spetnia¢ warunki okreslone Umowag dla Licencji, a w szczegdlnosci umozliwig
Zamawiajacemu korzystanie z Praw Wtasnosci Intelektualnej w zakresie nie mniejszym niz wynikajacy
z Umowy w odniesieniu do Licencji. W przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia ustawowe lub umowne,
Wykonawca nie bedzie mdgt udzieli¢ licencji wskazanych w zdaniu poprzednim w zakresie okreslonym
w Umowie w odniesieniu do Licencji, Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiajgcemu stosownych
uprawnien do korzystania z débr wymienionych w ust. 10.1 przez podmioty do tego uprawione, w zakresie
nie mniejszym niz wynikajacy z Umowy. Wykonawca zapewni udzielenie tych uprawnien bez koniecznosci
ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Zamawiajgcego. Wykonawca gwarantuje, ze podmioty uprawnione
udzielg takich uprawnied, a w przypadku, gdy podmioty uprawnione takich uprawniefd nie udziela,
Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu wszelka szkode poniesiong przez Zamawiajgcego przez to, ze nie
udzielono mu takich uprawnien.

Licencje zostang udzielone na czas 5 lat, a po uptywie tego okresu przeksztatcajg sie w Licencje udzielone
na czas nieoznaczony. Wykonawca zobowigzuje sie przez okres 15 lat utrzymywac¢ waznos¢ udzielonych
Zamawiajgcemu Licencji, co oznacza, iz Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdélnosci:

10.11.1 nie podejmowac jakichkolwiek dziatan, ktérych skutkiem mogtoby by¢ wygasniecie Licencji
udzielonych Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci nie wystepowac do sgdu o rozwigzanie Licencji lub
nie sktadac¢ oswiadczen o wypowiedzeniu Licencji, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy na podstawie
Umowy Licencja przeksztatci sie w udzielong na czas nieoznaczony lub na podstawie bezwzglednie
obowigzujgcych przepiséw prawa bedzie uwazana za udzielong na czas nieoznaczony, ani nie
sktadaé oswiadczen o odstgpieniu od Licencji,
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10.11.2 dochowac aktéw starannosci w celu zapobiezenia wygasnieciu udzielonych Zamawiajgcemu
Licencji, wtym majgcych na celu utrzymanie waznosci praw przystugujgcych Wykonawcy,
w szczegdlnosci w przypadku rozporzgdzenia Prawami Wtasnosci Intelektualnej na rzecz innej
osoby, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, ze taka osoba bedzie zwigzana postanowieniami
niniejszego §10 tak, jak Wykonawca, a rozporzadzenie nie bedzie miato negatywnego wptywu na
zakres uprawnien i obowigzkéw Zamawiajgcego.

10.12. Gdyby wbrew powyzszym obowigzkom Wykonawca wypowiedziat Licencje lub wystgpit do sadu o jej
rozwigzanie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % (dziesie¢ procent)
Wynagrodzenia Umownego netto. Zamawiajagcy moze domaga¢ sie odszkodowania w zakresie
przekraczajgcym wysokos¢ kary umowne;j.

10.13. Wypowiedzenie Licencji udzielonej na czas nieoznaczony moze nastapié¢ jedynie z zachowaniem 10-letniego
okresu wypowiedzenia liczonego na koniec roku kalendarzowego.

10.14. Zamawiajgcy nie ma prawa zbywania lub udzielania dalszych Licencji osobom trzecim, chyba,
ze jest to niezbedne do prawidtowej eksploatacji, konserwacji, modernizacji i remontéw wynikéw Prac
albo do zastepczego wykonania Prac przez osobe trzecig. Zamawiajgcy moze takze udzieli¢ dalszych Licencji
podmiotom nalezgcym do Grupy Kapitalowej PGE oraz nabywcom wynikdw Prac, ich najemcom,
dzierzawcom, uzytkownikom lub innym podmiotom, ktérym wyniki Prac zostaty oddane do korzystania,
a takze podmiotom bedacym sukcesorami praw do wynikdw Prac, zaréwno w czesci, jak i w catosci, na
podstawie jakichkolwiek tytutéw prawnych, tak odptatnych, jak i nieodptatnych. W innych przypadkach
udzielenie dalszej Licencji przez Zamawiajgcego wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.

10.15. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu Licencji do Utwordw na nastepujacych polach eksploatacji:

10.15.1 wykorzystywanie w dowolny sposéb i w jakichkolwiek celach Zamawiajgcego zwigzanych
z wynikami Prac, w szczegdlnosci w celu budowy, sprzedazy wynikow Prac lub udostepnienia
wynikéw Prac podmiotowi trzeciemu na jakiejkolwiek podstawie prawnej;

10.15.2 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu — wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy
Utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows;

10.15.3 w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwér utrwalono - uzyczenie osobie
trzeciej w zakresie niezbednym do zastepczego wykonania Prac, do wykonywania prac
serwisowych, konserwacyjnych, remontowych, lub modernizacyjnych Instalacji, a takze w zakresie
niezbednym
do korzystania z Licencji jak Zamawiajacy, przez podmioty, na ktére Zamawiajgcy przenidst Licencje
lub ktorym udzielit dalszych Licencji, stosownie do ust. 10.14;

10.15.4 sporzadzanie, rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan baz danych, jedli bedg czescig
Oprogramowania lub bedg przez Oprogramowanie tworzone;

10.15.5 sporzadzanie i aktualizowanie kopii zapasowej Oprogramowania w celach jej przechowywania na
wypadek ich uszkodzenia;

10.15.6 ttumaczenie, przystosowywanie, zmiana uktadu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian,
samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, serwisowania,
remontdw oraz modyfikacji Instalacji. W przypadku dokonania zmiany przez Zamawiajgcego
w Utworach, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki wykorzystania tak zmienionych
Utwordw przez Zamawiajgcego.

10.16. W ramach Licencji Zamawiajacy jest uprawiony do korzystania w dowolny sposdb z Projektow Wynalazczych
oraz innych niz Utwory Praw Wtasnosci Intelektualnej, jednak jedynie w zakresie koniecznym do prawidtowe;j
eksploatacji, konserwacji, serwisowania, modernizacji, remontow wynikéw Prac i do zastepczego wykonania
Prac przez osobe trzecia.

Postanowienia ogdlne

10.17. Strony potwierdzajg, ze zakres praw udzielonych Zamawiajagcemu przez Wykonawce na mocy niniejszego
§10, uksztattowany jest w taki sposdb, aby:
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10.17.1 Zamawiajgcy mogt korzystac z Prac zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczegdlnosci eksploatowad,
serwisowac, naprawia¢ oraz modyfikowa¢ wyniki Prac i aby Zamawiajacy byt chroniony przed
wszelkimi roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia Praw Wtasnosci Intelektualnej;

10.17.2 Zamawiajacy oraz podmioty dziatajgce na jego zlecenie mogli dokonywaé opracowan (tj.
wykonywac autorskie prawa zalezne - w szczegdlnosci ttumaczenia, zmiany, adaptacje, przerébki,
uzupetnienia) Dokumentacji Wykonawcy i aby Zamawiajgcy médgt korzysta¢ z tych opracowan
w celach eksploatacji, serwisowania, napraw, przebudowy oraz dalszych modernizacji wynikow
Prac;

10.17.3 w przypadku, gdy Zamawiajgcy zdecyduje sie dokona¢ — we wiasnym zakresie lub poprzez
podmioty trzecie, niepowigzane z Wykonawca — modyfikacji wynikéw Prac (tj. w szczegdlnosci
przebudowy, adaptacji, modernizacji wynikéw Prac, w tym wymiany maszyn, urzadzen), to
modyfikacje te nie beda stanowity naruszenia jakichkolwiek Praw Wifasnosci Intelektualnej,
niezaleznie od zakresu przedmiotowego modyfikacji, zastosowanych materiatow, czesci lub
technologii. Naruszenia Praw Wtasnosci Intelektualnej nie bedzie rowniez stanowito wykorzystanie
Dokumentacji Wykonawcy lub jej opracowan w celu przeprowadzenia postepowan przetargowych
na wybor wykonawcy modyfikacji, serwisu lub remontéw dotyczacych wynikéw Prac.

Nosniki, na ktorych utrwalono Utwory stanowig wfasnos¢ Zamawiajgcego od momentu przeniesienia
na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych lub odpowiednio udzielenia mu Licencji.

Udzielajac Licencji Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu kontrole nad Oprogramowaniem z mozliwie
szerokim zakresem uprawnien uzytkownika (uprawnienia administratora), w tym wyposazy go w potrzebne
klucze i hasta dostepu do Oprogramowania umozliwiajgce mu eksploatacje, dokonywanie modyfikacji
ustawien, zmian algorytméw i nastaw.

Jezeli realizacja Prac i prawidtowa ich eksploatacja bedzie wymagata potfaczenia lub zsynchronizowania
Oprogramowania z dowolnymi systemami funkcjonujacymi u Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie,
w ramach Wynagrodzenia Umownego, zapewni¢ kompatybilno$¢ dostarczonego Oprogramowania (w tym
stworzy¢ niezbedne interfejsy oraz dostosowaé dokumentacje takich systemdw) i przeprowadzi¢ niezbedne
potaczenia i synchronizacje.

W Okresie Gwarancji i Rekojmi, Wykonawca zobowigzuje sie, bez dodatkowego wynagrodzenia, aktualizowac
dostarczone w ramach Umowy Oprogramowanie do najnowszych wersji dostepnych w Okresie Gwarancji
i Rekojmi, w tym wprowadzad i udzielac Licencji na najnowsze poprawki i udoskonalenia Oprogramowania.

Wynagrodzenie

10.22.

10.23.

Strony zgodnie postanawiajg, ze ilekro¢ na podstawie niniejszej Umowy dochodzi do przeniesienia
przez Wykonawce na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Dokumentacji Wykonawcy wraz
z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Dokumentacji
Wykonawcy lub jej czesci oraz przeniesienia wtasnosci egzemplarzy i nosnikow, takie przeniesienia nastepujg
odptatnie, w ramach Wynagrodzenia Umownego, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérych niniejsza Umowa
dopuszcza przeniesienie autorskich praw majgtkowych bez wzgledu na zaptate. W razie watpliwosci ww.
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych, jak rowniez za udzielenie Zamawiajgcemu
innych praw na podstawie niniejszego §10 zostato uiszczone przez Zamawiajgcego w ramach ptatnosci
dokonanych do dnia przeniesienia autorskich praw majatkowych i odpowiednio udzielenia innych praw na
podstawie niniejszego §10. Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania
dodatkowego, innego niz Wynagrodzenie Umowne, wynagrodzenia za przeniesienie jakichkolwiek praw
o jakich mowa w niniejszym §10.

Strony zgodnie postanawiajg, ze ilekro¢ na podstawie niniejszej Umowy dochodzi do udzielenia
Zamawiajgcemu Licencji do jakichkolwiek Praw Wtasnosci Intelektualnej, udzielenie takich Licencji nastepuje
odptatnie, w ramach Wynagrodzenia Umownego, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérych niniejsza Umowa
dopuszcza skuteczne udzielenie Licencji bez wzgledu na zaptate. W razie watpliwosci ww. wynagrodzenie, jak
rowniez wynagrodzenie za udzielenie Zamawiajagcemu innych praw na podstawie niniejszego §10 zostato
uiszczone przez Zamawiajgcego w ramach ptatnosci dokonanych do dnia udzielenia Licencji i innych praw na
podstawie niniejszego §10. Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania
dodatkowego, innego niz Wynagrodzenie Umowne, wynagrodzenia za udzielenie jakiejkolwiek Licencji
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o jakiej mowa w niniejszym §10.

Naruszenie praw wtasnosci intelektualnej oséb trzecich

10.24.

10.25.

10.26.

10.27.

10.28.

W zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne naruszenie Praw Wtasnosci Intelektualnej osoby
trzeciej Strony postanawiajg, co nastepuje:

10.24.1 na zasadach okreslonych w Umowie, Wykonawca bedzie zabezpieczat i chronit Zamawiajacego
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub dziataniami osdb trzecich, wyniktymi
lub spowodowanymi naruszaniem Praw Wtasnosci Intelektualnej osdb trzecich w zwigzku z
realizacjq Prac przez Wykonawce lub eksploatacjg Instalacji przez Zamawiajgcego;

10.24.2 Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ Zamawiajgcemu wszelkie szkody, jakie Zamawiajgcy poniesie
wskutek uwzglednienia roszczen dotyczacych naruszenia przez Zamawiajgcego Praw Wiasnosci
Intelektualnej o ile takie naruszenie zostanie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sgdowym.

Jednoczes$nie Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego,
gdy naruszenie Praw Wiasnosci Intelektualnej osdb trzecich bedzie wynikiem ich niezgodnego z Umowg
wykorzystania przez Zamawiajgcego.

Jezeli w zwigzku z wykonywaniem Prac przez Wykonawce lub korzystaniem z Prac przez Zamawiajgcego,
zostanie przeciwko Zamawiajgcemu wszczete jakiekolwiek postepowanie w przedmiocie roszczen z tytutu
naruszenia Praw Wifasnosci Intelektualnej oséb trzecich, Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce
na pismie o takim postepowaniu, a Wykonawca bedzie zobowigzany wzig¢ udziat w tym postepowaniu na
wtasny koszt, w szczegdlnosci i o ile bedzie taka prawna mozliwos¢ poprzez przystgpienie do postepowania
jako interwenient uboczny, a w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe poprzez wyznaczenie petnomocnika
wspotpracujacego z Zamawiajgcym lub dziatajgcego za Zamawiajgcego (wedle wyboru Zamawiajgcego) jak
rowniez do prowadzenia negocjacji w zwigzku ze zgtoszonymi roszczeniami.

Strony uzgadniaja, ze w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie stwierdzone naruszenie Praw
Wtasnosci Intelektualnej przez Zamawiajgcego w przypadku zgodnej z Umowa eksploatacji, modernizacji,
konserwacji, remontu Instalacji, Wykonawca na wifasny koszt zapewni Zamawiajgcemu mozliwosé
wykonywania takich praw.

Wykonawca zapewni, na wifasny koszt, obrone Zamawiajgcego w postepowaniu spornym (sgdowym
lub arbitrazowym) lub administracyjnym wszczetym przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu naruszenia Praw
Witasnosci Intelektualnej przystugujacych osobom trzecim. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy lub osobom
przezen wskazanym odpowiednich petnomocnictw. Zamawiajgcy bedzie w petni wspétdziata¢ z Wykonawcg
w takiej obronie. Niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy bedzie dziatat w postepowaniu sam, czy z udziatem
Wykonawcy, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego koszty
postepowan, w tym udokumentowane koszty pomocy prawnej w uzasadnionym wymiarze. Zobowigzania
Wykonawcy wynikajgce z niniejszego ustepu pozostajg w mocy rowniez po odstgpieniu od Umowy lub jej
czesci.

Dokumentacja Zamawiajgcego

10.29.

Zamawiajacy niniejszym udziela Wykonawcy zgody na wykorzystanie przez Wykonawce materiatow
zawartych w dokumentacji przetargowej i innych materiatéw przekazanych mu w trakcie i w zwigzku
z prowadzeniem Prac wytgcznie dla potrzeb wykonania przez Wykonawce projektow wykonawczych, w tym
warsztatowych i innych bedacych w jego zakresie oraz dokumentacji powykonawczej zgodnie z niniejszg
Umowa. Po zakonczeniu wykonywania Prac, odstgpieniu od niniejszej Umowy lub wczes$niej na uzasadnione
zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca niezwtocznie zwrdéci wszelkie takie nosniki Zamawiajgcemu, jednakze
Wykonawca moze zatrzymac po jednej kopii takich dokumentéw wytacznie dla celéw ewidencyjnych.

§11 POUFNOSC

11.1.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 11.7 — 11.9 ponizej, Strony zgodnie postanawiajg, iz wszelkie przekazywane
miedzy Stronami informacje w jakiejkolwiek formie w zakresie zwigzanym z niniejsza Umowa i niezaleznie od
opatrzenia ich klauzulg: , Informacje poufne”, stanowia informacje poufne i nie beda (réwniez po okresie
obowigzywania Umowy) uzyte przez zadng ze Stron do innego celu niz nalezyta realizacja Umowy, bez
uzyskania pisemnego pozwolenia drugiej Strony. W szczegdlnosci uzyskania zgody wymaga udzielenie przez
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ktorgkolwiek ze Stron wszelkiego rodzaju informacji lub komunikatéw prasowych lub innych przekazywanych
do wiadomosci publiczne;j.

Strony zobowigzujg sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatarn majacych na celu spowodowanie
zachowania przez zatrudniane przez siebie osoby, w tajemnicy informacji poufnych, w szczegdélnosci:

11.2.1 do nie ujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczgcych drugiej Strony,
a uzyskanych w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej;

11.2.2 do udostepniania zatrudnianym przez siebie osobom poufnych informacji dotyczacych drugiej
Strony tylko w zakresie podstawowej i niezbednej wiedzy dla potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy;

11.2.3 napisemne zgdanie jednej ze Stron bezzwtocznie zwrdcic¢ lub zniszczy¢ jakiekolwiek dokumenty lub
inne nosniki informacji poufnych pochodzacych od drugiej Strony wraz z ich kopiami.

Ograniczenia, o ktérych mowa wyzej nie majg zastosowania do informaciji, ktére:
11.3.1 stang sie publicznie dostepne bez naruszenia postanowiert Umowy lub sg jawne z mocy prawa;

11.3.2 zostang ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej
Strony;

11.3.3 ich ujawnienie bedzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem witasciwego sadu lub organu
administracji publicznej;

11.3.4 ich ujawnienie bedzie konieczne w zwigzku z wykonywaniem praw przeniesionych na
Zamawiajacego lub udzielonych mu licencji (sublicencji) zgodnie z §10. Umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze ujawnienie informacji poufnych, z zastrzezeniem ich poufnego charakteru,
dziatajgcemu w imieniu Strony konsultantowi posrednikom ubezpieczeniowym upowaznionym do
wykonywania czynnosci brokerskich w imieniu i na rzecz Strony, zakladom ubezpieczen lub reasekuracji lub
Podwykonawcy, lub Dalszemu Podwykonawcy, nie stanowi naruszenia obowigzku zachowania poufnosci.
Wykonawca powinien uzyskaé od wskazanych powyzej podmiotéw zobowigzanie o zachowaniu poufnosci
odpowiadajace zobowigzaniu Wykonawcy wynikajacemu z niniejszego paragrafu.

Strony odpowiadajg za zachowanie poufnosci przez zatrudniane przez siebie osoby, konsultantow
oraz Podwykonawcdéw i Dalszych Podwykonawcdw.

W przypadku naruszenia przez ktorgkolwiek ze Stron obowigzku zachowania poufnosci, Strona naruszajgca
zobowigzana bedzie do zaptaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokosci 10 000 PLN za kazdy
przypadek naruszenia. Strony dopuszczajg zgdanie odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej
kary umownej.

Zamawiajacy ma prawo ujawni¢ informacje dotyczace warunkdéw i sposobu udzielania zamdwienia
lub wykonywania Prac, przez wzglad na zakres istniejgcego powigzania kapitatowego, PGE Polskiej Grupie
Energetycznej S.A., a takze innym Spdétkom Grupy Kapitatowej PGE. Prawo, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, dotyczy w szczegdlnosci oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamowienia oraz tresci Umowy. Wykonawca oswiadcza, iz w zwigzku z posiadaniem przez PGE Polskg Grupe
Energetyczng S.A. — podmiot dominujacy w stosunku do Zamawiajgcego — statusu spotki publicznej, wyraza
zgode na podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczacych Umowy, w zakresie wskazanym
w przepisach prawa dotyczacych informacji biezgcych i okresowych przekazywanych przez emitentéw
papieréw wartosciowych oraz warunkdw uznawania za réwnowazne informacji wymaganych przepisami
prawa panstwa niebedacego panstwem cztonkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie
Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupe Energetyczng S.A.
obowigzkow informacyjnych wynikajgcych z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentéw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spotkach publicznych
jak i réwniez obowigzkéw informacyjnych wynikajgcych z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie naduzy¢ na rynku (rozporzgdzenie w sprawie
naduzy¢ na rynku) oraz uchylajgcego dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy
Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12 czerwca 2014 r.).
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Zamawiajagcy ma prawo bez uzyskiwania w tym zakresie dodatkowej zgody Wykonawcy ujawnic
— w niezbednym zakresie - informacje poufne uzyskane od Wykonawcy osobie trzeciej, wyznaczonej przez
Zamawiajgcego do wykonania Przedmiotu Zaméwienia w ramach wykonawstwa zastepczego okreslonego
w §2 ust. 2.9. Zamawiajacy powinien w przypadku opisanym w zdaniu pierwszym uzyskaé od osoby trzeciej
os$wiadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych od Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem
zastepczym przedmiotu Zamowienia w zakresie odpowiadajagcym postanowieniom niniejszego § 11.

Wykonawca oswiadcza, iz nie bedg mu przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia wzgledem Zamawiajgcego
w zwigzku z przekazaniem informacji poufnych osobie trzeciej wyznaczonej do wykonania zastepczego
Przedmiotu Zamodwienia na zasadach opisanych w ust. 11.8 powyze;j.

§12 CESJE PRAW

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowiern Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do przelewu praw
lub przeniesienia zobowigzan wynikajacych z Umowy na inny podmiot, bedacy cztonkiem Grupy Kapitatowej
PGE, a takze na nabywce przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci obejmujgcej urzgdzenia / instalacje
objete przedmiotem Umowy lub na podmiot uprawniony do korzystania z urzadzen / instalacji objetych
przedmiotem Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraza zgode. W pozostatym
zakresie przelew praw i obowigzkéw z Umowy, wymaga pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem
niewaznosci.

Za uprzednia, pisemng pod rygorem niewaznosci zgoda Zamawiajgcego Wykonawca moze przenies¢ swoje
zobowigzania wynikajace z Umowy na osobe trzecig — w wypadku:

12.2.1 Zmiany podmiotu w przypadku wykonywania Umowy przed podmioty wspdlnie realizujagce Umowe
spowodowanej wystgpieniem wobec ktoregokolwiek z w/w podmiotéw wspdlnie realizujgcych
Umowe ktérejkolwiek z okolicznosci opisanych w pkt 12.2.2. lub wystgpieniem niewyptacalnosci
ktéregokolwiek z w/w podmiotéw lub wszczeciem postepowania likwidacyjnego wobec
ktéregokolwiek z w/w podmiotow;

12.2.2 Nabycia przez osobe trzecig przedsiebiorstwa Wykonawcy lub jego zorganizowanej czesci, albo
nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywoéw Wykonawcy, o ile nabywca kontynuuje dziatalnos¢
gospodarczg Wykonawcy w zakresie obejmujgcym przedmiot Umowy;

— o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy; oraz w wypadkach

12.2.3 Okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b) lub c) Ustawy PZP.

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy,
jak réwniez innych czynnosci majacych na celu zmiane wierzyciela Zamawiajgcego; jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czedci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu
W niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.

Zgoda Zamawiajgcego, o ktorej mowa w ust. 12.2 i 12.3 powyzej, moze zostaé udzielona z zastrzezeniem
dla Zamawiajgcego oznaczonych uprawnien lub tez pod warunkiem lub z zastrzezeniem terminu. Zgoda
na przeniesienie praw lub obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy na osobe trzecig, moze zostac
udzielona w zakresie zgodnym z wnioskiem Wykonawcy albo w zakresie wezszym od wnioskowanego.

§13 ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE

13.1.

13.2.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20% maksymalnego Wynagrodzenia Umownego netto,
wskazanego w ust. 4.1., akapit pierwszy. W przypadku odstgpienia w czesci od Umowy, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zadania tej kary obok kar umownych naleznych mu z innych tytutéw, w tym z tytutu zwtoki.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia od wykonania danego
Zlecenia Wykonania Ustugi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% wartosci danego
Zlecenia Wykonania Ustugi okreslonej w tym Zleceniu Wykonania Ustugi. W przypadku odstgpienia w czesci
od Zlecenia Wykonania Ustugi Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania tej kary obok kar umownych
naleznych mu z innych tytutéw, w tym z tytutu zwtoki.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu nieprzestrzegania zasad
bezpieczenstwa zgodnie z Taryfikatorem Kar BHP dla Wykonawcdw, stanowigcym Zatgcznik nr 5a do Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za kazdy przypadek niezgtoszenia
Zamawiajacemu Podwykonawcy Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcy Obiektowego zgodnie z §19
w wysokosci 4% maksymalnego Wynagrodzenia Umownego netto, wskazanego w ust. 4.1., akapit pierwszy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokosci 1% maksymalnego Wynagrodzenia
Umownego netto, wskazanego ust. 4.1., akapit pierwszy, z tytutu:

13.5.1 Nie dotyczy;
13.5.2 Nie dotyczy;
13.5.3 Nie dotyczy;
13.5.4 Nie dotyczy;

13.5.5 Braku zawarcia w umowach z Podwykonawcami Obiektowymi i Dalszymi Podwykonawcami
Obiektowymi klauzul dotyczacych przestrzegania Wymagan BHP i Zasad Gospodarki Odpadami na
Terenie Prac.

13.5.6 Braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4.1. Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokosci 3-krotnosci minimalnego
wynagrodzenia za prace obowigzujgcego w danym roku - z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
w pkt 5.1.21 za kazdg osobe wykonujgca wskazane tam czynnosci bez umowy lub na podstawie innego
stosunku prawnego niz stosunek pracy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w przypadkach i wysokosciach
okreslonych w Zatgczniku nr 5 do Umowy (Taryfikator Kar z Tytutu Zwtoki).

Nie dotyczy;

taczna suma kar, o ktérych mowa w ust. 13.3 — 13.7, nie moze by¢ wyzsza niz 20% maksymalnego
Wynagrodzenia Umownego netto, wskazanego w ust. 4.1., akapit pierwszy. taczna suma kar Umownych nie
moze by¢ wyzsza niz 25% maksymalnego Wynagrodzenia Umownego netto, wskazanego w ust. 4.1., akapit
pierwszy.

Nie dotyczy.

W sytuacji, gdy wystgpita podstawa naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej, Wykonawca bedzie
uprawniony do wystgpienia z wnioskiem o jej miarkowanie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
uwzglednienia wniosku Wykonawcy w sytuacji, gdy na skutek nienalezytego wykonania Umowy nie ponidst
zadnej szkody.

W przypadku wystawienia faktury VAT przez Wykonawce w sposdb niezgodny z obowigzujgcymi przepisami,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug oraz stosownych do niej
rozporzadzeniach, jezeli z tego tytutu Zamawiajgcy poniesie konsekwencje pozbawienia lub ograniczenia
prawa do odliczenia kwoty podatku VAT z kwestionowanej faktury, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
odszkodowania w wysokosci wyrdwnujgcej powyzsze szkody z wytgczeniem utraconych korzysci. W takiej
sytuacji Zamawiajacy natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawce i udostepni mu odpowiednie wyciagi
z dokumentéw wystawionych przez organ podatkowy, w celu zapewnienia mu prawa do ztozenia wyjasnien
i obrony.

Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
taczenia kar naliczonych z poszczegdlnych tytutéw.

Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki bedg ptacone w oparciu o wystawiony dokument obcigzeniowy
z terminem ptatnosci 10 Dni od daty jego otrzymania przez Strone. Strony dopuszczajg mozliwosé potracenia
kar umownych, odszkodowan jak i innych naleznosci wynikajacych z Umowy z biezgcych naleznosci drugiej
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Strony.

13.15. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ na rzecz Zamawiajgcego kwote odpowiadajgcg wysokosci poniesionej

przez Zamawiajgcego szkody w przypadku gdy szkoda ta zostanie wyrzgdzona przez pracownika Wykonawcy,
pracownika Podwykonawcy Obiektowego lub pracownika Dalszego Podwykonawcy Obiektowego przy okazji
lub w wyniku wykorzystania sposobnosci wykonywania swoich obowigzkéw pracowniczych, zaréwno z winy
nieumyslnej jak i umysinej.

§14 SILA WYZSZA

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.
14.8.

Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie lub niewykonanie ich zobowigzan
wynikajacych z Umowy w zakresie, w jakim takie nienalezyte wykonanie lub niewykonanie wynika z Sity
Wyzszej lub nienalezytego wykonania lub niewykonania zobowigzan przez drugg Strone. Sita Wyzsza oznacza
zdarzenie, ktéremu Strona nig dotknieta nie mogta zapobiec ani przeciwdziata¢, nawet przy dochowaniu
najwyzszej starannosci, a ktére czyni nalezyte wykonanie zobowigzan tej Strony okreslonych w Umowie
niemozliwym w catosci lub czesci. Do zdarzen Sity Wyzszej zalicza sie wytacznie, pod warunkiem spetnienia
wymogow definicji zamieszczonej powyzej:

14.1.1 Kleske zywiotowg ogtoszong zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w kraju wystgpienia kleski
zywiotowej;

14.1.2 Wojne, dziatania wojenne lub terrorystyczne (niezaleznie, czy wojna byta wypowiedziana czy nie),
inwazje, dziatanie wrogéw zewnetrznych, mobilizacje, stan wyjgtkowy, rekwizycje lub embargo;

14.1.3 Rebelig, rewolucje, powstanie, lub przewrét wojskowy lub cywilny, lub wojne domowag;

14.1.4 Wystapienie promieniowania radioaktywnego oraz wywotanego takim promieniowaniem skazenia
radioaktywnego;

14.1.5 Bunt, niepokoje lub zamieszki, jezeli nie sg ograniczone wytgcznie do pracownikéw Strony
dotknietej Sitg Wyzszg lub osdb, ktérymi postuguje sie ona w wykonaniu Umowy.

W przypadku wystgpienia zdarzen okreslanych mianem Sity Wyzszej, wptywajgcych bezposrednio na
realizacje Prac, planowane terminy wykonywania Prac Utrzymaniowych zostang przesuniete o okres
wystepowania i bezposredniego oddziatywania Sity Wyzszej. W przypadku wystapienia Sity Wyzszej,
Wynagrodzenie Umowne nie ulegnie zmianie.

Jezeli Strona uzna, ze wystgpity okolicznosci Sity Wyiszej, ktére dotycza bezposrednio wykonania
jej zobowigzan, to niezwtocznie powiadomi pisemnie o tym drugg Strone, przedstawiajgc stosowne
uzasadnienie i dokumenty. Ustgpienie dziatania Sity Wyzszej winno by¢ natychmiast zgtoszone pisemnie
drugiej Stronie.

Po wystgpieniu Sity Wyzszej Wykonawca bedzie starat sie kontynuowa¢ wykonywanie swoich zobowigzan
umownych w takim stopniu, w jakim bedzie to w rozsadnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o dziataniach, ktére zamierza podja¢, facznie z alternatywnymi metodami realizacji, jezeli
nie zostang uniemozliwione przez Site Wyzszg. Jednakze Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan, dopdki
nie otrzyma od Przedstawiciela Zamawiajgcego polecenia ich podjecia.

Jesli zdarzenie Sity Wyzszej spowodowatoby przesuniecie termindw realizacji przedmiotu Umowy o wiecej
niz 2 miesigce i Strony nie uzgodnity zasad dostosowania warunkdéw niniejszej Umowny do zaistniatej sytuacji,
ta Strona Umowy, ktdrej dziatanie na skutek Sity Wyzszej zostaty zaktécone wzglednie opdznione moze
wypowiedziec¢ lub odstgpi¢ od Umowy.

Jezeli ktorakolwiek ze Stron rozwigze Umowe albo odstgpi od Umowy zgodnie z ust. 14.5, to Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiajgcego na podstawie Protokotéw Odbioru do dnia
rozwigzania albo odstgpienia od Umowy.

Nie dotyczy.

Wystgpienie Sity Wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej wedtug ust. 14.3, stanowi okolicznos$¢
uzasadniajacg zmiane Umowy, wytgcznie w zakresie termindw wykonania zobowigzan umownych o czas
trwania sity wyzszej i czas konieczny dla usuwania skutkéw zaistnienia Sity Wyzszej.

Strona 40 z 109



/- Zatacznik nr 2 do SWZ — Projekt Umowy

PGE do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego sektorowego
Wykonywanie prac elektroenergetycznych na obiektach produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych

Energia Ciepta S.A. w Elektrocieptowni Zielona Géra S.A.

14.9.

Nr postepowania: POST/PEC/PEC/UZI/01154/2024

Za opoznienia wynikte ze zdarzen spowodowanych Sitg Wyzszg zadna ze Stron nie moze zgdac
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkdd. Wykonawca poniesie koszty
zwigzane z przedfuzeniem waznosci polis ubezpieczeniowych, do posiadania ktérych jest obowigzany zgodnie
z Umowa.

§15 ZAWIESZENIE WYKONANIA ZOBOWIAZAN WYNIKAJACYCH Z UMOWY

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zawieszenia wykonywania zobowigzan wynikajagcych z Umowy
w przypadku naruszenia przez Wykonawce istotnych postanowien Umowy, zas Wykonawcy przystuguje to
prawo w przypadku opdznienia ptatnosci naleznej mu na podstawie Umowy, o wiecej niz 30 Dni. Zawieszenie
wykonuje sie po uprzednim pisemnym wezwaniu Strony dopuszczajgcej sie naruszenia do wykonania jej
zobowigzan zgodnie z warunkami Umowy w dodatkowym terminie wskazanym w wezwaniu, nie krotszym,
niz 14 Dni od daty doreczenia wezwania. Zawieszenie konczy sie z datg usuniecia przez Strone dopuszczajaca
sie naruszenia Umowy jego skutkéw iwynagrodzenia drugiej Stronie ewentualnej wynikajacej z tego
naruszenia szkody, i poczawszy od tej daty Strony podejma dalsze wykonywanie Umowy.

Zamawiajacy ma prawo do zawieszenia, w kazdym czasie, wykonywania Prac Utrzymaniowych na podstawie
pisemnego polecenia przekazanego Wykonawcy w przypadku naruszania przepiséw BHP, ppoz., ochrony
Srodowiska itp. obowigzujgcych na terenie Zamawiajacego przez pracownikéw Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja zadne dodatkowe koszty zwigzane
z zawieszeniem.

Niezaleznie od postanowien ust. 15.1 powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zawieszenia w kazdym
czasie, wykonywania Prac Utrzymaniowych na podstawie pisemnego oswiadczenia o zawieszeniu
przekazanego Wykonawcy, z przyczyn techniczno-organizacyjnych, za powiadomieniem Wykonawcy na co
najmniej 7 Dni naprzéd. W takim przypadku Wykonawca w terminie najpdzniej do 72 godzin od chwili
otrzymania o$wiadczenia o zawieszeniu wykonywania Dostaw lub Prac zobowigzany jest do przedstawienia
do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacji uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw wynikajacych z tego
tytutu wraz z odpowiedniag dokumentacjg uzasadniajaca kalkulacje kosztéw. W okresie zawieszenia
Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonywania na rzecz Wykonawcy ptatnosci innych, niz Wynagrodzenie
Umowne za Prace odebrane przez Zamawiajgcego przed zawieszeniem. Zawieszenie konczy sie w dacie
uzgodnionej przez Strony na wezwanie Zamawiajgcego, nie pdzniejszej jednak niz 30 Dni od daty doreczenia
Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do ustalenia daty podjecia wykonywania Umowy przez Strony.

W przypadkach okreslonych w ust. 15.1 i 15.3 powyzej, Strony w dobrej wierze niezwtocznie ustalg
ewentualne dodatkowe dziatania lub zmiany terminéw wynikajgcych z Umowy spowodowane zawieszeniem.
Wykonawca nie moze domagac sie zmiany Umowy na skutek zawieszenia uzasadnionego naruszeniem
Umowy przez Wykonawce.

W przypadku okreslonym w ust. 15.3 powyzej Wykonawca rozpocznie niezwlocznie wspodtprace
z Zamawiajgcym w celu wzajemnego uzgodnienia wspodlnego stanowiska dotyczgcego rozliczenia sie Stron.
W przypadku zawieszenia wykonania Umowy uzasadnionego naruszeniem Umowy przez Zamawiajgcego lub
zawieszenia przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 15.3, Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania
Wynagrodzenia Umownego za Prace wykonane zgodnie z Umowa w zakresie potwierdzonym przez
Zamawiajacego w Protokotach Odbioru oraz otrzymania zwrotu uzasadnionych udokumentowanych i
zaakceptowanych przez Zamawiajacego kosztéw poniesionych przez Wykonawce w zwigzku z zawieszeniem
wykonywania Prac, to jest kosztéw zabezpieczenia Prac, jak rowniez demobilizacji i remobilizacji swoich
zasobow.

§16 ODSTAPIENIE OD UMOWY

16.1.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w niewykonanej czesci, albo
odstgpienia od Zlecenia Wykonania Ustugi w catosci lub w niewykonanej czesci z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, jezeli wystgpi chociaz jedna z nastepujgcych okolicznosci:

16.1.1 Woykonawca stat sie niewyptacalny lub wobec Wykonawcy zostato wszczete postepowanie
likwidacyjne;

16.1.2 Wykonawca nie usunat skutkdw naruszenia Umowy lub nie wynagrodzit szkody poniesionej z tego
powodu przez Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 15.1 powyzej;
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Zwtoka Wykonawcy w wykonaniu Prac Utrzymaniowych w ramach danego Zlecenia Wykonania
Ustugi przekracza 30 Dni lub Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem Prac lub poszczegdlnych ich
czesci tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukoriczyé w czasie umdéwionym;

Co najmniej 2-krotnie stwierdzono protokolarnie naruszenie przepiséw i wymagan BHP, przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce, jego Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych
Podwykonawcow Obiektowych, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia tych
naruszen pod rygorem rozwigzania albo odstgpienia od Umowy, dotyczace w szczegdlnosci:

a) Zmian w technologii realizacji Prac w odniesieniu do technologii realizacji Prac Utrzymaniowych
okreslonych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego POR;

b) Wprowadzenia na obiekt Zamawiajgcego oséb niezgtoszonych uprzednio jako zatrudnione
przez Wykonawce, Podwykonawce Obiektowego i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych;

¢) Naruszenia zasad ppoz. lub ochrony Srodowiska przez osoby zatrudnione przez Wykonawce,
Podwykonawce Obiektowego i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych;

W wyniku przeprowadzonych czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w pkt 5.1.21 stwierdzono
protokolarnie co najmniej 2-krotnie naruszenie przepisdw prawa pracy, przez Wykonawce
wzgledem jego pracownikow oraz udostepnionych Wykonawcy, lub Wykonawca uniemozliwit
przeprowadzenie czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w pkt 5.1.21, lub Wykonawca odmowit
dostepu do dokumentdw, lub odmoéwit udzielenia informacji, o ktérych mowa w pkt 5.1.22;

Nie dotyczy;

Co najmniej 5-krotnie Wykonawca nie przystgpit w wyznaczonym terminie do wykonania Prac
Utrzymaniowych, w okresie obowigzywania Umowy;

Co najmniej 3-krotnie stwierdzono nienalezyte wykonanie zleconych Prac Utrzymaniowych przez
Wykonawce w okresie obowigzywania Umowy;

Zamawiajacy powzigt informacje o uczestnictwie Wykonawcy w wytudzeniach podatku od
towardw i ustug.

W sytuacji powziecia przez Zamawiajgcego informacji o skazaniu prawomocnym wyrokiem za
przestepstwa publiczne, w szczegdlnosci przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom
majgtkowym w obrocie cywilnoprawnym (art. 296 — 309 kk), obrotowi pieniedzmi i papierami
wartosciowymi (art. 310 — 316 kk), przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentow (art. 270-
277d kk) lub wykroczenia skarbowe urzedujacego cztonka organu zarzgdzajacego lub nadzorczego
Wykonawcy, popetnione zaréwno na etapie postepowania zakupowego lub w trakcie realizacji
Umowy;

W przypadku powtarzajgcego sie razacego naruszenia przepiséw i wymagan BHP, ppoz. i ochrony
srodowiska oraz innych regulacji wewnetrznych obowigzujacych na terenie Zamawiajgcego.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5.1. pkt 5.1.14;
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.27 i 5.28;
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 Zatgcznika nr 14;

W innych przypadkach wskazanych w Umowie.

16.2. Umowne prawo odstgpienia od catosci lub czesci Umowy, wykonuje sie poprzez ztozenie Stronie pisemnego
oswiadczenia poprzedzonego pisemnym wezwaniem do zaniechania naruszen wraz z wyznaczonym
terminem na ich usuniecie. Umowne prawo odstgpienia, przystuguje Stronie do uptywu 90 Dnia od Daty
Zakonczenia Prac wskazanej w §3 ust. 3.2 Umowy.

16.3.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa parnstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 Dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku postanowienie dotyczgce minimalnego poziomu zlecenia Dostaw
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okreslone w ust. 4.1. stosuje sie odpowiednio
16.4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w wypadkach przewidzianych w art. 456 Ustawy PZP.

16.5. Po doreczeniu Wykonawcy oswiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu od Umowy, lecz nie pdzniej jednak
niz w ciggu pietnastu (15) Dni od doreczenia tego oswiadczenia, Wykonawca powinien:

16.5.1 Zaprzestaé wszelkich dziatan w ramach Umowy, z wyjatkiem tych okreslonych w niniejszym ust.
16.5.;i

16.5.2 Wyda¢ Zamawiajgcemu wszelkie Prace i ich rezultaty jeszcze nieodebrane przez Zamawiajgcego,
w stanie, w jakim bedg sie one znajdowaty w dacie wygasniecia Umowy, zas w razie odstgpienia —
usung¢ wykonane i nieodebrane rezultaty Prac z Terenu Prac oraz terenu Zamawiajgcego
w zakresie takim, jaki wynika z oswiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu;

16.5.3  Zabezpieczy¢ Prace znajdujace sie juz na Terenie Prac;

16.5.4 Dostarczy¢ catg Dokumentacje Wykonawcy wymagang zgodnie z Umowa i wykonang do tego
czasu, nawet nieukonczong; i

16.5.5 Uporzadkowa¢ i opusci¢ Teren Prac, usuwajac z niego personel oraz sprzet witasny
i Podwykonawcdéw i Dalszych Podwykonawcéw.

16.6. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za nalezyte wykonanie swoich obowigzkéw z tytutu Prac
Utrzymaniowych ukoriczonych i odebranych przed ustaniem Umowy, w tym udziela gwarancji i odpowiada z
tytutu rekojmi w zakresie okreslonym w Umowie, bez koniecznosci sktadania odrebnego oswiadczenia w tym
zakresie.

16.7. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w niewykonanej czesci, jezeli:

16.7.1 Zamawiajgcy stanie sie niewyptacalny lub wobec Zamawiajgcego zostato wszczete postepowanie
likwidacyjne; lub

16.7.2 Uptynie 30 Dni od daty zawieszenia wykonywania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 15.3
powyzej, a Zamawiajgcy w tym terminie nie doreczy Wykonawcy wezwania do ustalenia terminu
wznowienia wykonywania Umowy, o ktdrym mowa w ust. 15.3; lub

16.7.3 Zamawiajgcy nie usunat skutkéw naruszenia Umowy lub nie wynagrodzit szkody poniesionej z tego
powodu przez Wykonawce w terminie wyznaczonym, zgodnie z ust. 15.1.

16.8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Strone na podstawie niniejszego §16, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie odpowiadajgce wartosci faktycznie i prawidtowo wykonanych przez niego Prac
Utrzymaniowych odebranych przez Zamawiajgcego, w zakresie potwierdzonym przez upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajgcego, na podstawie podpisanych przez Strony Protokotéw Odbioru, a takze
wartosci tej czesci Prac, ktérg Zamawiajgcy okreslit w oswiadczeniu o odstgpieniu od czesci Umowy, jako
pozostajgcg przy Zamawiajacym. Postanowienia ust. 16.2 i 16.6 stosuja sie.

16.9. Strony potwierdzajg, ze odstgpienie od Umowy lub jej czesci wywota wytgcznie skutki okreslone w Umowie,
w szczegolnosci do odstgpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 §2 Kodeksu cywilnego.

16.10. W wypadku istotnej zmiany okolicznosci, nieprzewidywanej przy zawarciu Umowy, czynigcej wykonanie
Umowy nieoptacalnym, niezgodnym ze strategig lub politykg Zamawiajgcego albo z innych przyczyn
nadmiernie ucigzliwych —Zamawiajgcy ma prawo rozwigzania Umowy przed uptywem okresu, na jaki zostata
zawarta, z zachowaniem trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku Wykonawca zachowuje
prawo do Wynagrodzenia Umownego za Prace odebrane przez Zamawiajgcego przed datg wygasniecia
Umowy.

§17 ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI

17.1. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci przed wszelkimi roszczeniami osdb trzecich z tytutu
szkdd i wydatkéw (wraz z kosztami prawnymi) lub innymi roszczeniami wynikajgcymi z realizacji Prac
powstatymi w wyniku:

17.1.1 straty lub uszkodzenia mienia; lub
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17.1.2 szkody na osobie; lub
17.1.3 szkody w srodowisku naturalnym;

chyba, ze Wykonawca udowodni, ze takie roszczenia wynikajg z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

17.2. lJezeli zostato wszczete postepowanie lub wystgpiono z roszczeniem przeciwko Zamawiajgcemu z przyczyn,
za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajgcy niezwtocznie zgtosi to Wykonawcy, ktéry bedzie
miat prawo do udziatu w postepowaniu dotyczgcym danego roszczenia.

17.3. Strony ponoszg wzgledem siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy oraz za szkode wyrzadzong w inny sposéb na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym,
z uwzglednieniem szczegétowych unormowan zawartych w Umowie.

17.4. Podmioty wspdlnie realizujgcy Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za
zobowigzania wynikajace z Umowy. [Dotyczy wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoaowienia]

17.5. Ponadto podmioty wspdlnie realizujgce Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem
Zamawiajacego za roszczenia zwrotne przystugujace Zamawiajgcemu z tytutu zaspokojenia roszczen oséb
trzecich (w tym Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcdw) wynikajgcych ze szkdd lub zalegtych ptatnosci
powstatych przy lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy, za ktére odpowiada ktorykolwiek z podmiotéw
wspolnie realizujgcych Umowe. [Dotyczy wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia]

17.6. Podmioty wspdlnie realizujgce Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za
zwrot uiszczonych przez Zamawiajacego kwot podatkdw, optat sgdowych lub administracyjnych albo innych
danin publicznoprawnych, ktére zgodnie z Umowg zobowigzany byt uisci¢ Wykonawca. [Dotyczy
wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia]

§18 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

18.1. tgczna  odpowiedzialnos¢  odszkodowawcza  Wykonawcy wobec  Zamawiajgcego  wynikajgca
z jakichkolwiek roszczen Zamawiajacego z tytutu Umowy jest ograniczona do wartosci 100% maksymalnego
Wynagrodzenia Umownego netto, wskazanego w ust. 4.1., akapit pierwszy, nie mniej jednak niz do wartosci
sumy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w Zatgczniku nr 9 pkt Il Niezaleznie od podstawy prawnej dochodzenia
roszczenia odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w kazdym przypadku do szkdd
rzeczywistych. Wykonawca oraz Podwykonawcy w zadnych okolicznosciach nie bedg odpowiadac za utracone
korzysci.

18.2. Ograniczenie odpowiedzialnosci nie ma zastosowania w przypadku:

18.2.1 odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu szkéd wyrzadzonych umyslnie lub w wyniku razacego
niedbalstwa;

18.2.2 odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu szkdd na osobie;
18.2.3 odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu szkéd w srodowisku naturalnym,

18.2.4 odpowiedzialnosci Wykonawcy lub kazdego z podmiotow wspdlnie realizujgcych Umowe, z tytutu
szkdd, o ktérych mowa w ust. 17.5 i 17.6. [Dotyczy wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamowienia]

§19 KORZYSTANIE ZPODWYKONAWCOW

19.1. Wykonawca moze zaangazowac¢ do wykonania Umowy Podwykonawcéw. Wykonawca nie moze powierzy¢
realizacji Umowy w catosci jednemu Podwykonawcy W przypadku Podwykonawcéw Obiektowych mogg oni
angazowac¢ do wykonania Umowy na Terenie Prac swoich podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow
Obiektowych). Zaangazowanie w realizacje Przedmiotu Umowy Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

19.2. W Zleceniu Wykonania Ustugi lub Opisie Przedmiotu Zamodwienia Zamawiajgcy ma prawo wskazac czes¢ Prac,
ktore nie mogg by¢ zlecane Podwykonawcy.
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Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy wraz z przypisanymi im zakresami Prac, ktére Wykonawca powierzy
im do zrealizowania, zostali okresleni w Zatgczniku nr 4 do Umowy. Zaangazowanie Podwykonawcow oraz
Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych, ktérzy nie byli wymienieni w Zatgczniku nr 4 do Umowy wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowi/Dalsi Podwykonawcy Obiektowi muszg wykaza¢ sie
doswiadczeniem i odpowiednimi zasobami koniecznymi do realizacji zleconych im Prac. Dokumenty
potwierdzajace ich doswiadczenie lub zasoby zostang przekazane przez Wykonawce Przedstawicielowi
Zamawiajacego na zadanie Zamawiajgcego przed Dniem Wejscia w Zycie. W szczegdlnosci w przypadku
zastgpienia dotychczasowego Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowego, ktérego doswiadczenie lub
zasoby potwierdzaty spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia przez
Wykonawce i wybdr jego Oferty jako najkorzystniejszej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumenty
potwierdzajgce spetnienie tych warunkéw przynajmniej w takim samym zakresie przez nowe podmioty lub
wykazac zgodnie z zasadami opisanymi powyzej oraz w art. 462 ust. 7 PZP, ze Wykonawca sam spetnia te
warunki.. Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg nie moze by¢é podmiot, ktéry w okresie 3 lat
poprzedzajacych zawarcie Umowy nie wykonat lub nienalezycie wykonat zobowigzanie wobec lub na rzecz
spotki nalezgcej do GK PGE, a w szczegdlnosci podmiot, ktory naruszyt zasady BHP stosowane na obiekcie
Zamawiajacego lub spdtki bezposrednio lub posrednio zaleznej od Zamawiajacego lub powigzanej z
Zamawiajgcym.

Wykonawca zapewnia, iz Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi bedg przestrzegac
wszelkich postanowien niniejszej Umowy. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia
do swoich umoéw z Podwykonawcami Obiektowymi zapisdw dotyczacych przestrzegania Wymagan BHP
i Zasad Gospodarki Odpadami Zamawiajgcego. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wymagania od
swoich Podwykonawcéw Obiektowych, aby w umowach ktore bedg oni zawiera¢ z Dalszymi
Podwykonawcami Obiektowymi zawarte zostaty zapisy dotyczace przestrzegania Wymagan BHP i Zasad
Gospodarki Odpadami.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia do swoich umdéw z Podwykonawcami Obiektowymi zapiséw
dotyczacych udostepnienia im pomieszczen, o ktérych mowa w pkt 5.3.9 i 5.3.10. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do wymagania od swoich Podwykonawcow Obiektowych, aby w umowach ktére bedg oni
zawierac z Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi zostaty zawarte takie same zapisy.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wybdr Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy,
a takze za wszelkie dziatania lub zaniechania swoich Podwykonawcéw, Dalszych Podwykonawcéw jak za
swoje dziatania lub zaniechania.

Zgodnie z udostepnionym Wykonawcy wewnetrznym regulaminem ewidencji wej$¢ na teren Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oraz na biezgco aktualizowac¢ liste oséb
zatrudnianych przez Wykonawce, jego Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw
Obiektowych.

§20 ZMIANY UMOWY

20.1.

20.2.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, moze nastgpi¢ w przypadkach i na warunkach okreslonych art. 455 Ustawy PZP.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy, w przypadku wystgpienia jednej lub kilku z nastepujgcych
okolicznosci:

20.2.1 koniecznosci wykonania Prac dodatkowych, w warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3
Ustawy PZP, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie udzielenia zamdwienia, a wykonanie
ktorych jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy —z zastrzezeniem postanowien ust. 20.6;

20.2.2 koniecznosSci wykonania Prac zamiennych;

20.2.3 koniecznosci zmiany danych projektowych, na podstawie ktérych byta sporzgdzona Oferta
i majacych wptyw na realizacje Umowy lub korzystanie z Prac przez Zamawiajgcego;

20.2.4 zmiany prawa lub obowigzujgcych norm lub decyzji administracyjnych majacych wptyw na zakres
lub sposdb realizacji Umowy lub korzystania z Prac przez Zamawiajacego;

Strona 45 z 109



/-

Energia Ciepta S.A.

PGE

20.2.5

20.2.6
20.2.7
20.2.8

20.2.9
20.2.10
20.2.11

20.2.12

20.2.13
20.2.14

20.2.15

20.2.16

20.2.17
20.2.18

Zatacznik nr 2 do SWZ — Projekt Umowy
do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego sektorowego
Wykonywanie prac elektroenergetycznych na obiektach produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych
w Elektrocieptowni Zielona Géra S.A.
Nr postepowania: POST/PEC/PEC/UZI/01154/2024

wprowadzenia nowych pozycji do Katalogu Czynnosci zwigzanych z uruchomieniem nowych
urzadzen;

zmiany Podwykonawcy, o ktérej mowa w §19 ust. 19.3;
wystapienia Sity Wyzszej;

przewlektosci w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do
wykonania Prac, majacych wptyw na terminy realizacji Umowy;

zawieszenia Umowy;
zmiany planéw Zamawiajgcego zwigzanych z uzytkowaniem urzadzen objetych Pracami;

wydania decyzji administracyjnych, z ktorych wynika koniecznos¢ zmian w zakresie realizacji
Umowy;

zmiany podmiotu w sktadzie podmiotow wspdlnie realizujgcych Umowe spowodowanej
wystgpieniem wobec ktéregokolwiek podmiotédw wspdlnie realizujagcych Umowe ktérejkolwiek z
okolicznosci opisanych w pkt 12.2.2. lub wystgpieniem zagrozenia niewyptacalnosci
ktéregokolwiek w/w podmiotéw lub powziecia przez uprawniony organ ktéregokolwiek z w/w
podmiotéw uchwaty w przedmiocie ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci tego podmiotu lub
otwarcia jego likwidacji; [Dotyczy wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia]

potrzeby poprawy bezpieczenstwa ludzi i sprzetu lub majatku Zamawiajgcego;

koniecznosci zastosowania innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub organizacyjnych
niz wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Prac, w tym zmiany kolejnosci wykonywania Prac
w stosunku do kolejnosci ustalonej w harmonogramach zawartych w Zleceniu Wykonania Ustugi
wraz ze zmiang kolejnosci ptatnosci za te Prace;

wystgpienia przyczyn ruchowych po stronie Zamawiajgcego, dotyczacych braku mozliwosci
odstawienia/zatgczenia instalacji/urzadzen lub sieci, z pracy/do pracy;

wystgpienia przyczyn po stronie Zamawiajgcego, wynikajgcych z kolizji Prac wykonywanych przez
Wykonawce, z dziataniami innych wykonawcéw Zamawiajgcego, wykonujacych je na Terenie Prac
lub oddziatujgcych na Prace Wykonawcy;

innych przypadkow przewidujgcych zmiane Umowy, wyraznie przewidzianych w Umowie;

mozliwosci zastosowania materiatow lub urzadzen, albo sposobu realizacji Prac, o rownym lub
lepszym standardzie niz przyjete w Umowie, pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
Prac lub kosztéw eksploatacji przedmiotu Umowy lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci
Prac.

20.3. W przypadku, gdy taczna warto$¢ Zlecen Wykonania Ustugi i innych naleznosci Wykonawcy wynikajacych
z realizacji Prac Utrzymaniowych w ramach niniejszej Umowy nie osiggnie kwoty okreslonej w §4 ust. 4.1.
Wykonawca nie bedzie zgdat pokrycia kosztéw z tytutu utraty korzysci, utraty zyskow, pogorszenia mozliwosci
prowadzenia intereséw, ani zadnej straty posredniej w stosunku do Zamawiajgcego. Jesli Przedstawiciel
Zamawiajgcego wyda polecenie pominiecia czesci Prac, Wynagrodzenie Umowne zostanie odpowiednio

20.4.

20.5.

obnizone.

Niezaleznie od postanowien ust. 20.1 i ust. 20.2 Zamawiajgcy moze w dowolnej chwili wystgpi¢ z inicjatywa
zmian, ktére nie sg wykluczone przez PZP.

Zwiekszenie Wynagrodzenia Umownego, moze wystgpi¢ wytgcznie w przypadku:

20.5.1

20.5.2
20.5.3

zwiekszenia zakresu Prac wynikajgcego z przestanek okreslonych w ust. 20.1. lub ust. 20.2. jezeli
koniecznos$¢ zmiany Umowy nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

zmiany stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
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godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

20.5.4 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

20.5.5 zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w Ustawie o pracowniczych planach kapitatowych;

20.5.6 zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, o ktorej mowa w ust.
4.6.5;

—jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, co Wykonawca
zobowigzany jest Wykaza¢ Zamawiajgcemu. Zmiana wysokosci wynagrodzenia nastepuje na zasadach
okreslonych w niniejszym §20.

Jezeli wystgpi koniecznos¢ wykonania prac na podstawie ust. 20.1 i 20.2 , Wykonawca jest upowazniony
do rozpoczecia wykonywania takich prac jedynie na podstawie podpisanego (w tym prawidtowo
zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiajgcego aneksu do Umowy, pod rygorem utraty przez
Wykonawce wobec Zamawiajgcego wszelkich roszczen wynikajgcych lub zwigzanych z wykonaniem Prac.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczenia wyceny na prace na podstawie ust. 20.1i 20.2,
ktorg bedzie zwigzany minimum 30 Dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze niezbedne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w ust. 20.1
lub 20.2, wéwczas wystapi do Wykonawcy o sporzadzenie wyceny na wykonanie prac objetych wnioskiem
Zamawiajgcego. Wykonawca przygotuje niezwtocznie oferte na wykonanie tych prac, z terminem waznosci
minimum 60 Dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu.

Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy z wtasne;j
inicjatywy jedynie w przypadkach wyraznie okreslonych w Umowie. Wykonawca uprawniony jest do
domagania

sie odpowiedniej zmiany Umowy w przypadku Zmiany Prawa lub wystgpienia Sity Wyzszej dotyczacej
Wykonawcy, w kazdym przypadku w niezbednym zakresie spowodowanym odpowiednimi powyzszymi
okolicznosciami.

Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu czynnosci wynikajacych ze zmiany Umowy, a podjetych
przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony.

20.9.

Nizej wymienione okolicznosci nie stanowig zmiany Umowy i nie wymagajg zawarcia aneksu:

20.9.1 zmiany Podwykonawcéw, Dalszych Podwykonawcow, Podwykonawcow Obiektowych, Dalszych
Podwykonawcow Obiektowych oraz wynikajgca z tych zmian aktualizacja Zatgcznika nr 4 do
Umowy, polegajaca na usunieciu Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Podwykonawcy
Obiektowego, Dalszego Podwykonawcy Obiektowego lub dodaniu nowego Podwykonawcy
Dalszego Podwykonawcy, Podwykonawcy Obiektowego, Dalszego Podwykonawcy Obiektowego
nie wymienionego w tym Zatgczniku;;

20.9.2 zmiany Przedstawicieli Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub danych kontaktowych do tych osdéb
lub zmiany innych oséb funkcyjnych wymienionych imiennie w niniejszej Umowie lub w Zatgczniku
nr 6 lub danych kontaktowych do tych osdb;

20.9.3 zmiany stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego.
20.9.4 zmiany danych o ktérych mowa w §4 ust. 4.22 Umowy;

20.9.5 zmiany statuséw, o ktérych mowa w pkt 1.4.12 i ust. 1.6;

20.9.6 zmiany Zatacznikow nr 7, 8, 10, 11 12.

W sytuacjach wskazanych powyzej wystarczajace jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony o wystgpieniu
ktorejkolwiek okolicznosci wskazanej w pkt 20.9.1 — 20.9.3 powyzej, z zastrzezeniem postanowien ust. 19.3.

20.10. Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu czynnosci wynikajgcych ze zmiany Umowy, a podjetych

przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony.
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20.11. Zadna ze Stron nie moze domagac sie zmiany w niniejszej Umowie w zwigzku z nienalezytym wykonaniem lub

niewykonaniem zobowigzan tej Strony wynikajacych z Umowy.

§21 OSWIADCZENIA | ZAPEWNIENIA

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

Strony uzgadniajg i potwierdzajg, ze Umowa stanowi cato$¢ porozumienia miedzy nimi, jezeli chodzi
o przedmiot Umowy i zastepuje wszelkie wczesniejsze uzgodnienia, oswiadczenia i ustalenia (zaréwno
pisemne jak i ustne) miedzy Stronami, dotyczace przedmiotu Umowy, poczynione przed Datg Wejscia w Zycie
Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim zapleczem, sprzetem, uprawnieniami, wiedzg
i doswiadczeniem do realizacji Prac.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Wymaganiami BHP i Zasadami Gospodarki Odpadami, Taryfikatorem
Kar BHP dla Wykonawcow, Taryfikatorem Kar z Tytutu Zwtoki oraz innymi dokumentami dostepnymi na
stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl. w zaktadce ,Regulacje i procedury” wtasciwymi dla
Zamawiajacego i zobowigzuje sie do przestrzegania tych wymagan oraz zasad, jak i wyraza zgode na ich
stosowanie przy wykonywaniu swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Wykonawca i Zamawiajacy oswiadczajg, ze ich prawa i obowigzki wynikajace z tej Umowy sg zgodne z polskim
prawem oraz, ze ich sytuacja techniczna i finansowa umozliwia wypetnienie zobowigzan wynikajacych
z niniejszej Umowy.

Kazda ze Stron oswiadcza, ze jest spotka prawidiowo utworzong i dziatajaca zgodnie z prawem miejsca
siedziby oraz jest uprawniona do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej zgodnie z tym prawem.

Kazda ze Stron oswiadcza, ze wszelkie wymagane zgody organow spoétki na zawarcie i wykonanie niniejszej
Umowy zostaty uzyskane i jej zawarcie nie bedzie sprzeczne, nie spowoduje naruszenia, ani nie bedzie
stanowi¢ niewykonania jakichkolwiek postanowien dokumentéw statutowych tej Strony, jakichkolwiek
przepisdOw prawa ani zobowigzania, umowy, porozumienia, rozporzgdzenia, zarzadzenia, ktdrego ta Strona
jest strong lub na podstawie ktorego ta Strona lub jej majatek, lub aktywa sg zwigzane, lub im podlegaja.

§22 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

W zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy Strony bedg udostepniaty sobie dane osobowe 0séb realizujacych
w imieniu Strony poszczegolne zobowigzania umowne oraz innych oséb i w stosunku, do ktérych Strony bedg
wystepowaty w roli administratoréw w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej ,RODO”).

Strony oswiadczaja, ze posiadajg podstawe prawng do pozyskania i przetwarzania danych osobowych oséb,
o ktérych mowa w ust. 22.1.

Strony oswiadczaja, ze zobowigzuja sie do ochrony danych osobowych udostepnianych wzajemnie w zwigzku
z jej wykonaniem, stosujgc w tym celu odpowiednie Srodki organizacyjne i techniczne, o ktérych mowa w art.
32 RODO, a takze inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa unijnego i krajowego, ktdre chronig prawa
0séb, ktorych dane dotycza.

Kazda ze Stron oswiadcza, Ze jej pracownicy, wspotpracownicy lub inne osoby fizyczne posiadajgce dostep do
danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znajg przepisy dotyczace
ochrony danych osobowych, dziatajg na podstawie polecenia administratora (art. 29 RODO) lub imiennego
upowaznienia uprawniajgcego do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a takze zobowigzane sa
do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych i danych osobowych.

Zamawiajacy dopetnia obowigzku informacyjnego, o ktorym mowa w at. 13 ust. 1 i 2 RODO, wobec o0séb
fizycznych, ktérych dane osobowe pozyskat bezposrednio od tych oséb, w oparciu o klauzule informacyjng
stanowigca Zatgcznik nr 10 do Umowy.

W zwigzku z pozyskaniem danych osobowych osdb, o ktérych mowa w ust. 22.1, Wykonawca zobowigzuje sie
zrealizowa¢ w imieniu Zamawiajacego obowigzek informacyjny, o ktérym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO,
wobec tych oséb wykorzystujgc odpowiednio klauzule informacyjng stanowigcg Zatgcznik nr 11 do Umowy.
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Zrealizowanie obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca potwierdza zgodnie z trescig
Zatgcznika nr 12 do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego przedstawi¢ potwierdzenie wypetnienia
obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 22.6, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania
wezwania. Wezwanie moze zosta¢ ztozone pisemnie na adres korespondencyjny Wykonawcy lub za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizacje Umowy.

Niezaleznie od postanowien powyzej, kazda ze Stron, jesli bedzie to konieczne, zrealizuje wtasny obowigzek
informacyjny w przyjety przez siebie sposdb.

Kazda ze Stron przyjmuje do wiadomosci, ze jezeli bedzie dokonywaé przetwarzania udostepnionych przez
druga Strone danych osobowych w innym celu niz wskazany w Umowie lub bedzie przetwarzaé inne dane
osobowe od o0séb, o ktédrych mowa w Umowie, stanie sie w tym zakresie administratorem tych danych i
zobowigzana bedzie wypetnié wszystkie obowigzki administratora wynikajgce z przepiséw o ochronie danych
osobowych. W takim przypadku zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za niezgodne z
przepisami dziatania i zaniechania drugiej Strony w zakresie ww. obowigzkéw.

W przypadku, gdy na potrzeby realizacji Umowy wystgpi koniecznos¢ przetwarzania przez Wykonawce
danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiajgcego, jako Administratora lub Podmiot Przetwarzajacy
w rozumieniu RODO, Strony zawrg odrebng umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych w
rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, zgodnie ze wzorem udostepnionym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze powotat Inspektora Ochrony Danych, email: odo@ec.zgora.pl, ktéry jest osoba
kontaktowa we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych u Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze powotat Inspektora Ochrony Danych, email: [adres email 10D wtasciwego dla
Spoftki], ktoéry jest osobg kontaktowg we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych
u Wykonawcy. / Wykonawca oswiadcza, ze nie powotat Inspektora Ochrony Danych, natomiast osoba
kontaktowa we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych u Wykonawcy jest: [adres email
/ nrtel.].

Zmiany w tresci zatgcznikéw nr 10, 11, 12 nie wymagajg zmiany Umowy i aneksu w formie pisemnej. Istotna
zmiana zatgcznika moze by¢ skutecznie dokonana poprzez przekazanie jego nowej tresci za posrednictwem
poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za realizacje Umowy po stronie Wykonawcy (osoba
kontaktowa) wskazanej w pkt 5.9 Umowy. W przypadku, gdy w tresci Umowy nie wskazano adresdow poczty
elektronicznej oséb odpowiedzialnych za realizacje Umowy (oséb kontaktowych), Zamawiajgcy przesyta
istotnie zmieniong klauzule informacyjng na adres siedziby Wykonawcy, ewentualnie inny adres wskazany
w Umowie. Wykonawca po otrzymaniu klauzuli informacyjnej zobowigzany jest do wykonania w imieniu
Zamawiajacego, obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w art. 13 ust. 1i 2 RODO oraz 14 ust. 1i2 RODO
wobec 0sdb fizycznych. Zmiany te wchodzg w zycie z dniem powiadomienia Wykonawcy o tresci zmian przez
Zamawiajacego.

§23 WHASNOSC

23.1.

23.2.

Prawo wtasnosci (w tym: ich czesci sktadowych i przynaleznosci) rzeczy przechodzi na Zamawiajgcego z chwilg
podpisania Protokotu Odbioru, obejmujgcego dang rzecz, nawet jesli ta rzecz nie byta w nim wymieniona, lecz
byta przedmiotem odbioru.

Prawo wtasnosci tych wszystkich rzeczy i praw wchodzgcych w sktad Prac, ktére nie byty objete zadnym
z dokonanych wczesniej Odbiorow przechodzi na Zamawiajacego takze z chwilg wykonania prawa odstgpienia
od czesci Umowy, w zakresie czesci Prac pozostajacych przy Zamawiajagcym wedle jego decyzji.

§24 POSTANOWIENIA KONCOWE

24.1.

24.2.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem wyjgtkow przewidzianych w Umowie.

Jezeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za niewazne lub niewykonalne, nie ma to wptywu
na waznos¢ lub wykonalnos$¢ pozostatych postanowien Umowy, chyba ze z okolicznosci wynika, ze bez takich
niewaznych lub niewykonalnych postanowien Umowa nie zostataby zawarta. Jezeli niewaznos¢ lub
niewykonalnos¢ jednego lub wiecej postanowien Umowy stworzy sytuacje nieprzewidziang w Umowie,
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Strony wspolnie ustalg postanowienie majace efekt prawny i gospodarczy mozliwie najbardziej zblizone do
zatozen tego niewaznego postanowienia i pokrywajgce brakujgce postanowienie w sposdb rozsadnie zblizony
do celéw Umowy. Interpretacja postanowien Umowy bedzie odbywata sie z zastosowaniem dyrektywy
zyczliwej interpretacji (benigna interpretatio), zmierzajacej do osiggniecia, w mozliwie najwyzszym stopniu,
zamierzonych przez Strony skutkdw prawnych i gospodarczych.

Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie
przepisy Ustawy PZP oraz Kodeksu cywilnego.

O ile nie zostanie osiggniete polubowne rozstrzygniecie sporu, to spory podlegajg ostatecznemu
rozstrzygnieciu sagdowemu. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw bedzie sad, w okregu ktérego
znajduje sie siedziba Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ aktualizacji wzordw Zatgcznikéw nr 7-8 do Umowy. Zmiana ta nie wymaga
aneksowania  Umowy. Aktualne wersje ww. dokumentéw udostepniono pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla Zamawiajgcego i Wykonawcy. [w
przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej nalezy usungc tresc ust. 23.5 i wpisac ,,Nie dotyczy”]

Integralng czescig Umowy sa:

Zatgcznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamowienia

Zatacznik nr 2 — Nie dotyczy

Zatgcznik nr 3 — Katalog Czynnosci

Zatgcznik nr 3a — Wykaz cen — stawki do kalkulacji kosztorysowej

Zatacznik nr 4 — Lista Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcow

Zatgcznik nr 5 — Taryfikator Kar z Tytutu Zwtoki

Zatgcznik nr 5a — Taryfikator Kar BHP dla Wykonawcéw

Zatacznik nr 6 — Przedstawiciele Stron

Zatacznik nr 7 — Wzér Zlecenia Wykonania Ustugi

Zatacznik nr 8 — Wzér Protokotu Odbioru

Zatacznik nr 9 — Warunki ubezpieczenia

Zatgcznik nr 10 — Klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych z art. 13 RODO
Zatgcznik nr 11 — Klauzula informacyjna dotyczgca ochrony danych osobowych z art. 14 RODO

Zatgcznik nr 12 — OsSwiadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypetniania obowigzkéow
informacyjnych dotyczgcych ochrony danych osobowych

Zatacznik nr 13 — Nie dotyczy
Zatgcznik nr 14 — Klauzula Sankcyjna
Zatgcznik nr 15 — Kwestionariusz dot. Zachowania wyzszej starannosci przy weryfikacji nierezydenta

Zatgcznik nr 16 — Aktualne odpisy z KRS dotyczace Stron

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamowienia
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Zatacznik nr 2 — Nie dotyczy

Strona 52 z 109



PGE

Energia Ciepta S.A.

Zatacznik nr 3 — Katalog Czynnosci

Zatacznik nr 2 do SWZ - Projekt Umowy
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Lp. | RODZAJPRAC INSTALACJA CZYNNOSCE OPERACJA REMONTOWA J.m. S
netto [PLN]
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Identyfikacja Identyfikacja i naprawa uszkodzenia potaczenia ztgcza
1 przeciwporazeniowe usterek kontolno-pomiarowego szt.
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Identyfikacja Przeprowadzenie ogledzin zwodu poziomego instalacji
2 przeciwporazeniowe usterek odgromowej budynku szt.
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Identyfikacja Przeprowadzenie ogledzin przewodu odprowadzajacego
3 przeciwporazeniowe usterek instalacji odgromowej budynku szt.
4 Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Identyfikacja Przeprowadzenie ogledzin ztgcz kontrolnych instalacji <t
przeciwporazeniowe usterek odgromowej budynku ’
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Identyfikacja Przeprowadzenie ogledzin elementéw pofaczeniowych
> przeciwporazeniowe usterek instalacji odgromowej budynku szt.
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Identyfikacja Przeprowadzenie ogledzin instalacji odgromowej komina
6 przeciwporazeniowe usterek szt.
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy
7 przeciwporazeniowe odgromowe i skrecanych uniwersalnych krzyzowych - 1 szt. szt.
uziemiajgce
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocgy ztgczy
8 przeciwporazeniowe odgromowe i skrecanych odgateznych 3-wylotowych - 1 szt. szt.
uziemiajgce
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocgy ztgczy
9 przeciwporazeniowe odgromowe i skrecanych odgateznych 2-wylotowych - 1 szt. szt.
uziemiajgce
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji
10 przeciwporazeniowe odgromowe i odgromowej na budynkach - pretos$r.do 10 mm -1 m. m.b
uziemiajgce
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji
11 przeciwporazeniowe odgromowe i odgromowej na budynkach - bednarka do 120 mm2 -1 m.b
uziemiajgce m.
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Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Montaz przewoddéw odprowadzajacych instalacji
12 przeciwporazeniowe odgromowe i odgromowej na budynkach - bednarka do 200 mm2 - 1 m.b
uziemiajgce m.
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o
13 przeciwporazeniowe odgromowe i gtebokoscido 0.6 m -1 m. m.b
uziemiajace
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o
14 przeciwporazeniowe odgromowe i gtebokoscido 0.8 m -1 m. m.b
uziemiajace
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o
15 przeciwporazeniowe odgromowe i gtebokoscido 1.0 m -1 m. m.b
uziemiajace
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej
16 przeciwporazeniowe odgromowe i wykonanego przez pograzanie - dtugos¢ uziemiacza do m.b
uziemiajgce 1,5m- 1 szt.
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztaczka
17 przeciwporazeniowe odgromowe i przelotowq naprezajgcg na Scianie -1 szt. szt.
uziemiajgce
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami
18 przeciwporazeniowe odgromowe i przelotowymi naprezajacymi na Scianie - 1 szt. szt.
uziemiajgce
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Montaz wspornikow przelotowych posredniczacych na
19 przeciwporazeniowe odgromowe i Scianie -1 szt. szt.
uziemiajgce
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w
20 przeciwporazeniowe odgromowe i instalacji uziemiajacej i odgromowe;j - 1 szt. szt.
uziemiajgce
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik
21 przeciwporazeniowe odgromowe i w instalacji uziemiajgcej i odgromowej - 1 szt. szt.
uziemiajgce
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury
22 przeciwporazeniowe odgromowe i stalowej o $r. do 48 mm - lezgcym - 1 szt. szt.
uziemiajgce
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Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury
23 przeciwporazeniowe odgromowe i stalowej o $r. do 48 mm - stojgcym - 1 szt. szt.
uziemiajgce
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Montaz zwoddéw pionowych z preta ocynkowanego o
24 przeciwporazeniowe odgromowe i $r.18 mm na dachu- 1 szt. szt.
uziemiajace
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Montaz zwoddw poziomych z preta o $r.do 10 mm na
25 przeciwporazeniowe odgromowe i uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu -1 m. m.b
uziemiajgce
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Montaz zwoddéw pionowych z preta o $r.do 10 mm na
26 przeciwporazeniowe odgromowe i uprzednio zainstalowanych wspornikach na Scianie - 1 m. m.b
uziemiajace
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Montaz zwoddw poziomych z bednarki do 200 mm2 na
27 przeciwporazeniowe odgromowe i dachu ptaskim -1 m. m.b
uziemiajgce
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem -
28 przeciwporazeniowe odgromowe i bednarka do 120 mm2 - 1m. m.b
uziemiajgce
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem -
29 przeciwporazeniowe odgromowe i bednarka do 200 mm2 - 1m. m.b
uziemiajgce
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do
30 przeciwporazeniowe odgromowe i 120 mm2 - 1m. m.b
uziemiajgce
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do
31 przeciwporazeniowe odgromowe i 200 mm2 - 1m. m.b
uziemiajgce
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach
32 przeciwporazeniowe odgromowe i pionowych na wspornikach mocowanych z kuciem m.b
uziemiajgce mechanicznym- przekrdj bednarki do 200 mm2 - 1 m.
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach
33 przeciwporazeniowe odgromowe i pionowych przez spawanie do konstrukcji - przekréj m.b
uziemiajgce bednarki do 200 mm2 -1 m.
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Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Instalacja Konserwacja ztgcza kontrolno-pomiarowego/potaczenia

34 przeciwporazeniowe odgromowe i skrecanego instalacji odgromowej szt.

uziemiajgce

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Ochrona Sprawdzenie czesci podziemnej po odkopaniu - za kazde

35 przeciwporazeniowe przeciwporazeniowa | odkopane pofaczenie przewodu uziemiajgcego szt.
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Ochrona Wystawienie metryki urzagdzenia piorunochronnego

36 przeciwporazeniowe przeciwporazeniowa komplet
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Ochrona Pomiar rezystancji uziemienia metoda techniczng - dla

37 przeciwporazeniowe przeciwporazeniowa | jednego rozstawu elektrod - jeden pomiar. szt.
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Ochrona Sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych gtéwnych -

38 przeciwporazeniowe przeciwporazeniowa | dla jednego obwodu szt.
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Ochrona Sprawdzenie ciggtosci potaczen wyrédwnawczych- dla

39 przeciwporazeniowe przeciwporazeniowa | jednego obwodu szt.
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Ochrona Pomiar rezystancji przewodéw ochronnych gtéwnych- dla

40 przeciwporazeniowe przeciwporazeniowa | jednego obwodu szt.
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Ochrona Pomiar rezystancji potaczen wyréwnawczych- dla jednego

41 przeciwporazeniowe przeciwporazeniowa | obwodu szt.
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Ochrona Pomiar impedancji petli zwarcia / kontrola ciggtosci

42 przeciwporazeniowe przeciwporazeniowa | przewodu ochronnego i jego podtgczenia do urz. elektr. szt.

(silnik, oprawa osw., skrzynka rozdz. itp.)

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Ochrona Pomiar impedancji petli zwarcia / kontrola ciggtosci

43 przeciwporazeniowe przeciwporazeniowa | przewodu ochronnego i jego podtgczenia do gniazda 1-faz szt.

/ 3-faz.

Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Ochrona Badanie wyfacznika réznicowo pradowego z kazdego

44 przeciwporazeniowe przeciwporazeniowa | punktu objetego ochrong - dla jednego punktu szt.
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Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Ochrona Pomiar czasu zadziatania i pragdu réznicowego wytacznika
45 przeciwporazeniowe przeciwporazeniowa | réznicowo pradowego 1-fazowego szt.
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Ochrona Pomiar czasu zadziatania i pradu réznicowego wyfacznika
46 przeciwporazeniowe przeciwporazeniowa | réznicowo pradowego 3-fazowego szt.
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Ochrona Pomiar napiec razenia dotykowych i krokowych w rozdz.
47 przeciwporazeniowe przeciwporazeniowa | 6kV o ilosci pdl do 10 komplet
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Ochrona Pomiar napie¢ razenia dotykowych i krokowych w rozdz.
48 przeciwporazeniowe przeciwporazeniowa | 6kV o ilosci pdl do 20 komplet
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Ochrona Pomiar napiec razenia dotykowych i krokowych w rozdz.
49 przeciwporazeniowe przeciwporazeniowa | 6kV o ilosci pol powyzej 20 komplet
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Ochrona Pomiar napiec razenia dotykowych i krokowych urzadzen
50 przeciwporazeniowe przeciwporazeniowa | obiektowych - za 1-szy pomiar komplet
Prace Elektryczne Instalacje odgromowe i Ochrona Pomiar napiec razenia dotykowych i krokowych urzadzen
51 przeciwporazeniowe przeciwporazeniowa | obiektowych- za kazdy nastepny pomiar komplet
5y Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Demontaze Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, ‘
remontowe natynkowego - 1 szt. szt
c3 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Demontaze Demontaz uszczelnionego tacznika z tworzyw sztucznych <t
remontowe lub metalowego - 1 szt. )
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Demontaze Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych
54 . . szt.
remontowe nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych - 1 szt.
5c Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Demontaze Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych )
remontowe uszczelnionych 2 biegunowych - 1 szt. szt
o6 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Demontaze Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych <t
remontowe uszczelnionych 3 biegunowych - 1 szt. zt
57 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Demontaze Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych -

remontowe

podtynkowych, natynkowych o $r. do 60 mm - 1 szt.
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Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Demontaze Demontaz puszek i odgateznikdw instalacyjnych
58 . szt.
remontowe podtynkowych, natynkowych o $r. ponad 60 mm - 1 szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Demontaze Demontaz puszek i odgateznikdw instalacyjnych
59 . szt.
remontowe podtynkowych, natynkowych pietrowych - 1 szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Demontaze Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych
60 remontowe uszczelnionych z tworzyw sztucznych lub metalowych - 1 szt.
szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Demontaze Demontaz opraw oswietleniowych zarowych - 1 szt.
61 remontowe szt.
62 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Demontaze Demontaz opraw oswietleniowych $wietléwkowych z <t
remontowe kloszem - 1 szt. ’
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Demontaze Demontaz opraw oswietleniowych swietlowkowych-belka
63 remontowe montazowa - 1 szt. szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Demontaze Demontaz opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych
64 remontowe - 1 szt. szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Demontaze Demontaz opraw oswietleniowych zarowych,
65 remontowe halogenowych, compact montowanych w sufitach szt.
podwieszonych - 1 szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Demontaze Demontaz opraw oswietleniowych swietldwkowych
66 remontowe montowanych w sufitach podwieszonych - 1 szt. szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Demontaze Demontaz opraw oswietleniowych LED
67 remontowe szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Demontaze Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem
68 remontowe wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych - 1 m. szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Demontaze Demontaz linii zasilajgcych prowadzonych w rurach
69 remontowe instalacyjnych winidurowych na tynku bez wzgledu na szt.
rodzaj i przekrdj przewoddéw w rurze - 1 m.
20 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Identyfikacja Identyfikacja usterki - przeglad facznika oswietlenia <t
remontowe usterek ’
1 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Identyfikacja Identyfikacja usterki - przeglad puszki odgateznej ot
remontowe usterek ’
7 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Identyfikacja Identyfikacja usterki - przeglad gniazda wtykowego -
remontowe usterek ’
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73 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Identyfikacja Identyfikacja usterki - przeglad oprawy oswietleniowe;j <t
remontowe usterek ’
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Identyfikacja Identyfikacja usterki oswietlenia - lokalizacja usterki w
74 remontowe usterek rozdzielnicy oswietleniowe;j szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Pomiary Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego - dla 1
7> remontowe obwodu szt.
76 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Pomiary Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-fazowego - dla 1 <t
remontowe obwodu ’
77 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Pomiary Sprawdzenie kierunku wirowania faz - dla 1 obwodu -
remontowe ’
78 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Pomiary Pomiar impedancji petli zazwarcia - pierwszy pomiar -
remontowe )
79 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Pomiary Pomiar impedancji petli zazwarcia lecz dla kazdego ot
remontowe nastepnego punktu tego samego obwodu ’
80 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Pomiary Pomiar czasu zadziatania i pradu réznicowego wytacznika <t
remontowe réznicowo pragdowego 1-fazowego ’
81 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Pomiary Pomiar czasu zadziatania i pradu réznicowego wytacznika ot
remontowe réznicowo pradowego 3-fazowego ’
82 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Pomiary Pomiar pradu obcigzenia obwodu - dla 1 obwodu -
remontowe ’
83 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Pomiary Sprawdzenie ciggtosci przewoddw uziemien roboczych i <t
remontowe ochronnych zestawdw gniazd remontowych ’
84 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Pomiary Préby funkcjonalne poprawnosci dziatania "przerzutki" ot
remontowe zasilania obwodoéw oswietlenia awaryjnego. ’
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Pomiary Sprawdzenie komunikacji oprawy oswietlenia awaryjnego
85 remontowe z jednostkg centralna - dla 1 oprawy szt.
36 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Pomiary Pomiar natezenia oswietlenia - kpl. pierwszych 5 komplet
remontowe pomiarow
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Pomiary Pomiar natezenia oswietlenia lecz dla kazdego
87 remontowe nastepnego kpl (kpl = 5 pomiaréw) z tego samego komplet
stanowiska.
38 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana zaréwek lub lamp w oprawach zamknietych - 1 -

remontowe

szt.
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Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana $wietlowek w oprawach oswietleniowych
89 remontowe zamknietych - 1 szt. szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana zaptonnikdéw w oprawach oswietleniowych
90 remontowe zamknietych - 1 szt. szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana opraw zarowych w obudowie porcelanowe;j
a1 remontowe zamocowanych przez przykrecenie - 1 szt. szt.
92 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana opraw zarowych w obudowie metalowej <t
remontowe zamocowanych przez przykrecenie - 1 szt. ’
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana opraw zarowych w obudowie
93 remontowe przeciwwybuchowej zamocowanych przez zawieszenie - 1 szt.
szt.
94 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana opraw Swietldwkowych zamocowanych przez ot
remontowe przykrecenie - 1 szt. ’
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana opraw rteciowych lub sodowych
9 remontowe zamocowanych przez zawieszenie - 1 szt. szt.
96 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Montaz nowych opraw LED - 1 szt. <t
remontowe ’
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana opraw LED - 1 szt.
97 remontowe szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana oprawy oSwietlenia zewnetrznego
98 remontowe zamontowanej na stupie oswietleniowym - 1 szt. szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana oprawy oswietlenia zewnetrznego
99 remontowe zamontowanej na elewacji budynku, konstrukcji stalowe;j szt.
itp. - 1 szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana opraw oswietleniowych zarowych,
100 remontowe halogenowych, compact montowanych w sufitach szt.
podwieszonych - 1 szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana opraw oswietleniowych $wietléwkowych do
101 . . szt.
remontowe 3x40W montowanych w sufitach podwieszonych - 1 szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana opraw oswietleniowych swietldéwkowych
102 . . szt.
remontowe 4x40W montowanych w sufitach podwieszonych - 1 szt.
103 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych 2- st

remontowe

biegunowych 10 A - 1 szt.
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Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych 2-
104 . . L szt.
remontowe biegunowych 10 A w obudowie izolacyjnej - 1 szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych 3-
105 . szt.
remontowe biegunowych 16 A -1 szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych 3-
106 . szt.
remontowe biegunowych 32 A -1 szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych 3-
107 . szt.
remontowe biegunowych 63 A -1 szt.
108 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana gniazd bezpiecznikowych 1x25 A - 1 szt. ‘
remontowe >zt
109 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana gniazd bezpiecznikowych 1x63 A - 1 szt. t
remontowe >zt
110 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana podstaw bezpiecznikowych typu PB 1- ‘
remontowe biegunowych - 1 szt. >zt
11 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana podstaw bezpiecznikowych typu PB 3- ‘
remontowe biegunowych - 1 szt. szt
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana wstawek dolnych w gniazdach
112 . . szt.
remontowe bezpiecznikowych do 63 A - 1 szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana gtowek bezpiecznikowych lub wktadek
113 remontowe topikowych w gniazdach bezpiecznikowych do 63 A - 1 szt. szt.
114 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana wktadek bezpiecznikowych wielkiej mocy - 1 szt. <t
remontowe )
115 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana tablicy bezpiecznikowej wyposazonej do 3 ‘
remontowe obwoddw - 1 szt. >zt
116 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Dobudowanie skrzynki do istniejgcej rozdzielnicy zeliwnej ‘
remontowe / plastikowej - 1 szt. szt
117 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana przewodow 1-zytowych o przekroju do 6 mm?2 b
remontowe utozonych w rurach instalacyjnych - 1 m. ’
118 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana przewodow kabelkowych utozonych w rurach b
remontowe instalacyjnych - 1 m. m.
119 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana przewodow kabelkowych utozonych w b

remontowe

korytkach metalowych - 1 m.
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120 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana rur instalacyjnych utozonych na uchwytach m.b
remontowe metalowych - 1 m. ’
121 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana korytek metalowych PTE zamontowanych na b
remontowe podtozu - 1 m. m.
122 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, )
remontowe przetacznika jednobiegunowego, przycisku - 1 szt. szt
123 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przetgcznika <t
remontowe schodowego, krzyzowego - 1 szt. zt
124 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana nieuszczelnionego natynkowego wytacznika, ‘
remontowe przetgcznika jednobiegunowego, przycisku - 1 szt. szt
125 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana nieuszczelnionego natynkowego przefgcznika t
remontowe schodowego, krzyzowego - 1 szt. >zt
126 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana uszczelnionego wytacznika, przetacznika ‘
remontowe jednobiegunowego, przycisku - 1 szt. >zt
127 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana uszczelnionego przetacznika schodowego, ‘
remontowe krzyzowego - 1 szt. szt
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana puszek i odgateznikéw instalacyjnych
128 . szt.
remontowe podtynkowych, natynkowych o $r. do 60 mm - 1 szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana puszek i odgateznikdéw instalacyjnych
129 . szt.
remontowe podtynkowych, natynkowych o $r. ponad 60 mm - 1 szt.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana puszek i odgateznikéw instalacyjnych
130 . szt.
remontowe podtynkowych, natynkowych pietrowych - 1 szt.
131 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana puszek i odgateznikéw instalacyjnych ‘
remontowe uszczelnionych z tworzyw sztucznych - 1 szt. >zt
132 Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana puszek i odgateznikdéw instalacyjnych ‘
remontowe uszczelnionych metalowych - 1 szt. >zt
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana przewoddéw uktadanych pod tynkiem
133 . szt.
remontowe wtynkowych lub ptaskich - 1 m.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana przewodow ukfadanych pod tynkiem
134 m.b
remontowe kabelkowych okragtych - 1 m.
Prace Elektryczne Instalacje oswietle. i gniazda Wymiana i montaz | Wymiana przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju
135 remontowe 2yt do 30 mm2 uktadanych w korytkach i listwach m.b

instalacyjnych - 1 m.
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Prace Elektryczne

Rozdzielnie nN i transformatory

Usuniecie usterek

Sprawdzenie potfaczen srubowych szyn zbiorczych i

136 6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV odgateznych dla 1 segmentu komplet
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Wymiana okablowania w przedziale obwodow
137 o . komplet
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV pomocniczych dla 1 odptywu
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Przeglad tacznikéw recznych, podstaw i gniazd
138 6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV bezpiecznikowych, stycznikdw wraz z regulacjg stykow komplet
nozowych - dla 1 segmentu
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Sprawdzenie i konserwacja zamkow i zawiaséw drzwi,
139 6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV rozdzielnicy, prostowanie oraz centryczne ustawienie komplet
drzwi wzgledem ramy dla 1 segmentu
140 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Wymiana zamkow rozdzielnicy dla 1 segmentu komplet
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV
141 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Sprawdzenie i konserwacja potgczen zerujgcych komplet
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV i uziemiajacych rozdzielnicy
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Sprawdzenie dziatania i regulacja mechanizmow blokad i
142 6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV wytacznikow krancowych cztonu ruchomego dla 1 komplet
odptywu
143 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Wymiana stykéw sitowych lub sterowniczych w cztonach komplet
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV wysuwnych - dla 1 odptywu
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Sprawdzenie zabezpieczenia termicznego w obwodzie
144 6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV zasilania napedu - wyznaczenie charakterystyki czasowo- | komplet
pradowe;j
145 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Sprawdzenie dziatania blokad w polach zasilajgcych i komplet
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV sprzegta
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Sprawdzenie sygnalizacji potozenia i stanu tgcznikow
146 6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV napedow na elewacji pola rozdzielczego i w systemie komplet
sterowania nadrzednego - dla jednego odptywu
147 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 0,5kg <t
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV )
148 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 3kg ot
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV )
149 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 5kg st

6/0,4kV

rozdzielni 0,4 kV
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Prace Elektryczne

Rozdzielnie nN i transformatory

Usuniecie usterek

Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 10kg

150 6/0,4KV rozdzielni 0,4 kV szt.

151 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory Usuni'ecie.: usterek Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 15kg st
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV

152 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory Usuni_ecie.: usterek Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 20kg <t
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV

153 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory Usuni'ecig usterek Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 30kg <t
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV

154 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory Usuni'e;cit? usterek Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 50kg <t
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV

155 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory Usuni.e;cit? usterek Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 80kg ot
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV

156 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory Usuni'eciej usterek Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 90kg ot
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV

157 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory Usuni'e;cit? usterek Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 120kg <t
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV

158 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory Usuni.e;cit? usterek Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 200kg ot
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV

159 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory Usuni'ecig usterek Montaz aparatu elektrycznego o masie do 0,5kg st
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV

160 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory Usuni'ecie. usterek Montaz aparatu elektrycznego o masie do 3kg ot
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV

161 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory Usuni.ecie. usterek Montaz aparatu elektrycznego o masie do 5kg ot
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV )

162 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Montaz aparatu elektrycznego o masie do 10kg -
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV )

163 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory Usuni.ecie. usterek Montaz aparatu elektrycznego o masie do 15kg <t
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV

164 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory Usuni.eci@j usterek Montaz aparatu elektrycznego o masie do 20kg ot
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV

165 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Montaz aparatu elektrycznego o masie do 30kg st

6/0,4kV
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Prace Elektryczne

Rozdzielnie nN i transformatory

Usuniecie usterek

Montaz aparatu elektrycznego o masie do 50kg

166 6/0,4KV rozdzielni 0,4 kV szt.
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Montaz aparatu elektrycznego o masie do 80kg
167 6/0,4KV rozdzielni 0,4 kV szt.
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Montaz aparatu elektrycznego o masie do 90kg
168 6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV szt.
169 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Montaz aparatu elektrycznego o masie do 120kg <t
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV )
170 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Montaz aparatu elektrycznego o masie do 200kg <t
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV )
171 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Pomiar rezystancji izolacji szyn zbiorczych -
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV ’
172 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Pomiar rezystancji izolacji mostu szynowego ot
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV ’
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Petne préby funkcjonalne blokad, sterowania, sygnalizacji
173 6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV i wizualizacji w powigzaniu z systemem sterowania i komplet
nadzoru - dla jednego obwodu
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Sprawdzenie wartosSci nastaw wytgcznika w polu i ich
174 o L . . . komplet
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV zgodnosci z dokumentacjg - dla jednego wytacznika
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Sprawdzenie instalacji uziemiajgcej - pomiar rezystancja
175 6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV przejscia miedzy rozdzielnica i gtéwna siatka uziamiajaca | komplet
- dla jednego obwodu
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek . . . . .
176 6/0,4kV rozdzielni 0,4 KV Pomiar impedancji petli zwarcia - dla jednego punktu szt.
177 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Pomiar rezystancji izolacji obwoddéw wtdrnych -
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV przektadnikow pragdowych dla 1 odptywu ’
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Pomiar rezystancji izolacji obwoddw wtdrnych
178 6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV przektadnikow napieciowych 1 odptywu szt.
179 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Pomiar obcigzenia strony wtérnej przekladnikéw ot
6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV napieciowych dla 1 odptywu ’
180 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Pomiar rezystancji izolacji i sprawdzenie prawidtowosci st

6/0,4kV

rozdzielni 0,4 kV

dziatania obwoddéw wtdrnych - dla jednego odptywu
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Prace Elektryczne

Rozdzielnie nN i transformatory

Usuniecie usterek

Sprawdzenie dziatania i ocena stanu technicznego

181 6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV zamontowanych urzadzen i aparatéw - dla 1 segmentu komplet
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Sprawdzenie dziatania i regulacja mechanizmoéw blokad i
182 6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV wytgcznikéw kraricowych cztonu ruchomego dla 1 komplet
segmentu
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Sprawdzenie sygnalizacji potozenia i stanu tgcznikow
183 6/0,4kV rozdzielni 0,4 kV napeddéw na elewacji pola rozdzielczego i w systemie komplet
sterowania nadrzednego - dla jednego segmentu
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Przeprowadzenie ogledzin uzwojen, instalacji
184 6/0,4kV transformat. elektrycznych i osprzetu transformatora komplet
6/0,4kV
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Sprawdzenie momentéw dokrecenia potagczen srubowych
185 6/0,4kV transformat. na transformatorze i w obrebie stanowiska komplet
6/0,4kV transformatora
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek
186 6/0,4kV transformat. Odtaczenie i podtaczenie transformatora komplet
6/0,4kV
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek Pomiary elektryczne transformatora - rezystancja izolacji,
187 6/0,4kV transformat. uzwojen oraz przektadni transformatora komplet
6/0,4kV
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek w | Wymiana zamkow w drzwiach wejsciowych do komory
188 6/0,4kV komo.transf. transformatorowej komplet
6/0,4kV
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek w | Wymiana zawiasdw w drzwiach wejsciowych do komory
189 6/0,4kV komo.transf. transformatorowej komplet
6/0,4kV
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Usuniecie usterek w | Konserwacja drzwi (smarowanie zawiaséw, zamkow,
190 6/0,4kV komo.transf. regulacja drzwi itp.) komplet
6/0,4kV
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Badania termowiz. | Pomiary termowizyjne przedziatu szyn rozdzielnicy dla 1
191 6/0,4kV toréw prad. rozdz. segmentu komplet

nN
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Prace Elektryczne

Rozdzielnie nN i transformatory

Badania termowiz.

Wykonanie sprawozdania (protokotu) z wykonanych

192 6/0,4kV toréw prad. rozdz. badan komplet
nN
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad komory Wyczyszczenie komory transformatorowej
193 6/0,4kV transformatora komplet
6/0,4kV
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglagd komory Wymiana zawiasow w drzwiach wejsciowych do komory
194 6/0,4kV transformatora transformatorowej komplet
6/0,4kV
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglagd komory Konserwacja drzwi (smarowanie zawiaséw, zamkow,
195 6/0,4kV transformatora regulacja drzwi itp.) komplet
6/0,4kV
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad komory Czyszczenie kanatu pod transformatorem
196 6/0,4kV transformatora komplet
6/0,4kV
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Przeglad i konserwacja mechanizmu oraz stykéw cztonéw
197 komplet
6/0,4kV nN ruchomych dla 1 segmentu
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Czyszczenie izolatoréw w szafie dla 1 segmentu
198 komplet
6/0,4kV nN
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Czyszczenie zewnetrznej czesci szafy dla 1 segmentu
199 komplet
6/0,4kV nN
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Czyszczenie listew zaciskowych wraz z wymiana
200 6/0,4kV nN uszkodzonych zaciskéw, srub i mostkéw, dokrecenie komplet
przewodow - dla 1 segmentu
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Przeglad i pomiary wytgcznika w polu zasilajagcym,
6/0,4kV nN czyszczenie, konserwacja stykéw roboczych i
pomocniczych, konserwacja komor gasikowych,
201 sprawdzenie wyzwalaczy nadpradowych, préby komplet
sterowania lokalnego (z rozdzielni) i zdalnego (z systemu
sterowania nadrzednego) dla 1 wytacznika
202 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Montaz tabliczek grawerowanych na elewacji ot

6/0,4kV

nN

rozdzielnicy o powierzchni 100cm?2
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Prace Elektryczne

Rozdzielnie nN i transformatory

Przeglad rozdzielni

Sprawdzenie dziatania i ocena stanu technicznego

203 6/0,4kV nN zamontowanych urzadzen i aparatéw dla 1 segmentu komplet
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Przeglad i konserwacja mechanizmu oraz stykéw cztonéw
204 komplet
6/0,4kV nN ruchomych dla 1 segmentu
205 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Sprawdzenie potaczen srubowych szyn zbiorczych i K let
6/0,4kV nN odgateznych dla 1 segmentu ompie
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Czyszczenie zewnetrznej czesci szafy dla 1 segmentu
206 komplet
6/0,4kV nN
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Przeglad tacznikéw recznych, podstaw i gniazd
207 6/0,4kV nN bezpiecznikowych, stycznikdw wraz z regulacjg stykow komplet
nozowych - dla jednego segmentu
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Sprawdzenie i konserwacja zamkdéw i zawiasow drzwi,
208 6/0,4kV nN prostowanie oraz centryczne ustawienie drzwi wzgledem | komplet
ramy - dla 1 segmentu
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Sprawdzenie i konserwacja potgczen zerujgcych
209 6/0,4kV nN i uziemiajacych - dla jednego 1 segmentu komplet
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni
6/0,4kV nN Sprawdzenie dziatania i regulacja mechanizméw blokad i
210 o . komplet
wytgcznikéw krancowych cztonu ruchomego dla 1
odptywu
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Sprawdzenie zabezpieczenia termicznego w obwodzie
211 6/0,4kV nN zasilania napedu - wyznaczenie charakterystyki czasowo- komplet
pradowe;j
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Sprawdzenie dziatania blokad w polach zasilajacych i
212 komplet
6/0,4kV nN sprzegta
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Sprawdzenie sygnalizacji potozenia i stanu tgcznikéw
213 6/0,4kV nN napedow na elewacji pola rozdzielczego i w systemie komplet
sterowania nadrzednego - dla jednego odptywu
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Pomiar rezystancji izolacji szyn zbiorczych
214 szt.
6/0,4kV nN
215 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni -

6/0,4kV

nN

Pomiar rezystancji izolacji mostu szynowego
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Prace Elektryczne

Rozdzielnie nN i transformatory

Przeglad rozdzielni

Petne préby funkcjonalne blokad, sterowania, sygnalizacji

216 6/0,4kV nN i wizualizacji w powigzaniu z systemem sterowania i komplet
nadzoru - dla jednego obwodu
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Sprawdzenie wartosci nastaw wyfgcznika w polu i ich
217 6/0,4kV nN zgodnosci z dokumentacjg - dla jednego wytacznika komplet
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Sprawdzenie instalacji uziemiajacej - pomiar rezystancja
218 6/0,4kV nN przejscia migdzy rozdzielnica i gtéwng siatkg uziamiajgcg | komplet
- dla jednego obwodu
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Pomiar impedancji petli zwarcia - dla jednego punktu
219 szt.
6/0,4kV nN
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Pomiar rezystancji izolacji obwodéw wtérnych
220 6/0,4kV nN przektadnikow pradowych 1 odptywu szt.
991 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Pomiar rezystancji izolacji obwoddéw wtérnych ot
6/0,4kV nN przektadnikow napieciowych 1 odptywu ’
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Pomiar obcigzenia strony wtdrnej przekladnikow
222 L szt.
6/0,4kV nN napieciowych dla 1 odptywu
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Pomiar rezystancji izolacji i sprawdzenie prawidtowosci
223 6/0,4kV nN dziatania obwoddw wtérnych - dla jednego obwodu szt.
994 Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Montaz tabliczek grawerowanych na elewacji -
6/0,4kV nN rozdzielnicy o powierzchni 100cm2 ’
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Wymiana skrzynki sterowania miejscowego
225 szt.
6/0,4kV nN
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad rozdzielni | Sprawdzenie skrzynek sterowania miejscowego (stan
226 . . . . . szt.
6/0,4kV nN elementéw sterowniczych i sygnalizacyjnych)
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad Usuniecie kurzu z uzwojen transformatora odkurzaczem
227 6/0,4kV transformatora lub suchym sprezonym powietrzem szt.
6/0,4kV
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad Oczyszczenie i konserwacja elementéw potgczen
228 6/0,4kV transformatora Srubowych, zaczepdw, zaciskow, izolatoréw i innych szt.
6/0,4kV powierzchni materiatéw izolacyjnych
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad Oczyszczenie ostony transformatora z kurzu i pytu.
229 6/0,4kV transformatora szt.
6/0,4kV
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Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad Konserwacja potaczen skrecanych przewodéw
230 6/0,4kV transformatora uziemiajacych i wyréwnawczych szt.
6/0,4kV
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad Przeprowadzenie ogledzin uzwojen, instalacji
231 6/0,4kV transformatora elektrycznych i osprzetu transformatora szt.
6/0,4kV
Prace Elektryczne Rozdzielnie nN i transformatory | Przeglad Pomiary elektryczne transformatora - rezystancja izolacji,
232 6/0,4kV transformatora uzwojen oraz przektadnia transformatora. Pomiar komplet
6/0,4kV uziemienia roboczego punktu neutralnego
933 Prace Elektryczne Instalacje pradu statego Identyfikacja Lokalizacja i usuniecie doziemienia dla pojedyriczego st.
usterek obwodu zasilajacego
934 Prace Elektryczne Instalacje pradu statego Konserwacja Pomiar gestosci, kontrola poziomu, uzupetnienie ot
elektrolitu, w jednym ogniwie
235 Prace Elektryczne Instalacje pradu statego Konserwacja Pomiar gestosci, kontrola poziomu, uzupetnienie komplet
elektrolitu, za kazde nastepne 10 ogniw tej samej baterii
Prace Elektryczne Instalacje pradu statego Konserwacja Pomiar gestosci, kontrola poziomu, uzupetnienie
236 . . .. komplet
elektrolitu catej baterii
237 | Prace Elektryczne Instalacje pradu statego Konserwacja Pomiar pojemnosci baterii akumulatorow komplet
238 | Prace Elektryczne Elektronarzedzia Pomiary Badanie elektronarzedzi + opracowanie protokotu (szt.) szt.
Prace Elektryczne Instalacja przeciwpozarowa Pomiary Badanie + sprawdzenie Przeciwpozarowego wyfacznika
239 pradu szt.
Prace Elektryczne Rozdzielnie $redniego napiecia Pomiary i Badania Pomiary termowizyjne przedziatu szyn rozdzielnicy dla 1
240 termowizyjne pola szt.
941 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Pomiary i Badania Wykonanie sprawozdania (protokotu) z wykonanych -
termowizyjne badan '
Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Pomiary i Badania . . .
242 . Sprawdzenie sprzetu dielektrycznego - para rekawic szt.
termowizyjne
943 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Pomlar\(l I??adanla Sprawdzenie sprzetu dielektrycznego - para kaloszy st
termowizyjne
Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Pomiary i Badania . . 3 ;
244 o Sprawdzenie sprzetu dielektrycznego - para pétbutow szt.
termowizyjne
945 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Pomiary i Badania Sprawdzenie sprzetu dielektrycznego - drazek sot

termowizyjne

manewrowy
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Prace Elektryczne

Rozdzielnie Sredniego napiecia

Pomiary i Badania

246 termowizyjne Sprawdzenie sprzetu dielektrycznego - wskaznik napiecia szt.
Prace Elektryczne Rozdzielnie sredniego napiecia Usuniecie usterek Sprawdzenie stykéw obwoddéw pomocniczych tacznika
247 tacznika SN szt.
Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek Sprawdzenie prdézni komér wytgcznika
248 facznika SN szt.
249 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek Pomiar réownoczesnosci zamykania stykow gtéwnych <t
tacznika SN ’
250 Prace Elektryczne Rozdzielnie $redniego napiecia Usuniecie usterek Pomiar spadku napiecia na stykach gtéwnych <t
tacznika SN ’
251 Prace Elektryczne Rozdzielnie $redniego napiecia Usuniecie usterek Pomiar rezystancji izolacji toréw pradowych ot
facznika SN )
252 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek Pomiar rezystancji izolacji obwoddw pomocniczych ot
tacznika SN ’
553 Prace Elektryczne Rozdzielnie $redniego napiecia Usuniecie usterek Sprawdzenie dziatania cewek wytacznika przy obnizonym i <t
tacznika SN podwyzszonym napieciu zasilania ’
Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek Sprawdzenie uktadu sterowania i préba funkcjonalna
254 . . L komplet
facznika SN sterowania tacznikiem
555 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek Sprawdzenie i wymiana bezpiecznikéw toréow pradowych -
facznika SN ’
556 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek Sprawdzenie parametrow zasilacza sterownika polowego <t
facznika SN ’
Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Sprawdzenie dziatania uziemnikéw - dla jednego pola
257 o komplet
rozdzielni SN
Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Przeglad i sprawdzenie dziatania tgcznikdw kraricowych
rozdzielni SN cztonéw ruchomych wraz ze sprawdzeniem dziatania
258 uktadu przestawienia cztonu ruchomego PRACA -TEST - komplet
dla jednego pola
Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Sprawdzenie dziatania blokad mechanicznych i
259 rozdzielni SN elektromagnetycznych uziemnikéw, cztonéw ruchomych, | komplet

tacznikéw - dla jednego pola
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Prace Elektryczne

Rozdzielnie Sredniego napiecia

Usuniecie usterek w

Sprawdzenie sygnalizacji potozenia tgcznikéw,

260 rozdzielni SN uziemnikdéw, cztondw ruchomych na elewac;ji pola komplet
rozdzielnicy oraz w systemie DCS dla jednego pola
Prace Elektryczne Rozdzielnie sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Sprawdzenie obwoddw sterowania zdalnego tgcznikami
261 o . komplet
rozdzielni SN dla jednego pola
Prace Elektryczne Rozdzielnie sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Sprawdzenie dziatania uktadéw zabezpieczen
262 S . komplet
rozdzielni SN tukoochronnych - dla jednego pola
Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Sprawdzenie obwoddw wytgczajacych pole od
263 S . ) - . komplet
rozdzielni SN zabezpieczen elektrycznych i technologicznych
Prace Elektryczne Rozdzielnie sSredniego napiecia Usuniecie usterek w | Sprawdzenie i konserwacja potgczen srubowych toréw
264 o . . komplet
rozdzielni SN pradowych w przedziatach kablowych - dla jednego pola
Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Sprawdzenie i konserwacja potgczen srubowych szyn
265 o . . . . komplet
rozdzielni SN zbiorczych i odgateznych - dla jednego pola
266 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 0,5kg )
rozdzielni SN >zt
267 Prace Elektryczne Rozdzielnie sSredniego napiecia Usuniecie usterek w | Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 3kg ‘
rozdzielni SN >zt
268 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 5kg ‘
rozdzielni SN >zt
269 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 10kg ‘
rozdzielni SN szt
270 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 15kg ‘
rozdzielni SN szt
971 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 20kg ‘
rozdzielni SN >zt
979 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 30kg ‘
rozdzielni SN szt
973 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 50kg )
rozdzielni SN szt
274 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 80kg ‘
rozdzielni SN >zt
575 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 90kg -
zt.

rozdzielni SN

Strona 72 z 109




PGE

Energia Ciepta S.A.

Zatacznik nr 2 do SWZ - Projekt Umowy
do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego sektorowego
Wykonywanie prac elektroenergetycznych na obiektach produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych
w Elektrocieptowni Zielona Géra S.A.
Nr postepowania: POST/PEC/PEC/UZI/01154/2024

Prace Elektryczne

Rozdzielnie Sredniego napiecia

Usuniecie usterek w

Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 120kg

276 rozdzielni SN szt.

977 Prace Elektryczne Rozdzielnie sredniego napiecia Usuni'ecie.: usterek w | Montaz aparatu elektrycznego o masie do 0,5kg st
rozdzielni SN

278 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuni_ecie.: usterek w | Montaz aparatu elektrycznego o masie do 3kg <t
rozdzielni SN

279 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuni'ecig usterek w | Montaz aparatu elektrycznego o masie do 5kg <t
rozdzielni SN

280 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuni'e;cit? usterek w | Montaz aparatu elektrycznego o masie do 10kg <t
rozdzielni SN

281 Prace Elektryczne Rozdzielnie sSredniego napiecia Usuni.e;cit? usterek w | Montaz aparatu elektrycznego o masie do 15kg ot
rozdzielni SN

282 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Montaz aparatu elektrycznego o masie do 20kg ot
rozdzielni SN

583 Prace Elektryczne Rozdzielnie sredniego napiecia Usuni'e;cit? usterek w | Montaz aparatu elektrycznego o masie do 30kg <t
rozdzielni SN

284 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuni.e;cit? usterek w | Montaz aparatu elektrycznego o masie do 50kg ot
rozdzielni SN :

585 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuni'ecig usterek w | Montaz aparatu elektrycznego o masie do 80kg st
rozdzielni SN

986 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuni'ecie. usterek w | Montaz aparatu elektrycznego o masie do 90kg ot
rozdzielni SN

287 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuni.ecie. usterek w | Montaz aparatu elektrycznego o masie do 120kg ot
rozdzielni SN :

)88 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuni'ecig usterek w | Wymiana przektadnika o masie do 30kg st
rozdzielni SN

589 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuni.ecie. usterek w | Wymiana przektadnika o masie do 50kg <t
rozdzielni SN

290 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuni.eci@j usterek w | Uszczelnienie przepustéw kablowych - 100 cm2 ot
rozdzielni SN

591 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Wymiana linki uziemiajacej st

rozdzielni SN
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Prace Elektryczne

Rozdzielnie Sredniego napiecia

Usuniecie usterek w

Sprawdzenie stanu oston, drzwi, zamknie¢, zamkdéw

292 rozdzielni SN rozdzielni - dla jednego pola komplet
Prace Elektryczne Rozdzielnie $redniego napiecia Usuniecie usterek w | Pomiar rezystancji izolacji obwoddéw pierwotnych
293 o . komplet
rozdzielni SN przektadnikow prgdowych dla 1 segmentu
Prace Elektryczne Rozdzielnie $redniego napiecia Usuniecie usterek w | Pomiar rezystancji izolacji obwoddéw wtérnych
294 S . komplet
rozdzielni SN przektadnikow pragdowych dla 1 segmentu
Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Pomiar rezystancji izolacji obwoddw pierwotnych
295 o . . komplet
rozdzielni SN przektadnikow napieciowych dla 1 segmentu
Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Pomiar rezystancji izolacji obwodéw wtérnych
296 o . . komplet
rozdzielni SN przektadnikow napieciowych dla 1 segmentu
Prace Elektryczne Rozdzielnie sSredniego napiecia Usuniecie usterek w | Pomiar obcigzenia strony wtérnej przekladnika
297 o komplet
rozdzielni SN pradowego dla 1 segmentu
Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Pomiar obcigzenia strony wtérnej przekladnika
298 . - komplet
rozdzielni SN napieciowego dla 1 segmentu
Prace Elektryczne Rozdzielnie $redniego napiecia Usuniecie usterek w | Pomiar rezystancji izolacji i sprawdzenie prawidtowosci
299 o . . . . komplet
rozdzielni SN dziatania obwoddéw wtdérnych - dla 1 segmentu
Prace Elektryczne Rozdzielnie $redniego napiecia Usuniecie usterek w | Petne préby funkcjonalne blokad, sterowania, sygnalizacji
300 rozdzielni SN i wizualizacji w powigzaniu z systemem sterowania i komplet
nadzoru - dla jednego pola
Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Sprawdzenie wartosci nastawien automatyki
301 rozdzielni SN zabezpieczeniowej i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg - dla komplet
jednego zabezpieczenia
Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Sprawdzenie prawidtowosci dziatania automatyki
302 rozdzielni SN zabezpieczeniowej dla wprowadzonych nastaw z komplet
wykorzystaniem testera
Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Sprawdzenie instalacji uziemiajgcej - pomiar rezystancja
303 rozdzielni SN przejscia miedzy rozdzielnica i gtéwna siatka uziamiajaca | komplet
- dla jednego obwodu
304 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Pomiar napie¢ razenia dotykowych i krokowych - -
rozdzielni SN przygotowanie uktadu pomiarowego - pierwszy pomiar zt
305 Prace Elektryczne Rozdzielnie Sredniego napiecia Usuniecie usterek w | Pomiar napiec razenia dotykowych i krokowych za kazdy -

rozdzielni SN

nastepny pomiar z tego samego uktadu pomiarowego
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Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja Kontrola szczelnosci kadzi, radiatordw, izolatorow i
Transformatora obiegu olejowego, sprawdzenie i dokrecenie potfaczen
306 . } ) komplet
Srubowych toréw pradowych, dla transformatoréow o
mocy pozornej powyzej SMVA
Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja Kontrola szczelnosci kadzi, radiatordw, izolatoréw i
Transformatora obiegu olejowego, sprawdzenie i dokrecenie potaczen
307 . } : komplet
Srubowych toréw pradowych, dla transformatorow o
mocy pozornej do 8MVA witgcznie
Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja Czyszczenie i odttuszczanie kadzi, konserwatora,
308 Transformatora radiatoréw, izolatorow strony GN i DN, dla komplet
transformatoréw o mocy pozornej powyzej SMVA
Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja Czyszczenie i odttuszczanie kadzi, radiatorow,
309 Transformatora konserwatora, izolatoréw strony GN i DN, dla komplet
transformatoréw o mocy pozornej do 8 MVA witacznie
Prace Elektryczne Transformatory moc Konserwacja
y y Y ) Préby funkcjonalne uktadu chtodzenia, sprawdzenie
310 Transformatora . ) , komplet
zataczania automatycznego i recznego grup wentylatoréow
Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja Demontaz i montaz odwilzacza oleju, wymiana ostony
311 . komplet
Transformatora szkanej oraz uszczelek
Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja . . - .
312 Wymiana sylikazelu w odwilzaczu oleju komplet
Transformatora
Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja Odkrecenie potaczen elastycznych od zaciskéw izolatoréw
313 Transformatora przepustowych dla transformatoréw o mocy pozornej do | komplet
15 MVA witacznie
Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja Przykrecenie potgczen elastycznych do zaciskéw
314 Transformatora izolatoréw przepustowych dla transformatoréw o mocy komplet
pozornej do 15 MVA wiacznie
Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja Odkrecenie potaczen elastycznych od zaciskow
315 Transformatora izolatorow przepustowych dla transformatoréw o mocy komplet
pozornej powyzej 15 MVA
Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja Przykrecenie potgczen elastycznych do zaciskéw
316 Transformatora izolatorow przepustowych dla transformatoréw o mocy komplet
pozornej powyzej 15 MVA
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317 Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja Odkrecenie mocowania linii WN od trzpieni izolatorow ot
Transformatora przepustowych za 1 przepust '
Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja Przykrecenie mocowania linii WN do trzpieni izolotoréw
318 Transformatora przepustowych za 1 przepust szt.
Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja Konserwacja uziemika transfomatora na przedpolu
319 Transformatora transformatora; czyszczenie, mycie izolatorow, pokrycie komplet
pastg sylikonowa stykow czynnych, sprawdzenie stanu
przewodow uziemiajgcych, kontrola napedu
Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja Konserwacja odgromnika transformatora; dokrecenie
320 Transformatora potaczen srubowych, czyszczenie, mycie izolatoréw, komplet
pokrycie pastg sylikonowg stykow
Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja Konserwacja przektadnikéw w polu transforamtora;
321 Transformatora f:lokrece!'ne potaczen §rubowyc’h, czyszczenie, me:le komplet
izolatorow, malowanie kotpakéw oraz konstrukgji,
pokrycie pasta sylikonowg stykow
Prace Elektryczne Transformatory mocy Konserwacja Przeglad i konserwacja odtgcznika liniowego WN;
399 Transformatora .dokrecefue po’rqcze.n srubowy(.:h, czyszczem(,e, mycie komplet
izolatorow, pokrycie pastg sylikonowg stykdw, kontrola
napedu, préby funkcjonalne
Prace Elektryczne | Transformatory mocy Konserwacja Przeglad i konserwacja roztacznika transformatora
323 Transformatora odczepowego GN: dokrecenie potgczen sSrubowych, komplet
pokrycie pastg sylikonowg stykow, czyszczenie izolatoréw,
kontrola napedu, préby funkcjonalne
324 Prace Elektryczne Generatory Konserwacja Odkrecenie potaczen elastycznych od zaciskdw ot.
Generatora izolatoréw przepustowych
325 Prace Elektryczne Generatory Konserwacja Przykrecenie potgczen elastycznych do zaciskow szt
Generatora izolatorow przepustowych '
Prace Elektryczne | Generatory Konserwacja Przeglad i czyszczenie obudowy mostu szynowego,
Generatora izolatorow przepustowych, przytaczy elastycznych,
396 przektadnikdw pragdowych, przektadnikow napieciowych, komplet

wraz z aparaturg tgczeniowg i pomiarowg. Sprawdzenie i
dokrecenie potaczen srubowych, kontrola i regulacja
wytgcznika i odtgcznika generatorowgo.
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327 Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Demontaz silnika Odfaczenie silnika od linii kablowej, uziomu oraz instalacji <t
do 1kV pomocniczych ’
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Demontaz silnika Podtaczenie silnika do linii kablowej, uziomu oraz
328 . . . szt.
do 1kV instalacji pomocniczych
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Demontaz silnika Demontaz silnika o mocy do 30kW (rozsprzeglenie
do 1kV odpiecie i zabezpieczenie kabli, odpiecie uziemienia,
329 demontaz ze stanowiska, transport na warsztat szt.
zaktadowy)
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Demontaz silnika Demontaz silnika o mocy powyzej 30 kW do 100kW
do 1kV (rozsprzeglenie, odpiecie i zabezpieczenie kabli, odpiecie
e uziemienia, demontaz ze stanowiska, transport na szt.
warsztat zaktadowy)
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Demontaz silnika Demontaz silnika o mocy powyzej 100kW (rozsprzeglenie,
do 1kVv odpiecie i zabezpieczenie kabli, odpiecie uziemienia,
331 demontaz ze stanowiska, transport na warsztat szt.
zaktadowy)
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Montaz silnika Montaz silnika 0 mocy do 30kW (transport silnika na
do 1kV stanowisko pracy, montaz silnika na stanowisku,
332 podpiecie kabla zasilajgcego wraz z jego konieczng szt.
obrdbkg i zakonczeniem, podpiecie uziemienia silnika,
podpiecie kabli pomocniczych, zesprzeglenie)
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Montaz silnika Montaz silnika o mocy powyzej 30 kW do 100kW
do 1kV (transport silnika na stanowisko pracy, montaz silnika na
stanowisku, podpiecie kabla zasilajgcego wraz z jego
333 konieczng obrdébka i zakorficzeniem, podpieciem szt.
uziemienia silnika, podpiecie kabli pomocniczych,
zesprzeglenie)
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Montaz silnika Montaz silnika o0 mocy powyzej 100kW (transport silnika
do 1kV na stanowisko pracy, montaz silnika na stanowisku,
334 podpiecie kabla zasilajgcego wraz z jego konieczng szt.

obrdbka i zakonczeniem, podpiecie uziemienia silnika,
podpiecie kabli pomocniczych, zesprzeglenie)
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Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Prace pomiarowe Pomiar rezystancj izolacji uzwojen silnika
335 szt.
do 1kV
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Prace pomiarowe Pomiar rezystancji uzwojen silnika
336 szt.
do 1kV
337 Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Prace pomiarowe Pomiar rezystancji izolacji toru zasilajgcego (silnik+kabel) )
do 1kV szt
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Prace pomiarowe Zmiana kierunku obrotéw
338 szt.
do 1kV
339 Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Prace pomiarowe Pomiar pradu obcigzenia silnika w warunkach normalnej ‘
do 1kV pracy szt
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Prace pomiarowe Pomiar pradu i czasu rozruchu silnika za pomoca
340 . szt.
do 1kV zewnetrznego rejestratora
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Prace pomiarowe Sprawdzenie komutac;ji (iskrzenie szczotek) oraz stopnia
341 - . A szt.
do 1kV zuzycia szczotek i komutatora (silniki pradu statego)
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Prace rézne Rozprzegniecie silnika
342 szt.
do 1kV
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Prace rézne Przeglad i czyszczenie tabliczki zaciskowej
343 szt.
do 1kVv
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Prace rdoine Wymiana tabliczki zaciskowej silnik do 30kW
344 szt.
do 1kVv
345 Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Prace rdozne Wymiana tabliczki zaciskowe;j silnik od 30kW do 100kW ‘
do 1kV szt
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Prace rdozne Wymiana tabliczki zaciskowe;j silnik powyzej 100kW
346 szt.
do 1kVv
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Prace rdoine Malowanie obudowy silnik do 30kW
347 szt.
do 1kVv
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Prace rdozne Malowanie obudowy silnik od 30kW do 100kW
348 szt.
do 1kVv
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Prace rdozne Malowanie obudowy silnik powyzej 100kW
349 szt.
do 1kV
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Prace rdoine Czyszczenie obudowy
350 do 1KV szt.
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Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Demontaz - montaz dzwiekoszczelnej obudowy silnika
351 szt.
do 1kV 0,4kV
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Demontaz - montaz ostony wentylatora, dla silnikéw o
352 do 1kV 0,4kV mocy do 30 kW szt.
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Demontaz - montaz ostony wentylatora, dla silnikdw o
353 do 1kV 0,4KV mocy od 30 do 100 kW szt.
354 Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Demontaz - montaz ostony wentylatora, dla silnikéw o <t
do 1kV 0,4kV mocy powyzej 100 kW ’
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Demontaz-montaz wentylatora zewnetrznego dla
355 do 1kV 0,4kVv silnikéw o mocy do 30 kW szt.
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Demontaz - montaz wentylatora zewnetrznego dla
356 do 1kVv 0,4kVv silnikéw o mocy od 30 do 100 kW szt.
357 Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Demontaz - montaz wentylatora zewnetrznego dla ot
do 1kV 0,4kV silnikdw o mocy powyzej 100 kW ’
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Demontaz - montaz tarcz tozyskowych i pokryw
3>8 do 1kV 0,4kVv tozyskowych, dla silnikdow o mocy do 30 kW szt.
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Demontaz - montaz tarcz tozyskowych i pokryw
359 . I szt.
do 1kVv 0,4kVv tozyskowych, dla silnikéw o mocy od 30 do 100 kW
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Demontaz - montaz tarcz tozyskowych i pokryw
360 do 1kV 0,4kV tozyskowych, dla silnikdw o mocy powyzej 100 kW szt.
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Wyjecie - wiozenie wirnika dla silnikow o mocy do 30 kW
361 szt.
do 1kV 0,4kV
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Wyjecie - wiozenie wirnika dla silnikdw o mocy od 30 kW
362 do 1kV 0,4kV do 100 kW szt.
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Wyjecie - wiozenie wirnika dla silnikdw o mocy powyzej
363 do 1kV 0,4kV 100 kW szt.
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Kontrola stanu technicznego , oczyszczenie, umycie i
364 do 1kV 0,4kV lakierowanie uzwojen stojana, dla silnikéw o mocy do 30 | komplet
kW
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Kontrola stanu technicznego , oczyszczenie, umycie i
365 do 1kV 0,4kVv lakierowanie uzwojen stojana, dla silnikéw o mocy od 30 | komplet

do 100 kW
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Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Kontrola stanu technicznego , oczyszczenie, umycie i
366 do 1kV 0,4kV lakierowanie uzwojen stojana, dla silnikéw o mocy komplet
powyzej 100 kW
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Kontrola i poprawa stanu klinowania uzwojen dla silnikow
367 do 1kV 0,4kV 0 mocy powyzej 160 kW komplet
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Kontrola stanu technicznego , oczyszczenie, umycie i
368 do 1kV 0,4kV lakierowanie klatki wirnika, dla silnikéw o mocy do 30 kW | komplet
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Kontrola stanu technicznego , oczyszczenie, umycie i
369 do 1kV 0,4kV lakierowanie klatki wirnika, dla silnikéw o mocy od 30 do | komplet
100 kW
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Kontrola stanu technicznego , oczyszczenie, umycie i
370 do 1kVv 0,4kVv lakierowanie klatki wirnika, dla silnikdw o mocy powyzej komplet
100 kW
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Kontrola stanu technicznego, oczyszczenie, konserwacja
371 do 1kV 0,4kVv przytacza kablowego, dla silnikéw o mocy do 30 kW komplet
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Kontrola stanu technicznego, oczyszczenie, konserwacja
372 do 1kVv 0,4kVv przytacza kablowego, dla silnikéw o mocy od 30 do 100 | komplet
kW
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Kontrola stanu technicznego, oczyszczenie, konserwacja
373 do 1kVv 0,4kV przytacza kablowego, dla silnikdw o mocy powyzej 100 komplet
kW
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Wymiana jednej szpilki przytgcza kablowego dla silnikéw o
374 do 1kV 0,4kV mocy do 100 kW szt.
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Wymiana izolatora szpilki przytacza kablowego dla
375 do 1kV 0,4kV silnikdw o mocy powyzej 100 kW szt.
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Drobne naprawy izolacji wykonywane w trakcie remontu
376 do 1kV 0,4kV silnika 0,4kV szt.
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Oczyszczenie, odttuszczenie i odnowienie powtoki
377 do 1kV 0,4kVv malarskiej korpusu silnika dla silnikdw o mocy do 100 kW szt.
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Prace Elektryczne

Silniki elektr. niskiego napiecia

Przeglad silnika

Oczyszczenie, odttuszczenie i odnowienie powtoki

378 do 1kV 0,4kV malarskiej korpusu silnika dla silnikdw o mocy powyzej szt.
100 kW
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Préba biegu jatowego — pomiar drgan silnika 0,4kV
379 szt.
do 1kV 0,4kV
Prace Elektryczne Silniki elektr. niskiego napiecia Przeglad silnika Wykonanie protokotu z oceng stanu technicznego silnika
380 do 1kV 0,4kV 0,4kV szt.
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Prace pomiarowe Pomiar rezystancj izolacji uzwojen silnika 6kV
381 KV szt.
382 Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Prace pomiarowe Pomiar rezystancji uzwojen stojana silnika 6kV -
kv ’
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Prace pomiarowe Préba napieciowa uzwojenia stojana silnika 6kV
383 KV szt.
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Prace pomiarowe Spraw.inst.do pom.temp. tozysk, uzwoj. Silnika -
384 kv sprawdzenie ciggtosci obwodow szt.
385 Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Prace pomiarowe Spraw.stanu inst.grzatek silnika -
kv ’
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Prace pomiarowe Pomiar rezystancji izolacji silnika wraz z kablem
386 kv zasilajgcym szt.
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Prace pomiarowe Zmiana kierunku obrotéw
387 KV szt.
388 Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Prace pomiarowe Suszenie uzwojen pragdem zwarcia -
kv ’
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Prace pomiarowe Pomiar drgan silnika
389 szt.
kv
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Prace przegladowe | Odtgczenie silnika od linii kablowej, uziomu oraz instalacji
390 kv pomocniczych szt.
391 Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Prace przeglagdowe | Zesprzegniecie silnika bez poziomowania i osiowania <t
kv ’
392 Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Prace przegladowe | Roztadunek, zatadunek, transport silnika o mocy do 1 MW st
kv na terenie zaktadu ’
393 Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Prace przegladowe | Podtgczenie silnika do linii kablowej, uziomu oraz -

kv

instalacji pomocniczych
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Prace Elektryczne

Silniki elektryczne o napieciu 6

Prace rdoine

Demontaz oston i chtodnic silnika na stanowisku

394 KV szt.
395 Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Prace rézne Wymiana fozyska (pojedyncze) silnika 6kV na stanowisku ‘
kv pracy szt
396 Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Prace rézne Wymiana fozyska (pojedyncze) silnika 6kV )
KV szt.
397 Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Prace rdozne Tulejowanie tarczy fozyskowej 1 szt )
KV szt.
398 Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Prace rdoine Wymiana fozyska (podwdjne) silnika 6kV na warszatcie -
kv ’
399 Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Prace rdoine Przeglad i czyszczenie tabliczki zaciskowej -
kv )
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Prace rdoine Wymiana izolatora dla silnika 6 kV
400 szt.
kv
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Prace rdoine Oczyszczenie korpusu silnika 6kV
401 szt.
kv
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Przeglad silnika 6kV | Demontaz - montaz ostony wentylatora, dla silnikéw o
402 szt.
kv mocy do 1MW
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Przeglad silnika 6kV | Kontrola stanu technicznego, oczyszczenie, konserwacja
403 S szt.
kv przytacza kablowego, dla silnikéw o mocy do 1MW
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Przeglad silnika 6kV | Wymiana jednej szpilki przytacza kablowego dla silnikdw o
404 szt.
kv mocy do 1MW
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Przeglad silnika 6kV | Drobne naprawy izolacji wykonywane w trakcie remontu
405 oo szt.
kv silnika 6kV
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Przeglad silnika 6kV | Oczyszczenie, odttuszczenie i odnowienie powtoki
406 kv malarskiej korpusu silnika dla silnikdw o mocy do 1MW szt.
407 Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Przeglad silnika 6kV | Préba biegu jatowego — pomiar drgan silnika 6kV -
kv ’
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Przeglad silnika 6kV | Wykonanie protokotu z oceng stanu technicznego silnika
408 szt.
kv 6kv
409 Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Przeglad silnika 6kV | Demontaz - montaz dzwiekoszczelnej obudowy silnika -
zt.

kv
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Prace Elektryczne

Silniki elektryczne o napieciu 6

Przeglad silnika 6kV

Demontaz - montaz ostony wentylatora, dla silnikdw o

410 kv mocy do 1MW szt.
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Przeglad silnika 6kV | Demontaz - montaz wentylatora zewnetrznego dla
411 I szt.
kv silnikéw o mocy do 1MW
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Przeglad silnika 6kV | Demontaz - montaz tarcz tozyskowych i pokryw
412 . S szt.
kv tozyskowych, dla silnikéw o mocy do 1MW
413 Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Przeglad silnika 6kV | Wyjecie - wtozenie wirnika dla silnikéw o mocy do 1MW <t
kv ’
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Przeglad silnika 6kV | Kontrola stanu technicznego, oczyszczenie, umycie i
414 kv lakierowanie uzwojen stojana, dla silnikéw o mocy do szt.
1MW
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Przeglad silnika 6kV | Kontrola stanu technicznego, oczyszczenie, umycie i
415 kv lakierowanie klatki wirnika, dla silnikéw o mocy do 1MW szt.
Prace Elektryczne Silniki elektryczne o napieciu 6 Przeglad silnika 6kV | Oczyszczenie, odttuszczenie i odnowienie powtoki
416 kv malarskiej korpusu silnika dla silnikow o mocy do 1MW szt.
417 | Prace Elektryczne Zasuwy Prace montazowe Wymiana przytacza zaciskowego silnika szt.
418 | Prace Elektryczne Zasuwy Prace montazowe Wymiana uszkodzonej ztgczki przytgczowej szt.
419 | Prace Elektryczne Zasuwy Prace montazowe Wymiana wyfacznika kraricowego potozenia szt.
420 | Prace Elektryczne Zasuwy Prace montazowe Odpiecie i podpiecie okablowania napedu szt.
421 | Prace Elektryczne Zasuwy Prace montazowe Ustawienie wytgcznikdw krarnicowych szt.
Prace Elektryczne Kable do 1kV Demontaz kablido | Dem. kabli ut. na trasach kablowych. Kable o masie do 2
422 szt.
1kv kg/m
Prace Elektryczne Kable do 1kV Demontaz kablido | Dem. kabli ut. na trasach kablowych. Kable o masie
423 . m.b
1kVv powyzej 2 do 5,5 kg/m
Prace Elektryczne Kable do 1kV Demontaz kablido | Dem. kabli ut. na trasach kablowych. Kable o masie
424 . . m.b
1kv powyzej 5,5 do 9 kg/m
Prace Elektryczne Kable do 1kV Demontaz kablido | Dem. kabli ut. na trasach kablowych. Kable o masie
425 . m.b
1kv powyzej 9 do 12 kg/m
476 Prace Elektryczne Kable do 1kV Demontaz kablido | Dem. kabli ut. na trasach kablowych. Kable o masie b

1kV

powyzej 12 do 18 kg/m
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Prace Elektryczne Kable do 1kV Demontaz kablido | Dem. kabli ut. na trasach kablowych. Kable o masie
427 . m.b
1kv powyzej 18 kg/m
Prace Elektryczne Kable do 1kV Uktadanie kablido | Ukt. kabli po tr. kabl., w rurach oston. Kable o masie do 1
428 m.b
1kv kg/m
Prace Elektryczne Kable do 1kV Uktadanie kablido | Ukt. kabli po tr. kabl., w rurach oston. Kable o masie
429 . m.b
1kV powyzej 1 do 2 kg/m
Prace Elektryczne Kable do 1kV Uktadanie kablido | Ukt. kabli po tr. kabl., w rurach oston. Kable o masie
430 . . m.b
1kv powyzej 2 do 3 kg/m
Prace Elektryczne Kable do 1kV Uktadanie kabli do | Ukt. kabli po tr. kabl., w rurach oston. Kable o masie
431 . m.b
1kv powyzej 3 do 5,5 kg/m
Prace Elektryczne Kable do 1kV Uktadanie kablido | Ukt. kabli po tr. kabl., w rurach oston. Kable o masie
432 .. m.b
1kv powyzej 5,5 do 9 kg/m
Prace Elektryczne Kable do 1kV Uktadanie kablido | Ukt. kabli po tr. kabl., w rurach oston. Kable o masie
433 . m.b
1kv powyzej 9 do 12 kg/m
Prace Elektryczne Kable do 1kV Uktadanie kablido | Ukt. kabli po tr. kabl., w rurach oston. Kable o masie do
434 . m.b
1kv powyzej 12 do 18 kg/m
Prace Elektryczne Kable do 1kV Uktadanie kablido | Ukt. kabli po tr. kabl., w rurach oston. Kable o masie
435 . m.b
1kv powyzej 18 kg/m
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Odtgczenie lub podtgczenie zyt kabli. Przekrdj zyt do 4
436 . komplet
do 1kV mm?2 do 14 zyt
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Odtaczenie lub podtaczenie zyt kabli. Przekrdj zyt do 4
437 VA komplet
do 1kV mm2 powyzej 14 zyt
438 Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Odfaczenie lub podtgczenie zyt kabli. Przekréj zyt od 4 K let
do 1kV mm2 do 16 mm2 do 14 2yt ompie
439 Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Odfaczenie lub podtgczenie 2yt kabli. Przekréj 2yt powyzej K let
do 1kV 16 mm2 do 50 mm2 do 14 2yt omple
440 Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Odfaczenie lub podtgczenie zyt kabli. Przekréj zyt powyzej K let
do 1kV 50 mm2 do 120 mm2 do 14 2yt omple
441 Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Odfaczenie lub podtgczenie zyt kabli. Przekréj zyt powyzej K let
do 1kV 120 mm2 do 240 mm2 do 14 2yt omple
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Odfaczenie lub podtaczenie zyt kabli. Przekréj zyt
442 komplet

do 1kV

powyzej 240 mm2
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Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Obrébka na sucho koncéwek kabli 3-zyt. Przekréj zyt do16
443 komplet
do 1kV mm2
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Obrébka na sucho koricéwek kabli 5-zyt. Przekréj zyt do16
444 komplet
do 1kV mm?2
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Obrdbka na sucho koricowek kabli 5-zyt. Przekréj zyt do 50
445 komplet
do 1kV mm?2
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Obrdbka na sucho koncédwek kabli 5-zyt. Przekrdéj zyt
446 komplet
do 1kV do120 mm?2
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Obrdbka na sucho koncédwek kabli 5-zyt. Przekréj zyt do
447 komplet
do 1kV 240 mm
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Obrdbka na sucho koricdwek kabli sygnal. llos¢ zyt do 5
448 komplet
do 1kV
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Obrdbka na sucho koricdwek kabli sygnal. llos¢ zyt do 14
449 komplet
do 1kV
450 Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Obrdbka na sucho koricdwek kabli sygnal. llos¢ zyt do 24 komplet
do 1kV
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Obrébka na sucho koncédwek kabli sygnal. 1los¢ zyt do 37
451 komplet
do 1kV
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Obrébka na sucho kocéwek kabli sygnal. llos¢ zyt
452 . komplet
do 1kV powyzej 37
453 Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Zapras. Koric. Cu na zyle Kabla. Przekréj zyty do 95 mm2 komplet
do 1kV
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Zapras. Koric. Cu na zyle Kabla. Przekrdj zyty Powyzej 95
454 komplet
do 1kV mm?2
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Napr. kabli o il. 2yt do 5, wyk. Mufy. Kabel 0,4kV o
455 . komplet
do 1kVv przekroju zyt do 16mm?2
456 Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Napr. kabli o il. zyt do 5, wyk. Mufy. Kabel 0,4kV o K let
do 1kVv przekroju zyt 16 do 50mm?2 omple
457 Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Napr. kabli o il. zyt do 5, wyk. Mufy. Kabel 0,4kV o K let
do 1kV przekroju zyt 50 do 120mm?2 omple
Prace Elektryczne Kable do 1kV Operacje na kablach | Napr. kabli o il. zyt do 5, wyk. Mufy. Kabel 0,4kV o
458 komplet

do 1kV

przekroju zyt 120 do 240mm?2
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459 Prace Elektryczne Kable do 1kV Prace kablowe Pomiar rezystancji izolacji kabli sterowniczych do 14 zyt <t
pomiarowe
Prace Elektryczne Kable do 1kV Prace kablowe Pomiar rezystancji izolacji kabli sterowniczych pow. 14 2yt
460 pomiarowe szt.
Prace Elektryczne Kable do 1kV Prace kablowe Pomiar rezystancji izolacji kabla do 1kV
461 pomiarowe szt.
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Demontaz kabli Dem. kabli ut. na trasach kablowych. Kable o masie do 2
462 m.b
6/10kV kg/m
463 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Demontaz kabli Dem. kabli ut. na trasach kablowych. Kable o masie b
6/10kV powyzej 2 do 5,5 kg/m )
464 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Demontaz kabli Dem. kabli ut. na trasach kablowych. Kable o masie m.b
6/10kV powyzej 5,5 do 9 kg/m ’
465 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Demontaz kabli Dem. kabli ut. na trasach kablowych. Kable o masie m.b
6/10kV powyzej 9 do 12 kg/m ’
466 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Demontaz kabli Dem. kabli utozonych w rowach kablowych. Kable o masie mb
6/10kV do 2 kg/m )
467 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Demontaz kabli Dem. kabli utozonych w rowach kablowych. Kable o masie mb
6/10kV powyzej 2 do 5,5 kg/m ’
468 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Demontaz kabli Dem. kabli utozonych w rowach kablowych. Kable o masie mb
6/10kV powyzej 5,5 do 9 kg/m ’
469 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Demontaz kabli Dem. kabli utozonych w rowach kablowych. Kable o masie b
6/10kV powyzej 9 do 12 kg/m )
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Uktadanie kabli Ukt. kabli po tr. kabl., w rurach oston. Kable o masie do 1
470 m.b
6/10kV kg/m
471 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Uktadanie kabli Ukt. kabli po tr. kabl., w rurach oston. Kable o masie mb
6/10kV powyzej 1 do 2 kg/m ’
477 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Uktadanie kabli Ukt. kabli po tr. kabl., w rurach oston. Kable o masie b
6/10kV powyzej 2 do 3 kg/m )
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Uktadanie kabli Ukt. kabli po tr. kabl., w rurach oston. Kable o masie
473 6/10kV powyzej 3 do 5,5 kg/m m.b
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Uktadanie kabli Ukt. kabli po tr. kabl., w rurach oston. Kable o masie
474 6/10kV powyzej 5,5 do 9 kg/m m.b
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475 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Uktadanie kabli Ukt. kabli po tr. kabl., w rurach oston. Kable o masie m.b
6/10kV powyzej 9 do 12 kg/m ’
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Uktadanie kabli Ukt. kabli w ziemi bez wykopu. Kable o masie do 1 kg/m
476 m.b
6/10kVv
477 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Uktadanie kabli Ukt. kabli w ziemi bez wykopu. Kable o masie powyzej 1 mb
6/10kV do 3 kg/m ’
478 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Uktadanie kabli Ukt. kabli w ziemi bez wykopu. Kable o masie powyzej 3 m.b
6/10kV do 5,5 kg/m ’
479 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Uktadanie kabli Ukt. kabli w ziemi bez wykopu. Kable o masie powyzej 5,5 b
6/10kV do 9 kg/m ’
480 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Uktadanie kabli Ukt. kabli w ziemi bez wykopu. Kable o masie powyzej 9 mb
6/10kV do 12 kg/m :
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Uktadanie kabli Ukt. kabli w ziemi z wykopem recznym. Kable o masie do 1
481 m.b
6/10kV kg/m
482 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Uktadanie kabli Ukt. kabli w ziemi z wykopem recznym. Kable o masie mb
6/10kV powyzej 1 do 3 kg/m )
483 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Uktadanie kabli Ukt. kabli w ziemi z wykopem recznym. Kable o masie mb
6/10kV powyzej 3 do 5,5 kg/m ’
484 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Uktadanie kabli Ukt. kabli w ziemi z wykopem recznym. Kable o masie mb
6/10kV powyzej 5,5 do 9 kg/m ’
485 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Uktadanie kabli Ukt. kabli w ziemi z wykopem recznym. Kable o masie mb
6/10kV powyzej 9 do 12 kg/m )
486 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Operacje na kablach | Wykonanie mufy na kablu 6kV o przekroju zyt do komplet
6/10kVv 1x150mm?2
487 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Operacje na kablach | Wykonanie mufy na kablu 6kV o przekroju zyt do komplet
6/10kVv 3x150mm?2
488 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Operacje na kablach | Wykonanie mufy na kablu 6kV o przekroju zyt powyzej komplet
6/10kV 1x150mm2 do 1x300mm?2
489 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Operacje na kablach | Wykonanie mufy na kablu 6kV o przekroju zyt powyzej komplet
6/10kV 3x150mm do 3x300mm
Prace Elektryczne Kable 6/10kV Operacje na kablach | Zapras. Koric. Cu na zyle Kabla Przekréj zyty do 95 mm?2
490 6/10kV szt.
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Prace Elektryczne

Kable 6/10kV

Operacje na kablach | Zapras. Koric. Cu na zyle kabla Przekrdéj zyty Powyzej 95

491 6/10kV mm2 szt
492 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Pracg kablowe Préba napieciowa kabla 6kV komplet
pomiarowe
493 Prace Elektryczne Kable 6/10kV Pracg kablowe Pomiar rezystancji izolacji kabla pow. 1kV <t
pomiarowe
Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Uszczelnienie przepustu kablowego zaprawa
494 ogniochronng w tunelu kablowym 100 cm2 szt.
495 | Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Demontaz skrzyni SZK ze stanowiska szt.
496 | Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Montaz skrzyni SZK na stanowisku szt.
497 Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Konserwacja, czyszczenie obudowy zewnatrz i wewnatrz ot
skrzyni SZK ’
498 | Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Zdjecie ptyty o masie do 50kg szt.
499 | Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Zatozenie ptyty o masie do 100kg szt.
500 | Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Demontaz drabin kablowych (za 10kg) kg
501 | Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Demontaz koryt kablowych (za 10 kg) kg
502 | Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Demontaz konstrukcji nietypowej (za 10 kg) kg
503 | Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Montaz drabin kablowych (za 10 kg) kg
504 | Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Montaz koryt kablowych (za 10 kg) kg
505 | Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace dodatkowe Montaz konstrukcji nietypowej (za 10 kg) kg
Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace kablowe Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla
506 . komplet
pomiarowe
Prace Elektryczne Kablowe Trasy Prace kablowe Ustalenie przebiegu trasy odcinka kabla za 100m
507 komplet

pomiarowe
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Nr postepowania: POST/PEC/PEC/UZI/01154/2024

Zatacznik nr 3a — Wykaz cen — Stawki do kalkulacji kosztorysowej

Cena
L.p. CZYNNOSC J.m. jednostkowa
netto [PLN]
1 Prace warsztatowe rbg
2 Prace elektryczne ogdlne rbg
3 Prace programistyczne PLC / SCADA rbg
4 Prace projektowe (Projekty elektryczne) rbg
5 Wociagarka do kabli z rejestratorem sity za 1 motogodzine rbg
6 Podest ruchomy samojezdny do pracy na drogach publicznych rbg
za 1 motogodzine do 25m wysokosci
7 Podest ruchomy samojezdny do pracy na drogach na terenie rbg
zaktadu za 1 motogodzine do 25 metréw wysokosci
8 Przeprowadzenie szkolenia dla pracownikéw Zamawiajacego rbg
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PGE do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego sektorowego
Wykonywanie prac elektroenergetycznych na obiektach produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych
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Nr postepowania: POST/PEC/PEC/UZI/01154/2024

Zatacznik nr 4 - Lista Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcow

Podwykonawca /
Punkt kontaktowy Dalszy Podwykonawca
Podwykonawcy / Obiektowy

Dalszego Podwykonawcy

Zakres Podwykonawca /

Lp.
P podwykonawstwa | Dalszy Podwykonawca

[TAK / NIE]

10.
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/PEE Wzér umowy sukcesywnej (PZP) Data zatwierdzenia:  2024/06/19
Zat.2 do INST 110144/ Instrukcja stosowania wzoréw uméw  Obowigzuje od: 2024/06/20

Energia Ciepta S.A. w PGE Energia Ciepta S.A. oraz w Spoétkach zaleznych

Zatacznik nr 5 — Taryfikator Kar z tytutu zwtoki

. Okres na ktory przypada zwtoka
L. L. Czas trwania
Lokalizacja Tytut natozenia Kary )
zwioki
| 1l 1] \" \") Vi Vil VI IX X X1 Xl
Za kazdy dzieri zwtoki w do 24 godz 5000 5000 5000 5000 | 1000 1000 1000 1000 1000 5000 5000 5000
terminie realizacji zlecenia,
Wszystkie majacego wplyw na >24 godz <= 48 Wysokos¢ Kar
L. . i L, 10 000 10000 | 10000 10000 | 2500 2500 2 500 2 500 2 500 10 000 10 000 10 000
lokalizacje dyspozycyjnos¢ blokéw lub godz [PLN/dzien]:
w terminie usuniecia Wady
Limitujacej >48 godz 15 000 15000 | 15000 15000 | 5000 5000 5000 5000 5000 15 000 15 000 15 000
Za kazdy dziern zwtoki w do 24 godz 1667 1667 1667 1667 333 333 333 333 333 1667 1667 1667
terminie realizacji zlecenia,
Wszystkie niemajgcego wptywu na >24 godz <= 48 Wysokos¢ Kar
. . 5 L, 3333 3333 3333 3333 833 833 833 833 833 3333 3333 3333
lokalizacje dyspozycyjnos¢ blokéw lub godz [PLN/dzien]:
w terminie usuniecia Wady
innej niz Wada Limitujaca >48 godz 5000 5000 5000 5000| 1667 | 1667| 1667| 1667| 1667 5000 5000 5000
Zlecenie majace wptyw na dyspozycyjnos¢ blokéw - oznacza zlecenie, ktdrego realizacja moze mie¢ wptyw na przestdj w pracy uktadu technologicznego (wykorzystywanego przy produkcji energii elektrycznej lub ciepta) lub
pozwala na bezpieczng dla obstugi i samego uktadu dalszg jego prace, lub moze spowodowac obnizenie funkcjonalnosci w stopniu wptywajacym na ograniczenie produkgji lub przesytu energii elektrycznej lub ciepta.
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Energia Ciepta S.A.

Wz6r umowy sukcesywnej (PZP) Data zatwierdzenia:
Zat.2 do INST 110144/I Instrukcja stosowania wzoréw uméw  Obowigzuje od:
w PGE Energia Ciepta S.A. oraz w Spoétkach zaleznych

2024/06/19
2024/06/20

Zatacznik nr 5a — Taryfikator Kar BHP dla Wykonawcow

L.p. Wykroczenie Kara podstawowa Kary dodatkowe
1. Ztamanie zasady fundamentalnej. Woydalenie z prac realizowanych na Kara finansowa 10 000 PLN.
rzecz Spoétek
Grupy PGE EC i skierowanie na
ponowne szkolenie
wprowadzajace.
Powrdt mozliwy po ponownym
przeszkoleniu
wprowadzajgcym w kolejnym wolnym
terminie.
2. Ztamanie pozostatych Zasad Pouczenie, przerwanie pracy do e  Wydalenie z prac realizowanych na
ratujacych zycie. momentu usuniecia nieprawidtowosci rzecz  Spoétek  Linii Biznesowej
oraz odnotowanie faktu ztamania Cieptownictwo GK PGE i skierowanie
zasady. na ponowne szkolenie
wprowadzajgce. Powrdt mozliwy po
ponownym przeszkoleniu
wprowadzajgcym w kolejnym wolnym
terminie.
e  Kara finansowa 10 000 PLN.
3. Nieprzestrzeganie obowigzkow Pouczenie, przerwanie pracy do Wydalenie kierujgcego zespotem /
kierujgcego zespotem opisanych w momentu usuniecia nieprawidtowosci brygadzisty z prac realizowanych na rzecz
10BP. oraz odnotowanie faktu ztamania Spétek Linii Biznesowej Cieptownictwo GK
zasady. PGE i skierowanie na ponowne szkolenie
wprowadzajgce w kolejnym wolnym
terminie. Powrét do pracy mozliwy po
odbyciu tego szkolenia.
4. Zwtoka w dostarczeniu Niedopuszczenie do prac Wykonawcy Kara finansowa 10 000 PLN.
Przedstawicielowi Zamawiajacego w jego Podwykonawcéw i dalszych
wymaganym w umowie terminie podwykonawcow.
dokumentu POR.
5. Praca bez waznego polecenia / Przerwanie pracy do momentu Kara finansowa 10 000 PLN.
zezwolenia na prace wraz z usuniecia nieprawidtowosci.
zatacznikami lub innego dokumentu | Skierowanie kierujgcego zespotem na
zezwalajacego na prace, ponowne szkolenie wprowadzajace.
okreslonego w Umowie (np. POR) i Powrdét mozliwy po ponownym
dopuszczenia do pracy (tam gdzie przeszkoleniu wprowadzajacym
jest to wymagane). w kolejnym wolnym terminie.
6. Brak Kierujacego Zespotem Przerwanie pracy do momentu Wydalenie kierujgcego zespotem /
Pracownikow w miejscu prac w usuniecia nieprawidtowosci oraz brygadzisty z prac realizowanych na rzecz
trakcie wykonywania robot. odnotowanie faktu ztamania zasady. Spoétek Linii Biznesowej Cieptownictwo GK
PGE i skierowanie na ponowne szkolenie
wprowadzajace w kolejnym wolnym
terminie. Powrot do pracy mozliwy po
odbyciu tego szkolenia.
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Data zatwierdzenia:

w PGE Energia Ciepta S.A. oraz w Spoétkach zaleznych

nieuwzglednione w taryfikatorze, w
tym tamanie standardéw BHP
przyjetych w spétkach PGE Energia
Ciepta S.A. i spétkach zaleznych oraz
opublikowanych na platformie
swpp2 lub w inny sposéb
przekazanych dostawcy.

momentu usuniecia
nieprawidtowosci.

7. Wykonywanie pracy bez Przerwanie pracy do momentu Kara finansowa 5 000 PLN.
wymaganych uprawnien. usuniecia nieprawidtowosci. W sytuacji, kiedy osoba posiada
uprawnienia a wyfacznie nie posiadata
poswiadczenia ich posiadania w miejscu
pracy, kara dodatkowa nie obowigzuje, pod
warunkiem jego przedtozenia.
8. Niepoinformowanie osoby Wydalenie kierujgcego zespotem / Kara finansowa 5 000 PLN.
wskazanej w POR o ,,punkcie stop — brygadzisty z prac realizowanych na
BHP” (o ile taki punkt zostat rzecz Spotek Linii Biznesowej
okreslony) i kontynuowanie prac. Cieptownictwo GK PGE i skierowanie
na ponowne szkolenie
wprowadzajgce w kolejnym wolnym
terminie. Powrét do pracy mozliwy po
odbyciu tego szkolenia.
9. Niepowiadomienie o wypadku przy Wydalenie kierujacego zespotem /
pracy w ciggu 1h Dyzurnego brygadzisty z prac realizowanych na
Inzyniera Ruchu spétek Linii rzecz Spotek Linii Biznesowej
Biznesowej Cieptownictwo w GK Cieptownictwo GK PGE i skierowanie
PGE w danej lokalizacji. na ponowne szkolenie
wprowadzajgce w kolejnym wolnym
terminie. Powrét do pracy mozliwy po
odbyciu tego szkolenia.
10. Inne przewinienia BHP Pouczenie i przerwanie pracy do Kara finansowa 2000 PLN lub

Woydalenie kierujgcego zespotem /

brygadzisty z prac realizowanych na rzecz
Spétek Linii Biznesowej Cieptownictwo GK

PGE i skierowanie na ponowne szkolenie
wprowadzajgce w kolejnym wolnym
terminie. Powroét do pracy mozliwy po
odbyciu tego szkolenia.

UWAGA 1.: Wszelkie wstrzymanie prac zwigzane ze naruszeniami uwzglednionymi w niniejszym taryfikatorze oraz inne naruszenia
przepiséw i wymagan BHP przez wykonawce, pracownikéw wykonawcy, jego podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw sg
traktowane, jako wstrzymanie prac z winy wykonawcy.

UWAGA 2.: Wszelkie kary finansowe zwigzane ze naruszeniami uwzglednionymi w niniejszym taryfikatorze spowodowane przez
wykonawce przez wykonawce, pracownikéw wykonawcy, jego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw s3 naliczane
wykonawcy.
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Zatacznik nr 6 — Przedstawiciele Stron

1.

Przedstawiciele Zamawiajgcego

2024/06/19
2024/06/20

Przedstawiciele Zamawiajgcego upowaznieni do odbioréw prac i podpisywania protokotow, o ktérych mowa
w umowie (Protokoty Odbioru Inspektorskiego, Protokoty Odbioru, itd.), a takze notatek i innych dokumentéw
potwierdzajacych wzajemne uzgodnienia operacyjne Stron dotyczace realizacji przedmiotu Umowy oraz do
telefonicznego zlecania wykonania Prac, o ktérym mowa w ust. 6.5 Umowy.

Funkcja Imie i Nazwisko Telefon Email

Kierownik Projektu

Branza Kottowa

Branza Maszynowa

Branza Elektryczna

Branza AKPiA

Branza Pozablokowa

Branza Budowlana

Branza Wsparcie

Inne

Zlecenia Wykonania Ustugi bedg wystawiane przez osoby posiadajgce stosowne petnomocnictwa.

Skrzynki nadawcze Zamawiajgcego, z ktorych dopuszczalne jest przesytanie Wykonawcy Zlecen Wykonania Ustug
wskazano w tabeli 1 powyzej.

W przypadku dokonania telefonicznego zlecenia wykonania Prac, o ktérym mowa w ust. 6.5 Umowy niezbedne jest
niezwtoczne wystawienie Zlecenia Wykonania Ustugi przez osoby posiadajgce stosowne petnomocnictwa.

2.

Przedstawiciele Wykonawcy

Funkcja Imie i Nazwisko Telefon Email
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Zatacznik nr 7 — Wz6r Zlecenia Wykonania Ustugi

Zlecenie Wykonania Ustugi

Data utworzenia:
Miejscowosc:
Strona:

Strona:

Zamawiajacy:

Zlecajac odp. Stan rob. :

Kierownik Projektu:

Obiekt/urzadzenie (lokalizacja funkcjonalna z opisem)

Zamowienie/Pozycja:

Zlecenie/Pozycja: krotki tekst operacji

Data rozpoczecia prac: ..o

Zlecenie nr/pozycja:
Zamowienie nr:
Zgtoszenie nr:
Zawiadomienie nr:

Dostawca:

Data zakonczenia prac: ........c....

Jednostka Cena
Linia Przedmiot zamodwienia llos¢ . Wartos¢ netto
jednostkowa
1
2
3
Ogdlna wartos¢ zleconych prac:
Zlecenie/poz.: krétki tekst operacji
Data rozpoczecia prac: ................ Data zakonczenia prac: ...............
Linia Przedmiot zamowienia llos¢ Jednostka Cena Wartos¢ netto

Strona 95 z 109

2024/06/19
2024/06/20



>

Energia

Ciepta S.A.

Wzér umowy sukcesywnej (PZP)

Data zatwierdzenia:

Zat.2 do INST 110144/I Instrukcja stosowania wzoréw uméw  Obowigzuje od:
w PGE Energia Ciepta S.A. oraz w Spoétkach zaleznych

2024/06/19
2024/06/20

jednostkowa

Ogolna wartosc zleconych prac :

Uwagi zleceniodawcy:

Uwagi wykonawcy:

Wymagany POR/BIOZ*:

TAK:

NIE:

*niepotrzebne skresli¢

Wyma

gane P

TAK:

nkty Stop:

NIE:

Jezeli ,, TAK” do zlecenia musi zosta¢ dotgczona ,Karta odbioru etapowego prac remontowych”

Zatgczniki do Zlecenia, stanowigce jego integralng czesé:

Zafacznik nr 1 — Harmonogram Ramowy

WYKONAWCA

(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

ZAMAWIAJACY

(przedstawiciel Zamawiajgcego)
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Zatacznik nr 8 — Wzér Protokotu Odbioru

Wzér Protokotu Odbioru

/-' Nr ref.:

~PGE PROTOKOL ODBIORU PRAC
Energia Ciepta S.A.

Dotyczy umowy/zamoéwienia nr:
Nazwa, tytut umowy:

Wykonawca:

Miejsce realizacji zamdwienia (zaktad):
Obiekt:

Data wystawienia protokotu:

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace
prace i stwierdzono j.n.:

Imie i nazwisko... Imie i nazwisko...
przedstawiciel Zamawiajgcego przedstawiciel
Wykonawcy
L.p. Nr umowy/zamédwienia Opis prac
Wartos¢ [zi]
1.
RAZEM
1. Zakres odbioru wykonanych prac objetych niniejszym protokotem jest: zgodny/niezgodny* z umowa
2. Jakosc¢ i terminowosc¢ wykonanych prac:
3. Strony potwierdzajg rozliczenie materiatéw przekazanych przez Zamawiajacego: tak/nie*
4. Uwagi, spostrzezenia i usterki:

5. Jezeli wykonywane prace wymagaty stosowania procedury punktow stop to strony wg podpiséw j.n.
oswiadczajg, ze dziatania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporzgdzono i podpisano.

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie:

Przedstawiciel Zamawiajgcego 1 Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawiciel Zamawiajgcego 2
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Zatacznik nr 9 — Warunki ubezpieczenia
| UBEZPIECZENIA OC ZAWIERANE PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca na wtasny koszt zawrze i zapewni ciggtosé ubezpieczerh wymienionych ponizej, na okreslone kwoty,
przy podanych nizej warunkach ubezpieczenia, ktére s warunkami minimalnymi, a ubezpieczenia mogg zostac
zawarte na korzystniejszych warunkach.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z realizacjag Umowy (ubezpieczenie OC)

Ubezpieczony - Wykonawca;
Przedmiot i zakres Odpowiedzialno$¢ cywilna Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci (deliktowej-
ubezpieczenia wynikajacej z czyndw niedozwolonych i kontraktowej — za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie Prac okreslonych w Przedmiocie Umowy), w tym
odpowiedzialnosci cywilnej za produkt i Swiadczone ustugi, za szkode:

— powstalg w mieniu Zamawiajgcego oraz osob trzecich, w zwigzku z
wykonywaniem Umowy;

— powstatg w mieniu osob trzecich powierzonym w celu dokonania obroébki,
naprawy, czyszczenia lub podobnych czynnosci, jak réwniez mieniu oséb
trzecich w pieczy* ipod kontrolg Wykonawcy; z limitem gwarancyjnym
minimum 30% wymaganej sumy ubezpieczenia OC;

— powstatg w zwiqzku z wykonywaniem Umowy na osobie — w szczegdlnosci
poniesienie przez jakgkolwiek osobe smierci, rozstroju zdrowia lub uszczerbku
na zdrowiu oraz ich nastepstw;

— odpowiedzialno$¢ cywilna Pracodawcy za szkody wyrzgdzone Pracownikom
i Wspoétpracownikom, zatrudnionym na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilno
- prawnej;

— wyrzqdzonq przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow, o ile
Wykonawca bedzie sie nimi postugiwat przy realizacji Umowy;

— wyrzqdzonq w wyniku razgcego niedbalstwa;

— powodujacyg koszty demontazu wadliwego produktu i ponownego montazu
produktu pozbawionego wad, w przypadku, gdy w toku realizacji Umowy
Wykonawca dostarcza¢ bedzie jakiekolwiek produkty, z limitem gwarancyjnym
minimum 30% wymaganej sumy ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia Poczatek odpowiedzialnosci zaktadu ubezpieczenn bedzie tozsamy z poczatkiem
okresu ubezpieczenia, ktéry nie moze przypadac pdzniej niz na dzien udostepnienia
terenu Prac. Okres ubezpieczenia bedzie nieprzerwany i bedzie obejmowat okres do
uptywu najdtuzszego Okresu Gwarancji i Rekojmi wynikajgcego z niniejszej Umowy.

Suma ubezpieczenia / franszyza 1.1. Suma ubezpieczenia, na jedno i na wszystkie zdarzenia tgcznie nie bedzie
nizsza niz 2 000 000,00 PLN, a udziat wtasny nie wiekszy niz 10% wartosci
sumy ubezpieczenia, jednak nie wiecej niz 500.000,00 PLN (stownie: piecset
tysiecy ztotych).

Trigger 1.2. Wpymagany trigger polisy: loss occurrence (wypadek ubezpieczeniowy
zwiqzany z faktem wystgpienia lub powstania szkody, ktéry wystqgpit w
okresie ubezpieczenia).

1.3. Zamawiajgcy moze dopuscic trigger claims made (zgtoszenie roszczenia w
okresie ubezpieczenia) wytqgcznie pod warunkiem utrzymywania ochrony
ubezpieczeniowej na niepogorszonych warunkach w Okresie Gwarancji i
Rekojmi, ale nie mniej niz 3 lata po zakoriczeniu Prac.

* Szkody rzeczowe powstate w rzeczach nalezgcych do osdb trzecich, na ktérych lub
przy pomocy ktérych Ubezpieczajacy, lub osoby za ktére ponosi odpowiedzialnosé,
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wykonuje czynnosci w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, takie jak
obrébka, naprawa, serwis, transport itp. (rzeczy pod kontrolg), lub ktére zostaty
oddane Ubezpieczajagcemu w piecze lub w dozor.

INNE UBEZPIECZENIA ZAWIERANE PRZEZ WYKONAWCE — NIE DOTYCZY
I UBEZPIECZENIA ZAWIERANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO — NIE DOTYCZY

[l POSTANOWIENIA OGOLNE DOTYCZACE UBEZPIECZEN

3.1 llekro¢ Wykonawca, jest zobowigzany do zawarcia umowy lub umdw ubezpieczenia na mocy niniejszej Umowy,
wowczas:

3.1.1 Zawrze umowe ubezpieczenia okreslong niniejsza Umowa w renomowanych firmach ubezpieczeniowych oraz zgodnie
ze zwyczajowo przyjeta w branzy praktyka.

3.1.2 Nie pdziniej niz do 14 dni przed przystgpieniem do realizacji Prac, lecz nie pdzniej niz do 30 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy, przedstawi Zamawiajagcemu komplet dokumentow, potwierdzajgcych zawarcie ubezpieczen
wymaganych niniejsza Umowa.

3.1.3 Nie bedzie wprowadzat zadnych zmian w tresci umdéw ubezpieczenia, o ktérych mowa w niniejszej Umowie bez zgody
Zamawiajacego.

3.14 Niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie do 7 dni roboczych, zawiadomi Zamawiajgcego o wprowadzeniu przez
zaktad ubezpieczen zmian istotnych warunkéw ubezpieczenia, okreslonych niniejsza Umowa.

3.15 Niezwtocznie, lecz nie pdziniej niz w terminie do 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu nowy komplet
dokumentow, potwierdzajacy zawarcie ubezpieczen, gdyby taki zostat wydany w toku realizacji zobowigzan
wynikajacych z Umowy w odniesieniu do pkt. 3.1.4.

3.1.6 Na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze potwierdzenie zaptaty wymaganych sktadek/ rat sktadek za wymagane
ubezpieczenia okreslone niniejsza Umowa.

3.1.7 Bedzie nalezycie wypetniat wszelkie obowigzki wynikajgce z umoéw ubezpieczenia.

3.1.8 Na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi stosowny komplet dokumentéw, potwierdzajgcy ochrone
ubezpieczeniowg, zgodng z wymogami niniejszej Umowy.

3.1.9 Dopuszcza sie polisy o okresie ochrony krétszym niz wymagane w Umowie, pod warunkiem ich kontynuacji na
warunkach spetniajgcych wymogi niniejszej Umowy przez wskazany wyzej okres. Kolejne polisy zostang przedstawione
drugiej stronie, na co najmniej 14 dni przed koricem okresu ubezpieczenia obowigzujacej polisy.

3.2 O ile okaze sie, ze Wykonawca nie posiada wymaganego kompletu dokumentéw potwierdzajacych ochrone
ubezpieczeniowg w Dacie rozpoczecia Prac, Zamawiajacy ma prawo do:

3.2.1 Zawarcia takiej umowy z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, na warunkach okreslonych niniejsza Umowa, na
koszt i ryzyko Wykonawcy; lub

3.2.2 Niedopuszczenia Wykonawcy do wykonania Prac, w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczania kar
umownych z tytutu zwtoki z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

3.2.3 Zamawiajacy podejmie decyzje wedtug swojego uznania o skorzystaniu z praw opisanych powyzej w pkt. 3.2.1 lub
3.2.2. Powyisze zapisy stosuje sie odpowiednio rowniez w przypadku, gdy termin obowigzywania polisy uptywa w
trakcie realizacji Prac i musi ona zosta¢ odnowiona na kolejny okres ubezpieczenia.

3.24 W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangazowani bezposrednio lub posrednio w
realizacje niniejszej Umowy udzielg sobie pomocy i beda wspdtpracowa¢ w celu uzyskania odszkodowania
ubezpieczeniowego w mozliwe krétkim czasie.

3.25 Dodatkowe regulacje zwigzane z ubezpieczeniem wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR):

a. jezeli, niezaleznie od przyczyny, podmiot uprawniony do odszkodowania nie usunie szkody, w tym nie usunie
szkody wtasciwie i w odpowiednim terminie, prawo do odszkodowania przechodzi na Zamawiajgcego. Jezeli
odszkodowanie, jego czes$¢ lub zaliczka (zaliczki) na poczet odszkodowania zostaty juz temu podmiotowi
wyptacone, obowigzany jest on zwréci¢ otrzymane kwoty Zamawiajgcemu, ktéry moze ich dochodzi¢ od
Wykonawcy bezposrednio lub przez potracenie w zakresie prawnie dopuszczalnym z zabezpieczenia lub z
wynagrodzenia;

b. kwoty udziatéw wtasnych/franszyz obcigzajg Wykonawce lub jego Podwykonawcéw;
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Cc. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ kompletne i zgodne z prawdg informacje niezbedne do oceny ryzyka w
zakresie i w terminie oczekiwanym przez Ubezpieczyciela, w celu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz inne wymagane
dokumenty, o ktdre bedzie wnioskowat Ubezpieczyciel w trakcie udzielanej ochrony ubezpieczenia

3.2.6 Obowigzek Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Podwykonawcow do zawarcia i przedtuzania waznosci
wymaganego kompletu dokumentéw ubezpieczeniowych, nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany,
jako ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy

3.2.7 Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie posiadat obowigzkowe ubezpieczenia wymagane przez przepisy prawa.
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Zatacznik nr 10 — Klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, ze:

I Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elektrocieptownia ,Zielona Géra” S.A. z siedzibg w Zielonej
Gorze (65-120) przy ul. Zjednoczenia 103.

1. W sprawie ochrony swoich danych osobowych moze Pani/Pan skontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych

na adres email: odo@ec.zgora.pl,
badz pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie | powyzej.
. Cele i podstawy przetwarzania. Bedziemy przetwarza¢ dane osobowe:

1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy [nazwa Umowy] z Administratorem.
[wytgcznie w przypadku umow zawieranych w osobami fizycznymi lub spétkami cywilnymi]

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO (obowiazek prawny cigzacy na Administratorze) w szczegdlnosci w celu
realizacji zgdan organdw $cigania i na potrzeby postepowan sgdowych.

3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionego interesu):

a. w celu zawarcia i realizacji Umowy [nazwa Umowy] z Administratorem [wyfgcznie w przypadku umow
zawieranych z podmiotami prawnymi]

b. wcelach archiwalnych (dowodowych) bedacych realizacjg prawnie uzasadnionego interesu Administratora
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktéw,

c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
d. w celu utatwienia komunikacji miedzy podmiotami Grupy Kapitatowej PGE.
V. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane mogg by¢ przekazywane:

1. instytucjom, podmiotom badz osobom w przypadkach, gdy Administrator bedzie miat obowigzek przekazania
danych zgodnie z przepisami prawa;

2. podmiotom z Grupy Kapitatowej PGE, w szczegdlnosci spétce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A,,
w zakresie niezbednym do celéw kontaktowych (wspdlne przedsiewziecie, projekt), sprawowania nadzoru
wtascicielskiego;

3. podmiotom przetwarzajgcym, ktore $wiadczg ustugi na rzecz Administratora (np. audytorzy, firmy
informatyczne) rowniez tym, ktérym te dane sg powierzane, w szczegdlnosci spotce PGE Systemy S.A., PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A.

V. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie bedg przekazywane poza
Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Majac jednak na uwadze ustugi IT Swiadczone przez spdtke PGE
Systemy, jako Centrum Ustug Wspdlnych w Grupie Kapitatowej PGE wykonanie okreslonych czynnosci badz zadan
informatycznych przez tego podwykonawce moze powodowaé przekazanie danych poza obszar EOG. Wiecej
informacji na temat ewentualnego transferu danych isposobu jego zabezpieczenia mozna uzyska¢ w PGE Systemy
S.A.

VI. Okres przechowywania danych. Dane osobowe bedg przetwarzane przez czas:

1. dane przetwarzane w celu wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczen powstatych na podstawie
Umowy, przez czas niezbedny do ich dochodzenia lub obrony, [wyfgcznie w przypadku umow zawieranych w
osobami fizycznymi lub spotkami cywilnymi]

2. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikajacy z prawa powszechnie
obowigzujacego,

3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - przez czas niezbedny do
osiggniecia celu lub zgtoszenia przez Panig/Pana skutecznego sprzeciwu.

VILI. Prawa os6b, ktérych dane dotyczg. Zgodnie z RODO, przystuguje Pani/Panu prawo do:

1. Zadania dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
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Informacja o dobrowolnosci podania danych. Podanie danych jest niezbedne do zawarcia i realizacji Umowy.

/- Wz6r umowy sukcesywnej (PZP) Data zatwierdzenia:

PGE Zat.2 do INST 110144/I Instrukcja stosowania wzoréw uméw  Obowigzuje od:
w PGE Energia Ciepta S.A. oraz w Spoétkach zaleznych
Energia Ciepta S.A.

zgdania sprostowania (poprawiania) swoich danych,
zadania usunigcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
zadania przenoszenia danych,

whiesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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/- Wz6ér umowy sukcesywnej (PZP) Data zatwierdzenia:  2024/06/19
PGE Zat.2 do INST 110144/I Instrukcja stosowania wzoréw uméw  Obowigzuje od: 2024/06/20
w PGE Energia Ciepta S.A. oraz w Spoétkach zaleznych
Energia Ciepta S.A.

Zatacznik nr 11 - Klauzula informacyjna dotyczgca ochrony danych osobowych z art. 14 RODO

Jezeli Wykonawca udostepnia¢ bedzie - na potrzeby realizacji Umowy — dane osobowe swoich pracownikéw
i/lub wspotpracownikéw i/lub innych oséb fizycznych - zobowigzany jest spetni¢ wobec tych osdéb, w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny o ponizszej tresci.

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 RODO informujemy, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elektrocieptownia ,Zielona Géra” S.A. z siedzibg w Zielonej
Goérze (65-120) przy ul. Zjednoczenia 103.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych moze Pani/Pan skontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych

na adres email: odo@ec.zgora.pl,

badz pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie | powyzej.

Zrédto danych. Pani/Pana dane osobowe zostaty pozyskane od (...) (Strony Umowy zawartej z Administratorem).
Cele i podstawy przetwarzania. Bedziemy przetwarzaé dane osobowe:

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO (obowigzek prawny cigzgcy na Administratorze):

a. w celu realizacji zadan organdw Scigania i na potrzeby postepowan sgdowych, a takze realizacji innych
zadan/zapytan, kierowanych do Administratora zgodnie z przepisami prawa;

b. w celu przeprowadzenia szkolenia BHP, w przypadku wykonywania prac na terenach nalezacych
do Administratora.

2. Na podstawie art. 6 ust 1. lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora:

a. w celu realizacji umowy miedzy (...) a Administratorem zawartej w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego;

b. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktow;

c. wcelu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

d. w celu zapewnienia bezpieczeristwa na terenie nalezgcym do Administratora, w tym dane z systemu
kontroli dostepu, jesli realizacja Umowy wymaga wejscia na teren Administratora;

e. w celu utatwienia komunikacji miedzy podmiotami Grupy Kapitatowej PGE.

Kategorie danych. Administrator bedzie przetwarzat Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbednym do kontaktu
(dane kontaktowe) a takze — w przypadku wykonywania prac na terenach nalezgcych do Administratora - dane
identyfikacyjne (w tym wizerunek) oraz informacje o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach niezbedne z uwagi
na cele wskazane w pkt. IV. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa Administrator skorzysta z mozliwosci
sprawdzenia czy Wykonawca przy realizacji zamdwienia postuguje sie osobami zatrudnionymi na podstawie umowy
o prace, Administrator bedzie przetwarzat Pani/Pana dane osobowe niezbedne do poswiadczenia, ze jest Pani/Pan
pracownikiem Wykonawcy tj. dane zawarte w umowie o prace (Administrator bedzie przetwarzat kopie takiej
umowy), ewentualnie dane zawarte w innych dokumentach stuzgcych do weryfikacji powyzszego zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (w tym kopie umowy o prace oraz inne dokumenty zawierajgce informacje niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace).

Okres przechowywania danych. Dane osobowe bedg przetwarzane przez czas:

1. dane przetwarzane w celu wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczeh powstatych na podstawie
Umowy, przez czas niezbedny do ich dochodzenia lub obrony,

2. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikajacy z prawa powszechnie
obowigzujacego,

3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - przez czas niezbedny do
osiggniecia celu lub zgtoszenia przez Panig/Pana skutecznego sprzeciwu.
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/- Wz6ér umowy sukcesywnej (PZP) Data zatwierdzenia:  2024/06/19
PGE Zat.2 do INST 110144/I Instrukcja stosowania wzoréw uméw  Obowigzuje od: 2024/06/20

w PGE Energia Ciepta S.A. oraz w Spoétkach zaleznych
Energia Ciepta S.A.

Odbiorcy danych. Pani/Pana dane mogg by¢ przekazywane:

1. instytucjom, podmiotom badZ osobom w przypadkach, gdy Administrator bedzie miat obowigzek przekazania
danych zgodnie z przepisami prawa;

2. podmiotom z Grupy Kapitatowej PGE, w szczegdlnosci spotce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresie
niezbednym do celéw kontaktowych (wspdlne przedsiewziecie, projekt), sprawowania nadzoru
wtascicielskiego;

3. podmiotom przetwarzajgcym, ktére s$wiadczg ustugi na rzecz Administratora (np. audytorzy, firmy
informatyczne), réwniez tym, ktérym te dane s3 powierzane, w szczegdlnosci spétce PGE Systemy S.A., PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie bedg przekazywane poza
Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Majac jednak na uwadze ustugi IT $wiadczone przez spotke PGE
Systemy, jako Centrum Ustug Wspdlnych w Grupie Kapitatowej PGE wykonanie okreslonych czynnosci badz zadan
informatycznych przez tego podwykonawce moze powodowaé przekazanie danych poza obszar EOG. Wiecej
informacji na temat ewentualnego transferu danych isposobu jego zabezpieczenia mozna uzyska¢ w PGE Systemy
S.A.

Prawa o0s6b, ktorych dane dotycza. Zgodnie z RODO, przystuguje Pani/Panu prawo do:
1. Zadania dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2. zadania sprostowania (poprawiania) swoich danych,

3. Zzadania usuniecia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
4. 7adania przenoszenia danych,
5

whiesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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/- Wz6ér umowy sukcesywnej (PZP) Data zatwierdzenia:  2024/06/19
PGE Zat.2 do INST 110144/I Instrukcja stosowania wzoréw uméw  Obowigzuje od: 2024/06/20
w PGE Energia Ciepta S.A. oraz w Spoétkach zaleznych
Energia Ciepta S.A.

Zatacznik nr 12 - Oswiadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych
dotyczacych ochrony danych osobowych

Oswiadczenie [...] [wstawié firme/nazwe Wykonawcy]

Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO® wobec os6b
fizycznych, ktérych dane udostepnitem w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego
POST/PEC/PEC/UZI/01154/2024 oraz w zwigzku z realizacig Umowy nr [..] na ,Wykonywanie prac
elektroenergetycznych na obiektach produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych w Elektrocieptowni Zielona Géra S.A.”.

data, miejscowos¢, podpis Wykonawcy

6 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.).
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ZAtACZNIK NR 13 - Nie dotyczy

ZAtACZNIK NR 14 - KLAUZULA SANKCYJNA

Definicje uzyte na potrzeby niniejszego Zatacznika:

,Podmiot Objety Sankcjami” oznacza podmiot nalezgcy do ktdrejkolwiek z ponizszych kategorii:
a) podmiot, o ktérym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporzadzenia 833/2014, tj.:

(i) obywatel rosyjski, osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibg w Rosji,

(i) osoba prawna, podmiot lub organ, do ktdrej/ktérego prawa wtasnosci bezposrednio lub posrednio
w ponad 50 % nalezg do podmiotu lub podmiotdw, o ktorym/ktérych mowa w ppkt (i) powyzej,

(iii) osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ dziatajgca/y w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu
lub podmiotéw, o ktérym/ktérych mowa w ppkt (i) lub (ii) powyzej;

b) podmiot wymieniony w ktérymkolwiek z wykazéw okreslonych w Rozporzadzeniu 765/2006;

c) podmiot wymieniony w ktérymkolwiek z wykazéw okreslonych w Rozporzadzeniu 269/2014;

d) podmiot wpisany na liste, o ktdrej mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o przeciwdziataniu na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na te liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy
o przeciwdziataniu;

e) podmiot, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z pdin.
zm.) jest, lub po 23 lutego 2022 r. by}, podmiot, o ktérym mowa w lit. a, b, c lub d powyzej;

f)  podmiot, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia
1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z pdin. zm.), jest lub po 23 lutego 2022 r. byt,
podmiot, o ktdrym mowa w lit. a, b, c lub d powyzej;

g) inny podmiot objety, na podstawie przepisow prawa obowigzujacego w Rzeczypospolitej Polskiej,
sankcjami wytgczajacymi lub ograniczajacymi mozliwosé zawarcia z nim lub realizacji z nim lub z jego
udziatem Umowy;

,Rozporzadzenie 269/2014” oznacza Rozporzadzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie srodkow
ograniczajgcych w odniesieniu do dziatah podwazajgcych integralnosc terytorialng, suwerennosé i niezaleznosé Ukrainy
lub im zagrazajgcych (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z pézn. zm.);

,Rozporzadzenie 765/2006” oznacza Rozporzgdzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczgce srodkow
ograniczajacych w zwigzku z sytuacjg na Biatorusi i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006
r.Nr 134, str. 1z pdin. zm.);

,Rozporzadzenie 833/2014” oznacza Rozporzgdzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczace srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str.
1z pdin.zm.);

»Ustawa o przeciwdziataniu” oznacza ustawa z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z
pdin. zm.);

1. Celem postanowien niniejszego paragrafu jest niedopuszczenie, aby w realizacji Umowy braty udziat Podmioty
Objete Sankcjami.

2.  Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy nie jest Podmiotem Objetym Sankcjami.

3. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze w catym okresie realizacji Umowy nie bedzie Podmiotem Objetym
Sankcjami.

4. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze w ramach realizacji Umowy ani Wykonawca, ani zaden z jego
Podwykonawcdw nie naruszg zadnego, wynikajgcego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisdéw obowigzujgcych
w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu dziatania lub zaniechania, w szczegdlnosci okreslonych w Rozporzadzeniu
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/- Wz6ér umowy sukcesywnej (PZP) Data zatwierdzenia:  2024/06/19
PGE Zat.2 do INST 110144/I Instrukcja stosowania wzoréw uméw  Obowigzuje od: 2024/06/20

w PGE Energia Ciepta S.A. oraz w Spoétkach zaleznych
Energia Ciepta S.A.

833/2014, Rozporzadzeniu 765/2006 lub Rozporzadzeniu 269/2014 zakazéw nabywania Dostaw, Ustug lub robot
budowlanych znajdujacych sie w lub pochodzacych z Biatorusi lub Rosji oraz zakazéw przywozu lub transportowania
produktéw pochodzacych lub wywozonych z Biatorusi lub Rosji oraz zobowigzuje sie przestrzega¢ sankcji
gospodarczych natozonych na Rosje i Biatorus wynikajacych z powotanych wyzej aktow w ich brzmieniu, w
brzmieniu jakie moze im by¢ nadane w przysztosci, jak rdwniez z innych aktéw prawnych, jakie mogg zosta¢ wydane
w przysztosci przez Komisje Unii Europejskiej lub wtasciwe organy krajowe, a majgcych wptyw na relacje umowne z
Zamawiajgcym oraz zagwarantowac przestrzeganie tych sankcji przez Wykonawce i jego podwykonawcow.

Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze zawiadomi Zamawiajgcego, w sposéb okreslony w pkt 6 ponizej, o kazdej
zmianie stanu rzeczy co do ktérego Wykonawca ztozyt oswiadczenie, o ktéorym mowa w pkt 3 lub pkt 4 powyzej, a
w szczegolnosci, ze zawiadomi Zamawiajgcego, jezeli on lub jego Podwykonawca stanie sie Podmiotem Objetym
Sankcjami lub innymi sankcjami jakie moga zostaé w przysztosci wprowadzone przez wtasciwe organy z powodu
konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Wykonawca dokona zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 5, w formie pisemnej oraz za posrednictwem poczty
elektronicznej, w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia, w ktdrym dowiedziat sie lub, przy dotozeniu najwyzszej
starannosci, powinien dowiedziec sie o zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w kazdym z nastepujgcych przypadkow, tj. gdy:

oswiadczenia Wykonawcy zawarte w pkt 2, 3 lub 4 powyzej lub oswiadczenia jego Podwykonawcy, okazg sie
nieprawdziwe,

Wykonawca naruszy zobowigzanie wynikajgce z pkt 4 powyzej, lub

Wykonawca nie ztozy Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej i to pomimo ponownego
wezwania Wykonawcy do ztozenia takiego oswiadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krétszego
niz 3 (trzy) Dni robocze.

Zamawiajacy moze ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy na tej podstawie w terminie 3 miesiecy od
powziecia wiadomosci o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia.

Odstepujac od Umowy na podstawie pkt 7 powyzej Zmawiajgcy moze wybrac, czy odstepuje od umowy ze skutkiem
ex nunc oraz czy odstepuje w zakresie catej czesci niewykonanej Umowy, czy tylko w okreslonym zakresie czesci
niewykonanej Umowy. Zmawiajacy oznaczy swoj wybor w tym zakresie w tresci oswiadczenia, o ktdrym mowa w
pkt 7 powyzej.

Ztozenie przez Zamawiajgcego oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy, na podstawie postanowien niniejszego
paragrafu, stanowi odstgpienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy na podstawie postanowien niniejszego paragrafu zastosowanie znajdujg
postanowienia Umowy dotyczace skutkdéw odstgpienia od Umowy i postepowania po odstgpieniu od Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze naruszenie zobowigzan, o ktédrych mowa w pkt 3 — 6 powyzej
ma charakter odpowiedzialnosci gwarancyjnej, Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego za zachowania
wtasne oraz Podwykonawcdw, a odstgpienie od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie wytgcza prawa do
dochodzenia od W zaptaty kar umownych, jak réwniez nie ma wptywu na zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z
rekojmi za wady i gwarancji jakosci, a takze nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie tej czesci Umowy, ktore z
uwagi na swdj cel obowiazujg dtuzej niz sama Umowa (w szczegdlnosci dotyczy przestrzegania klauzuli poufnosci,
poufnosci danych osobowych).
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Obowigzuje od: 2024/06/20 ania wzorow umow

Energia Ciepta S.A. 3potkach zaleznych

Zatacznik Nr 15 - Kwestionariusz dot. zachowania wyiszej starannosci przy weryfikacji nierezydenta dla transakgji
powyzej 500 tys zi.

W celu dochowania wyzszej starannosci, w tym weryfikacji prowadzenia przez odbiorce naleznosci (spotke)

TRESC ODPOWIEDZI KONTRAHENTA (PROSZE WKLEIC
Lp. TRESC PYTAN DO KONTRAHENTA TRESC ODPOWIEDZI)

Jaki personel oraz zaplecze sprzetowe i lokalowe
1. posiada spétka?

Czy cztonkami organu zarzadzajgce / dyrektorami
spotki s osoby fizyczne (lub inne podmioty)
petnigce te funkcje w sposéb ustugowy, w tym
zwiaszcza osoby, ktdre petnig zblizone funkcje w

2. innych podmiotach?

Czy dokumenty dotyczgce prowadzenia spraw
spotki sg podpisywane faktycznie w miejscu (kraju)
3. jej rejestracji?

Czy spoétka dysponuje w panistwie rejestracji
miejscem (wraz z niezbedng infrastrukturg /
obstugg — fachowym personelem), w ktérym moze
odbywac sie podejmowanie decyzji dotyczacych
spotki (w szczegolnosci: posiedzenia organu
zarzadzajgcego, spotkania cztonkdéw organu
zarzadczego)? Czy te spotkania odbywajg sie w

4. tych pomieszczeniach?

Czy adres siedziby/biura spofki jest
wykorzystywane réwnolegle przez wiele
podmiotéw? Jezeli tak, przez ile podmiotéw? Czy
podmioty te sg powigzane (co moze uzasadniac

5. korzystanie z tego samego biura)?

Czy cztonkowie organu zarzgdzajgcego spotki
posiadajg lokalne (odpowiadajgce siedzibie spotki)
adresy e-mail/ telefony stacjonarne lub

6. komorkowe stuzbowe?

rzeczywistej dziatalnosci gospodarczej. Spétki GK PGE powinny wykazaé sie wyzszg starannoscia poprzez zwrdcenie sie
do odbiorcy naleznosci z pytaniami oraz przeprowadzi¢ analize uzyskanych odpowiedzi.

*Powyzsze wymaga nastepnie oceny mozliwosci oparcia sie w danym przypadku na uzyskanych od podatnika odpowiedziach. Nalezy
zachowa¢ potwierdzenia dokonania ww. analizy dla celéw dowodowych. Prawidtowosé¢ ww. oceny — jak wskazato MF bedzie
podlegac¢ weryfikacji organéw podatkowych. Zatgcznik nalezy uzupetni¢ po przeprowadzeniu postepowania przetargowego (do 30
dni od dnia zawarcia Umowy) jesli spetnione s3 tacznie nastepujace warunki: 1) wytoniony Wykonawca ma siedzibe poza terytorium
RP oraz 2) Wartos¢ umowy przekracza 500.000 zt. Zatgcznik nalezy w przypadku opisanym powyzej konsultowa¢ z Departamentem
Podatkow.
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PGE Zat.2 do INST 110144/I Instrukcja stosowania wzoréw uméw  Obowigzuje od: 2024/06/20
w PGE Energia Ciepta S.A. oraz w Spoétkach zaleznych
Energia Ciepta S.A.

Zatacznik nr 16 - Odpisy KRS/CEDIG dotyczace Stron
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