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Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia  

 

„Wykonanie konserwacji oraz sprawdzenia torów i rozjazdów na 
bocznicy kolejowej ECII dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 

Elektrociepłownia w Bydgoszczy”. 

 Liczba stron: 6 

 
Typ dokumentu: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
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I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.1 CEL ZADANIA 

1.1.1. Spełnienie wymagań niezbędnych dla uzyskania warunków bezpiecznej pracy podczas wykonywania prac 

manewrowych na bocznicy kolejowej zlokalizowanej w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłowa w Bydgoszczy ul. 

Energetyczna 1. 

1.1.2. Utrzymanie obiektów infrastruktury kolejowej w należytym stanie technicznym w zakresie elementów   

konstrukcyjnych, zapewniając ich bezpieczne użytkowanie zgodnie z przepisami oraz pełną funkcjonalność. 

1.1.3. Spełnienie przez obiekty infrastruktury kolejowej podstawowych wymagań technicznych, które zostały nałożone 

na Właściciela lub Zarządcę w Ustawie Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku tj. z dnia 21 marca 

2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 725) obowiązkami nałożonymi przez Urząd Transportu Kolejowego oraz zgodnie z 

Ustawą o Transporcie Kolejowym (tj. z dnia 2 kwietnia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 697))  

1.2 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAKRES 

        Przedmiotem zamówienia jest: 
 

„Wykonanie konserwacji oraz sprawdzenia torów i rozjazdów na bocznicy kolejowej ECII dla PGE Energia 

Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy” w okresie 12 miesięcy od dnia 01.04.2025r. 

1.3 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.3.1.  Bocznica własna PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy ul. Energetyczna 1,                 

85 - 950 Bydgoszcz. 

1.3.2.  Bocznica PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy odgałęzia się od toru dojazdowego nr 103, 

rozjazdem nr 101 w km  11,980; tor dojazdowy nr 103 odgałęzia się w stacji PKP PLK S.A. Bydgoszcz Emilianowo 

od toru nr 37, rozjazdem nr 39 w km 10,297 linii nr 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port – odgałęzienie pośrednie. 

Faktycznym początkiem bocznicy jest brama wjazdowa usytuowana na torze nr 105. Punkt końcowy bocznicy 

stanowią kozły oporowe będące zakończeniem torów 206, 212 i 213. 

1.4 GRANICE ZAMÓWIENIA 

Granice zakresu realizacji zadania. 

Bocznica kolejowa Elektrociepłowni Bydgoszcz II zlokalizowana przy ulicy Energetycznej 1 w Bydgoszczy. 
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OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA 

II WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC   

2.1 WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW 

WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA 

ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1.1 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) dla niżej z wymienionych czynności przy realizacji niniejszej 

Umowy z wyjątkiem Prac realizowanych przez osoby wykonujące wolne zawody. 

  

Nazwa czynności do wykonania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy. 

1. 
Wykonanie konserwacji oraz sprawdzenia torów i rozjazdów na bocznicy kolejowej ECII dla PGE Energia 
Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy  zgodnie z „ZEC-D INSTRUKCJA Warunki techniczne 
utrzymywania nawierzchni na bocznicy kolejowej”. 

2.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC 

 2.2.1    Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży poza blokowej. 

 2.2.1.1  Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. oraz ochrony    

środowiska, a także przepisami BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska obowiązującymi w PGE Energia Ciepła 

S.A.  Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. 

 2.2.1.2  Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca winien możliwie dokładnie zapoznać się z infrastrukturą 

kolejową, terenem bocznic kolejowych, będącą przedmiotem prac opisanych w OPZ tak, aby od pierwszego dnia 

obowiązywania umowy był w stanie realizować zlecane mu usługi. Podczas obowiązywania umowy Wykonawca 

powinien w sposób samodzielny umieć poruszać się po terenie prowadzonych prac. 

 
2.2.2    Zakres czynności przy konserwacji i sprawdzeniu torów i rozjazdów 

 

Zakres prac do wykonania 

Lp. Zakres prac podstawowy 
Co 

miesiąc 
Co pół 
roku 

1 

Bieżące dokręcanie wkrętów, śrub stopowych, łubkowych i rozjazdowych w torach i 
rozjazdach bocznic, oraz wymiana uszkodzonych elementów nawierzchni kolejowej takich jak 
śruby stopowe, łubkowe i rozjazdowe (250 sztuk rocznie), łubki (150 sztuk rocznie), wkręty, 
pojedyncze podkłady kolejowe (45 sztuk rocznie) dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia 
ruchu kolejowego, a wynikające z bieżącej kontroli. 

X  

2 
Smarowanie części trących rozjazdów, konserwacja śrub i usuwanie zanieczyszczeń oraz 
starego smaru. X  

3 
Bieżące usuwanie odkształceń torów i rozjazdów w profilu i planie przez podbijanie 
pojedynczych podkładów i podrozjazdnic. 

 X 

4 Poprawianie szerokości torów kolejowych po stwierdzeniu nieprawidłowości.  X 

5 Konserwacja latarni kolejowych, znaków W6b, D1, Z1, W17 i Krzyży św. Andrzeja G3 i G4.  X 

6 
Utrzymywanie właściwych wymiarów żłobków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz ich 
czyszczenie  X  

7 
Odchwaszczanie i wykaszanie torów, rozjazdów na przejazdach kolejowo-drogowych 3 razy w 
roku w okresie od kwietnia do października. 

  

8 
Wystawienie protokołu z wykazem prac jakie zostały wykonane w danym miesiącu na 
bocznicy kolejowej, które będą podlegały weryfikacji i potwierdzeniu przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 

X  
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9 
Czyszczenie torów, rozjazdów i przejazdów kolejowo-drogowych z lodu i śniegu 3 razy w 
okresie od listopada do marca.   

 

Lp. 
 

Prace do wykonania w ramach opcji 

1 Czyszczenie torów, rozjazdów i przejazdów kolejowo-drogowych z lodu i śniegu w ramach dodatkowego zlecenia. 

2 W przypadkach awaryjnych przyjazd ekipy w ciągu 24 godz. od zgłoszenia w ramach dodatkowego zlecenia. 

 

2.3          WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO 

2.3.1   Po podpisaniu Umowy, ale przed rozpoczęciem prac, Wykonawca dostarczy do Przedstawiciela Zamawiającego 

listę osób realizujących zadanie na terenie PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. 

              Do listy należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających: 

a.  aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe 

zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 r. nr 89 poz. 414 z późn. zm), 

b. oświadczenie o zdolności (braku przeciwwskazań medycznych) pracowników Wykonawcy do wykonywania prac   
związanych z zakresem określonym w niniejszym OPZ; 

c.  ukończone szkolenia BHP z terminem ważności szkoleń w trakcie obowiązywania umowy 
 

2.4         ODBIORY PRAC 

2.4.1      Dokumentem zakończenia Prac będących przedmiotem Umowy jest obopólnie podpisany częściowy i/lub końcowy     

Protokół odbioru prac. 

   2.4.2   Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentów, które będą potrzebne do  

odbioru końcowego.  

      2.4.3 Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu umowy tj.: 

         a. protokoły miesięczne z przeprowadzonych czynności, 

b. wpisy w Książce kontroli stanu torów, 

c. wpisy w Książce badania technicznego rozjazdów, 

d. dokumentacji niezbędnej do prowadzenia ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami na bocznicy kolejowej 

ECII. 

2.4.4   Datą odbioru danej części lub całości Prac jest dzień podpisania przez strony odpowiedniego Protokołu Odbioru 

Prac (częściowego i/lub końcowego). 

2.5         DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC 

2.5.1  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej.  

2.5.2 Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie pełny, spójny i zarchiwizowany komplet wszystkich istotnych 

dokumentów z realizacji Prac, tj.: 

a. protokoły miesięczne z przeprowadzonych czynności, 

b. wpisy w Książce kontroli stanu torów, 

c. wpisy w Książce badania technicznego rozjazdów, 

d. wpisy w Książce E – 1758. 

2.6   ZARZĄDZANIE ZADANIEM 

2.6.1  Zgodnie z INST 110335 Zasady prowadzenia działalności przez Wykonawców na terenie PGE EC S.A. Oddział 

Elektrociepłownia w Bydgoszczy. 

2.6.2 Zgodnie z obowiązującymi w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy Instrukcjami, Regulaminami i 

Procedurami dotyczącymi bocznicy kolejowej EC II. 

2.6.3  Osoba kierująca pracami musi być stale obecna podczas realizacji prac i być dostępna dla osób nadzorujących ze 

strony Zamawiającego po uprzednim telefonicznym powiadomieniu. 

2.6.4  Na wniosek Zamawiającego mogą być organizowane spotkania robocze, na których omawiane będą wnioski z prac z 

poprzedniego okresu (cyklu rozliczeniowego) oraz przedstawione dokumenty niezbędne do podpisania protokołu 
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odbioru prac. Częstotliwość spotkań zostanie ustalona w trakcie trwania umowy i uwzględniać będzie 

harmonogram prac. 
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OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA 

III WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC 

3.1         WYMAGANIA OGÓLNE 

3.1.1. Wymagania realizacyjne: 

 Wszystkie materiały które będą wykorzystane do realizacji Prac muszą posiadać stosowne aprobaty,  

certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu Prac 

stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej. 

 

3.1 2. Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z: 

 założeniami OPZ, 

 profesjonalną starannością, 

 przepisami BHP, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska. 

 

3.1.3. Wykonawca podczas realizacji Prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób umożliwiający 

poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii. 

 

3.2        PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC 

3.2.1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania INST. 110335 Zasady prowadzenia działalności przez 

wykonawców na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. 

3.2.2.  Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie Prac. Po ukończeniu 

Prac Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste i uporządkowane. 

3.2.3.  Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony Zamawiającego,  

osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób, w związku 

z badaniem stanu trzeźwości. 

3.2.4.  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy Pracy 

i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy podczas Prac wykonywanych na terenie 

Zamawiającego do służb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiającego . 

3.2.5.  Każdy przyjazd na bocznicę przed rozpoczęciem prac należy zgłaszać Mistrzowi Zmianowemu Nawęglania oraz 

Dyżurnemu Inżynierowi Ruchu EC II. 

     3.3        WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO 

                   Dokumentację z wykonanych zgodnie z niniejszym OPZ czynności na bocznicy kolejowej ECII należy przekazać   
do Przedstawiciela Zamawiającego właściwego dla danej lokalizacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


