Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)

Sukcesywna ustuga lokalizacji uszkodzenia sieci cieptowniczych
dla PGE Energia Ciepta S.A.
Oddziat Elektrocieptownia w Gorzowie Wielkopolskim.
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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1 CEL ZADANIA

Zadanie polega na lokalizacji miejsca awarii sieci cieptowniczej w technologii kanatowej tradycyjnej w zasobach
PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Gorzowie Wielkopolskim.

1.2 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO — OGOLNYCH | BRANZOWYCH

Ustuga dotyczy sieci cieptowniczej o cisnieniu roboczym $r. 1,2/0,3 MPa o $rednim zagtebieniu ok. 1,5 m wiekszosci
w terenie zurbanizowanym (tereny zielone, utwardzone).

1.3 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zlecenie ustugi dotyczy odcinkéw sieci cieptowniczej, wystepujacych w technologii kanatowej zlokalizowanych na
terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W zasobach PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w
Gorzowie Wielkopolskim wystepuje ok. 30 km sieci kanatowej o srednicy od DN50 do DN600.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC
2.1 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO — MONTAZOWYCH

Zamawiajgcy w celu sprawnego przeprowadzenia prac zapewnia schemat badanego odcinka sieci cieplnej na
podktadzie geodezyjnym, dostep do komér cieptowniczych i weztdéw cieplnych. W przypadku koniecznosci
manipulacji armaturg cieptowniczg prace te bedg wykonywaty stuzby Zamawiajgcego.

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC
Zalecana metoda kontroli szczelnosci sieci cieplnych metodg akustyczng z wykorzystaniem komputerowego
systemu wstepnej i precyzyjnej lokalizacji (korelator).

2.3 KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

Po zakonczeniu badania lokalizacji uszkodzen sporzgadzony zostanie przez Wykonawce zbiorczy protokdt koncowy,
zawierajacy opis miejsca uszkodzenia z wyznaczong na podktadzie geodezyjnym lokalizacjg uszkodzenia

lIl. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

3.1 WYMAGANIA OGOLNE

3.1.1. Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:
a. zatozeniami OPZ,
b. z profesjonalng starannoscia,
. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi i ochrony srodowiska,

3.1.2. Wpykonawca, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, wskazanym/potwierdzonym w Zleceniu
wykonania ustugi, w okresie 36 miesiecy od wejscia w zycie Umowy, wykona badania lokalizaciji
wycieku zgodnie z zakresem zawartym w Formularzu cenowym.

3.1.3. Zamawiajgcy gwarantuje przynajmniej jedno zlecenie badania wycieku w ciggu trwania Umowy.

3.1.4. Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba ponies¢
realizujgc Prace, miedzy innymi koszty dojazdu do miejsca lokalizacji wycieku.

3.1.5. W przypadku braku technicznej mozliwosci zlokalizowania wycieku koszt badania bedzie wynosit
50 % wartosci jednego badania okreslonego przez Wykonawce w Formularzu cenowym..

3.1.6. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste pracownikéw z zaznaczeniem posiadanych przez nich
uprawnien w celu wystawienia polecenia pisemnego na wykonanie prac na sieci cieptownicze;.

3.1.7. Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzgdku na terenie Prac.

3.1.8. Wpykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu informaciji
o wypadkach przy Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy
podczas Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony
Zamawiajgcego (Poleceniodawcy).

3.2 ZASADY WYCENY
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W zatgczniku ,Formularz cenowy” przedstawiono zestawienie zakresu rzeczowego w formie tabeli. W tabeli
Wykonawca podaje wycene jednostkowa wykonania odpowiedniej ustugi oraz koszt dojazdu.

3.3.  ZASADY ROZLICZANIA | WYNAGRADZANIA

Ptatno$¢ odbywac sie bedzie za zrealizowane prace okreslone kazdorazowo w przekazanym Wykonawcy Zleceniu
wykonania ustugi, na podstawie cen zawartych w Formularzu cenowym. Podstawag do wystawienia faktury VAT
bedzie podpisany przez Strony protokét odbioru prac.

ZALACZNIKI:

Zat.l  Protokét stwierdzenia wystgpienia wady w przedmiocie dostawy
Zat.2 Protokét potwierdzajgcy usuniecie wady w przedmiocie dostawy
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Zatacznik nr 1 - Protokét stwierdzenia wystapienia wady w przedmiocie dostawy

Nr protokotu:
PSWW nr xxx/nr
Protokot stwierdzenia wystapienia wady w przedmiocie dostawy | Umowy/zaméwienia
Data:
Nr Umowy/zaméwienia
Tytul Umowy
Dostawca
Zakiad Zamawiajgcego
Kierownik projektu Zamawiajgcego
Obiekt/instalacja/urzadzenie | KKS |
Lp. Imie i Nazwisko Firma Stanowisko
Dostawca 1.
Przedstawiciel
Zamawiajacy 2 L ;
' Spotki/Oddziatu
Przedstawiciel
Zamawiajacy 3 . .
) Spotki/Oddziatu

Na podstawie niniejszego protokotu stwierdzono wystgpienie wad w przedmiocie dostawy:

Uzgodniony termin

Lp. | Opis wady usuniecia wady

Uwagi
Dostawca: Zamawiajacy:
1o 2.
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Zatacznik nr 2 - Protokét potwierdzajacy usuniecie wady w przedmiocie dostawy

Nr protokotu:
PPUW nr xxx/nr Umowy,
- . . . .. zamowienia
Protokét potwierdzajacy usuniecie wady w przedmiocie dostawy
Data:
Nr Umowy/zaméwienia
Tytul Umowy
Dostawca
Zakiad Zamawiajgcego
Kierownik projektu Zamawiajgcego
Obiekt/instalacja/urzadzenie | KKS |
Lp. Imie i Nazwisko Firma Stanowisko
Dostawca 1.
Przedstawiciel Spotki/
Zamawiajacy 2 .
’ Oddziatu
. Przedstawiciel Spotki/
Zamawiajacy 3 .
' Oddziatu

Na podstawie niniejszego protokotu stwierdzono, Zze nizej wymienione wady w przedmiocie dostawy zostaty usuniete:

Lp. | Opis wady

Rzeczywisty termin
usuniecia wady
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