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|.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

CEL ZADANIA

Celem zadania jest dostosowanie sie do obowigzujgcych przepiséw i uzyskanie odpowiedniego natezenia i rbwnomiernosci
oswietlenia Swiattem elektrycznym a takze utrzymanie petnej sprawnosci oswietlenia poprzez zabudowe nowych
energooszczednych opraw oswietleniowych w wytypowanych budynkach i pomieszczeniach w EC Zawidawie.

Pozostate cele to:

poprawa bezpieczenstwa,

zwiekszenie dyspozycyjnosci,

zwiekszenie bezpieczenstwa personelu ruchowego,

zmniejszenie kosztéw remontow,

zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej,

zwigkszenie zywotnosci.

11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC
Opis ogdlny stanu istniejgcego:

Na terenie, nalezgcego do KOGENERACJI S.A., zaktadu produkcyjnego EC Zawidawie przy ul. Bierutowskiej 67A znajdujg
sie zarowno stare przedwojenne jak i nowsze budynki przeznaczone na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej jak
réwniez dla potrzeb obstugi.
W sktad kompleksu produkcyjnego wchodza:

- budynek starej kottowni (przedwojenny) z czescig socjalno-obstugowg (poziomy Om, +4,5m, +7,5m),

- budynek kottowni KW (lata 70-te) stanowigcy przedtuzenie starej kottowni (poziomy Om i +4,5m),

- budynek kottéw gazowych (poziom +4,5m) wraz z pompownig (poziom 0m),

- budynek SUW (poziomy Om i -3m) wraz z magazynem (poziom Om),

- budynek olejow smarowych (poziom Om),

- kontener kogeneratora AK1 (poziomy Om i +4,5m),

- kontenery kogeneratoréw AK2,3 (niepodlegajgce modernizaciji).
Budynek gtéwny starej przedwojennej kottowni wraz ze stanowigcym przedtuzeniem budynkiem kottowni KW posiada 2
poziomy Om i +4,5m. Czes$¢ produkcyjna jest wytgczona z eksploatacji jednakze wcigz uzywane sg ciggi komunikacyjne na
poziomach Om i +4,5m.
Od strony potudniowej przedwojennego budynku znajduje sie nieczynny komin wraz z filtrem.
Z lewej strony komina znajduje sie wejscie do czesci socjalno-bytowej (szatnia z faznig i wc) na poziomie Om oraz wchodzgc
klatkg schodowg na poziomie +4,5m pomieszczenie operatora wraz z jadalnig i wc, a dalej na poziomie +7,5m pomieszczenia
dla personelu dojezdzajgcego. Po przeciwnej stronie pomieszczen socjalnych na poziomach +4,5m oraz +9m umiejscowione
$g pomieszczenia z rozdzielniami elektrycznymi 0,4 i 20 kV.
Od strony zachodniej do w/w kompleksu dobudowano w latach 90-tych nowy budynek, w ktérym na poziomie Om znajduje sie
pompownia natomiast na poziomie +4,5m usytuowana jest kottownia kottéw gazowych z klatkg schodowg na zewnatrz.
Do w/w budynku dostawiony jest od strony zachodniej budynek olejow smarowych.
Od strony potnocnej do starej kottowni dobudowano hale, w ktérej obecnie znajduje sie SUW oraz magazyn.
Po stronie potudniowej kompleksu dostawiono 4 kontenery wraz z kogeneratorami AK1, AK2 i AK3.

Wi/w budynki i kontenery posiadajg wewnatrz instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych, natomiast na zewnatrz instalacje
odgromowsg i uziomowg.

Opis ogolny stanu istniejacego:

Opis dla branzy maszynowej: nie dotyczy
Opis dla branzy kottowej: nie dotyczy
Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:

Charakterystyka instalacji oSwietleniowej poszczegdlnych budynkow:

Budynek starej kottowni (przedwojenny) z czescig socjalno-obstugowa oraz budynek KW - sktada sie z dwoch
obszarow:

- czes$¢ socjalno-bytowa (zachodnia strona budynku) obecnie uzytkowana, gdzie na poziomie Om usytuowany jest korytarz
gtéwny (z ktérego mamy wejscie do szatni z faznig i wc oraz wejscie do wezta cieptowniczego) prowadzgcy do klatki
schodowej, umozliwiajgcej wejscie na poziom +4,5m. Z szerokiego holu mamy wejscie do korytarza z pomieszczeniami
obstugi, stotéwki i tazni z wc. Dodatkowo z holu prowadzg schody na poziom +7,5m skad korytarzem przechodzimy do
pomieszczen obstugi dojezdzajgcej wraz z taznig i wc.

Korytarz gtéwny oraz klatka schodowa wyposazone sg w oswietlenie podstawowe i awaryjne. Oswietlenie poszczegdinych
obszaréw zatgczane jest z dwoch stron. Pomieszczenia socjalno-bytowe wyposazone sg w oswietlenie podstawowe,
zatgczane przy wejsciach do pomieszczen.
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Z drugiej strony holu na poziomiach +4,5m i +9m usytuowane sg odpowiednio pomieszczenia rozdzielni elektrycznych P16
0,4kV oraz P16 20kV.

- czes$¢ po produkcyjna (znajdujgca sie w dwoch potgczonych ze sobg budynkach) wytaczonych z eksploatacji kottow
weglowych, gdzie na poziomie Om i +4,5m znajdujg sie czynne ciggi komunikacyjne wyposazone w o$wietlenie podstawowe
i awaryjne. Oswietlenie zatgczane jest z obu koncéw ciggéow komunikacyjnych. Dodatkowo na poziomie Om mamy wejscie do
pomieszczenia warsztatu.

Budynek kottow gazowych - dobudowany do kottowni KW od strony zachodniej posiada 2 pietra, na ktérych rozlokowane
sg kolejno:

- pompownia (poziom Om) posiadajgca oswietlenie podstawowe i awaryjne oswietlajgce zaréwno ciggi komunikacyjne jak
i urzadzenia technologiczne. Cze$c¢ lamp jest po wymianie na o$wietlenie ledowe, natomiast pozostate oprawy to starego typu
Swietlowki. Oswietlenie zataczane jest przy trzech drzwiach wejsciowych do pomieszczenia.

- kottlownia kottéw gazowych (poziom +4,5m) posiadajgca zmodernizowane o$wietlenie oparte o oprawy ledowe
(niepodlegajace modernizaciji).

Pomiedzy poziomami od zewnatrz dobudowana jest klatka schodowa.

Budynek SUW - dobudowany do starej kottowni od strony potnocnej. Budynek podzielony jest na dwie czesci:

- stacja uzdatniania wody SUW (poziom Om) wyposazona w trzy ciggi opraw $wietldbwkowych oswietlajgcych réwnomiernie
pomieszczenie. Oswietlenie zatgczane jest przy wejsciu do pomieszczenia. Z pomieszczenia SUW znajduje sie zejscie na
poziom -3m.

- magazyn czesci zapasowych os$wietlany trzema ciggami lamp swietldwkowych. Oswietlenie zatgczane jest przy wejsciu do
pomieszczenia.

Magazyn olejow smarowych - maty budynek dobudowany do budynku pompowni od strony zachodniej, wyposazony
w os$wietlenie podstawowe sktadajgce sie z opraw swietldwkowych, zatgczane przy wejsciu do budynku.

Kontener kogeneratora AK1 - skladajgcy sie z:

- pomieszczenia kogeneratora AK1 wyposazonego w o$wietlenie podstawowe i awaryjne zatgczane przy wejsciach,

- pomieszczenia z szafg sterowniczg Jenbachera oraz rozdzielnig 0,4kV,

- pomieszczenia rozdzielni 10kV; pomieszczenie wyposazone jest w o$wietlenie podstawowe i awaryjne,

- pomieszczenia rozdzielni 20kV z o$wietleniem podstawowym i awaryjnym,

- pomieszczenia transformatora z o$wietleniem podstawowym i awaryjnym.

Obwody oswietleniowe w/w pomieszczen sktadajace sie czesciowo z opraw swietldwkowych a czesciowo z opraw typu LED
zasilane sa z rozdzielni P16-G1-C.

Dodatkowo nad budynkiem AK1 na poziomie +4,5m znajduje si¢ galeria o$wietlona lampami $wietldwkowymi.

Kontenery kogeneratorow AK2 i AK3 sg nowe i nie podlegajg modernizacji.

1.2 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

1.2.1  Opis dla branzy maszynowej: nie dotyczy
1.2.2  Opis dla branzy kottowej: nie dotyczy
1.2.3  Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:

Przedmiotem zamoéwienia jest zabudowa odpowiedniej ilosci energooszczednych opraw oswietleniowych w celu uzyskania
odpowiedniego natezenia i rownomiernosci oswietlenia swiattem elektrycznym budynkéw, kontenera AK1 i pomieszczenh
podlegajacych modernizacji w EC Zawidawie przy ulicy Bierutowskiej 67A we Wroctawiu. Projektujgc rozmieszczenie opraw
oswietleniowych nalezy sprawdzi¢, czy dana oprawa o$wietleniowa bedzie umieszczona w sfrefie zagrozonej wybuchem, co
skutkowaC bedzie zastosowaniem opraw oswietleniowych w wykonaniu Ex. Wystepowanie stref zagrozonych wybuchem
mozna sprawdzi¢ w Dokumencie Zagrozenia Przed Wybuchem (DZPW) dla EC Zawidawie, ktéry jest do wgladu
u Zamawiajgcego.

Zakres prac do wykonania.

1. Wykonanie inwentaryzacji rozmieszczenia opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego w podlegajgcych modernizacji
budynkach i kontenerze AK1 w EC Zawidawie.

2. Dla modernizowanych instalacji: oswietlenia podstawowego i awaryjnego wykonac projekt w programie dialux lub
réwnowaznym i dostarczy¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji.

3. Opracowanie dokumentaciji technicznej dla rozmieszczenia nowych energooszczednych opraw i instalacji oswietlenia
podstawowegdo i awaryjnego w nastepujgcych obiektach:
- budynek starej kottowni (przedwojenny) z czescig socjalno-obstugowa oraz technologiczng potaczony
z budynkiem KW,
- budynek SUW wraz z magazynem,
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- budynek pompowni i kottéw gazowych,

- magazyn olejéow smarowych,

- kontener kogeneratora AK1

w EC Zawidawie przy ulicy Bierutowskiej 67A we Wroctawiu.

4. Demontaz istniejgcych w ilosci 169 sztuk opraw oswietleniowych przemystowych swietlbwkowych oswietlenia

podstawowego.

. Dostawa i montaz okoto 133 nowych energooszczednych opraw oswietleniowych.
. Dostawa okoto 17 nowych rezerwowych opraw energooszczednych.

. Dostawa i montaz okoto 27 opraw oswietlenia awaryjnego (praca na jasno) na nowe energooszczedne.

5
6
7. Demontaz istniejgcych w ilosci 30 sztuk opraw o$wietlenia awaryjnego.
8
9

. Demontaz istniejgcych 2 opraw oswietlenia ewakuacyjnego.

. Dostawa i montaz okoto 2 opraw os$wietlenia ewakuacyjnego (praca na ciemno) na nowe energooszczedne.
. Wymiana lub uzupetnienie w niezbednym zakresie okablowania oraz osprzetu dla zabudowy w/w opraw

oswietleniowych.

. Wymiana lub uzupetnienie w niezbednym zakresie zabezpieczen elektrycznych nadprgdowych i przeciwporazeniowych

w rozdzielnicach zasilajgcych instalacje o$wietleniowe.

. Wykonanie pomiaréw natezenia i rbwnomiernosci oswietlenia modernizowanych pomieszczen w EC Zawidawie.
. Wykonanie pomiaréw elektrycznych zmodernizowanych obwoddéw o$wietleniowych.
. Wykonanie i dostarczenie kompletu protokotéw z pomiaréw natezenia i rownomiernosci o$wietlenia dla o$wietlenia

podstawowego i oswietlenia awaryjnego modernizowanych pomieszczen w EC Zawidawie.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla wyzej wymienionego zakresu prac.

. Dostawa dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej cato$é wyzej wymienionego zakresu prac.

1.2.4  Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): nie dotyczy
1.2.5  Opis dla branzy pozablokowej: nie dotyczy

1.2.6  Opis dla branzy budowlanej: nie dotyczy

1.2.7  Opis dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy

1.2.8  Opis dla branzy ICT oraz cyberbezpieczenstwa OT: nie dotyczy
1.2.9 Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejagcego: nie dotyczy

13 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Miejscem realizacji jest Zespot Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA S.A. EC Zawidawie, 51-317 Wroctaw
ul. Bierutowska 67A.

1.4 GRANICE ZAMOWIENIA

1.4.1  Granice zakresu projektowania

Granicg prac projektowych sg instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego zainstalowane
w budynku starej kottowni (przedwojennym) z czescig socjalno-obstugowg potgczonym z budynkiem KW, budynku kottéw
gazowych, budynku SUW, magazynie olejéw smarowych i kontenerze kogeneratora AK1 w EC Zawidawie przy ulicy
Bierutowskiej 67A we Wroctawiu.

1.4.2  Granice zakresu realizacji Prac

Granicami zakresu realizacji zadania sg instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
zainstalowane w budynku starej kottowni (przedwojennym) z czescig socjalno-obstugowg potgczonym z budynkiem
KW, budynku kottéw gazowych, budynku SUW, magazynie olejow smarowych i budynku kogeneratora AK1 w EC
Zawidawie przy ulicy Bierutowskiej 67A we Wroctawiu.

OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC
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2.1 WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE - WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO
Nie dotyczy

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

2.2.1  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy maszynowej: nie dotyczy
2.2.2  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy kottowej: nie dotyczy
2.2.3  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej, AKPIA:

Szczegotowy zakres prac:

Budynek starej przedwojennej kotlowni

Budynek starej kottowni - cze$¢ socjalno-obstugowa (+0m)

Korytarz gtowny

1. Wymiana istniejgcych starych opraw swietldowkowych w ilosci 3 sztuk o$wietlenia podstawowego oraz starej oprawy
Swietlbwkowej oswietlenia awaryjnego w ilosci 1 sztuki na nowe energooszczedne.

Szatnia

2. Wymiana istniejgcych starych opraw swietldwkowych w ilosci 9 sztuk oswietlenia podstawowego oraz starej oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego w ilosci 1 sztuki na nowe energooszczedne.

Pralnia, taznia, WC

3. Wymiana istniejgcych starych opraw swietldwkowych w ilosci 9 sztuk o$wietlenia podstawowego oraz starej oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego w iloci 1 sztuki na nowe energooszczedne.

Wezel cieplny
4. Wymiana istniejgcych starych opraw swietlowkowych w ilosci 2 sztuk o$wietlenia podstawowego na nowe
energooszczedne.

Klatka schodowa starego wejscia gitownego
5. Wymiana istniejgcych starych opraw swietlbwkowych w ilosci 2 sztuk oswietlenia awaryjnego na nowe energooszczedne.

Klatka schodowa wewnetrzna na 1 pietro
6. Wymiana istniejgcych starych opraw swietldwkowych w ilosci 2 sztuk oswietlenia podstawowego na nowe
energooszczedne.

Budynek starej kottowni - cze$é socjalno-obstugowa (+4,5m)
Hol

7. Wymiana istniejgcych starych opraw swietlbwkowych w ilosci 2 sztuk oswietlenia podstawowego oraz 4 sztuk oswietlenia
awaryjnego na nowe energooszczedne.

Pomieszczenia obstugi
Dyzurka, sala konferencyjna, jadalnia

8. Wymiana istniejgcych starych opraw swietldwkowych w ilosci 12 sztuk oswietlenia podstawowego na nowe
energooszczedne.

Korytarz, taznia, wc, magazyn bhp

9. Wymiana istniejgcych starych opraw swietldwkowych w ilosci 4 sztuk oswietlenia podstawowego na nowe
energooszczedne.

Budynek starej kottowni - cze$é socjalno-obstugowa (+7m)
Pomieszczenia obstugi

10. Wymiana istniejgcych starych opraw swietlowkowych w ilosci 11+2 sztuk o$wietlenia podstawowego na nowe
energooszczedne.

Korytarz, faznia, wc
11. Wymiana istniejgcych starych opraw $wietldwkowych w ilosci 5 sztuk o$wietlenia podstawowego na nowe
energooszczedne.
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Budynek starej kottowni - czes¢ technologiczna wraz z budynkiem KW (+0m)

Pomieszczenie RP-59 (stary warsztat)

Wymiana istniejacych starych opraw swietléwkowych w ilosci 4 szt sztuk oswietlenia podstawowego na nowe

energooszczedne.

Korytarz

12. Wymiana istniejgcych starych opraw swietldbwkowych oswietlenia awaryjnego w iloci 5 sztuk na nowe
energooszczedne.

Pomieszczenie starego DCS

13. Wymiana istniejgcych starych opraw swietldbwkowych w ilosci 2 sztuk o$wietlenia podstawowego oraz starych opraw

Swietlbwkowych oswietlenia awaryjnego w ilosci 2 sztuk na nowe energooszczedne.

Budynek starej kottowni - (czes¢ technologiczna) wraz z budynkiem KW (+ 4,5m)
Korytarz

14. Demontaz istniejgcych starych opraw swietlbwkowych w ilosci 16 sztuk oswietlenia podstawowego oraz montaz nowych
energooszczednych opraw w ilosci 4 sztuk.

15. Demontaz starych opraw $wietldwkowych o$wietlenia awaryjnego w ilosci 8 sztuk oraz montaz nowych
energooszczednych opraw oswietleniowych w ilosci 5 sztuk.

Budynek kottéw gazowych

Pompownia (+0m)

16. Wymiana istniejgcych starych opraw swietldbwkowych w ilosci 10 sztuk oswietlenia podstawowego oraz starych opraw
Swietlowkowych oswietlenia awaryjnego w ilo$ci 3 sztuk na nowe energooszczedne oraz dotozenie 1 oprawy we
wskazanym miejscu.

Klatka schodowa

17. Wymiana istniejgcej starej oprawy Swietldwkowej w ilosci 1 sztuki oswietlenia podstawowego na nowg
energooszczedna.

Pomieszczenie kottéw gazowych (+6m)

18. Wykonanie pomiaréw natezenia i rownomiernosci o$wietlenia pomieszczenia kottow gazowych dla istniejgcej instalaciji
oswietleniowe;.

Budynek SUW
Pomieszczenie SUW (+0m)

19. Demontaz istniejacych starych opraw $wietldbwkowych w ilosci 17 sztuk o$wietlenia podstawowego oraz montaz 9 sztuk
nowych energooszczednych. Rzad lamp przy $cianie od strony korytarza nalezy opusci¢ ok. 2,5m ponizej sufitu.

20. Demontaz starych zbednych 4 sztuk opraw swietldwkowych nad nowym pomieszczeniem DCS.

Piwnica SUW (-3m)

21. Wymiana istniejgcych starych opraw Swietlowkowych w ilosci 3 sztuk oswietlenia podstawowego na nowe
energooszczedne wraz z dofozeniem dodatkowej oprawy doswietlajgcej pomieszczenie piwnicy.

22. Demontaz 3 sztuk zbednych opraw zarowych.

Magazyn czesci zapasowych (+0m)
23. Demontaz istniejgcych starych opraw swietldwkowych w ilosci 20 sztuk o$wietlenia podstawowego oraz montaz nowych
energooszczednych opraw oswietlenia podstawowego w ilosci 10 sztuk.

Magazyn olejéw smarowych
24. Wymiana istniejgcych w ilosci 2 sztuk opraw swietldwkowych oswietlenia podstawowego na nowe energooszczedne.

Kontener kogeneratora AK1 (+0m)
Hala kogeneratora AK1

25. Wymiana istniejacych w ilosci 3 sztuk opraw os$wietleniowych swietléwkowych oswietlenia podstawowego oraz 2 opraw
oswietlenia awaryjnego na nowe energooszczedne.

Pomieszczenia z szafami sterowniczymi Diana

26. Wymiana istniejgcych w ilosci 3 sztuk opraw oswietleniowych swietléwkowych oraz 1 oprawy o$wietlenia awaryjnego
na nowe energooszczedne

Pomieszczenie rozdzielni P16-G1-A 20kV

27. Wymiana istniejgcych w ilosci 2 sztuk opraw o$wietleniowych swietlowkowych oswietlenia podstawowego oraz 1 oprawy

oswietlenia awaryjnego na nowe energooszczedne.
Pomieszczenie rozdzielni P16-G1-B 10kV
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28. Wymiana istniejgcych w ilosci 2 sztuk opraw os$wietleniowych swietldbwkowych o$wietlenia podstawowego na nowe

energooszczedne.
Pomieszczenie transformatora TR02 10/20kV
29. Wymiana istniejgcych w ilosci 2 sztuk opraw $wietldwkowych oswietlenia podstawowego na nowe energooszczedne.

Galeria nad kontenerem AK1 (+4,5m)

30. Wymiana istniejgcych w ilosci 5 sztuk opraw os$wietleniowych swietldwkowych o$wietlenia podstawowego na nowe
energooszczedne.

Oswietlenie nad drzwiami wejsciowymi do kompleksu budynkéw

31. Wymiana istniejgcych 5 sztuk opraw oswietleniowych swietlbwkowych zabudowanych na zewnatrz kompleksu budynkéw
nad drzwiami wejsciowymi oraz 2 sztuk opraw swietldbwkowych nad komorami transformatoréw T1 i T2 na nowe
energooszczedne.

& UWAGA:

w

Liczba wykazanych do wymiany opraw jest orientacyjna i moze ulec korekcie po wykonaniu projektu technicznego
oraz potwierdzeniu spetnienia wymogoéw norm w wyniku przeprowadzenia pomiarow natezenia i réwnomiernosci
oswietlenia.

Wymianie nie podlegajg sprawne oprawy ledowe zainstalowane dotychczas na obiekcie.

Przewiduje sie w razie potrzeby wymiane okablowanie lamp w niezbednym zakresie.

Poniewaz w kontenerze kogeneratrora AK1 zostaty w niektérych obszarach wyznaczone strefy Ex nalezy sprawdzic,
czy wymieniane oprawy oswietleniowe nie sg zlokalizowane w strefach wybuchowych - jesli tak, to oprawy muszg
by¢ w wykonaniu Ex dla stref gazowych.

2.2.3.1 Wszystkie materiaty, ktére bedg wykorzystane do realizacji robdt muszg posiada¢ stosowne aprobaty,
certyfikaty, $wiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére po zakonczeniu prac stanowié
bedg integralng czes¢ dokumentacji powykonawcze;.
2.2.3..2. Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z:

e OPZ

¢ projektem technicznym

¢ z profesjonalng starannoscig

¢ zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi i ochrony srodowiska.
2.2.3.3. Kazdy wyrdb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na plac budowy musi posiadac
wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzajgce jego
pochodzenie, przydatnos¢ techniczng, spetnienie warunkdw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty,
poswiadczenia, swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan,
muszg one spetnia¢ wymagania przepiséw prawa i posiada¢ zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym
zakresie.
2.2.3.4. Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba poniesé
realizujgc prace, miedzy innymi koszty wywozu demontowanych materiatéw oraz elementow z terenu zaktadu, koszty
utylizaciji itp.
2.2.3.5. Wykonawca podczas realizacji prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich prac w sposéb

umozliwiajgcy poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas proceséw produkcji energii.

Instalacja oswietlenia bedzie spetnia¢ generalnie ponizsze warunki:
¢ Natezenie oswietlenia bedzie dobrane zgodnie z normg PN-EN 12464-1, PN-EN 1838: 2005, lub
rébwnowazne.
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¢ Osprzet elektroinstalacyjny oraz oprawy beda posiadaty:

- dla oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach technologicznych stopieh ochrony IP66,

- dla oswietlenia awaryjnego na jasno w pomieszczeniach technologicznych stopien ochrony I1P66,
- dla oswietlenia pomieszczen biurowych i socjalnych stopien ochrony minimum 1P20,

- budowe Ex dla stref wybuchowych gazowych jesli zaistnieje taka sytuacja.

Wymagania dotyczace opraw os$wietlenia podstawowego pomieszczen technologicznych:
- Wydajnos¢ oprawy oswietleniowej 180Im/W
- Zakres temperatur pracy -20°C do +50°C
- Zywotno$é L70 B10 100ty$ h
- Klasa efektywnosci energetycznej ,,B”
- Budowa modutowa (mozliwo$¢ wymiany zrodta Swiatta oraz kazdej czgsci zamiennej)
- Gwarancja dostepnosci zrodta Swiatta oraz kazdej czesci zamiennej 5 lat
- Gwarancja 5 lat
- Odpornos¢ na uderzenia IK08
- Szczelnos¢ IP66
- Certyfikat ENEC
- Klasa temperaturowa ,D”
- Zabezpieczanie przeciwprzepigciowe, przeciw przegrzaniu
- Monitoring temperatury
- Okablowanie przelotowe 5- zylowe

Wymagania dotyczace opraw os$wietlenia awaryjnego na jasno pomieszczen technologicznych:
- Moc 38W
- Strumien $wietlny 5850Im
- Moc zrédta swiatta w trybie awaryjnym 3W
- Oprawa wyposazona w autotest
- Zywotnos¢ L80B10 — 100 tys h
- Szczelnos¢ IP66
- IK10
- Zakres temperatur pracy -25°C do +35°C
- Klasa ochronnosci Il

Wymagania dotyczace opraw oswietleniowych w pomieszczeniach biurowych i socjalnych:
- Gwarancja 7 lat
- Przetgczalna moc
- Wydajnos¢ ponad 128Im/W
- Zastosowany Flicker Free zasilacz (brak migotania)

Aparatura w rozdzielni
Obwody zasilajgce oprawy o$wietlenia podstawowego w rozdzielnicach zasilajgcych, bedg wyposazone w niezbedne

zabezpieczenia nadprgdowe i przeciwporazeniowe, ktére w razie potrzeby nalezy uzupeié¢ lub wymienic.

Wymagania dla kabli zasilajgcych i sterowniczych
Dobér kabli

Strona 9z 24



Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

Do uZytk@Légo

Wszystkie zaprojektowane kable bedg nowe oraz z zytami miedzianymi.
Kable sitowe nalezy dobra¢ z uwzglednieniem nastepujgcych czynnikow:
e obcigzenie,
¢ wytrzymatosé zwarciowa,
¢ wytrzymato$¢ mechaniczna.
Kable sitowe dla napigcia do 1kV bedg posiadaty izolacje 0,6/1kV.
Zyty kablowe bedg oznaczone systemem adresowym tj. oznacznikami. Na oznaczniku nalezy umiescié trwate opisy
zawierajgce:
¢ 0znaczenia kabla,
o typ i przekroj kabla,
e poczatkowy i kohcowy adres (oznaczenie rozdzielnicy zasilajgcej, numer listwy, numery zaciskéw —
oznaczenie odbioru zasilanego, numery zaciskow),

e rok utozenia.

Kable sterownicze bedg dobrane z uwzglednieniem nastepujacych czynnikow:
» spadek napiecia,
¢ mozliwo$¢ indukcji w kablu pod wptywem warunkéw Srodowiskowych,

¢ wytrzymatos¢ mechaniczna.
Nalezy stosowac listwy zaciskowe zapewniajace pewne mocowanie przewodow (Srubowe lub réwnorzedne).

& UWAGA!!!

Miejsce i sposdb montazu ma by¢ uzgodniony ze stuzbami eksploataciji.
Wykonawca dostarczy dodatkowo 10% opraw oswietlenia podstawowego (wzgledem wyliczen wynikajgcych
z dostarczonego projektu w dialux) i zainstaluje je jako doswietlenie w miejscach wskazanych przez inwestora. Jesli
te oprawy nie zostang wykorzystane zostang one zachowane przez inwestora jako zapas.

2.2.4 Szczegodtowe wymagania realizacyjne dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze) - nie dotyczy

2.2.5 Szczegodtowe wymagania realizacyjne dla branzy poza blokowej - nie dotyczy

2.2.6 Szczegodtowe wymagania realizacyjne dla branzy budowlanej - nie dotyczy

2.2.7 Szczegotowe wymagania realizacyjne dla branzy oczyszczania spalin - nie dotyczy

Inne uwarunkowania:
Wykonawca zapewnia montaz i utrzymanie rusztowan w zakresie niezbednym do realizacji Prac zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

2.3 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH
Prace montazowe beda prowadzone podczas normalnego ruchu elektrocieptowni i wymagac¢ beda statej koordynacji ze
stuzbami eksploatacyjnymi. Wszystkie prace bedg wykonywane na podstawie polecenia pisemnego wykonania prac oraz
wykonanego przez kierownika robot dokumentu POR. Pracownicy powinni posiada¢ $wiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce

do eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji lub dozoru adekwatnymi do realizowanych prac.

Zamawiajgcy nie przewiduje udostepnienia terenu poza wyznaczonym obszarem (np. pod sktadowanie materiatéw).
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Wszystkie materiaty, ktdre bedg wykorzystane do realizacji rob6t muszg posiadaé stosowne aprobaty, certyfikaty, Swiadectwa
jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce. Dokumenty te po zakonczeniu prac stanowi¢ bedag czesc
dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z:
—  zalozeniami Opisu Przedmiotu Zaméwienia,
—  projektem technicznym,
— z profesjonalng starannoscig,
— zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska.

Kazdy wyrdb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na teren prac musi posiada¢ wszystkie niezbedne
dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie, przydatnos¢ techniczna,
spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, poswiadczenia, swiadectwa jakosci, zgodnosci,
oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszgce, ktore trzeba ponies¢ realizujgc prace, miedzy
innymi koszty wywozu demontowanych materiatéw oraz elementéw z terenu zakfadu itp. z wyjgtkiem ztomu stalowego i metali
kolorowych, ktéry musi by¢ pociety przez Wykonawce na elementy mieszczgce sie do kontenera.

Wykonawca podczas realizacji prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich prac w sposéb umozliwiajgcy poprawne
funkcjonowanie zakfadu podczas proceséw produkcji energii.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

— przestrzeganie przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy i stosowanie sie do ich zalecen w czasie
wykonywania prac na terenie Zamawiajgcego.

— przeszkolenie przed przystgpieniem do prac, swoich pracownikdw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia, w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

— opracowanie i dostarczenie przed rozpoczeciem prac oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy
wystepujgcych podczas realizacji zadnia przez pracownikéw Wykonawcy.

Opracowanie i dostarczenie, przed rozpoczeciem prac, oceny ryzyka i wykazu srodkéw zapobiegawczych dla zagrozen dla
pracownikow obstugi i innych z tytutu wykonywanych prac (o ile takie zagrozenia wystgpig). Dostarczenie wyzej wymienionych
ocen jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia prac na obiekcie.

Wykorzystywane w pomiarach przyrzady muszg posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Ze wszystkich badan i pomiaréw
realizowanych w ramach niniejszego zadania Wykonawca sporzgdzi i dostarczy stosowne protokoty techniczne. Wykonawca
zobowigzany jest do archiwizacji wynikdw wykonywanych badan i pomiarow.

24 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC
2.41  Wykonawca zagwarantuje podczas realizacji robdt obecno$¢ na terenie prac remontowo-montazowych
personelu technicznego w osobach:
o Kierujgcych zespotem pracownikéw (w ilosci zaleznej od ilosci i rodzaju brygad wykonawczych), ktérzy
muszg posiadac niezbedng wiedze, kwalifikacje i doswiadczenie do realizacji przedmiotu zamoéwienia.

1. Koordynator Prac musi posiada¢ wazne swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzgdzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) dla grupy 1, punkty: 2 i 13.

2. Kierujgcy zespotem pracownikow oraz wszyscy pracownicy muszg posiada¢ wazne swiadectwo kwalifikacyjne
uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) dla grupy 1,
punkty: 2 i 13. Zaswiadczenia, o ktérych mowa powyzej, muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i
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Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci Dz.U. 2022 poz. 1392.

2.5

2.6

RUCH PROBNY- NIE DOTYCZY

PROBY KONCOWE - POMIARY ODBIOROWE

Wykonawca wykona pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego, w celu potwierdzenia spetnienia
wymogow odpowiednich przepisbw w tym zakresie. Z wykonanych pomiarow Wykonawca sporzgdzi protokoty

pomiarowe.

2.7 ODBIORY PRAC

2.7.1  Zakonczenie prac bedacych przedmiotem umowy Wykonawca zgtasza przedstawicielowi Zamawiajgcego.

2.7.2  Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentéw, ktére bedg potrzebne
do odbioru konncowego.

2.7.3 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
zaswiadczenie wiasciwych jednostek i organow (jesli konieczne), niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
wynikdw pomiaréw oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi
w toku realizacji prac.

2.7.4  Jezeli przeprowadzenie odbioru czesciowego lub koncowego uniemozliwia Wykonawcy jakas przyczyna, za
ktérg odpowiedzialny jest Zamawiajgcy przez okres dtuzszy niz 3 dni, to nalezy przyjaé, ze Zamawiajgcy przejat
Prace z dniem, w ktérym odbiory czesciowy lub korcowy zostatyby przeprowadzone gdyby nie wystgpita
przeszkoda.

2.7.5 Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowa i wymaganiami OPZ.

2.7.6 O osiagnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego.

2.7.7 Po zgtoszeniu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Zamawiajgcy powinien przystapi¢ do czynnosci
odbioru.

2.7.8 Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokét Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze.

2.7.9 Datg odbioru Prac jest dzien podpisania przez strony Protokotu Odbioru Prac (czesciowego, korncowego).

2.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

28.1 Dokumentacja powykonawcza sktada sie z koncowych dokumentéw dotyczgcych zrealizowanych prac.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektroniczne;.
UWAGA: Wersja elektroniczna dokumentacji ma by¢ dostarczona zaréwno w formacie PDF jak
i w formatach edytowalnych (opis techniczny w formacie DOC, tabele zawierajgce zestawienia materiatow itp.
w formacie DOC lub XLS, rysunki w formacie DWG itp.).

2.8.2 Cafta dokumentacja pomiarowa, fotograficzna i wszystkie protokoty z przeprowadzonych prac zostang
przekazane Zamawiajgcemu.

2.8.3 W dokumentacji powykonawczej nalezy uwzgledni¢ catosé instalacji oswietleniowej dla zmodernizowanych
obszarow / budynkdw.

2.8.4  Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie zmiany do projektéw, wprowadzone w trakcie realizacji zadania
i bedzie uwzgledniaé stan aktualny, w chwili przekazania urzadzen i instalacji do eksploatacji. Dokumentacja
powykonawcza bedzie dostarczona przez Wykonawce w czterech pisemnych egzemplarzach w jezyku polskim
oraz na czterech nosnikach elektronicznych (pendrive lub DVD) w formacie *.doc, *.pdf, *.dwg, *.xIs, *.mdb, itp.
Cata dokumentacja przekazywana na nosniku elektronicznym bedzie wykonana w sposéb umozliwiajacy jej
powielenie.

2.8.5 Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie petny, spdjny i zarchiwizowany elektronicznie komplet

wszystkich istotnych dokumentéw z realizacji Prac, w tym w szczegélnosci dokumenty wymagane aktualnymi
przepisami dla zaprojektowanych rozwigzan technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urzadzen
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i maszyn, ze szczegdlnym uwzglednieniem aktualnie obowigzujacych przepiséw, w tym bezpieczenstwa (np.:

oceny ryzyka, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty), a takze protokoty odbiorowe oraz badan i sprawdzen.
2.8.6  Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:
e dokumentacje techniczng powykonawczg

e sprawozdania z przeprowadzonych prac modernizacyjnych wraz z protokotami,

e stosowne aprobaty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce na
materialy, ktére bedg wykorzystane do realizacji robaét,

¢ DTR/Instrukcje fabryczne/Karty katalogowe zastosowanych wyrobéw i materiatow (oprawy oswietleniowe,
zabezpieczenia elektryczne, kable itp.),

¢ informacje dotyczace czestotliwosci i zakresu wykonywania kontroli, przeglgdéw i remontéw zabudowanych
wyrobdéw i materiatéw,

e Karty odbioru jakosciowego prac,

e protokoty z pomiardw rezystancji izolacji zabudowanych kabli zasilajgcych oprawy o$wietleniowe,

protokoty z badanh i pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej zabudowanych opraw oswietleniowych,

protokoty z pomiaréw natezenia i rownomiernosci oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

2.9 ZARZADZANIE ZADANIEM
Oferent w wycenie oferty winien uwzgledni¢ wszelkie koszty organizacyjne jak nizej:

2.9.1  Wpykonawca zadania bedzie przekazywat Zamawiajacemu (Inspektor Nadzoru), w formie krétkiego spotkania,
informacje o postepie robét codziennie rano przed przystgpieniem brygady do pracy oraz omoéwi krotko zakres
przewidywanych prac na dany dzien. Ponadto Wykonawca z poczatkiem tygodnia przedstawi Zamawiajgcemu
(Specjalista) w formie elektronicznej zestawienie procentowe zaawansowania prac na podstawie zatgczonego
wykazu obiektow i pomieszczen.

2.9.2  Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia wewnetrznego dokumentu, ktéry bedzie okresla¢ zasady: wykonania
poszczegdlnych etapdéw prac; porzgdkowania miejsca pracy, organizacji pomocy w nagtych wypadkach,
przepiséw przeciwpozarowych, wydawania poleceh na prace, wchodzenia na teren miejsca prac, ewakuac;ji
pracownikoéw i materiatéw oraz urzgdzen z miejsca pracy w przypadku zagrozenia. Powyzszy dokument musi
by¢ zatwierdzony przed rozpoczeciem robo6t (tzw. Protokét Organizacji Prac) - ,Wytyczne do opracowania POR”
oraz projekt organizacji robot.

2.9.3 Obowigzkiem Wykonawcy jest doktadne harmonogramowanie prac ze wskazaniem punktow BHP — STOP,
ktére wyznaczajg etapy przeprowadzanych robét szczegdlnie niebezpiecznych i wymagajgcych kontroli oraz
akceptacji technologii ich wykonywania juz przed rozpoczeciem przez Inspektora Nadzoru i stuzby BHP.

. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO
3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH

3.1.1  Szczegdtowe wymagania dla branzy maszynowej: nie dotyczy
3.1.2  Szczegdtowe wymagania dla branzy kottowej: nie dotyczy

3.1.1  Szczegodtowe wymagania dla branzy elektrycznej, AKPIA:

Wykonawca pomimo wykonania dokumentacji technicznej dla wymiany i rozmieszczenia opraw , instalacji oswietlenia
podstawowego, wykona celem sprawdzenia poprawnosci doboru projekt w programie dialux lub rownowaznym i
dostarczy Zamawiajgcemu do akceptacii.

A UWAGA!!!:

Odstepstwo od wyzej wymienionego punktu stanowi zastosowanie opraw oswietlenia podstawowego typu Ray Field.
Poniewaz Zamawiajgcy ma taki projekt dla wyzej wymienionych opraw i przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy.

3.1.2  Szczegdtowe wymagania dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): nie dotyczy
3.1.3  Szczegdétowe wymagania dla branzy pozablokowej: nie dotyczy

3.1.4  Szczegdtowe wymagania dla branzy budowlanej: nie dotyczy

3.1.5  Szczegdtowe wymagania dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy
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3.1.6  Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego: nie dotyczy

3.2 DLA CALOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWCZEJ
Nie dotyczy
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OPZ CZESC Il - OGOLNA

IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

4.1

4.2
4.2.1

422

4.2.3

424

4.2.5

4.2.6

4.3
43.1

43.2
4.3.3
43.4
4.3.5
4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9
4.3.10

WYMAGANIA OGOLNE
WYMAGANIA REALIZACYJINE

Wszystkie materiaty, ktére beda wykorzystane do realizacji Prac muszg posiada¢ stosowne aprobaty,
certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktore po zakonczeniu Prac
stanowi¢ bedg integralng czes¢ dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:
a. opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg — wykonawczg
(o ile taka jest przedmiotem zamowienia),
. zatozeniami OPZ,
. z profesjonalng starannoscia,
. Prawem Budowlanym oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi,
. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,
. zgodnie z opracowanym Projektem Organizacji Robét (POR),
Kazdy wyréb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiada¢ wszystkie
niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie,
przydatnos¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty,
poswiadczenia, $wiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan,
muszg one spetnia¢ wymagania przepiséw prawa i posiada¢ zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym
zakresie.
Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba poniesé realizujgc
Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zaktadu materiatéw lub elementéw odpadowych powstatych
w wyniku prowadzonych Prac, z wyjgtkiem ziomu stalowego i metali kolorowych (ktéry musi by¢ pociety,
w ramach kosztéw Wykonawcy, na elementy mieszczgce sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.
Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposéb umozliwiajgcy
poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas procesow produkcji energii.
Nie dotyczy.

S QO 0T

PODSTAWOWE OBOWIAZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikow z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien

w zaleznosci do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.

Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg.

Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.

Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie Prac.

Pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci i materiatow, ktore

dostarcza Zamawiajgcy, jezeli taka sytuacja bedzie mie¢ miejsce.

Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych

Wykonawcoéw w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do konteneréw na materiaty przeznaczone do

ztomowania.

Zapewnienie transportu elementéw podlegajgcych montazowi do miejsca ich montazu.

Wykonawca przed przystgpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do

akceptacji nastepujgce dokumenty:

a. liste pracownikéw funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem
0s6b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkciji,

b. liste pracownikow funkcyjnych wyposazonych w telefony komérkowe i ich numery,

c. Projekt Organizacji Robaét.
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4.3.11

4.3.12
4.3.13

4.3.14

4.3.15

4.3.16

4.3.17
4.3.18

4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4
445

Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po
ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy ipozostawi miejsce Prac czyste
i uporzgdkowane.

Przed przystapieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac.
Wykonawca os$wiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, 0s6b i srodkéw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatow i narzedzi oraz osob,
w zwigzku z badaniem stanu trzezwo$ci.

Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyskac od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie
identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji Prac.

Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikow Wykonawcy/Podwykonawcow podczas
Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego
(Poleceniodawcy).

Nie dotyczy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportéw i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

ORGANIZACJA PRAC

Organizacja miejsca Prac

a. Przez miejsce Prac rozumie sie caty teren, na ktérym beda prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-
sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie uzgodnione i przekazane w formie pisemnej
Wykonawcy przed przystgpieniem do Prac.

b. Szczegdtowe kwestie dotyczgce mediow, wynajmu pomieszczen i inne zostaty ujete w Umowie.

c. Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione do
wstepu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i oséb
przez nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

d. Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym
(np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.

Zabezpieczenie Terenu Prac

a. Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogodlnego zabezpieczenia zaktadu
z wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujacej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

b. Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wiasny koszt.

c. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradziezg:

e czesci zamiennych pobranych z magazynu Zamawiajgcego,
e czesci urzadzen zdemontowanych do przegladu, remontu.

d. Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego.

e. Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni trwate ogrodzenie, oswietlenie, ochrone
oraz wszelkie inne niezbedne $rodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu Prac.

Porzadek na Terenie Prac

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzadku miedzy innymi poprzez:

a. sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatow stuzgcych do realizacji Prac,

b. skladowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw przeznaczonych do
dalszej zabudowy (armatura, sitowniki, silniki, itp.),

c. zachowanie porzadku po zakonczeniu Prac w kazdym dniu,

d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadéw.

Nie dotyczy.

Spetnienie norm hatasu

a. Nie moze by¢ przekroczona warto$¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone srodowiska zewnetrznego oraz
ochrone srodowiska Pracy.
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4.4.6

4.5

4.6

4.7
4.7.1

4.7.2

4.7.3

b. Dostawca maszyn i urzadzen, kitdre nie podlegajg obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa , B" jest zobowigzany wydaé¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.

Komunikacja na miejscu Prac

a. Dziennik realizacji Prac — dostarcza Zamawiajgcy, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik Prac
Wykonawcy.

b. £gcznos¢ telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej tacznosci na miejscu Prac, Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca wyposazyt dozér techniczny (w szczegdlnosci mistrzéw, koordynatoréw i kierownikéw
budowy) w telefony komodrkowe. Przed przystgpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
liste z wykazem numerdw.

SZKOLENIA
Nie dotyczy

INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI | REMONTOW
Nie dotyczy

ZARZADZANIE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

Wykonawca zadania bedzie przekazywat Zamawiajgcemu (Inspektor Nadzoru), w formie krétkiego spotkania,
informacje o postepie robét codziennie rano przed przystgpieniem brygady do pracy oraz omoéwi krotko zakres
przewidywanych prac na dany dzien. Ponadto Wykonawca z poczatkiem tygodnia przedstawi Zamawiajgcemu
(Specjalista) w formie elektronicznej zestawienie procentowe zaawansowania prac na podstawie zatagczonego
wykazu obiektow i pomieszczen.

Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia wewnetrznego dokumentu, ktéry bedzie okresla¢ zasady: wykonania
poszczegolnych etapdéw prac; porzadkowania miejsca pracy, organizacji pomocy w nagtych wypadkach,
przepiséw przeciwpozarowych, wydawania polecen na prace, wchodzenia na teren miejsca prac, ewakuaciji
pracownikéw i materiatéw oraz urzgdzen z miejsca pracy w przypadku zagrozenia. Powyzszy dokument musi
by¢ zatwierdzony przed rozpoczeciem robét (tzw. Projekt Organizacji Roboét) - ,Wytyczne do opracowania POR”
oraz projekt organizacji robot.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dokladne harmonogramowanie prac ze wskazaniem punktow BHP — STOP,
ktére wyznaczajg etapy przeprowadzanych robét szczegdlnie niebezpiecznych i wymagajagcych kontroli oraz
akceptacji technologii ich wykonywania juz przed rozpoczeciem przez Inspektora Nadzoru i stuzby BHP.
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V. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

51
511

51.2

514

515

516

5.1.7

5.2

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Dokumentacja techniczna winna by¢é wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami obowigzujacymi na terenie Polski, musi zawiera¢ w swoim zakresie opisy koncepcji rozwigzan
technicznych i technologicznych oraz rysunki wykonawcze tych rozwigzan we wszystkich branzach.
W przypadku dokumentacji powigzanych muszg one by¢ napisane w jezyku polskim, np.:

a. fabryczne instrukcje obstugi;
. DTR - urzadzen, armatury, aparatury itp.;
. dokumentacja rejestracyjna,
. dokumentacja montazowa,
. atesty i Swiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzgdzen i armatury,

karty gwarancyjne,

. opisy techniczne,
. rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe,

i. inne zwigzane.
W przypadku materiatdw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ oryginat ittumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowaé poprzez odniesienie do
wymogow jakosciowych i ilosciowych wiasciwych dla przepiséw polskich.
Dokumentacja powinna posiada¢ oswiadczenie o jej kompletnosci oraz sporzadzeniu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Projekty wykonawcze musza zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike przedmiotowych Prac
z wyjasnieniami opisowymi w odniesieniu do:

a. obiektu lub jego czesci,

b. instalacji,

c. wyposazenia technologicznego oraz technicznego.
Dokumentacje nalezy opracowa¢ wg zasad jn.:

a. w 4 egzemplarzach w formie papierowej,

b. w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej - nosnik elektroniczny pamie¢ USB lub DVD-ROM.
Catos¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz
elektronicznej w ilosciach przedstawionych powyzej.
UWAGA: Wersja elektroniczna dokumentacji ma by¢ dostarczona zaréwno w formacie PDF jak i w formatach
edytowalnych (opis techniczny w formacie DOC, tabele zawierajgce zestawienia materiatéw itp. w formacie
DOC lub XLS, rysunki w formacie DWG itp.).

DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

SOQ ™M 0 o O T

Dla techniki wykonania dokumentacji wykonawczej
Dokumentacje nalezy opracowa¢ wg zasad j.n. w przypadku dokumentacji wykonawczej:

a. w 4 egzemplarzach w formie papierowej,

b. w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej - nosnik elektroniczny DVD-ROM lub pamie¢ USB.
Cato$¢ dokumentacji winna byé dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz
elektronicznej w ilosciach przedstawionych powyze;.

Dla obowigzujgcych formatéw wykonania dokumentacji wykonawczej
Dla wykonywanej dokumentacji obowigzujg nastepujgce formaty:
a. Rysunki techniczne:

o format plikow: dwg
e program: AutoCAD
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b. Pliki tekstowe edytowalne:
o format plikow: doc
e program: MS Word
c. Arkusze kalkulacyjne
o format plikow: xls
e program: MS Excel
d. Harmonogramy
o format plikdw: mpp
e program: MS Project

Dla terminéw

Kluczowe terminy dostarczenia dokumentacji muszg uwzglednia¢ ,Harmonogram ramowy” Zamawiajgcego i zostang
zawarte w harmonogramach ogélnym i szczegétowym sporzadzonych przez Oferenta.

5.3
53.1

OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona przez
Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 2 tygodni od dnia jej przekazania Zamawiajgcemu.

5.3.2  Warunkiem przekazania dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub pisemne
podanie przyczyn ich nie ujecia.

5.3.3 Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie jej
powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania badz niezgodnego z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

5.3.4  Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (na pismie, e-mailowo) rozwigzan projektowych
na biezaco w szczegdlnosci co do rzeczy zakwestionowanych przy opiniowaniu.

5.4 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

5.4.1  Wykonang dokumentacje techniczng nalezy przekaza¢ do Przedstawiciela Zamawiajgcego wiasciwego dla danego
zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawca) , ktore bedzie stanowito niezbedny zatgcznik do Protokotu odbioru.

5.4.2  Potwierdzeniem wiasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokét odbioru podpisany przez obie strony Umowy.

55 ZALACZNIKI
Nr .
zatacznika Tytut zalgcznika
1. Rzut z géry terenu EC Zawidawie
2. Propozycja rozmieszczenia lamp w pomieszczeniach socjalnych z szatnig na parterze
3. Propozycja rozmieszczenia lamp w pomieszczeniach biurowo-socjalnych 1 pietro
4, Propozycja rozmieszczenia lamp w pomieszczeniach biurowo-socjalnych 2 pietro
5. Propozycja rozmieszczenia lamp w ciggu komunikacyjnym starej kottowni poz. +4,5m
6. Propozycja rozmieszczenia lamp w budynku SUW
7. Propozycja rozmieszczenia lamp w pompowni
8. Propozycja rozmieszczenia lamp w magazynie olejow smarowych
9. Propozycja rozmieszczenia lamp w kontenerze AK1
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Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

Do uiytkuw/éfn\ego
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Elektrocieptowni:
Wroctaw-Zawidawie:

Zatacznik nr 1 - Rzut z gory terenu EC Zawidawie

Legenda:

A - budynek starej kottowni - czes¢ socjalno-obstugowa
B - budynek starej kottowni - czes¢ technologiczna

C - budynek kottowni KW

D - budynek SUW

E - budynek pompowni i kottéw gazowych

F - budynek olejéw smarowych

G - kontener kogeneratora AK1

H - kontenery kogeneratorow AK2,3
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Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

Do uzytk@o

Zatacznik nr 2 - Propozycja rozmieszczenia lamp w pomieszczeniach socjalnych z szatnig na parterze

Zatacznik nr 3 - Propozycja rozmieszczenia lamp w pomieszczeniach biurowo-socjalnych 1 pietro
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Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

Do uZytkL(éfhnego

Zatacznik nr 4 - Propozycja rozmieszczenia lamp w pomieszczeniach biurowo-socjalnych 2 pietro

Zatacznik nr 5 - Propozycja rozmieszczenia lamp w ciggu komunikacyjnym starej kottowni poz. +4,5m
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Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

Do uZytk@Eo

Zatacznik nr 6 - Propozycja rozmieszczenia lamp w budynku SUW

Zatacznik nr 7 - Propozycja rozmieszczenia lamp w pompowni

Strona 23 z 24



Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

Do uZytku@- Eﬁn "ego

Zatacznik nr 8 - Propozycja rozmieszczenia lamp w magazynie olejéw smarowych

Zatacznik nr 9 - Propozycja rozmieszczenia lamp w kontenerze AK1
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