
  
OPZ na dostawy dla postępowań podprogowych lub z uwzględnieniem wymagań PZP 

Zał.4 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla zadań 
mających na celu utrzymanie majątku produkcyjnego w Grupie PGE EC 

 
 

 

 

Strona 1 z 6 
 
 

Data zatwierdzenia: 2023/06/27 
Obowiązuje od: 2023/06/27 

 

 
Sukcesywna dostawa części eksploatacyjnych AKPiA 

 
 Liczba stron: 6 

Opracował Sprawdził Zatwierdził 
Imię 
Nazwisko 

Data Podpis 
Imię 
Nazwisko 

Data Podpis 
Imię  
Nazwisko 

Data Podpis 

         

 
 

Typ dokumentu: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Do użytku wewnętrznego 
w Grupie PGE EC



  
OPZ na dostawy dla postępowań podprogowych lub z uwzględnieniem wymagań PZP 

Zał.4 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla zadań 
mających na celu utrzymanie majątku produkcyjnego w Grupie PGE EC 

 
 

 

 

Strona 2 z 6 
 
 

Data zatwierdzenia: 2023/06/27 
Obowiązuje od: 2023/06/27 

SPIS TREŚCI 
1. Przedmiot dostawy....................................................................................................................................................... 3 
2. Miejsce dostawy........................................................................................................................................................... 3 
3. Warunki szczegółowe dostawy .................................................................................................................................... 3 
4. Przedstawiciel/e Zamawiającego ................................................................................................................................. 4 
5. Załączniki ..................................................................................................................................................................... 4 
 
 

  



  
OPZ na dostawy dla postępowań podprogowych lub z uwzględnieniem wymagań PZP 

Zał.4 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla zadań 
mających na celu utrzymanie majątku produkcyjnego w Grupie PGE EC 

 
 

 

 

Strona 3 z 6 
 
 

Data zatwierdzenia: 2023/06/27 
Obowiązuje od: 2023/06/27 

1. PRZEDMIOT DOSTAWY 

Przedmiotem zadania jest sukcesywna dostawa części eksploatacyjnych AKPiA. 

2. MIEJSCE DOSTAWY 

PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Energetyków 6  

66-400 Gorzów Wielkopolski 

Magazyn Główny 

 

3. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOSTAWY 

PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST SUKCESYWNA DOSTAWA  CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH  AKPIA.  

Nazwa indeksu Szczegółowy opis 
Szacunkowa 

ilość 
Sonda pH, typ PHEP-112SE Sonda pH, typ PHEP-112SE - producent ProMinent 6 

Elektroda pomiarowa Redox RHER-Pt-SE 
Elektroda pomiarowa Redox RHER-Pt-SE - producent 
ProMinent 

1 

Membrana pomiaru ClO2 PAA1/CDR1 
Membrana pomiaru ClO2 PAA1/CDR1 - producent 
ProMinent 

1 

Elektrolit do sondy CDE2, CDR1 100ml Elektrolit do sondy CDE2, CDR1 100ml - producent 
ProMinent 

1 

Elektroda sodu do analizatora Digox 601 
Elektroda sodu do analizatora sodu Digox 601 - 
producent Dr.Thiedig 2 

Elektroda pH AH 300-1 do analizatora sodu Digox 601 
Elektroda pH AH 300-1 do analizatora sodu Digox 601 
- producent Dr.Thiedig 

4 

Wkład filtra próbki Wkład filtra próbki - producent Dr.Thiedig 4 

Sonda pH SE 558X/1 NVPN 
Sonda pH SE 558/1 NVPN - producent Knick (lub 
równoważne) 

8 

Promiennik UV do lamp AMX16 Promiennik UV do sterylizatora wody TMA AMX16 12 

Usługa kurierska  
Koszt dostawy do PGE EC Oddział w Gorzowie 
Wielkopolskim 

4 

W przypadku wszystkich wymienionych pozycji dopuszcza się produkty równoważne, pod warunkiem zachowania 

kompatybilności tj.: zakresu pomiarowego, zakresu temperatury pracy, odporności na warunki środowiskowe,  

protokołu transmisji danych, wymiarów gwintów, połączeń elektrycznych itp.. 

 

3.1. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy: 

3.1.1. Szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu dostawy 

Dostawa części eksploatacyjnych AKPiA realizowana będzie w terminie określonym w Formularzu Cenowym dla 

poszczególnych pozycji, liczonych w Dniach  Roboczych od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego 

pocztą elektroniczną (e-mail) Zamówienia częściowego. 

 

3.1.2. Szczegółowe wymagania dokumentacji towarzyszącej dostawom 

Pracownik magazynu potwierdzi odbiór Dostawy podpisując „Dokument Dostawy”. Osoba upoważniona (wymieniona w 

umowie) zweryfikuje zgodność dostarczonych części z Zamówieniem i potwierdzi zgodność podpisując dokument 

„Protokół Odbioru”. „Protokół Odbioru” zostanie przygotowany przez Zamawiającego. Podpisany obustronnie „Protokół 

odbioru” będzie podstawą do wystawienia faktury VAT za dostarczone odczynniki chemiczne. 

 

3.1.3. Szczegółowe wymagania dotyczące logistyki przedmiotu dostawy 

Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę do Magazynu Głównego. Dostawa, transport oraz 

rozładunek jest po stronie Wykonawcy. 
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4. PRZEDSTAWICIEL/E ZAMAWIAJĄCEGO 

- Imię i Nazwisko: Rafał Prętki 

- Telefon: 95 733 4082, 722 081 171 

- Mail: Rafal.Pretki@gkpge.pl 

 

5. ZAŁĄCZNIKI 

Zał.1 Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w przedmiocie dostawy 

Zał.2 Protokół potwierdzający usunięcie wady w przedmiocie dostawy 
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Załącznik nr 1 - Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w przedmiocie dostawy 

 

Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w przedmiocie dostawy 

Nr protokołu: 
PSWW nr xxx/nr 
Umowy/zamówienia 

Data:  

Nr Umowy/zamówienia  
Tytuł Umowy  
Dostawca  
Zakład Zamawiającego  
Kierownik projektu Zamawiającego  
Obiekt/instalacja/urządzenie  KKS  

 
 Lp. Imię i Nazwisko Firma Stanowisko 
Dostawca 1.    

Zamawiający 2.   
Przedstawiciel 

Spółki/Oddziału 

Zamawiający 3.   
Przedstawiciel 

Spółki/Oddziału 

 
Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono wystąpienie wad w przedmiocie dostawy: 

Lp. Opis wady 
Uzgodniony termin 
usunięcia wady 

   
   

 
Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dostawca:       Zamawiający: 
 

1. …………………….      2. …………………. 
 

        3. ………………… 
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Załącznik nr 2 - Protokół potwierdzający usunięcie wady w przedmiocie dostawy 

 

 

Protokół potwierdzający usunięcie wady w przedmiocie dostawy 

Nr protokołu: 
PPUW nr xxx/nr Umowy, 
zamówienia 

Data:  

Nr Umowy/zamówienia  
Tytuł Umowy  
Dostawca  
Zakład Zamawiającego  
Kierownik projektu Zamawiającego  
Obiekt/instalacja/urządzenie  KKS  

 

 Lp. Imię i Nazwisko Firma Stanowisko 
Dostawca 1.    

Zamawiający 2.   
Przedstawiciel Spółki/ 

Oddziału 

Zamawiający 3.   
Przedstawiciel Spółki/ 

Oddziału 

 

Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono, że niżej wymienione wady w przedmiocie dostawy zostały usunięte: 

Lp. Opis wady 
Rzeczywisty termin 
usunięcia wady 

   
   

 
Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dostawca:       Zamawiający: 
 
1. …………………….      2. …………………. 
 

        3. ………………… 
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