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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11 CEL ZADANIA

Celem zadania jest zapewnienie kompleksowego nadzoru serwisowego nad instalacjg systemu ochrony

katodowej gazociggu DN250. Zadanie obejmuje:

a. Zapewnienie Wysokiej Jakosci Ustug Serwisowych: Wspieranie ciggtej operacyjnosci instalacji poprzez

Swiadczenie specjalistycznych ustug serwisowych.

b. Przeglady Okresowe: Regularne przeglady techniczne majgce na celu zapewnienie niezawodnosci

i bezpieczenstwa dziatania systemu.

c. Usuwanie usterek: Szybka i skuteczna reakcja na wszelkie awarie czy nieprawidtowosci, minimalizujgc czas

przestojow i zapewniajgc ciggtos¢ pracy instalacji.

d. Optymalizacja Dziatania Systemu: Dostosowywanie parametréw systemu do aktualnych warunkow
eksploatacyjnych i Srodowiskowych, zapewniajac jego najwyzszg efektywnosc.

e. Zgodnos¢ z Normami i Regulacjami: Utrzymanie systemu w zgodzie z obowigzujgcymi standardami

branzowymi i przepisami bezpieczenstwa.

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC

1.2.1  Zakres prac obejmuje:

Zakres zamowienia obejmuje kompleksowe ustugi utrzymania systemu ochrony katodowej dla gazociggu
DN250, majgce na celu zapewnienie ciggtosci i efektywnosci ochrony przed korozjg metalowych elementéw

infrastruktury, w szczegdlnosci:

1.2.1.1 Dokonywanie napraw urzgdzeh na wezwanie Zamawiajgcego (usuwanie usterek), z dotrzymaniem wymaganych

terminéw.

Rozliczanie prac odbedzie sie w oparciu o Zat. 3 do OPZ - Zatgcznik cenowy PGE Torun na podstawie stawek

za roboczogodzine (Tabela 1. - Arkusz 1.0 Arkusz Podsumowujgcy)

1.2.1.2 Wykonywaniu przeglagdéw konserwacyjnych polegajgcych na wykonywaniu okresowych czynnosci
przegladowych i pomiarowych majgcych na celu zapewnienie poprawnej pracy systemu ochrony katodowej

przede wszystkim w obszarze.

¢ stacji ochrony katodowej z zewnetrznym zrédtem prgdu (SOK)

¢ kontroli stacji anod galwanicznych (SAG)

e Kkontroli dziatan urzadzen zabezpieczajgcych przed prgdem przemiennym

e kontroli urzgdzen ochrony przeciwkorozyjnej ( SOK, SAG, urzgdzen zabezpieczajgcych przed prgdem
przemiennym)

e punktéow pomiardw elektrycznych

e zasilania elektroenergetycznego oraz  ochrony przeciwporazeniowej urzadzen  ochrony

przeciwkorozyjnej

Wykaz, czestotliwosc¢ i koszt prac serwisowych w ramach przeglagdéw zawiera Zat. 1 do OPZ - zakres czynno$ci

serwisowych oraz Zat. 3 do OPZ - Zatgcznik cenowy PGE Torun.
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1.2.1.3 Dostawe czesci zamiennych do wykonania prac serwisowych, usuwania usterek, niewielkich modernizacji oraz

wymiana czgsci szybko zuzywajgcych sig, z dotrzymaniem wymaganych terminow.

a. Rozliczanie zakupu materiatéw bedzie sie odbywato na podstawie faktury powiekszonej o wspotczynnik
zwiekszajgcy warto$¢ zakupu zgodnie z Zat. 3 do OPZ - Zatgcznik cenowy PGE Torun - Tabela 1. - Arkusz
1.0 Arkusz Podsumowujacy jest to 5%.

b. Rozliczanie pracy sprzetu bedzie sie odbywato na podstawie faktury powiekszonej o wspotczynnik
zwiekszajgcy warto$¢ zakupu zgodnie z Zat. 3 do OPZ - Zatacznik cenowy PGE Torun - Tabela 1. - Arkusz
1.0 Arkusz Podsumowujacy jest to 5%.

1.2.1.4 W uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie wykorzystanie podwykonawcow

w szczegolnosci do prac specjalistycznych np. spawalniczych.

Rozliczenie prac podwykonawcow bedzie sie odbywato na podstawie faktury powiekszonej o wspoétczynnik
zwiekszajgcy wartos¢ ustugi zgodnie z Zat. 3 do OPZ - Zatgcznik cenowy PGE Torun - Tabela 1. - Arkusz 1.0

Arkusz Podsumowujacy jest to 5%.

1.2.1.5 Wykonywanie niewielkich prac modernizacyjnych, rozumiane jako np. wymiana sterownika na nowszy model,

wymiane rozdzielnic, itd.

Rozliczanie prac odbedzie sie w oparciu o Zat. 3 do OPZ - Zatgcznik cenowy PGE Torun na podstawie stawek

za roboczogodzine (Tabela 1. - Arkusz 1.0 Arkusz Podsumowujacy).

1.2.1.6 W ramach prowadzonych czynnosci, wykonywanie i przekazywanie Zamawiajgcemu zaakceptowanych
raportéw, protokotéw z przeprowadzonych czynno$ci.

1.2.1.7 Swiadczenie ustug wsparcia technicznego w zakresie merytorycznego doradztwa dotyczgcego funkcjonowania
i ewentualnej optymalizacji systemu ochronny katodowe;j.

1.2.1.8 Biezacej aktualizacji dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego w zakresie wprowadzonych
zmian, modernizacji lub zastosowanych nowych rozwigzan w systemie ochrony katodowe;.

1.2.1.9 Wykonywanie analiz podatnosci cyberbezpieczenstwa zgtaszanych przez stuzby Zamawiajgcego. Stuzby
Zamawiajgcego zgtaszajg podatnosci cyberbezpieczehAstwa moggce dotyczyé urzadzen zainstalowanych
u Zamawiajgcego, objetych zakresem niniejszego zadania (np. serwery, switche, inne urzgdzenia sieciowe).
Wykonawca przeprowadza analize, czy zgtoszone podatnosci dotycza urzadzen zainstalowanych
u Zamawiajgcego oraz czy zalecane czynnosci naprawcze nie spowodujg zaktdcenia w pracy systemu.

1.2.1.10 Usuwanie podatnosci cyberbezpieczehstwa zgtaszanych przez stuzby Zamawiajgcego. Wykonawca usuwa
stwierdzone podatnosci cyberbezpieczenstwa przez wykonanie czynnosci zalecanych, zweryfikowanych
i potwierdzonych przez wtasne stuzby cyberbezpieczenstwa.

1.2.1.11 Wykonywanie kopii zapasowej elementdw Systemu (jezeli wystepuje) oraz testowanie poprawnosci jej
wykonania i odtworzenia.

1.2.1.12 Utrzymanie, aktualizacja oraz wprowadzanie na zlecenie Zamawiajgcego zmian w dokumentac;ji.

1.2.1.13 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia dostawcy wykonania inwentaryzacji dokumentacji technicznej

i jej uaktaulnienia w przypadku zidentyfikowania réznic z stanem faktycznym.

13 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

1.3.1  Opis ogolny stanu istniejgcego
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Gtéwna dziatalnoscig PGE Torun S A. jest produkcja i dystrybucja energii cieplnej oraz energii elektrycznej.
Podstawowymi jednostkami wytworczymi sg 2 turbiny gazowe typu lotniczego LM6000. Turbiny zasilne sg
gazem ziemnym wysokometanowym ,E” wg. PN-C-04750 dostarczanym przez GAZ-SYSTEM. Gaz
dystrybuowany do PGE Torun rurociggiem wysokiego cisnienia DN250 8,4MPa. Rurocigg przesytowy, zgodnie
z wytycznymi projektowymi PSG wyposazony jest w system ochrony katodowej. System ten w oparciu o wymogi
prawne podlega¢ musi okresowej kontroli i pomiarom w celu utrzymania go w wymaganej sprawno$ci

technicznej.
1.3.1.1 Opis i budowa rurociggu DN250

Gazociag zostat wybudowany z rur stalowych posiadajacych fabryczne powtoki ochronne zewnetrzne typu 3LPE
klasy B3, wewnetrzne powtoki epoksydowe oraz na przewiertach HDD zewnetrznie z materiatéw epoksydowo-
szklanych. Na nie izolowane fabrycznie elementy gazociggu zatozono termokurczliwe opaski zapewniajgce
likwidacje pustych przestrzeni podpowtokowych. Luki giete zostaty pokryte izolacjg poliuretanowa klasy B typ 2
wg PN-EN 10290:2005 o gruboéci 2,5 mm.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 04 czerwca 2013r.) dla gazociggu wprowadzona jest strefa
kontrolowana o szerokosci 6,0m - po 3,0 m od osi gazociggu w kazda strone (w pasie drogowym ul. Watdowskiej
strefa ochronna wynosi 2m od osi w strong wschodnig - w kierunku granicy dziatek lesnych i 3m od osi w kierunku
zachodnim). W strefie kontrolowanej nie wolno wznosi¢ budynkoéw, urzadza¢ statych skladéw i magazynéw,
sadzi¢ drzew oraz nie wolno podejmowac zadnej dziatalnosci moggcej zagrozi¢ trwato$ci gazociggu podczas
eksploataciji.

Ochrone czynng stanowig monobloki - ztgcza izolujgce przy stacji gazowej regulacyjno- pomiarowej Gaz-System
w miejscowosci Grebocin, gmina Lubicz i stacji redukcyjno- pomiarowej zlokalizowanej na terenie
PGE Torun S. A. oraz stacja ochrony katodowej SOK zlokalizowana na terenie PGE Torun S A. w Toruniu przy
ul. Ceramicznej 6.

Trase gazociggu oznakowano stupkami znacznikowymi - typu GD 10 wykonane z materiatu PCV-U-P firmy
DAKOR usytuowanymi w punktach zmiany kierunku, na skrzyzowaniach z przeszkodami terenowymi oraz
w punktach posrednich. Ponadto w miejscach w ktérych nie byto mozliwosci postawienia stupka znacznikowego
W 0si gazociggu , zostat on przesuniety do granicy dziatki z podaniem domiaréw do gazociggu. Dodatkowo
zamontowano stupki do pomiaréw elektrycznych.

Rysunki z przebiegiem trasy gazociggu, ZZU i punktami ochrony katodowej znajdujg sie w Zat. 2 do OPZ -

przebieg trasy gazociggu).

1.3.1.2 Ogodlna charakterystyka

Srednica nominalna

gazociggu: DN 250

Dtugosci gazociggu: | 10.461,5 km

Cisnienie robocze 8,4 MPa

Maksymalne

R MOP 8,4 MPa
cisnienie robocze

gaz ziemny wysoko meta nowy ,,E” wg PN-C-
04750

Materiat rur Stal L415ME (wg PN-EN 1SO 3183-2013)

Rodzaj gazu

a. Na trasie gazociggu wybudowano zespoty zaporowo upustowe ZZU w nastepujgcych miejscach:
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ZZU 1 (5,007 km)
ZZU 2 (5,097 km)
ZZU 3 (8,946 km)
ZZU 4 (9,033 km)
ZZU 5 (10,485 km)

Zespoty te sktadajg sie z:

1.3.1.3 Punkty pomiaréw elektrycznych ochrony katodowe;j

e 2 zasuw klinowych srednicy DN100
e 2 zaworow podziemnych DN100

e 1 zaworu podziemnego DN250

Do uzytku wewnetrznego w PGE EC S.A.
do czasu publikacji

a. Elementem instalacji ochrony katodowej gazociggu sg punkty pomiaréw elektrycznych ochrony katodowe;.

W tabeli ponizej zestawiono rodzaje wykonanych punktéw pomiarowych PPE, opisano ich funkcje oraz

okreslono ich lokalizacje zgodnie z kilometrazem gazociggu.

Lp |Rodzaj Km Funkcja PPE Lokalizacja PPE
PPE
Punkt bomiaru potenciatu Na terenie stacji gazowej regulacyjno - pomiarowej GAZ-
P P ] SYSTEM S A. w miejscowosci Grebocin, gmina Lubicz (ujety
1 PMD 0 gazociagu DN250 po obydwu ok " ) lacvi : GAZ
stronach monobloku w projekcie stacji gazowej regulacyjno - pomiarowej -
' SYSTEM S.A)).
punkt pomiaru potencjatu W PZ4. miei . . .
. , miejsce skrzyzowania gazociggu DN250 z
2 POdX 0,109 gazociagu DNZS(.) z glek'trodq istniejacymi gazociggami DN400 i DN500, zabudowa w
symulujaca, z uziemieniem .
. szafce na fundamencie betonowym.
gazociagu
punkt pomiaru potencjatu Przy pasie drogowym drogi gminnej - ulica Przydatki w
3 P 1,147 . 2 o s .
gazociagu, miejscowosci Grebocin, zabudowa w stupku PCV.
punkt pomiaru potencjatu
gazociagu i rury ostonowej, z W Pz11, przy pasie drogowym drogi krajowej nr 15 - ulica
4 PROd(JzXr | 2,263 | uziemieniem rury ostonowej, z Kowalewska w miejscowosci Grebocin (od strony Lubicza),
czujnikiem korozymetrycznym z | zabudowa w szafce na fundamencie betonowym.
odgranicznikiem i uziemieniem
punkt pradowy skalowany z . . . L -
5 Pis 2,957 | uziemieniem gazociggu poprzez Pr_zy pasie Eir.ogowym.drogl gminnej - ulicy Rogowskiej w
. miejscowosci Grebocin, zabudowa w stupku PCV.
odgromnik,
6 PX 4.956 p::g‘t:iporiza;llleﬁ?:ggcjalu Przy pasie drogowym drogi gminnej w miejscowosci
’ 9 ag a Grebocin, zabudowa w stupku PCV.
symulujaca,
punkt pomiaru potencjatu . . . .
7 PRUzOg 4,756 | gazociagu i rury ostonowej z W. P.224’ przy _pa_5|e_drogowym drogi powlatowej w
e miejscowosci Lipniczki (od strony Torunia),
uziemieniem
punkt pomiaru potencjatu
gazociagu i rury ostonowej, ze Przy skrzyzowaniu z torami trakcji kolejowej w miejscowosci
8 PDRE 5,029 | stalg elektrodg odniesienia i Lipniczki (od strony Lubicz), zabudowa w szafce na
przytaczem drenazowym do fundamencie betonowym.
gazociagu,
punkt pomiaru potencjatu
gazociagu i rury ostonowej, ze
stalg elektroda odniesienia i Przy skrzyzowaniu z torami trakcji kolejowej w miejscowosci
9 PDRXE 5,073 | elektroda symulujaca, z Lipniczki (od strony Torunia), zabudowa z szafce na
podwaéjnym przytaczem fundamencie betonowym.
drenazowym do gazociggu oraz
do szyn kolejowych,
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punkt pradowy skalowany z
uziemieniem gazociagu poprzez | Przy pasie drogowym drogi wojewdédzkiej nr 552 ulicy
10 |PRUzIsOg |6,352 | odgromnik, z podtagczeniem do Warszawskiej w miejscowosci Lipniczki (od strony Lubicza),
rury ostonowej i uziemieniem zabudowa z szafce na fundamencie betonowym.
rury ostonowej,
p:::(t:ipor:lzagtllei?:ggqa’fu Przy pasie drogowym ulicy Kasztanowej w miejscowosci
11 | POdX 7,41 9 ag a Papowo Torunskie (od strony Torunia), zabudowa w szafce
symulujaca, odgranicznikiem i -
e . na fundamencie betonowym.
uziemieniem gazociagu
p::::ipor:?ziizﬂfenn?:;‘u Przy Pz41 drodze lesnej - ulicy Waldowskiej w miejscowosci
12 | POgXr 7,966 9 1agu 2 N Papowo Torunskie, zabudowa z szafce na fundamencie
gazociagu i czujnikiem bet
korozymetrycznym etonowym.
y ycznym,
punkt pomiaru potencjatu Co - .
13 |p 8,421 | gazociagu z uziemieniem Przy drodze lesnej - ulicy Watdowskiej w Toruniu, zabudowa
. w stupku PCV.
gazociagu,
punkt pomiaru potencjatu
gazociagu i rury ostonowej, ze
stalg elektrodg odniesienia i Przy skrzyzowaniu z torami trakcji kolejowej w Toruniu (od
14 | PDRXE 8,965 | elektrodg symulujaca, z strony Lubicza), zabudowa w szafce na fundamencie
podwojnym przytagczem betonowym.
drenazowym do gazociggu oraz
do szyn kolejowych,
punkt pomiaru potencjatu
gazociagu i rury ostonowej, ze Przy skrzyzowaniu z torami trakcji kolejowej w Toruniu (od
15 |PDRE 9,015 | stata elektroda odniesienia i strony Torunia), zabudowa w szafce na fundamencie
przylaczem drenazowym do betonowym.
gazociagu,
Punkt pomiaru potencjatu . . .
16 | px 9,65 | gazociagu DN250, z elektroda \FI)VCI\>/z78, przy ulicy Przy Lesie w Toruniu, zabudowa w stupku
symulujaca )
Punkt pomiaru potencjatu Przy stacji gazowej redukcyjno -pomiarowej od strony ulicy
17 |PMDEOd 10,46 | gazociggu DN250 po obydwu . .
Ukosnej na terenie
stronach
Punkty pomiaréw elektrycznych ochrony katodowej na trasie gazociggu wysokiego cisnienia DN250 sag
zabudowane w stupkach koloru zéttego z PCV odpornego na UV oraz w szafkach z tworzywa sztucznego koloru
zéttego.
1.3.1.4 Przebieg trasy gazociggu

Poczatek trasy gazociggu przylgczeniowego wysokiego cisnienia DN250 stanowi kohcdwka gazociggu
wyjsciowego DN200, umieszczona w linii ogrodzenia stacji gazowej regulacyjno - pomiarowej GAZ-SYSTEM
S.A. zlokalizowanej dziatce nr ewid. 541/12 w miejscowosci Grebocin, gmina Lubicz. Poczgtkowy fragment
rurociggu, bezposrednio po wyjsciu ze stacji gazowej przebiega w kierunku poétnocnym. Po ok. 5,0 m trasa
gazociggu skreca w kierunku zachodnim, przebiegajgc rownolegle do ogrodzenia istniejgcej stacji pomiarowej
GAZ-SYSTEM S.A. W odlegtosci ok. 34,0 m od Pz1 trasa gazociggu skreca w kierunku potnocno zachodnim,
przebiegajgc rownolegle do istniejgcego gazociggu DN400 w odlegtosci ok. 10,0 m. W odlegtosci ok. 55,0 m od
ogrodzenia stacji gazowej regulacyjno - pomiarowej, pomiedzy Pz2 i Pz3, trasa gazociggu krzyzuje sie
z napowietrzng linia elektroenergetyczna wysokiego napigcia 110 kV. W ok. 72,0 m trasy gazociggu, rurocigg
skreca ponownie z kierunku zachodnim krzyzujgc sie pod katem ok. 75° z istniejgcymi gazociggi wysokiego
cisnienia DN400 i DN500. W odlegtosci ok. 10,0 m od skrzyzowania z gazociggiem DN500 trasa wybudowanego
rurociggu ponownie skreca w kierunku pétnocno - zachodnim przebiegajgc rownolegle do istniejacego gazociagu
DN500. Dalszy odcinek wybudowanego gazociggu o dtugosci ok. 1,9 km zlokalizowany zostat w istniejgcym
.korytarzu energetycznym”, ktéry tworzg dwa gazociggi przesytowe wysokiego cisnienia DN400 i DN500 wraz

z ich strefami kontrolowanymi nalezgce do OGP GAZ-SYSTEM S.A. Trasa gazociggu przebiega w kierunku
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pétnocnym przez zmeliorowane grunty orne. W ok. 0,349 km trasy rurocigg przecina napowietrzng linie
energetyczng Sredniego napiecia. Na kolejnym odcinku w 0,672 km gazociag krzyzuje sie¢ z gminng drogg
gruntowa, w 0,804 km z trasg kabla telekomunikacyjnego, w 0,825 km z linig napowietrzng niskiego napiecia
oraz w 0,844 km z wodociggiem. W okolicy ok. 1,121 km trasy gazocigg krzyzuje sie¢ z drogg gminng
o nawierzchni zwirowej. Po kolejnych ok. 22,0 m przecina droge gminng o nawierzchni asfaltowej. W punkcie
Pz9 w 1,914 km trasa gazociggu skreca w kierunku zachodnim odchodzac od réwnolegtego przebiegu
z istniejacym gazociaggiem wysokiego cisnienia DN500 wychodzgc jednoczesnie z ,korytarza energetycznego”.
Bezposrednio za Pz9 trasa gazociggu przebiega réwnolegle, w odlegtosci ok. 8,5 -10,5 m, wzdtuz drogi gminnej
stanowigcej dziatke nr ewid. 470. Po ok. 330 m, w punkcie Pz11, gazocigg zmienia swdj kierunek o ok. 30°
kierujac sie na pétnocny - zachdd. Bezposrednio za Pz11 trasa gazociggu krzyzuje sie z pasem drogowym drogi
krajowej nr 15. Przekroczenie powyzszej drogi wykonano w technologii przecisku w rurze ostonowej DN400. Po
przekroczeniu drogi krajowej o nawierzchni asfaltowej, gazocigg omija obiekty stacji benzynowej firmy OLKOP
i na kolejnym odcinku przebiega w kierunku pdtnocno - zachodnim zblizajgc sie do trasy napowietrznej linii
elektroenergetycznej 220 kV. W odlegtosci ok. 18,0 m od osi w/w linii trasa gazociggu odchyla sie o ok. 35°
w kierunku zachodnim wchodzac w strefe jej oddziatywania. W Pz19 trasa rurociagu ponownie odchyla sie w
kierunku potudniowo - zachodnim omijajgc dziatke nr ewid. 461/1. Na kolejnym odcinku w ok. 2,962 km trasy
rurocigg przecina droge gminng ulice Rogowska, o nawierzchni asfaltowe]. Po kolejnych ok. 130,0 m gazociggu
krzyzuje sie z korytem rzeki Struga Torunska. Z uwagi na uksztattowanie terenu oraz wystepujgce zadrzewienie
terenéw przylegtych przekroczenie rzeki na odcinku o dtugosci ok. 116,0 m wykonano metodg bezrozkopowg
tzw. metodg horyzontalnego przewiertu kierunkowego HDD. Na dalszym odcinku gazociag przebiegajac przez
grunty orne, wzdtuz linii elektroenergetycznej 220 kV, w kierunku pétnocno - zachodnim przecina w ok. 3,706
km kolejng droge gminng ulice Spotdzielczg o nawierzchni zwirowej. W Pz22 ok. 4, 981 km trasy gazocigg skreca
w kierunku pétnocnym krzyzujgc sie pod kagtem ok. 30° z napowietrzng linia elektroenergetyczng wysokiego
napiecia 220 kV oraz drogg gminng o nawierzchni zwirowej. Po przekroczeniu drogi trasa gazociggu powraca
w przebieg rownolegty do linii elektroenergetycznej 220 kV pozostajac po jej pétnocnej stronie. Przez kolejne ok.
470,0 m gazociag zlokalizowany jest na gruntach ornych. W okoto 4,651 km trasy gazociag przekracza granice
administracyjng gminy Lubicz wchodzgc na tereny gminy tysomice. W ok. 4,751 km trasy wybudowanego
rurocigg krzyzuje sie z drogg powiatowg o nawierzchni asfaltowej. Przekroczenie powyzszej drogi wykonano
w technologii przecisku w rurze ostonowej DN400. W odlegtosci ok. 110,0 m po przekroczeniu drogi trasa
gazociggu w Pz26 odchyla sie o ok. 25° w kierunku potnocnym odchodzgc od korytarza linii elektroenergetycznej
wysokiego napiecia 220 kV i kierujgc sie w strone toréw kolejowych linii nr 353 relacji Poznan Wschod -
Skandawa. W 5,030 km trasy rurocigg wkracza na teren kolejowy (teren zamkniety) krzyzujac sie na dalszym
odcinku z linia  kolejowg nr 353 relacji Poznan Wschéd -  Skandawa. Zgodnie
z zaleceniami PKP S.A. przekroczenie torow kolejowych wykonano metodg przecisku z zastosowaniem rury
ostonowej DN400. Dodatkowo, w odlegtosci ok. 20,0 m od granicy terenu zamknietego, {j. linii kolejowej nr 353
relacji Poznan Wschod - Skandawa na terenie dziatek nr ewid. 72/6 i 66 w miejscowosci Lipniczki, gmina
tysomice, po obydwu stronach skrzyzowania, wykonano podziemne zespoty zaporowo - upustowe DN250/100.
Teren zespotdéw o wymiarach 5,5 m x 7,5 m zostat wygrodzony w terenie ogrodzeniem z metalowych elementéw
prefabrykowanych. Elementy ogrodzenia zostaly zabudowane na prefabrykowanym cokole betonowym.
W odlegtosci ok. 45,0 m od granicy terenu kolejowego w Pz28 trasa gazociggu skreca w kierunku potudniowo -
zachodnim.

Po ok. 77,0 m przebiegajgc przez grunty orne, gazocigg krzyzuje sie z napowietrzng linig elektroenergetyczng
wysokiego napiecia 220 kV wchodzgc ponownie w przebieg rownolegty. W ok. 5,838 km trasy gazocigg przecina

droge gminng o nawierzchni zwirowej. Przez kolejne ok. 510,0 m trasa gazociggu przebiega w kierunku pétnocno
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- zachodnim przez grunty orne krzyzujgc si¢ z urzgdzeniami melioracyjnymi. Z uwagi na wystepowanie na
przedmiotowym odcinku, na terenie dziatki nr ewid. 44/45 w miejscowosci Lipniczki, do gtebokosci ok. 3,5 m
p.p.t. nawodnionych gruntéw organicznych odcinek rurociggu o dtugosci ok. 188,0 m wykonano metodag
bezrozkopowa tzw. horyzontalnego przewiertu kierunkowego HDD. W ok. 6,366 km trasy gazociag krzyzuje sie
z drogg wojewddzka nr 552 o nawierzchni asfaltowej. Zgodnie z zaleceniami Zarzgdu Drog Wojewddzkich
w Bydgoszczy przekroczenie drogi wojewddzkiej wykonano z wykorzystaniem metody przecisku
z zastosowaniem rury ostonowej DN400. Na kolejnym odcinku, na terenie dziatek nr ewid. 290/3 i 288/1
w miejscowosci Papowo Torunskie wystepujg nawodnione grunty nienosne do gtebokosci ok. 1,6 m p.p.t. na
odcinku wystepowania ktorych odcinek rurociggu o dtugosci ok. 140,0 m wykonano metodg bezrozkopowa tzw.
HDD. W Pz33 ok. 6,642 km trasy gazocigg zmienia swoj kierunek o ok. 45° przecinajgc napowietrzng linie
elektroenergetyczng wysokiego napiecia 220 kV. W odlegtosci ok. 47,0 m ponownie trasa gazociggu zmienia
swoj kierunek o ok. 45° wracajac do przebiegu réwnolegtego z w/w linig, pozostajgc po jej zachodniej stronie.
Przez kolejne ok. 700,0 m trasa gazociggu przebiega przez grunty orne. W ok. 7,406 km trasy rurocigg krzyzuje
sie z drogg gminng ulicg Kasztanowg o nawierzchni zwirowej oraz przebiegajgcym w pasie drogowym
uzbrojeniem w postaci wodociggu, gazociggu, napowietrznej linii energetycznej NN, kanalizacji sanitarnej i kabla
telekomunikacyjnego.. Po przekroczeniu drogi trasa gazociggu nadal przebiega w kierunku pétnocno -
zachodnim wzdtuz napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napigcia 220 kV przez grunty orne.
W okolicy ok. 7,516 km trasy rurociag krzyzuje sig¢ z napowietrzng linig energetyczna wysokiego napigcia 110
kV. W Pz40 ok. 7,873 km trasy gazocigg zmienia swoj kierunek na potudniowo - wschodni krzyzujgc sie w ok.
7,897 km z napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia 220 kV. Po ok. 100,0m w Pz42 trasa
gazociggu skreca w kierunku potudniowo - zachodnim wchodzac na tereny miasta Torunia. Poczatkowy odcinek
trasy gazociggu po wejsciu na teren miasta Torunia, na odcinku ok. 824,5 m zostal umieszczony
w liniach rozgraniczajgcych ulicy Watdowskiej. Rurocigg zostat zlokalizowany w odlegtosci ok. 2,0 m od granicy
pasa drogowego z nieruchomosciami sgsiednimi, po jego wschodniej stronie. W Pz49 ok. 8,840 km trasy,
gazocigg zmienia swdj kierunek na potudniowo - wschodni i wkracza na teren nieczynnej bocznicy kolejowej
PKP (teren zamkniety). Dlugos¢ odcinka gazociggu zlokalizowanego na terenie zamknietym wynosi ok. 739,5
m. Po ok. 160,0 m trasa wybudowanego gazociggu zlokalizowana na terenie zamknigtym krzyzuje sie z linia
kolejowa nr 353 relacji Poznan Wschéd - Skandawa (142,852 km). W miejscu skrzyzowania, linia kolejowa nr
353 relacji Poznan Wschdd - Skandawa umieszczona jest na wysokim nasypie, w ktérym wbudowany zostat
wiadukt. Zgodnie z uzgodnieniami PKP S A. przekroczenie torow kolejowych wykonano metodg przecisku,
z zastosowaniem rury ostonowej DN400, ukfadajgc rurocigg w tunelu pod wiaduktem. Dodatkowo, w odlegtosci
ok. 20,0 m od granicy terenu linii kolejowej nr 353 relacji Poznan Wschod - Skandawa na terenie dziatek nr ewid.
44 56, po obydwu stronach skrzyzowania, wybudowano podziemne zespoty zaporowo - upustowe DN250/100.
Teren zespotdéw o wymiarach 5,5 m x 7,5 m zostat wygrodzony w terenie ogrodzeniem z metalowych elementéw
prefabrykowanych. Elementy ogrodzenia zostaty zabudowane na prefabrykowanym cokole betonowym. Kolejny
odcinek gazociggu po opuszczeniu terenu zamknietego, tj. dziatki nr ewid. 4 obr. 46 Torun, przebiega
réwnolegle, w odlegtosci ok. 4,0 m, od napowietrznej magistrali cieptowniczej. W ok. 9,597 km trasy
projektowany gazocigg przecina pod katem 45° napowietrzng sie¢ cieptowniczg i po jej przekroczeniu zmienia
kierunek nadal przebiegajgc rownolegle wzdtuz tejze sieci w odlegtosci ok. 4,0 m. W ok. 9,621 km trasy, gazociag
krzyzuje sie z droga gruntowg ulicg Przy Lesie. Po przekroczeniu ulicy Przy Lesie, przez kolejne ok. 124,0 m
trasa gazociggu przebiega w kierunku potudniowo - wschodnim, wzdtuz napowietrznej estakady rurociggéow HTP
w odlegtosci ok. 6,0 m po jej pétnocnej stronie. W Pz59 ok. 9,774 km trasy gazocigag skreca w kierunku
potudniowym przecinajgc na odcinku ok. 30,0 m dos$¢ liczne uzbrojenie terenu w postaci napowietrznej estakady
rurociggéw HTP, trzech kabli eWN, dwdch kabli eNN, trzech wodociggéw DN80 i 2 x DN350 i kanalizaciji
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sanitarnej DN1000. W ok. 9,803 km trasy gazocigg ponownie odchyla sie o ok. 90° w kierunku wschodnim
przecinajgc na dtugosci ok. 110,0 m dwa kable eWN, kanalizacje sanitarng DN1000 oraz napowietrzna linie
energetyczng SN. W Pz63 trasa gazociggu ponownie odchyla sie o ok. 15° w kierunku potudniowo - wschodnim
wchodzac w réwnolegty przebieg (w odlegtosci ok. 4,0 m) z rurociggami cieptowniczymi umieszczonych na
estakadzie. Dalszy odcinek gazociggu zostat umieszczony w pasie terenu pomiedzy pasem drogowym ulicy
Ukosnej, a rurociggami cieptowniczymi umieszczonymi na estakadzie. Na wysokosci terenu inwestycji
kogeneracyjnej w ok. 10,440 km trasy gazocigg skreca o 90° w kierunku potnocno- wschodnim przecinajgc pas
drogowy ulicy Ukosnej i w ok. 10,461 km wchodzi na teren EC Toruh. Po ok. 7,0 m trasa gazociggu zmienia swdj
kierunek o 90° przebiegajgc réwnolegle do granicy potudniowej dziatki. Po ok. 12,0 m trasa gazociggu ponownie
zmienia swoj kierunek o 90° kierujgc sie wzdtuz zachodniej granicy dziatki w kierunku pétnocnym. W 10,485 km
trasy na gazociggu zostat wybudowany zespdt zaporowo-upustowy DN250/100, ktéry wraz z orurowaniem

upustowym stanowi koncéwke gazociagu.
1.3.1.5 Rozwigzania wysoko$ciowe na trasie gazociggu

Gazocigg wysokiego cisnienia DN250 MOP 8,4 MPa zostat wybudowany w tradycyjnej technologii rozkopowej
i utozony w wykonanym wykopie z zachowaniem przykrycia gruntem wynoszacym min. 1,2 m. Na odcinkach
gazociggu zlokalizowanych na terenach upraw rolnych gdzie wystepuje melioracyjna sie¢ drenarska przyjeto
zwigkszone przykrycie rurociggu. Na tych odcinkach wykonano zagtebienie rurociggu uzyskujgc min. 1,4m
przykrycia. Taka lokalizacja gazociggu pozwala na unikniecie kolizji i odbudowe wystepujgcych drenazy.

Na skrzyzowaniu wybudowanego gazociagu z istniejgcym rowem melioracyjnym R-5 w miejscowosci Grebocin
wykonano przykrycie rurociggu w osi skrzyzowan wynoszgce ok. 1,2 m. Przyjete rozwigzania zgodne sg
z warunkami okreslonymi przez Waéjta Gminy Lubicz.

Gazociag wysokiego cisnienia na przekroczeniu rzeki Struga Torunska zostat wybudowany w technologii
bezrozkopowej tj. horyzontalnego przewiertu kierunkowego HDD. Rzedne wysokosciowe utozenia gazociggu
zostaty wyznaczone na podstawie trajektorii odwiertu. Rurocigg zostat umieszczony w wykonanym uprzednio
odwiercie na gtebokosci ok. 6,3 m pod dnem rzeki. Przyjete rozwigzanie zgodne jest z zaleceniami Kujawsko -
Pomorskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wioctawku, Biuro Terenowe w Brodnicy oraz decyzjg
wodnoprawng pismo nr 0S.6341.42.2015.MO z dnia 22 lipca 2015 r. dotyczgca przekroczenia gazociggiem rzeki
Struga Torunska wydang przez Staroste Powiatu Torunskiego.

W zaleznosci od wystepujacych warunkéw gruntowych skrzyzowania z drogami publicznymi zostaty wykonane
z wykorzystaniem technologii bezwykopowej (drogi o nawierzchni utwardzonej) lub rozkopowej (drogi gruntowe
gminne), a zagtebienie gazociggu w osi skrzyzowan wynosi od 1,4 m do 2,5 m.

Z uwagi na wystepujgce na trasie wybudowanego gazociggu nawodnione grunty nienos$ne, na dwdch odcinkach
zlokalizowanych w miejscowosci Lipniczki i Papowo Torunskie gazociag wykonano w technologii bezwykopowej
tzw. horyzontalnego przewiertu sterowanego HDD. Rurocigg zostat umieszczony w wykonanym odwiercie
w punkcie o najwiekszej gtebokosci odpowiednio w miejscowosci Lipniczki ok. 6,0 m i Papowo Torunskie ok. 7,5
m.

Pierwszy odcinek gazociggu o diugosci ok. 43,0 m zlokalizowany na terenie zamknietym w miejscowosci
Lipniczki, gmina tysomice krzyzuje sie pod katem prostym z linig kolejowg nr 353 relacji Poznan Wschéd -
Skandawa (146,361 km). Gazocigg na tym odcinku zostat wybudowany w technologii bezwykopowej, tj.
przeciskiem z zastosowaniem rury ostonowej DN400. Posadowienie osi odcinka gazociggu w rurze ostonowej
w osi skrzyzowania wynosi 2,2 m p.p.t., a w stosunku do gtéwki szyny wynosi ok. 2,3 m.

Drugi odcinek gazociggu o dlugosci ok. 739,5 m zlokalizowany na terenie zamknigtym w miejscowosci Torun

zostat wybudowany w tradycyjnej technologii rozkopowej i utozony w wykonanym wykopie z zachowaniem
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przykrycia gruntem wynoszgcym min. 1,2 m. Na odcinku gazociggu zlokalizowanym na skrzyzowaniu z linig
kolejowa nr 353 relacji Poznan Wschdd - Skandawa (142,852 km) wykorzystano technologie bezwykopowa, tj.
przecisk z zastosowaniem rury ostonowej DN400. Posadowienie osi odcinka gazociggu w rurze ostonowej w osi
skrzyzowania wynosi 2,4 m p.p.t.

Przyjete rozwigzania wysokosciowe sg zgodne z zaleceniami i zostaty uzgodnione ze sp6tkami grupy PKP S A.
Na odcinku gazociggu zlokalizowanym w pasie drogowym ulicy Watdowskiej przyjeto zwiekszone przykrycie
rurociggu. Na tym odcinku zagtebienie rurociggu wynosi min. 1,4 m przykrycia. Taka lokalizacja gazociggu
pozwolg na unikniecie ewentualnej kolizji z rowem odwadniajgcym ulice Watdowska.

Skrzyzowanie z ulicg Ukosng (droga o nawierzchni asfaltowej) zostato wykonane z wykorzystaniem technologii
bezwykopowej rurg przewodowg DN250 a zagtebienie gazociggu w osi skrzyzowan wynosi ok. 3,0 m.
Przedmiotowe skrzyzowania spetniajg réwniez wymagania wytycznych GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie
skrzyzowan z przeszkodami terenowymi PK-KD-WO01 oraz w zakresie projektowania gazociggéw przesytowych
PE-DY-WO0L1.

1.3.1.6 Skrzyzowania z gazociggiem

Na trasie gazociggu wysokiego cisnienia DN250 MOP 8,4 MPa wystepuje szereg skrzyzowan z obiektami
terenowymi oraz infrastrukturg techniczng. Wystepujg kolizje z licznymi sieciami drenarskimi lecz nie zostata ona

zinwentaryzowane. Szczegotowy wykaz znajduje sie w ponizszym zestawianiu z nastepujgcymi wartosciami:

Odlegtosc¢ od
Lp. poczatku trasy

gazociggu

[km] Nazwa obiektu.
1 0,055 napowietrzna linia energetyczna WN,
2 0,084 gazociag wys. cisn. DN400 (gD400),
3 0,093 gazociag wys. cisn. DN500 (g500),
4 0,349 napowietrzna linia energetyczna SN,
5 0,672 droga gminna - j. gr.
6 0,804 kabel telek. (tD),
7 0,844 wodocigg wD110,
8 0,915 droga prywatna (dojazd do nieruchomosci)
9 1,121 droga gminna - j. tl.,
10 1,135 kabel telekomunikacyjny tD,
11 1,143 droga gminna asfaltowa - dr
12 1,155 napowietrzna linia energetyczna NN,
13 2,128 napowietrzna linia energetyczna NN,
14 2,15 przytgcze wodociggowe wD32,
15 2,256 wodocigg wD225,
16 2,266 réw odwadniajgcy droge,
17 2,272 droga krajowa nr 15 - dr. j. asf.
18 2,272 napowietrzna linia energetyczna nN,
19 2,279 réw odwadniajgcy droge,
20 2,288 kabel telekomunikacyjny tD
21 2,319 projektowany zjazd,
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22 2,383 projektowana droga,

23 2,425 napowietrzna linia telekomunikacyjna,
24 2,962 droga gminna ulica Rogowska - dr j. gr.
25 3,09 rzeka Struga Torunska,

26 3,187 napowietrzna linia energetyczna NN,
27 3,222 réw melioracyjny R-5,

28 3,245 droga gminna- drj. gr.

29 3,706 droga gminna ulica Spotdzielcza - dr. j. tl
30 4,239 napowietrzna linia energetyczna WN,
31 4,266 droga gminna - dr. j. tl.

32 4,27 wodocigg wD90, ,

33 4,279 napowietrzna linia energetyczna nN
34 4,738 wodocigg wD110,

35 4,743 kabel telekomunikacyjny tD,

36 4,751 droga powiatowa asfaltowa - dr.

37 4,766 napowietrzna linia energetyczna nN,
38 5,076 droga gminna gruntowa dr

39 5,203 napowietrzna linia energetyczna WN
40 5,26 droga gminna gruntowa - dr

41 5,676 napowietrzna linia energetyczna SN
42 5,765 napowietrzna linia energetyczna SN
43 5,838 droga gminna - dr j. gz.

44 5,873 napowietrzna linia energetyczna SN
45 6,354 chodnik betonowy - ch. bet.

46 6,366 droga wojewoddzka nr 552 asfaltowa - j. mb
47 6,373 kabel telekomunikacyjny tD

48 6,374 napowietrzna linia energetyczna NN
49 6,436 kanalizacja sanitarna ksD160,

50 6,437 wodocigg wD160,

51 6,67 napowietrzna linia energetyczna WN,
52 6,712 droga gminna gruntowa - dr

53 7,398 napowietrzna linia energetyczna NN,
54 7,406 droga gminna ul. Kasztanowa - dr j. tl.
55 7,41 gazociag g250,

56 7,413 kabel telekomunikacyjny - tD,

57 7,415 wodocigg - wD110,

58 7,418 kanalizacja sanitarna - ksD63,

59 7,44 sie¢ drenarska - zbieracz 0 17,5 cm,
60 7,516 napowietrzna linia energetyczna WN
61 7,897 napowietrzna linia energetyczna WN
62 7,971 droga gminna ul. Watdowska - j. gr.
63 7,974 kanalizacja sanitarna - ksD160,

64 7,975 gazociag - 9250,

Strona 12 z 32



/" S OPZ na prace remontowe i montazowe oraz awaryjne z uméw realizacyjnych i sukcesywnych ) .

N\ dla postepowari podprogowych lub z uwzglednieniem wymagan Pzp ~ Data zatwierdzenia:  2023/06/27

PGE Zat.3 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zaméwienia dla zadan ~ OPowiazuje od: 2023/06/27
majgcych na celu utrzymanie majatku produkcyjnego w Grupie PGE EC

Do uzytku wewnetrznego w PGE EC S.A.
do czasu publikacji

1.3.2  Opis dla branzy maszynowej:
nie dotyczy
1.3.3  Opis dla branzy kottowej:
nie dotyczy
1.3.4  Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:

Ochrona katodowa polega na polaryzacji metalowej konstrukcji podziemnej do takiej wartosci potencjatu, przy
ktorej nastgpi zahamowanie procesdéw korozyjnych. Dzieki polaryzacji katodowej osigga sie ukierunkowanie
przeptywu jonéw powstajgcych w glebie - od anody (elektroda polaryzacyjna) do katody (gazocigg). Wymuszenie
przeptywu pradu statego uzyskuje sie przez zastosowanie w obwodzie anoda - gazocigg prostownika pradu
statego. Ochrona katodowa jest skuteczna, jesli potencjaty polaryzacji katodowej bez sktadowej IR wszystkich
odstonietych, metalowych powierzchni gazociagu stykajgcych sie ze srodowiskiem korozyjnym sg réwne lub
bardziej ujemne niz potencjat ochrony (Ep < Eo). Dla stali potencjat ochrony katodowej na granicy faz metal -
grunt, w gruntach o opornosci < 100 Ohm, powinien zawierac sie w przedziale - 0,85 V-1,1 V, mierzony wzgledem

elektrody odniesienia Cu/nas.CuS04.
1.3.4.1 Uwarunkowania dla wybudowanej instalacji ochrony katodowej

Na trasie gazociggu wysokiego cisnienia DN250 wystepujg dwa skrzyzowania z torami kolejowymi w 5,050 km
i 8,990 km trasy gazociagu. Istniejgca zelektryfikowana linia kolejowa nr 353 relacji Poznan Wschdéd - Skandawa,
wzdluz ktoérej biegnie trasa gazociggu, wykazuje duzg uplywnos¢ prgdu statego do ziemi. Przy obydwu
skrzyzowaniach gazociggu DN250 z torami kolejowymi w miejscowo$ci Lipniczki i w Toruniu zabudowano punkty
pomiardw elektrycznych, umozliwiajace badanie oddziatywan na gazociag prgdow btgdzacych uptywajgcych
z szyn kolejowych. W celu umozliwienia odprowadzenia prgdoéw btadzgcych z gazociggu do zrédia ich
powstawania, wykonano w punktach pomiarowych podwdjne przytgcza kablowe do szyn i gazociagu.

Trasa gazociggu wysokiego cisnienia DN250 ma przebieg rownolegty do linii elektroenergetycznej wysokiego
napiecia (LWN). Wstepne pomiary wykazaly duze zagrozenie dla gazociggu spowodowane oddziatywaniem
pradu przemiennego 50 Hz, co moze prowadzi¢ do korozji Scianki rury w miejscu defektdw izolacji. Z uwagi na
bezpieczenstwo obstugi gazociggu w punktach pomiaréw elektrycznych zlokalizowanych w poblizu stupéw LWN
wykonano uziemienie gazociggu poprzez odgromniki o niskim napigciu przeskoku iskry oraz zabudowano
odpowiednie urzgdzenia odprowadzajgce prad a.c. do ziemi tzw. ograniczniki pradu statego.

Z uwagi na oddziatywania prgdéw btgdzgcych oraz oddziatywania prgdu przemiennego na gazociag wysokiego
cisnienia DN250 wykonano instalacje ochrony przed korozjg z automatyczng stacjg ochrony katodowej (SOK),
ktora jest zlokalizowana na terenie PGE Torun S.A. w Toruniu przy ulicy Ceramicznej 6. Na tym samym terenie

wykonano uziom anodowy bedacy jednym z elementéw sktadowych instalacji ochrony katodowe;.

1.3.4.2 Elementami skladowymi instalacji ochrony katodowej prgdem z zewnetrznego zrodta sa:

e zrodto polaryzacji katodowej (prostownik w obudowie z kompletem zabezpieczen),
e przylgcze elektroenergetyczne nn - zasilanie SOK,
e uziom anodowy (zespét elektrod umieszczonych w ziemi, w odpowiedniej odlegtosci od gazociaggu),

¢ stupek uziomu anodowego (stupek PUA),
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e przylgcze nn do gazociggu (linia katodowa), taczgce ujemny biegun prostownika z gazociggiem za
posrednictwem punktu potaczeniowego (PDMEOg),

e przytlgcze nn do uziomu anodowego (linia anodowa), taczace dodatni biegun prostownika z uziomem
anodowym za posrednictwem punktu uziomu anodowego (PUA),

e punkt drenazowo - pomiarowy potgczeniowy (PDMEOg),

e kable pomiarowe i sterownicze.

1.3.4.3 Uziom anodowy SOK

Zastosowano uziom anodowy gteboki zbudowany z dwdch anod polimerowych pokrytych aktywnymi tlenkami
metali szlachetnych typu Ti/MMO w zasypce Loresco z kalcynowanego koksu metalurgicznego. Anody
o dtugosci 0,5 m i szerokosci 25,4 mm sg umieszczone w odwiercie o Srednicy 250 mm, na gtebokosci miedzy
40,0 mi50,0 m.

Kable anodowe sg wprowadzone na listwe zaciskowg w stupku uziomu anodowego (PUA).

1.3.4.4 Punkt drenazowo - pomiarowy PMDEOg

Punkt drenazowo - pomiarowy typu PMDEOg jest zlokalizowany przy monobloku DN250 wewnatrz ogrodzenia
stacji redukcyjno - pomiarowej gazu w Toruniu. Do zaciskdbw w skrzynce doprowadzono kable pomiarowe
(YKOXs1x4), kable drenazowe (YKOXS1x16), kabel katodowy SOK (YKOXS1x16), kabel od stalej elektrody
odniesienia Cu/nas.CuS04 (YKOXs1x4), oraz kabel telemetryczny potencjatu gazociggow (YKSLYekw5x2,5).

1.3.4.5 Monitoring SOK

W stacji ochrony katodowej znajdujg sie obwody zdalnego monitoringu parametréw ochrony katodowej
gazociggu. Zastosowano modut transmisji danych firmy ATREM.

Modut wykorzystuje transmisje poprzez GPRS. Dla potrzeb monitoringu potencjatu ochrony katodowej, miedzy
SOK a stupkiem typu PMDEOg utozono kabel YKSLYekw 5x2,5. Szczegdtowe informacje odnosnie monitoringu
i transmisji danych znajdujg sie w dokumentacji techniczno ruchowej urzadzenia do monitoringu transmis;ji

danych.
1.3.4.6 Zrodto polaryzaciji katodowej SOK

Zrédtem polaryzaciji katodowej jest mikroprocesorowe urzadzenie polaryzujgce typu MSOK-02/2 firmy ATREM,
o parametrach Uwyj = 30 V, Iwyj = 1 A. Urzgdzenie MSOK-02/2 zapewnia:

e regulacje napiecia w zakresie od 0 do 30 V, prgdu od 0 do 1 A, potencjatu od -3,0 V do +3,0 V,
¢ 3 wejscia dwustanowe,

e separacje galwaniczng wejs¢ pomiarowych,

e komunikacje w systemie GPRS,

e wysoko impedancyjne wejscie pomiaru potencjatu rzedu GO,

e rejestracje przebiegdéw do 100 Hz,

e odpornos¢ uktadoéw pomiarowych na zaktdcenia elektromagnetyczne

o klase przeciwprzepieciowg - 1,5 kV,

¢ wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepieciowe wejs¢ analogowych,

e temperature pracy-20 ...+50°C,
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napiecie zasilania 230 V £10%,

wbudowany przerywacz synchronizowany przez sygnat GPS,

mozliwo$¢ synchronicznej pracy przerywacza w cyklu zatgcz/wylgcz z innymi przerywaczami
zainstalowanymi w sgsiednich SOK,

podtrzymanie zasilania wewnetrznego za pomoca akumulatora,

zewnetrzng antene GSM i GPS,

zdalng kontrole pracy urzgdzenia, odczyt i rejestracje parametréw,

tatwy dostep do danych biezacych oraz archiwalnych,

mozliwo$¢ sterowania zdalnego z pulpitu operatora,

wizualizacja danych i sterowanie w oprogramowaniu TelWin (SCADA),

zdalne sterowanie pracg przerywacza (wigcz, wytgcz, praca przerywana z wyborem cyklu),

zdalng kontrole zasilania sieciowego.

Urzadzenie polaryzujgce umozliwia prace w trybie galwanostatu (przy statym pradzie wyjSciowym),

potencjostatu (przy statym potencjale) oraz napieciostatu (przy statym napieciu wyjsciowym), posiada mozliwos¢

synchronicznego przerywania sygnatu ochrony katodowej.

1.3.,5  Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):

nie dotyczy

1.3.6  Opis dla branzy poza blokowej:

nie dotyczy

1.3.7  Opis dla branzy budowlane;j:

nie dotyczy

1.3.8  Opis dla branzy oczyszczania spalin:

nie dotyczy

1.3.9  Opis dla branzy ICT oraz cyberbezpieczentwa OT:

Zamawiajgcy jest Operatorem Ustug Kluczowych w rozumieniu Ustawy o Krajowym Systemie

Cyberbezpieczenstwa.

1.3.10 Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego:

nie dotyczy

1.3.11 Okreslenia i skroty:

Przeglad — kontrola stanu technicznego maszyny lub urzadzenia — maszyna, urzgdzenie moze pozostawac

w ruchu (normalnej pracy).
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Konserwacja — zespot czynnosci zabezpieczajgcych maszyny lub urzadzenia przed zniszczeniem, psuciem sie,
utratg wartosci utrzymujacy je w ciggtej dyspozyciji.

Naprawa/remont - prace zmierzajagce do doprowadzenia maszyn i urzgdzen do stanu sprawnosci technicznej
poprzez ich wymiane lub regeneracje.

Ustugi serwisowe — usuwanie usterek, realizacja pomiaréw, przegladéw i konserwaciji.

Instalacja elektryczna — urzgdzenia elektryczne wraz z uktadami potgczen miedzy nimi.

Usterka — niespodziewane (nieplanowane), nagte zdarzenie, ktére powoduje niesprawnos¢ lub uszkodzenie sie
urzadzenia badz instalacji, ktére to uszkodzenie bgdz niesprawnos¢ moze by¢ w krétkim czasie (do kilku godzin)
zlokalizowane i usunigte.

Strefa pracy — jest to Scisle okreslone, przygotowane i oznaczone stanowisko robocze lub strefa robocza

w zakresie niezbednym dla bezpiecznego wykonania pracy.
14 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie realizowane bedzie na terenie PGE Torun S.A. w Toruniu, ul. Ceramiczna 6 oraz na trasie przebiegu

gazociagu.

15 GRANICE ZAMOWIENIA

1.5.1  Granice zakresu projektowania
Nie dotyczy
1.5.2  Granice zakresu realizacji Prac

Granice zakresu realizacji zadania obejmuje trasa gazociggu DN250.
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OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

ll. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

2.1 WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE - WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO

2.1.1  Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace (art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

2.2.1  Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z:
a. Obowigzujgcymi przepisami prawa,
b. Regulacjami wewnetrznymi obowigzujacymi u Zamawiajgcego,
c. Obowigzujgcymi przepisami i normami dotyczgacymi urzgdzen danych systemoéw,
d. Przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,
e. Dostarczong dokumentacjg techniczna,
f. Zatozeniami OPZ i zapisami DTR i instrukcji obstugi urzadzen objetych umowa,
g. Z profesjonalng starannoscig i dobrg praktyka inzynierska,
h. Opracowanym projektem organizacji robét.

Z kazdej wykonanej czynnosci serwisowej Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia protokét,

zgodny z obowigzujgcym u Zamawiajgcego wzorem.

221  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy maszynowe;j:
Nie dotyczy

2.2.2  Szczegoétowe wymagania realizacyjne dla branzy kottowe;j:
Nie dotyczy

2.2.3  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej, AKPIA:

2.2.3.1 Organizacja prac w trybie zwyktym.

Zlecanie prac remontowych w trybie zwyktym odbywa¢ sie bedzie na biezgco (w ramach zaistniatych potrzeb)
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w oparciu o biezgcy harmonogram prac utrzymaniowych.
Zlecenie prac w trybie zwyktym zobowigzuje Wykonawce do rozpoczecia prac w obustronnie uzgodnionym
terminie. Wykonawca z jednodobowym wyprzedzeniem uzgodni z Zamawiajgcym liste planowanych na dzien
nastepny polecen na prace, poda imiona i nazwiska kierujgcych zespotami oraz pracownikoéw. Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ zlecania koniecznych do wykonania prac, ktdre nie byly wczesniej zaplanowane.

Prace te zostang zrealizowane po uzgodnieniu pomiedzy stronami.
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2.2.3.2 Organizacja prac w trybie awaryjnym.

W przypadku koniecznosci zlecenia prac w trybie awaryjnym, upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego
powiadomi wyznaczonego pracownika Wykonawcy o konieczno$ci wykonania prac. Zamawiajgcy przedstawi
Wykonawcy zakres prac oraz miejsce. Wykonawca jest zobowigzany do stworzenia takiej organizacji (tgcznie
z dowozem pracownikdéw), aby niezaleznie od pory dnia, zapewniC przystgpienie do usunigcia usterki
W wyznaczonym przez zamawiajgcego zgodnie z 2.2.3.3 terminie lub innym zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca dla potrzeb realizacji prac w trybie awaryjnym zobowigzany bedzie do
przedstawienia listy pracownikow upowaznionych do odbioru powiadomienia o zaistniatej usterki. Wykonawca
bedzie sprawnie i efektywnie kierowat pracami tak, aby spetni¢ wymagania postawione przez Zamawiajgcego
w umowie i zakonczy¢ je w podanym terminie. Sktad brygady musi gwarantowa¢ kompleksowg ustuge i jak

najkrétszy czas naprawy w zadanym zakresie.
2.2.3.3 Dokonywanie usuwania usterek urzagdzen na wezwanie Zamawiagcego

W ramach zadania wymaga sie wykonywania — na wezwanie Zamawiajgcego — usuwanie usterek urzadzen
zainstalowanych w przedmiotowej lokalizacji PGE Torun S.A., w zakresie systemow wymienionych w niniejszym
OPZ i Zatgczniku (Zat. 1 do OPZ - zakres czynnosci serwisowych).

Usterki w zaleznos$ci od funkcji urzgdzenia ktore ulegto uszkodzeniu dzielimy na limitujgce oraz nielimitujace.

Usterka limitujgca oznacza usterke, ktdrej wystagpienie:

e powoduje przestdj w pracy systemu ochrony katodowej lub,

¢ wyklucza bezpieczng dla obstugi i/lub samego systemu dalszg jego prace.
Usterka nielimitujgca oznacza kazdg inng usterke, niebedgca usterka limitujgca.
a. Zakres usuwania usterek

Zakres usuwania usterek obejmuje kompleksowg diagnostyke, usuniecie usterki, wykonanie niezbednych préb

funkcjonalnych i sporzgdzenie sprawozdania, w szczegdlnosci:

e Udzielenie wsparcia i doradztwa technicznego pozwalajgcego na usunigcie usterek sitami wtasnymi
Zamawiajgcegdo o ile jest mozliwe,

o Diagnostyka uszkodzen, przeglad historii btedéw,

e Usuwanie usterek, ew. wymiana uszkodzonych podzespotéw,

e Testowanie i préby funkcjonalne,

e Przeprowadzenie strojenia (jesli wymagane),

e Opracowanie sprawozdania z naprawy z wynikami sprawdzenia oraz zaleceniami powykonawczymi,

¢ Inne czynnosci niezbedne do usunigcia zgtoszonej usterki i przywrdcenia sprawnosci urzgdzen.

b. Czas reakcji serwisowej

Wykonawca przystgpi do usuwania usterki po zawiadomieniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego
(telefoniczne lub e-mail). Wymagany czas reakcji to maksymalnie 2 dni dla usterki limitujgcej od momentu
otrzymania zgtoszenia. Maksymalny czas usunigcia usterki limitujgcej powinien wynosic¢ nie wiecej niz 7 dni
(mozliwe wydtuzenie czasu za zgodg Zamawiajgcego).

W przypadku usterki nielimitujgcej maksymalny czas reakcji to 5 dni roboczych od momentu otrzymania

zgtoszenia. Czas na usuniecie usterki nie moze przekroczy¢ 15 dni chyba, ze nie bedzie to mozliwe w zwigzku
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z brakiem czesci zamiennych lub koniecznoscig wezwania przez Wykonawce specjalistycznego serwisu do
danego urzgdzenia. Kazdorazowo przekroczenie maksymalnego czasu usunigcia usterki musi zosta¢ ustalone
z Zamawiajgcym.

Czas reakcji nalezy rozumie¢ jako czas od momentu przyjecia zgtoszenia usterki (e-mailem lub telefonicznie) do
momentu podjecia dziatan przez ekipe serwisowg na obiekcie.

W przypadku, gdy naprawa bedzie wymagata dtuzszego czasu:

* Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o przyczynach tego stanu rzeczy drogg e-mailows,

e Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym przewidywany termin usuniecia drogg e-mailowa.

W zaleznosci od rodzaju usterki uszkodzona aparatura moze zosta¢ zdemontowana i przetransportowana do
siedziby Wykonawcy lub bedzie naprawiana u Zamawiajgcego.

W sytuacji, gdyby Wykonawca zwlekat z przystgpieniem do prac lub opdzniat w czasie usuniecie usterki,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zlecenia usuniecia usterki innemu podmiotowi z przeniesieniem kosztow
na Wykonawce. Faktura wystawiona przez inny podmiot bedzie refakturowana na Wykonawce.

W przypadku braku mozliwosci naprawy lub z uwagi na wycofanie produktu ze sprzedazy w trakcie trwania
umowy danego urzadzenia, Wykonawca zaproponuje rozwigzanie zastepcze o poréwnywalnych parametrach

technicznych, ktére bedzie podlegac akceptacji strony Zamawiajgcej.
2.2.3.4 Przeglady systemow ochrony katodowe;.

W ramach zadania przewiduje sie¢ wykonywanie planowanych konserwacji systeméw ochrony technicznej
z czestotliwoscia i w zakresie opisanym w Zat. 1 do OPZ - zakres czynnosci serwisowych.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o zamiarze przeprowadzania planowego przegladu z minimum
14-dniowym wyprzedzeniem.

Po zgtoszeniu planowanych prac przez Zamawiajgcego, jesli ich przeprowadzenie wymaga postoju lub innych,

specyficznych warunkoéw pracy zrédet, Wykonawca przedstawi:

e Harmonogram wykonania,

e Warunki wykonania.

Harmonogram oraz warunki wykonania przegladu serwisowego muszg uzyskac akceptacje przedstawiciela
Zamawiajgcego z PGE Torun S.A. Dokumenty powyzsze muszg by¢ dostarczone do Zamawiajgcego nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac, lub w innym uzgodnionym przez strony terminie drogg
e-mailowa.

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materiaty na potrzeby realizacji planowych przegladéw i inne
okreslone w DTR.

Stwierdzone w trakcie przegladéw usterki nalezy usungé po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Czesci szybko-

zuzywajgce sie bedg wymieniane podczas przeglgdéw okresowych.

2.2.3.5 Dostawy czesci zamiennych do wykonania prac serwisowych, usuwanie usterek, niewielkich modernizacji oraz

wymiana czesci szybko zuzywajgcych sie.

Wykonawca zapewni dostawe materiatdw eksploatacyjnych na potrzeby Zamawiajgcego. Dostarczone materiaty

muszg posiadac¢ co najmniej dwunastomiesieczng gwarancje producenta.
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Czesci zamienne i ich ceny muszg zostaé zaakceptowane przez Zamawiajgcego po wczesniejszym
przedstawieniu przez Wykonawce oferty. Rozliczenie prac podwykonawcéw bedzie sie odbywato na podstawie
faktury powiekszonej o wspétczynnik zwiekszajgcy wartos¢ ustugi zgodnie z Zat. 3 do OPZ - Zatgcznik cenowy

PGE Torun - Tabela 1. - Arkusz 1.0 Arkusz Podsumowujacy jest to 5%.

Wykonywanie i przekazywanie Zamawiajgcemu raportéw z wykonywanych czynnosci.

Wszystkie ustugi serwisowe powinny by¢ zakonczone protokotami zaakceptowanymi przez przedstawiciela

Zamawiajgcego (protokot serwisowy).

Kazdy protokot powinien zawieraé, co najmniej:

o Date realizacji prac,
¢ Opis wykonanych czynnosci,

¢ Liste wymienionych materiatow.

2.2.3.7 Wymagania w zakresie wykonywanych przeglagdéw oraz pomiaréw okresowych

a. Wymagania w zakresie przegladu stacji z zewnetrznym Zrédtem pradu. Przeglady dotycza:

stanu zrédet pragdu polaryzacji katodowej (prostownikéw),

obudow prostownikow (skrzynek, szaf), obuddéw punktéw pomiarowych i potgczeniowych (stupkow,
szafek): korpuséw, zamkow, zaciskow, powtok malarskich,

posadowienia szaf, szafek i stupkéw (fundamentéw, ustawienia),

stanu terenu w sasiedztwie szaf, szafek i stupkéw oraz na trasach podziemnych elementow (linii
kablowych, uzioméw),

stanu osprzetu elektrycznego i wyposazenia w szafach, szafkach i stupkach, w tym zabezpieczen
nadpragdowych i przepieciowych, rezystoréw wyréwnawczych i in.,

stanu pofgczen elektrycznych w szafach, szafkach i stupkach (zaciskow, koncéwek kabli i przewodow,
zaciskéw probierczych uzioméw odgromowych i in.),

stanu oznaczen zaciskéw, kabli i przewodéw,

stanu tabliczek ostrzegawczych na szafach, szafkach i stupkach,

stanu oston kabli i przewodow.

b. Wymagania w zakresie przegladu stacji anod galwanicznych. Przeglad dotyczy:

pomiaru rezystancji przejscia anod galwanicznych lub grup anod wzgledem ziemi; Pomiar nalezy
wykonac¢ prgdem przemiennym przy pomocy miernika rezystancji uziemien zgodnie z instrukcjg obstugi
miernika,

sprawdzenia potencjatu i rezystancji przejscia statej elektrody odniesienia.

Réznica potencjatéw zmierzona pomiedzy elektrodg badang i wzorcowg ustawiong na powierzchni ziemi w osi
elektrody badanej przy wytgczonej ochronie katodowej, nie powinna by¢ wieksza niz +20 mV w odniesieniu do
tej samej wartosci zmierzonej bezposrednio po zainstalowaniu elektrody statej (elektrody symulujgcej).

Pomiar rezystanc;ji przejscia elektrody odniesienia wykonuje sie prgdem przemiennym przy pomocy miernika

rezystancji uziemien.
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c. Wymagania w zakresie przegladdéw punktdw pomiaréw elektrycznych. Pomiary wykonywane podczas

przegladu:

e pomiar potencjatu i rezystancji przejscia statych elektrod odniesienia i elektrod symulujgcych;

e pomiar potencjatu wykonuje sie przy uzyciu woltomierza klasy co najmniej 1,5 i rezystancji wewnetrznej
nie mniejszej niz 10 MOhm. Pomiar rezystancji przejscia elektrod wykonuje sie prgdem przemiennym
przy pomocy miernikéw rezystancji uziemien, Réznica potencjatédw zmierzona pomiedzy elektrodg
badang i wzorcowg ustawiong na powierzchni ziemi w osi elektrody badanej przy wytaczonej ochronie
katodowej, nie powinna by¢ wigksza niz £20 mV w odniesieniu do tej samej wartosci zmierzonej
bezposrednio po zainstalowaniu elektrody statej (elektrody symulujgcej).

e pomiar rezystancji odgromnikéw w punktach odgromnikowych; Badanie odgromnika polega na
sprawdzeniu czy odgromnik nie ulegt uszkodzeniu i czy nie spowodowat doziemienia gazociggu. Nalezy
zmierzy¢ rezystancje miedzy koncowkami odgromnika oraz miedzy zaciskami podstawy odgromnika
(przy odtgczonych przewodach). Pomiary nalezy wykona¢ przy uzyciu omomierza miernika
uniwersalnego. Miernik powinien wskazywaé nieskonczonos¢. W przypadku uszkodzenia odgromnika
nalezy go wymieni¢ na nowy.

e pomiar rezystancji uziemienia w punktach odgromnikowych.Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego
nalezy wykonac¢ przy uzyciu miernika rezystancji uziemien. Podczas pomiarow nalezy przestrzegaé
zalecen zawartych w instrukcji obstugi miernika. Zmierzona wartos$¢ rezystancji uziemienia nie powinna
przekraczac warto$ci okreslonej w projekcie instalacji.

e pomiar rezystancji przejscia sztucznych uzioméw rur ochronnych, Pomiar rezystancji przejscia
sztucznych uzioméw rur ochronnych nalezy wykonaé przy uzyciu miernika rezystancji uziemien.
Podczas pomiaréw nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji obstugi miernika. Zmierzona
wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej w projekcie instalaciji.

e pomiar rezystancji opornikdw wyréwnawczych; Pomiar nalezy wykonac przy uzyciu omomierza miernika
uniwersalnego. pomiar rezystancji wejscia obwodu zdalnego monitorowania potencjatu (telemetrii);
Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu omomierza miernika uniwersalnego. Rezystancja wejscia

przetwornikdw nie powinna by¢ mniejsza niz 10 MOhm

d. Wymagania w zakresie pomiarow okresowych.

Pomiary dla ogdlnej oceny ochrony przeciwkorozyjnej wykonuje sie we wszystkich punktach pomiarowych

zlokalizowanych na trasie gazociggu. Zakres pomiaréw obejmuje:

e pomiary potencjatéw zatgczeniowych gazociggu,

e pomiary potencjatéw zatgczeniowych i wytgczeniowych gazociagu,

e pomiary rozptywu prgdu w gazociggu (rezystancji przejscia odcinkow),

e pomiary odizolowania stalowych rur otaczajgcych (ochronnych, ostonowych, przeciskowych) od
przewodu gazowego,

e pomiary dziatania uktadéw ochrony katodowej zamontowanych wewnatrz rur ochronnych,

e pomiary dziatania ztgczy izolujgcych,

e pomiary odizolowania uzioméw od gazociagu,

e pomiary oddziatywan ochrony katodowej gazociggu na obce konstrukcje metalowe,

e pomiary oddziatywan prgdu przemiennego zgodnie z instrukcjg

e pomiary oddziatywan prgdoéw btgdzgcych na trasie gazociagu,
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2.2.3.8 Dodatkowe wymagania dotyczgce realizacji prac

224

225

2.2.6

2.2.7

a. Pomiary instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac¢ przyrzgdami pomiarowymi spetniajgcymi

wymagania dotyczgce wykonywania pomiarow elektrycznych i ochrony przeciwporazeniowej, posiadajgcymi

aktualne $wiadectwa wzorcowania:

e miernik rezystancji izolaciji
e miernik impedancji petli zwarcia
e miernik wytgcznikdw réznicowo-pradowych

e miernik uniwersalny (multimetr)

. Pomiary kontrolne aparatury pomiarowej muszg by¢ wykonywane odpowiednimi przyrzadami kontrolnymi,

posiadajgcymi wazne Swiadectwa wzorcowania i muszg spetniaC wymagania dotyczgce wykonywania
kontroli metrologicznej oraz wymogami Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tj. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2063 ze zm.).

e zadajnik matych pradow

e miernik matych prgdow

e zadajnik wielkosci rezystancyjnych
e pompka kalibracyjna cisnienia

o kalibrator cisnienia

e komunikator HART

e Pompa prézniowa

. Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia bezwzglednie winny posiadac¢ certyfikaty

na znak ,CE” zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz.U. z 2023r.
poz.215 ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ({j. Dz. U. z 2021r., poz. 1213 ze
zm.), przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw. Ponadto, w przypadku wymiany urzadzen na nowe,
Wykonawca winien zlozy¢ Zamawiajgcemu fabryczne instrukcje obstugi; DTR - urzadzen, armatury,
aparatury itp.; atesty i Swiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzgdzen i armatury; karty gwarancyjne;
opisy techniczne; rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe. W przypadku materiatow

obcojezycznych nalezy dostarczy¢ oryginat i tumaczenie w jezyku polskim.

. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ finansowa za szkody powstate z winy Wykonawcy na

majatku Zamawiajgcego.

Szczegotowe wymagania realizacyjne dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):

Nie dotyczy

Szczegotowe wymagania realizacyjne dla branzy pozablokowe;j:

Nie dotyczy

Szczegodtowe wymagania realizacyjne dla branzy budowlane;:

Nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy oczyszczania spalin:
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Nie dotyczy
Inne uwarunkowania:
Nie dotyczy

ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH

Utrzymanie przez Wykonawce stalej gotowosci do prowadzenia dziatalnosci serwisowej na rzecz

Zamawiajgcego

Utrzymanie przez Wykonawce statej gotowosci do prowadzenia dziatalnosci serwisowej na rzecz
Zamawiajgcego w okresie trwania umowy, z zapewnieniem dotrzymania czasow reakcji na zgtoszenia usterki
oraz terminéw usuniecia usterki. Wymaga sie zobowigzania Wykonawcy do utrzymywania gotowosci serwisowe;j
na poziomie zapewniajgcym dostepnos¢ serwisu dla przyjmowania zgtoszen przez 24 godziny na dobe (7 dni
w tygodniu) oraz zapewniajgcym czas przywrocenia do poprawnej pracy uszkodzonych urzadzen zgodnie
Z niniejszym OPZ.

Wykonawca do umowy poda numery telefonéw oraz adresy e-mailowe ktore bedg obstugiwaty zgtoszenia

usterki.

WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC

Wykonawca powinien posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze

dysponowac¢ osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia tzn.

e dysponowa¢ co najmniej 2-ma pracownikami przewidzianymi do realizacji przedmiotu zaméwienia
posiadajgcymi wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne przy eksploatacji maszyn i urzadzen energetycznych
(E) dla grupy 1 pkt: 2, 11 i 13 oraz grupy 3 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 10 zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. (DZ.U.2022 poz.1392) w sprawie szczegStowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci,

e dysponowa¢ co najmniej 1 pracownikiem posiadajagcym wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne
uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) dla
grupy 1 pkt 2, 11 i 13 oraz grupy 3 pkt 4, 5 6, 7, 8, 10 zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegtowych zasad

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzgdzen, instalac;ji i sieci,

Wykonawca zagwarantuje podczas realizacji rob6t obecnosé w miejscu pracy personelu technicznego

w osobach:

e Kkierujgcych zespotem pracownikéw (w ilosci zaleznej od ilosci i rodzaju brygad wykonawczych),
e Kkierujgcy zespotem pracownikdw musi posiada¢ wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne przy eksploataciji
maszyn i urzadzen energetycznych (E) dla grupy 1 pkt: 2, 111 13, grupy 2 pkt 1, 4, 21 oraz grupy 3 pkt

4,5,6,7, 8, 10, a takze posiada¢ wiedze i doSwiadczenie w realizacji projektow wielobranzowych.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonywania niektdrych prac w strefach zagrozenia wybuchem (strefa 1 i 2 zagrozenia
wybuchem wg. ATEX 2014/34/E) Wykonawca zobowigzany jest:
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e wyposazy¢ pracownikdw wykonujgcych prace w tych strefach w odziez antyelektrostatyczng
przeznaczong do uzytku w strefach zagrozonych wybuchem strefy 1 i 2 wg. EN 1149-1; EN 1149-5
(wymagany wiasciwy piktogram na odziezy roboczej lub atest),

e wyposazy¢ pracownikdow w narzedzia nieiskrzace (beziskrowe) posiadajgce certyfikat ATEX lub atest
materiatowy potwierdzajgcy mozliwos¢ wykorzystania do prac w strefie 1i2 zagrozenia wybuchem,

o Wyposazy¢ pracownikow w atestowane detektory do pomiaru stezenia gazu w celu biezgcej kontroli
poziomu DGW (dolna granica wybuchowosci) podczas prowadzonych prac.

W trakcie realizacji prac personel kluczowy jak i pozostali pracownicy Wykonawcy powinni mie¢ zapewnione:

e buty robocze klasy S3,

o kamizelke odblaskowa,

e ubranie robocze,

e hetm ochronny,

e okulary ochronne,

e ochronniki stuchu ( jesli miejsce pracy tego wymaga),

o szelki bezpieczenstwa ( dla prac z wymogiem ich wykorzystania),

e hetm ochronny do pracy na wysokosci ( dla prac na wysokosci)rekawice ochronne Norma PN-EN388
klasy co najmniej 2111.

RUCH PROBNY

Nie dotyczy.

PROBY KONCOWE - POMIARY ODBIOROWE

Nie dotyczy.

ODBIORY PRAC

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentdéw, ktére bedg potrzebne
do odbioru kohcowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidiowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoélnosci: zaswiadczenie
wiasciwych jednostek i organdw, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, wynikow pomiaréw oraz ewentualnie
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku Prac.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowg i dokumentacjg wykonawczg.

O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic¢
Zamawiajgcego na 2 dni naprzdd.

W ciggu 3 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci odbioru.
Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokét Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz Umowie.

Datg odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzien podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu Odbioru
Prac (czesciowego/koncowego).
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2.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

2.8.1 Dokumentacja powykonawcza sktada sie z projektéw powykonawczych oraz z koncowych dokumentéw
z realizacji Prac.

2.8.2  Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowe;j i elektroniczne;.
Projekt powykonawczy zawieraé bedzie zmiany do projektéw wprowadzone w trakcie realizacji zadania. Projekt
powykonawczy bedzie zawiera¢ stan aktualny w chwili przekazania do eksploataciji.

2.8.3 Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie petny, spojny i zarchiwizowany elektronicznie komplet
wszystkich istotnych dokumentéw z realizacji Prac, w tym w szczegdlnosci dokumenty wymagane aktualnymi
przepisami dla zaprojektowanych rozwigzan technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urzgdzen
i maszyn, ze szczegdlnym uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw, w tym bezpieczenstwa (np.:

oceny ryzyka, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty), a takze protokoty odbiorowe oraz badan i sprawdzen.

2.9 ZARZADZANIE ZADANIEM

Zgodnie z punktem 2.4
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. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

3.1

3.2

321

3.2.2

DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH

Nie dotyczy

DLA CALOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWCZEJ

Dokumentacja wykonawcza musi by¢é kompletna co do celu, ktdremu ma stuzyé oraz zgodna

Z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiajgcego w tym zakresie, a w szczegolnosci:

a. Zamawiajacy wymaga by forma dokumentacji wykonawczej byta zgodna z formg zawartg w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2022.1679)

b. Zamawiajgcy wymaga, by Dokumentacja wykonawcza zawierata wszystkie inzynieryjne zatozenia

i obliczenia wykonane do projektowania konstrukcji lub instalaciji.

c. Wszystkie Dokumentacje muszg zawiera¢ os$wiadczenie autorow o przekazaniu praw autorskich

na Zamawiajgcego z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru prac przy realizaciji.

d. Dokumentacja wykonawcza musi zawiera¢ opracowane instrukcje rozruchu oraz instrukcje obstugi
i eksploatacji w trakcie rozruchu, a takze zestawienie parametréw idokumentéw odbiorowych dla
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urzadzen maszyn ze

szczegolnym uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw, w tym bezpieczenstwa.

e. Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania propozycji zmian dokumentacji, a takze ma prawo do odrzucenia
dokumentacji Wykonawcy jezeli jest btedna, niezgodna z Umowg, dobrg wiedzg i praktyka inzynierska,
wiasciwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzuje sie do skorygowania w swojej dokumentaciji

bteddw, brakow i niezgodnosci w terminach okreslonych umowsa.

f. Odpowiedzialno$¢ za bezbtedne wykonanie dokumentaciji i bezkolizyjne prowadzenie realizacji przedmiotu
Umowy w oparciu o tg dokumentacje, cigzy wytacznie na Wykonawcy. Wykonawca w przypadku
stwierdzenia btedoéw w dokumentacji podczas realizacji prac dokona niezbednych korekt i poprawek.

g. W przypadku realizacji nowych instalacji lub modernizacji istniejgcych dostarczona przez Wykonawce
dokumentacja wykonawcza musi posiada¢ wymagane prawem uzgodnienia oraz musi by¢ pozytywnie

zaopiniowana bez uwag przez uprawnionych osoby w zakresie ppoz., BHP.

h. Obiekty / instalacje / urzadzenia w dokumentacji muszg by¢ kodowane w sposéb zgodny z obowigzujgcg
w PGE Torun S.A. ksiegg KKS. Oprocz kodéw KKS w opisach, na rysunkach powinny byé rowniez podane

oznaczenia technologiczne urzadzen.
Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest do:

a. dostarczenia dokumentacji powykonawczej polegajacej na wprowadzeniu odrecznych zmian

na istniejgcej dokumentacji wykonawczej tzw. dokumentacja ,red correx”,

b. dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej polegajgcej na wprowadzeniu rewizji

odzwierciedlajgcej rzeczywisty stan instalacji lub urzadzenia tzw. ,as built”,

c. dostarczenia dokumentaciji, ktéra nie istniata na wczesniejszych etapach a jest wymagana dla poprawnej

eksploataciji.
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OPZ CZESC Il - OGOLNA
IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

4.1 WYMAGANIA OGOLNE

4.1.1 Grupa pracownikow kieruje wyznaczony i uprawniony pracownik Wykonawcy pod nadzorem merytorycznym

przedstawiciela Zamawiajgcego

4.2 WYMAGANIA REALIZACYJINE

4.2.1  Wszystkie materiaty, ktére beda wykorzystane do realizacji Prac muszg posiada¢ stosowne aprobaty,
certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére po zakonczeniu Prac
stanowi¢ bedg integralng czes¢ dokumentacji powykonawcze;.

4.2.2  Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:

a. opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg wykonawczg (o ile taka jest

przedmiotem zamowienia),
b. zatozeniami OPZ,
c. z profesjonalng starannoscia,
d. Prawem Budowlanym oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi,
e. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,
f. zgodnie z opracowanym projektem organizacji Prac.

4.2.3  Kazdy wyrdb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiada¢ wszystkie
niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie,
przydatnos¢ techniczna, spetnienie warunkdw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty,
poswiadczenia, Swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan,
muszg one spetnia¢ wymagania przepisow prawa i posiadaé zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym
zakresie.

4.2.4  Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktore trzeba ponies¢ realizujgc
Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zaktadu materiatéw lub elementéw odpadowych powstatych
w wyniku prowadzonych Prac, z wyjatkiem zlomu stalowego i metali kolorowych (ktéry musi by¢ pociety,
w ramach kosztéw Wykonawcy, na elementy mieszczace sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.

4.2.5  Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposéb umozliwiajacy

poprawne funkcjonowanie zakladu podczas proceséw produkcji energii.

4.3 PODSTAWOWE OBOWIAZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

4.3.1 Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikbw z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien
w zaleznos$ci do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

4.3.2 Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajagcego dokumentacjg.

4.3.3  Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie Prac.

4.3.4  Pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci i materiatow, ktére
dostarcza Zamawiajgcy, jezeli taka sytuacja bedzie mie¢ miejsce.

4.3.5 Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych

Wykonawcoéw w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.
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4.3.6  Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do konteneréw na materialy przeznaczone do
ztomowania.

4.3.7  Zapewnienie transportu elementéw podlegajgcych montazowi do miejsca ich montazu.

4.3.8 Wykonawca przed przystgpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
akceptacji nastepujgce dokumenty:

a. liste pracownikéw funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem

0s6b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkciji,
b. liste pracownikow funkcyjnych wyposazonych w telefony komérkowe i ich numery,
C. opis organizacji Prac.

4.3.9 Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po
ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy ipozostawi miejsce Prac czyste
i uporzadkowane.

4.3.10 Przed przystgpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona odbioru miejsca Prac.

4.3.11 Wykonawca os$wiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, oséb i srodkéw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatow i narzedzi oraz osob,
w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

4.3.12 Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyska¢ od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie
identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji Prac.

4.3.13 Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajacy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypigtego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

4.3.14 Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikow Wykonawcy/Podwykonawcéw podczas
Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego
(Poleceniodawcy).

4.3.15 Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportéw i sprawozdah z wykonywanych przez siebie Prac

w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.4 ORGANIZACJA PRAC

4.4.1  Organizacja miejsca Prac
a. Przez miejsce Prac rozumie sie caly teren, na ktérym bedg prowadzone Prace dla potrzeb realizacji Prac.
b. Szczegdtowe kwestie dotyczgce medidw, wynajmu pomieszczen i inne zostaty ujete w Umowie.

c. Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione do

wstepu na Teren Prac bez zgody kierujgcego zespotem.

d. Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym

(np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.
4.4.2  Zabezpieczenie Terenu Prac

a. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieza:

e czesci zamiennych pobranych z magazynu Zamawiajgcego,
e czesci urzadzen zdemontowanych do przegladu, remontu.
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Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego.

Porzgdek na Terenie Prac

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzgdku migedzy innymi poprzez:

a.

b.

C.

d.

sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji Prac,

sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw przeznaczonych do

dalszej zabudowy (armatura, sitowniki, silniki, itp.),
zachowanie porzadku po zakonczeniu Prac w kazdym dniu,

w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadow.

Gospodarka demontowanymi czesciami z urzgdzen i instalacji

a.

W wyniku realizacji zadania wytworzone odpady nalezy sklasyfikowa¢ zgodnie z katalogiem odpadow
(Rozp. Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 Dz.U.2001.112.1206).

. Wykonawca zgodnie z art. 3.1.32 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 (Dz.U.2023.0.1587) jest wytworcg

odpaddw, kitdre powstang w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca dostarczy na miejsce pracy kontenery do zbiorki odpadéw, o ktérych mowa w pkt. b Kontenery

musza by¢ oznakowane nazwg Wykonawcy oraz nazwg i kodem odpadéw. Miejsce ustawienia konteneréw

nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.

. Wykonawca usunie na wiasny koszt i we wikasnym zakresie z terenu Zamawiajgcego wszelkie odpady,

o ktérych mowa w pkt. b.

. Wykonawca kazdorazowo po demontazu ww. urzgdzen, elementéw lub czesci jest zobowigzany

poinformowac o tym osobe nadzorujgcg Prace ze strony Zamawiajgcego.

Spetnienie norm hatasu

a.

Nie moze by¢ przekroczona wartos¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone srodowiska zewnetrznego oraz

ochrone $rodowiska Pracy.

. Dostawca maszyn i urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak

bezpieczenstwa ,,CE" jest zobowigzany wydac¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do

obowigzkowego stosowania.

Komunikacja na miejscu Prac

a.

tacznosé telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej tgcznosci na miejscu Prac, Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca wyposazyt swoich pracownikéw w telefony komérkowe. Przed przystgpieniem do Prac,

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste z wykazem numeréw.

SZKOLENIA

Nie dotyczy

INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI | REMONTOW

Nie dotyczy
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4.7 ZARZADZANIE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

Zgodnie z punktem 2.4
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V. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO
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WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
Dokumentacja techniczna winna by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi normami

i przepisami obowigzujacymi na terenie Polski, musi zawiera¢ w swoim zakresie opisy koncepcji rozwigzan
technicznych i technologicznych oraz rysunki wykonawcze tych rozwigzan we wszystkich branzach.

W przypadku dokumentacji powigzanych muszg one byé napisane w jezyku polskim, np.:
a. fabryczne instrukcje obstugi;

b. DTR - urzadzen, armatury, aparatury itp.;

c. dokumentacja rejestracyjna,

d. dokumentacja montazowa,

e. atesty i Swiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzadzen i armatury,

f. karty gwarancyjne,

g. opisy techniczne,

h. rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe,

i. inne zwigzane.

W przypadku materiatdbw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ oryginat ittumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowac¢ poprzez odniesienie do
wymogow jakosciowych i ilosciowych wiasciwych dla przepiséw polskich.

Dokumentacja powinna posiadaé oswiadczenie o jej kompletno$ci oraz sporzadzeniu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekty wykonawcze muszg zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike przedmiotowych Prac

Z wyjasnieniami opisowymi w odniesieniu do:

a. obiektu lub jego czesci,

b. instalacji,

c. wyposazenia technologicznego oraz technicznego.
Dokumentacje nalezy opracowa¢ wg zasad jn.:

a. w 3 egzemplarzach w formie papierowej,

b. w 3 egzemplarzach w postaci elektronicznej.

Catos¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz

elektronicznej w ilosciach przedstawionych powyze;j.

DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

a. Rysunki techniczne:

o format plikow: dwg i PDF
e program: AutoCAD

b. Pliki tekstowe edytowalne:

o format plikéw: doc i PDF
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e program: MS Word
c. Arkusze kalkulacyjne

o format plikéw: xls, i PDF

e program: MS Excel
d. Harmonogramy

o format plikéw: mpp i PDF
e program: MS Project

5.3 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ
5.3.1  Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona przez

Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 3 tygodni od dnia jej przekazania Zamawiajgcemu.

5.3.2  Warunkiem przekazania dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub
pisemne podanie przyczyn ich nie ujecia.

5.3.3  Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie jej
powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania bgdz niezgodnego z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

5.3.4  Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (na piSmie, e-mailowo) rozwigzan

projektowych na biezgco w szczegdlnosci co do rzeczy zakwestionowanych przy opiniowaniu.

5.4 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ
5.4.1 Wykonang dokumentacje techniczng nalezy przekaza¢ do Przedstawiciela Zamawiajgcego wtasciwego dla

danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawca) , ktére bedzie stanowito niezbedny zatgcznik do Protokotu odbioru.
5.4.2 Potwierdzeniem wtasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokdt odbioru podpisany przez obie strony

Umowy.
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