
(150*2)/10000135,96*0,416*0,5*2(54,384+1652,03+20+16+51,564)*0,2135,96*0,567,98*1,5135,96*1,227*1,2135,96*0,6160*0,51652,03+135,03*1,4(460,64+1608,30+168)-(511,56+8,07+65,28)135,86*1,4135,96*1,4135,96*0,3+131*2,3*0,3+13*2,2*0,3135,96*0,58*2,520,466+25,48+19,325(20,22*2-4,23*2)+14,43*2+4,89*2+6,63*24*2,5*0,3126,9+524,4+10,32*2718,040+10,32*2135,96*0,23*0,85*18+1,48*0,85*4+5,7*0,85+4,5*0,76*4+0,44*55,79*2+13,28*0,44*2+12,771*0,44+102,3*1,6*1312,2*1,6*11,45*1,6*81*1,6*21,2*1,2*21,1*1,2*1131+1+8+2+2+11,8*2,081,05*2,06*227,96+(7*0,18*5,4)+6*0,7*4140*2

Przedmiar robót
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Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI
1 Rozdział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element Element

1.1.1 KNRW 
202/1603/2

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, do 15˙m
m2 1 652,030

1.1.2 KNR 201/108/2 wykarczowanie istniejącej roślinności (krzewy iglaste) w pasie ok. 2 m od elewacji

Wyliczenie ilości robót:

(150*2)/10000 0,030000

RAZEM: 0,030000 ha 0,030

2 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 Element Element

2.1.1 KNR 202/925/1 Osłony okien folią polietylenową m2 1 700,000

2.1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

135,96*0,4 54,384000

RAZEM: 54,384000 m2 54,384

2.1.3 KNNR 2/1703/1 
(1)

Rozebranie Panele elewacyjne PCV na podkonstrukcji drewnianejPłyta prefabrykowana żelbetowa 
Kolbet - 15cmTynk cem-wap 1,5-2cm m2 1 652,030

2.1.4 KNR 401/535/3 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m 20,000

2.1.5 KNR 202/1604/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 1 700,000

2.1.6 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie m2 1 652,030

2.1.7 KNRW 
402/523/8

demontaż jednostek zewnętrznych wentylacyjnych zlokalizowanych na dachach budynków, 
elewacjach i pobliskim terenie, przy użyciu wysięgnika wysokościowego szt 2,000

2.1.8 KNR 404/506/4 demontaż blaszanej blendy znajdującej się na dachu budynku

Wyliczenie ilości robót:

16*0,5*2 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000

2.1.9 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm- skucie istniejących 
płytek na schodach zewnętrznych m3 51,564

2.1.10 KNR 404/804/1 demontaż istniejących barierek ze stali nierdzewnej przeznaczonych do ponownego montażu kpl 1,000

2.1.11 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z kosztem utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

(54,384+1652,03+20+16+51,564)*0,2 358,795600

RAZEM: 358,795600 m3 358,796

2.1.12 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym- dodtaek za następne 10 km
krptność =10 m3 358,796

3 Rozdział FUNDAMENTY
3.1 Element Element

3.1.1 KNR 231/810/5 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

135,96*0,5 67,980000

RAZEM: 67,980000 m2 67,980

3.1.2 KNR 231/810/6 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości 
nawierzchni m2 67,980

3.1.3 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 
1,5˙m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

67,98*1,5 101,970000

RAZEM: 101,970000 m3 101,970

3.1.4 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt 
kategorii III m3 101,970

3.1.5 KNR 401/619/6 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 
5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

135,96*1,2 163,152000

RAZEM: 163,152000 m2 163,152

3.1.6 KNR AT-08
0109-05
analogia

Oczyszczenie podłoża myjką wysokociśnieniową.

m2 163,152

3.1.7 KNR 401/723/3 
(1)

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 163,152

3.1.8 KNNRW 3/207/2 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, z gruntowania powierzchni m2 163,000

3.1.9 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki 
metalowej- wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych styropianem EPS 
gr. min. 12 cm (l= 0,031 [W/(mK]) m2 163,152
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3.1.10 KNRW 
202/2601/8 (1)

Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1˙warstwą siatki, 
(kątowniki stalowe)

Wyliczenie ilości robót:

27*1,2 32,400000

RAZEM: 32,400000 m 32,400

3.1.11 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

135,96*0,6 81,576000

RAZEM: 81,576000 m2 81,576

3.1.12 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 81,576

3.1.13 KNR 231/105/5 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po 
zagęszczeniu-opaska żwirowa m2 81,576

3.1.14 KNR 231/401/1 Rowki pod obrzeża- opaska  wokół budynku 50 cm m 160,000

3.1.15 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 160,000

3.1.16 KNR 231/302/1 Nawierzchnie z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo -  piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

160*0,5 80,000000

RAZEM: 80,000000 m2 80,000

4 Rozdział ELEWACJA
4.1 Element Oczyszczenie elewacji

4.1.1 KNR 401/701/2 Oczyszczenie elewacji wraz z usunięciem nietrwałych tynków, innych elementów m2 1 652,030

4.2 Element Docieplenie ścian zewnętrznych

4.2.1 KNR 202/1604/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości powyżej 10 m m2 1 652,030

4.2.2 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem 
wzmacniającym CT17 1-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

1652,03+135,03*1,4 1 841,072000

RAZEM: 1 841,072000 m2 1 841,072

4.2.3 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, zamocowanie listwy cokołowej mb 1 652,030

4.2.4 KNR 23/2612/1 ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grafitowym 
gr. min 12 cm (l= 0,032 [W/(mK])
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, należy
uwzględnić zwiększenie nakładów materiałowych ze względu na krzywiznę ścian (wykończone 
tynkiem cienkowarstwowym w kolorze brudnej bieli NSC S 1000-N, kolorze ciemno turkusowym 
NSC S 5040-B80G oraz w kolorze szarym NSC S 3000-N)

Wyliczenie ilości robót:

(460,64+1608,30+168)-(511,56+8,07+65,28) 1 652,030000

RAZEM: 1 652,030000 m2 1 652,030

4.2.5 KNR 23/2612/1 ocieplenie ścian zewnętrznych (wełna mineralna z welonem szklanym 14 cm + stalowy kaseton 
elewacyjny m2 35,000

4.2.6 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, styropianem grafitowym 
gr. min 12 cm (l= 0,032 [W/(mK])-  cokół

Wyliczenie ilości robót:

135,86*1,4 190,204000

RAZEM: 190,204000 m2 190,20

4.2.7 KNR 17/2610/8 
(1)

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i 
ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 30˙cm,+ naprawa szpalet przy 
wymienianych oknach, uzupełnienie tynków, malowanie m2 105,000

4.2.8 KNNR 2/1703/1 
(1)

zasklepienie części okien (panele stałe okien pasmowych) w systemie konstrukcji lekkiej – słupki 
stalowe jako podkonstrukcja, od zewnątrz płyta OSB od wewnątrz płyta g-k, wypełnienie z wełny 
mineralnej wraz z wykonaniem zabudowy z płyt g-k w miejscach zasklepionych okien (płyty zielone o
podwyższonej odporności na wilgoć) m2 66,600

4.2.9 KNR 17/2610/8 
(1)

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i 
ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 30˙cm, z cegły, (CT 35 biały), styropnia 5 
cm m2 117,330

4.2.10 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 1 085,200

4.2.11 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących,
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole

Wyliczenie ilości robót:

135,96*1,4 190,344000

RAZEM: 190,344000 m2 190,344

4.2.12 KNRW 
202/2101/10 (1)

ułożenie płytek elewacyjnych na cokole wra z przygotowaniem podłoża -płytki ceramiczne lub 
elewacyjne w kolorze grafitowym m2 190,340

4.2.13 KNRW 
202/1519/2 (1)

Malowanie elewacji farbami, farba silikatowa, 2-krotnie, tynk fakturowy - farba kolorow, kolorystyka 
zgodnie z projektem architektonicznym m2 1 652,030

4.2.14 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

135,96*0,3+131*2,3*0,3+13*2,2*0,3 139,758000

RAZEM: 139,758000 m2 139,758
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4.2.15 Normy nakładów
rzecz.na 
konstrukcje 
budowlane (na 
prawach norm 
zakładowych) 
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety 
zewnętrzne - osłona izolacji cieplnej ścian (blacha stalowa powlekana w kolorze szarym RAL 7035 
(przy tynku w kolorze szarym i brudno białym) oraz w kolorze ciemnozielonym RAL 6005przy tynku 
w kolorze zielonym)

Wyliczenie ilości robót:

135,96*0,5 67,980000

RAZEM: 67,980000 m2 67,98

4.2.16 Normy nakładów
rzecz.na 
konstrukcje 
budowlane (na 
prawach norm 
zakładowych) 
0517-04

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o średnicy 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

8*2,5 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

4.2.17 Normy nakładów
rzecz.na 
konstrukcje 
budowlane (na 
prawach norm 
zakładowych) 
0519-03

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o średnicy 12 cm, RAL 
7005 (szary)

m 20,00

4.2.18 KNNR 2/701/9 
(1)

Ściana osłonowa scianki aluminiowe w systeme słupowo-ryglowym.Profile w kolorze 
grafitowym.Szklenie przeźroczyste, "Uw"   równym 0,9 W/(m2 * K).Okna uchylno-rozwieralne,w 
systemie ukrytego okna (zamontowanie stalowych paneli elewacyjnych na dwóch wejściach w 
systemie elewacji wentylowanej oraz wykonanie ocieplenia ścian wełną mineralną z welonem 
szklanym) wykończone stalowymi kasetonami elewacyjnymi w kolorze ciemny turkus RAL 6026 
(elewacja wentylowana na stalowej podkonstrukcji), przeszklenia w postaci aluminiowych ścian 
osłonowych profile w kolorze grafitowym RAL 7024

Wyliczenie ilości robót:

20,466+25,48+19,325 65,271000

RAZEM: 65,271000 m2 65,271

4.2.19 KNNR 2/1801/1 
(1)

Kasetony elewacyjne – stalowe, gr.1,5mm, układane w systemie elewacji wentylowanej – na 
podkonstrukcji, ściana ocieplona wełną mineralną. Kasetony max. szerokości 100cm, z zamkiem 
prostym, szerokość szczeliny poziomej 1cm, szerokość szczeliny pionowej 1cm. Kasetony 
malowane na kolor ciemno turkusowy RAL 6026

Wyliczenie ilości robót:

(20,22*2-4,23*2)+14,43*2+4,89*2+6,63*2 83,880000

RAZEM: 83,880000 m2 83,880

4.2.20 KNNR 2/1804/2 
(1)

wykończone okładziną ze stali nierdzewnej - słupy

Wyliczenie ilości robót:

4*2,5*0,3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,000

5 Rozdział STROPODACH
5.1 Element ocieplenie stropodachu

5.1.1 KNR 202/609/1 
(1)

ocieplenie stropodachu styropianem EPS gr. min 20 cm (l= 0,040 [W/(mK]);

Wyliczenie ilości robót:

126,9+524,4+10,32*2 671,940000

RAZEM: 671,940000 m2 671,940

5.1.2 KNNR 2/507/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 2-warstwowe (papa 
montowana mechanicznie+papa termozgrzewalna - wierzchniego krycia

Wyliczenie ilości robót:

718,040+10,32*2 738,680000

RAZEM: 738,680000 m2 738,680

5.1.3 KNR 401/301/1 nadmurowanie ścianek attykowych na wysokość 20cm oraz ocieplenie ich od wewnątrz

Wyliczenie ilości robót:

135,96*0,2 27,192000

RAZEM: 27,192000 m3 27,192

5.2 Element Element

5.2.1 KNR 202/613/6 wykonanie obróbek kominów, ścianek attykowych

Wyliczenie ilości robót:

3*0,85*18+1,48*0,85*4+5,7*0,85+4,5*0,76*4+0,44*55,79*

2+13,28*0,44*2+12,771*0,44+10 145,857840

RAZEM: 145,857840 m2 145,858

6 Rozdział STOLARKA I ŚLUSARKA
6.1 Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

6.1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 145,000

6.1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku m2 430,000
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6.1.3 KNR 401/354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko mb 350,000

6.1.4 KNNR 7/701/5 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0˙m2 131szt (1,6*2,3 m)

Wyliczenie ilości robót:

2,3*1,6*131 482,080000

RAZEM: 482,080000 m2 482,080

6.1.5 KNNR 7/701/5 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0˙m2, 1szt (1,6*2,2 m)

Wyliczenie ilości robót:

2,2*1,6*1 3,520000

RAZEM: 3,520000 m2 3,520

6.1.6 KNNR 7/701/5 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0˙m2, 8szt (1,6*1,45 m)

Wyliczenie ilości robót:

1,45*1,6*8 18,560000

RAZEM: 18,560000 m2 18,560

6.1.7 KNNR 7/701/4 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0˙m2,2szt (1,6*1,0 m)

Wyliczenie ilości robót:

1*1,6*2 3,200000

RAZEM: 3,200000 m2 3,200

6.1.8 KNNR 7/701/3 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 1,5˙m2, 2szt (1,2*1,2 m)

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1,2*2 2,880000

RAZEM: 2,880000 m2 2,880

6.1.9 KNNR 7/701/3 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 1,5˙m2 (1,10*1,2 m)

Wyliczenie ilości robót:

1,1*1,2*1 1,320000

RAZEM: 1,320000 m2 1,320

6.1.10 KNR 401/321/1 Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł-montaż 
parapetów wewnętrznych z płyty MDF

Wyliczenie ilości robót:

131+1+8+2+2+1 145,000000

RAZEM: 145,000000 szt. 145,000

6.1.11 KNR 202/129/2 Obsadzenie stalowych parapetów zewnętrznych wykonane z blachy powlekanej w kolorze szarym 
RAL 7035 mb 320,600

6.1.12 KNNR 2/1104/4 Drzwi zwenętrzne aluminiowe, przeszklone,w kolorze szarym RAL7038;prawe (2,06*1,8 m) 1 szt

Wyliczenie ilości robót:

1,8*2,08 3,744000

RAZEM: 3,744000 m2 3,744

6.1.13 KNNR 2/1104/4 Drzwi zwenętrznestalowe,płaszczowe,pełne,w kolrze szarymRAL 7038. 2szt (2,06*1,05 m)

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2,06*2 4,326000

RAZEM: 4,326000 m2 4,326

6.2 Element Ślusarka

6.2.1 KNKRB 3 
0703-05

Montaż zdemontowanych barier ze stali nierdzewnej
komplet 1,000

7 Rozdział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7.1 Element Element

7.1.1 KNR 401/807/3 ułożenie płytek gresowych lub płytek betonowych o wymiarach 30cmx30cm na schodach 
zewnętrznych i tarasie  z oczyczeniem i wyrównaniem podłoża

Wyliczenie ilości robót:

27,96+(7*0,18*5,4)+6*0,7*4 51,564000

RAZEM: 51,564000 m2 51,564

7.1.2 KNR 724/153/2 montaż jednostek zewnętrznych wentylacyjny (uprzednio zdemontowanych na czas prac 
budowlanych) przy uzyciu zwyżki szt 2,000

7.1.3 KNNR 1/507/1 wyrównanie terenu oraz wysianie trawy w pasie ok. 2m od budynku

Wyliczenie ilości robót:

140*2 280,000000

RAZEM: 280,000000 m2 280,000

8 Rozdział INSTALACJA ODGROMOWA
8.1 Element Element

8.1.1 KNR 508/604/1 Montaż instalacji odgromowej kpl 1,000


