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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.1 CEL ZADANIA 

Celem zadania jest zwiększenie dyspozycyjności przenośnika taśmowego nawęglania T25 zabudowanego w galerii skośnej, 
a  przez to zapewnienie zasilania węglem zasobników kotłowych, zmniejszenie awaryjności, poprawa warunków bhp poprzez 
wykonanie modernizacji w zakresie mechanicznym  i hydraulicznym.  

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAKRES PRAC 

W ramach planowanej modernizacji hamulca zespołu napędowego zrealizowane zostaną następujace 
czynności:  

a.       Wykonanie przeglądu diagnostyki i regulacji układu hydraulicznego i elektrycznego zespołu hamulcowego;  

b.      Dostawa i  wymiana docisków hamulcowych;  

c.      Dostawa i wymiana oleju w zbiorniku;  

d.       Dostawa i wymiana filtrów; 

e.    Dostawa i wymiana pompy PV2V3-31/12R1MC63A1 lub równoważnej o nastepujacych parametrach: 
wydajność - 13 dm3 przy 1450 obr/min, p = 1 MPA; liczba obrotów 1000 - 1800 obr/min; ciecz hydrauliczna 
- olej mineralny; 

f.       Dostawa i wymiana uszkodzonych sprężyn; 

g.       Przegląd  hydroakumulatora (uszczelnienia, sprężyny talerzowe, zawór hydrauliczny);  

h.   Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie związanym z przeprowadzanymi naprawami i 
zmianami. 

1.3 OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO 

1.3.1 Opis ogólny stanu istniejącego:  

 
Napędy taśmy przenośników realizowane są przez zespół napędowy składający się z silnika elektrycznego, sprzęgła 
elastycznego, przekładni zębatej, zabudowanych na wspólnej ramie. Jeżeli przenośnik taśmowy jest skośny (tzn. transportuje 
węgiel wzwyż) to napęd dodatkowo zaopatrzony jest w hamulec szczękowy aby zatrzymana taśma z węglem nie zsuwała się 
na dół pod ciężarem węgla. Ponadto dla przenośników skośnych o większej mocy silników oprócz sprzęgła elastycznego 
zabudowane są na napędzie sprzęgła hydrokinetyczne olejowe, które umożliwiają start silnika bez obciążenia i po nabraniu 
obrotów stopniowy rozruch taśmy. 
 
Sprzęgła elastyczne wykonane są  jako kabłąkowe z kabłąkami gumowymi (docinane z taśmy gumowej) albo jako sprzęgła 
elastyczne wkładkowe z tulejkami gumowymi na trzpieniach osadzonych w tarczach sprzęgła. 
Przekładnie zębate służą do zredukowania szybkich obrotów silnika elektrycznego 1450obr/min. na potrzebne obroty bębna 
napędowego ok. 70obr/min. przez współpracę kół zębatych pracujących w kąpieli olejowej. Ilość oleju w przekładni winna 
mieścić się w granicach określonych na wskaźniku (bagnecie) a gatunek wg DTR przekładni. Przekładnia zamontowana jest 
na wale stożkowym bębna napędowego z jednej strony a z drugiej rama przekładni oparta jest na wsporniku przegubowym w 
posadzce. 
 
Sprzęgło hydrokinetyczne jest sprzęgłem olejowym z zewnętrznym wirnikiem czynnym sprzęgniętym z wałem silnika 
elektrycznego i drugim wewnętrznym wirnikiem biernym sprzęgniętym z wałem przekładni. 
Sprzęgło napełnione jest olejem hydraulicznym, który przenosi moment obrotowy z poślizgiem z wirnika czynnego na wirnik 
bierny przekładni zapewniając łagodny rozruch. Ilość oleju w sprzęgle decyduje o zdolności sprzęgła do przenoszenia mocy. 
Jeżeli oleju jest za mało to sprzęgło będzie się nadmiernie nagrzewać aż do przetopienia korka bezpieczeństwa (ze stopu 
cynowego) i po przekroczeniu temperatury ok. 120oC wytrysk oleju ze sprzęgła, co jest zdarzeniem awaryjnym. 
 

Hamulec szczękowy na przenośniku skośnym w czasie postoju przenośnika sprężyna hamulca zaciska szczęki na tarczy 
hamulcowej  i taśma nie zsuwa się w dół. Hamulec zaopatrzony jest w zwalniak elektromagnetyczny lub elektrohydrauliczny 
olejowy, który otrzymuje napięcie w momencie załączenia silnika pokonuje opór sprężyny hamulca i podnosi szczęki hamulca 
umożliwiając obroty i bieg taśmy. W momencie wyłączenia silnika zwalniak puszcza a sprężyna hamulca ponownie zaciska 
szczęki na bębnie hamulcowym. Szczęki hamulca wyłożone są okładziną cierną, która winna być wymieniana jeżeli jest 
zużyta. 
 
Ruszty ze szpilkami, które umożliwiają zamknięcie zsypu węgla, zainstalowane są pod zsypami Wywrotnicy Wagonów oraz 
pod lejami zasypowymi węgla przez spychacze. Ruszt jest otwarty, gdy szpilki rusztu są wyciągnięte na zewnątrz. Ruszt jest 
zamknięty, gdy szpilki rusztu są wciśnięte do wnętrza leja. 
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Dwa równoległe przenośniki skośne T25 i T26 zabudowane są  w galerii skośnej nawęglania. Podstawowe parametry 

tachniczne przedstawiają się następująco :  

• długość przenośników wynosi 114 m   

• szerokość taśmy to 1000 mm 

• prędkość Vt=3,11m/sek  

• wydajność wynosi Q=900t/h  

• moc znamionowa zespołów napędowych - 200kW.  

• zespół hamulcowy RZRHT 5.3  

 

1.3.2 Opis dla branży maszynowej: nie dotyczy  

1.3.3 Opis dla branży kotłowej: nie dotyczy  

1.3.4 Opis dla branży elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy  

1.3.5 Opis dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): nie dotyczy  

1.3.6 Opis dla branży pozablokowej: pkt. 2.2  

1.3.7 Opis dla branży budowlanej: nie dotyczy  

1.3.8 Opis dla branży oczyszczania spalin: nie dotyczy  

1.3.9 Opis dla branży ICT oraz cyberbezpieczeńtwa OT: nie dotyczy  

1.3.10 Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego:  

Uwaga – obiekt produkcyjny w trakcie realizacji prac będzie ciągle użytkowany przez pracowników 

zmawiającego – obiekt w eksploatacji. W związku z tym wykonawca musi liczyć się z koniecznością realizacji 

prac uciążliwych także w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy. Wynikające z tego koszty osobowe 

należy uwzględnić w wycenie prac. 

Całość prac prowadzona będzie w czynnym obiekcie produkcyjnym bez wyłączania obiektów do rezerwy lub z 

produkcji. W związku z tym prace realizowane na pisemne polecenie wykonania prac i w uzgodnieniu z pionem 

produkcji w odniesieniu do aktualnej sytuacji ruchowej w obiektach. 

1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże 

Elektrociepłownia Gdańska, 80-555 Gdańsk ul. Wiślna 6. 

 

1.5 GRANICE ZAMÓWIENIA 

1.5.1 Granice zakresu projektowania 

Zespół napędowy przenośnika taśmowego nawęglania T25 – silnik , przekładnia , sprzęgło hydrokinetyczne , 
hamulec 

1.5.2 Granice zakresu realizacji Prac 

Zespół napędowy przenośnika taśmowego nawęglania T25 – silnik , przekładnia , sprzęgło hydrokinetyczne , 

hamulec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OPZ na prace remontowe i montażowe oraz awaryjne z umów realizacyjnych i sukcesywnych 

dla postępowań podprogowych lub z uwzględnieniem wymagań PZP  
Zał.3 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla zadań 

mających na celu utrzymanie majątku produkcyjnego w Grupie PGE EC 

 

 

 

Data zatwierdzenia: 2023/06/27 
Obowiązuje od: 2023/06/27 
 

 

OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC  

2.1 WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW 

WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA 

ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1.1 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) dla niżej wymienionych czynności przy realizacji niniejszej 

Umowy – Nie dotyczy 

Tabela 2 Wykaz czynności wykonywanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

Lp. Nazwa czynności wykonywanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie Umowy o Pracę 

1.  

2.  

2.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC 

2.2.1 Szczegółowe wymagania realziacyjne dla branży maszynowej : nie dotyczy  

2.2.2 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży kotłowej:nie dotyczy  

2.2.3 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy  

2.2.4 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): nie dotyczy 

2.2.5 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży pozablokowej:  

a.       Wykonanie przeglądu diagnostyki i regulacji układu hydraulicznego i elektrycznego zespołu hamulcowego;  

b.      Dostawa i wymiana docisków hamulcowych;  

c.      Dostawa i wymiana oleju w zbiorniku;  

d.      Dostawa i wymiana filtrów; 

e.   Dostawa i wymiana pompy PV2V3-31/12R1MC63A1 lub równoważnej o nastepujacych parametrach: 
wydajność - 13 dm3 przy 1450 obr/min, p = 1 MPA; liczba obrotów 1000 - 1800 obr/min; ciecz hydrauliczna 
- olej mineralny; 

f.       Dostawa i wymiana uszkodzonych sprężyn;  

g.      Przegląd  hydroakumulatora (uszczelnienia, sprężyny talerzowe; zawór hydrauliczny);  

h.  Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie związanym z przeprowadzanymi naprawami i 
zmianami. 

2.2.6 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży budowlanej: nie dotyczy  

2.2.7 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży oczyszczania spalin: nie dotyczy  

2.2.8 Inne uwarunkowania: 

2.2.8.1 Wykonawca zapewnia montaż i utrzymanie rusztowań w zakresie niezbędnym do realizacji Prac zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

2.3 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH 

Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z: 

• obowiązującymi przepisami BHP i p-poż. 

• obowiązującymi, przywołanymi w OPZ Polskimi Normami 

• opracowaną przez producenta dokumentacją 

• własną dokumentacją projektową, uzgodnioną z Pełnomocnikiem Zamawiającego 

• założeniami OPZ 

• profesjonalną starannością 

• zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska. 

Prace będące przedmiotem zamówienia powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, 

posiadający odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w tym zakresie. 
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Sposób prowadzenia prac musi zapewniać: 

• bezpieczne, przejścia przez istniejące szlaki komunikacyjne 

• bezpieczne, wykonywanie czynności eksploatacyjnych umiejscowionych poza wygrodzoną i oznakowaną strefą 

prac będących przedmiotem zamówienia 

              Wykonawca opracuje i przedstawi do zaopiniowania przez Zamawiającego „Projekt Organizacji Robót”, który musi 

zawierać: zakres robót, opis rejonu prowadzenia prac, przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, 

sposób prowadzenia instruktażu pracowników wykonawcy, środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwu, sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia, opis 

postępowania w przypadku zdarzenia wypadkowego - pomoc medyczna. Projekt Organizacji Robót – musi zawierać opis 

i szkice zaplanowanych do wykonania podestów wraz z obarierowaniem, w celu  dojścia do miejsc pracy. Projekt 

Organizacji Robót musi być zaakceptowany przez służby BHP Zamawiającego oraz Kierownika Projektu (jeżeli został 

wyznaczony, odpowiedzialnego ze strony Zamawiającego wskazanego w umowie). Każdy wyrób i materiał przeznaczony 

do zabudowania, musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim m.in. 

stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, 

certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości. 

              Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując 

prace, między innymi koszty wywozu demontowanych materiałów oraz elementów z terenu zakładu itp. z wyjątkiem 

złomu stalowego (który musi być pocięty przez wykonawcę na elementy mieszczące się do kontenera), kablowego i 

metali kolorowych.Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia swoich prac w sposób umożliwiający poprawne 

funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii. 

2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM 

REALIZACJI PRAC 

Osobą zarządzającą wykonaniem zadania i odpowiedzialną za jego realizację ze strony Wykonawcy będzie 

Kierownik Prac – inżynier z doświadczeniem w remontach urządzeń energetycznych z uprawnieniami (świadectwo 

kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w 

zakresie konserwacji, remontów, montażu, pomiarów dla urządzeń grupy 1 i 2 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 

MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

energetycznych.  

 

Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca dostarczy do Pełnomocnika Zamawiającego listę osób realizujących zadanie 

na terenie. Do listy należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających aktualne: 

− badania lekarskie z terminem ważności i zakresem wykonywania pracy; 

− szkolenia BHP z terminem ważności szkolenia; 

− świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na 

stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń grupy 1 i 2 zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. „w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci” Dz. U. Nr 89 poz. 828 dnia 21 maja 2003 r. z późn.zm.; 

2.5 RUCH PRÓBNY 

2.5.1 Ruch Próbny odbędzie się po zakończeniu Prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziałem 

przedstawicieli Zamawiającego w terminie ustalonym w harmonogramie szczegółowym. 

2.5.2 Ruch próbny urządzeń uważany będzie za pozytywny, jeżeli w trybie 72 godzinnym Hamulec RZHRT 5.3  

przepracuje bez awarii modernizowanych elementów  

2.5.3 Dla zapewnienia sprawnego ruchu próbnego obie strony zapewnią odpowiednią obsługę, Wykonawca Prac 

zabezpieczy niezbędne wyposażenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojścia, sprzęt i urządzenia 

pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca osób i sprzętu – w obrębie 

realizowanego zadania). 
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2.5.4 Wykonawca będzie zobowiązany do bezpośredniego uczestnictwa w ruchu próbnym, w odbiorach częściowych 

i końcowych. 

2.5.5 Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający są obowiązani dołożyć należytej 

staranności przy odbiorze oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. 

2.5.6 Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru ruchu próbnego, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru. 

2.5.7 W przypadku niepowodzenia ruchu próbnego z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do wykonania na swój 

koszt, włączając w to robociznę, części zamienne, transport oraz inne koszty, łącznie z podatkiem VAT takich 

Prac, które spowodują spełnienie warunków odbiorowych w trakcie powtórzonego ruchu próbnego. W takim 

przypadku ruch próbny zostanie powtórzony w terminie jak najwcześniejszym. 

2.6 PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE 

Wykonawca robót zabezpieczy niezbędne wyposażenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojścia, sprzęt 

i urządzenia pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca osób i sprzętu  

– w obrębie realizowanego zadania) do przeprowadzenia prób i odbiorów końcowych.  

2.7 ODBIORY PRAC 

2.7.1 Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentów, które będą potrzebne 

do odbioru końcowego.  

2.7.2 Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

niezbędnych świadectw kontroli jakości, wyników pomiarów oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze 

wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku Prac. 

2.7.3 Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową i dokumentacją projektową 

wykonawczą. 

2.7.4 O osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

Zamawiającego na 3 dni naprzód, wpisem do Dziennika Realizacji Prac. 

2.7.5 W ciągu 3 dni od upływu terminu na zawiadomienie, Zamawiający powinien przystąpić do czynności odbioru. 

2.7.6 Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany przez 

Zamawiającego po odbiorze spełniającym wymagania określone w OPZ oraz Umowie.  

2.7.7 Datą odbioru danej części lub całości Prac jest dzień podpisania przez strony odpowiedniego Protokołu Odbioru 

Prac (częściowego/końcowego). 

2.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC 

2.8.1 Dokumentacja powykonawcza składa się z projektów powykonawczych oraz z końcowych dokumentów 

z realizacji Prac. 

2.8.2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej. 

Projekt powykonawczy zawierać będzie zmiany do projektów wprowadzone w trakcie realizacji zadania. Projekt 

powykonawczy będzie zawierać stan aktualny w chwili przekazania do eksploatacji. 

2.8.3 Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie pełny, spójny i zarchiwizowany elektronicznie komplet 

wszystkich istotnych dokumentów z realizacji Prac, w tym w szczególności dokumenty wymagane aktualnymi 

przepisami dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urządzeń 

i maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa (np.: 

oceny ryzyka, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty), a także protokoły odbiorowe oraz badań i sprawdzeń. 

2.9 ZARZĄDZANIE ZADANIEM 

Do koordynacji realizacji zadania stanowiącego przedmiot niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, zostali 

wyznaczeni ze strony Zamawiającego (jako Przedstawiciel Zamawiającego): 

Imię Tomasz 

Nazwisko Krawczyk 

Funkcja (stanowisko) Specjalista ds. Nadzoru Urządzeń Pozablokowych i Budowlanych 

Telefon kontaktowy stacjonarny 58 347 4877 

Telefon kontaktowy mobilny 781 550 194 

Adres e-mailowy tomasz_krawczyk@gkpge.pl 

mailto:tomasz_krawczyk@gkpge.pl


 
OPZ na prace remontowe i montażowe oraz awaryjne z umów realizacyjnych i sukcesywnych 

dla postępowań podprogowych lub z uwzględnieniem wymagań PZP  
Zał.3 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla zadań 

mających na celu utrzymanie majątku produkcyjnego w Grupie PGE EC 

 

 

 

Data zatwierdzenia: 2023/06/27 
Obowiązuje od: 2023/06/27 
 

Zakres jego obowiązków pod kątem 
podpisywanej umowy 

Uzgodnienie terminu dla urządzeń objętych Umową z 
przedstawicielem Wykonawcy, wystawienie zleceń na realizacje 
prac, odbiór wykonanych prac, rozliczenie wykonanych prac, itp. 

 
Wykonawca weźmie udział w spotkaniu otwierającym realizację projektu w wyznaczonym terminie przez 
Zamawiajacego. Zamawiajacy  na spotkaniu otwierającym przedstawi skład i zakres odpowiedzialności członków 
swojego zespołu powołanego do kontroli prac strony Zamawiającego. Kierownik Wykonawcy winien na tym spotkaniu 
przedstawić swój personel pomocniczy. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi do akceptacji POR – Plan 
Organizacji Robót, oraz listę punktów STOP BHP. 
Dokument ten powinien opisywać metody przygotowania i realizacji prac oraz zapewnić bezpieczeństwo na każdym 
etapie prowadzonych robót. Przygotowany dokument powinien być zgodny z planowaną technologią wykonania prac 
oraz dokumentacją techniczną i instrukcjami eksploatacyjnymi (jeżeli takie są wymagane). 
W przypadku, gdy w ramach projektu główny Wykonawca zatrudnia Podwykonawców, to jest on zobowiązany do 
opracowania na podstawie POR-ów Podwykonawcy jednolitego POR, w szczególności odnoszącego się do zagrożeń 
wynikających z prowadzonych prac oraz ustalenia ich bezpiecznej koordynacji. 
Wykonawca ma obowiązek modyfikacji POR, każdorazowo przy zmianie warunków realizacji prac (zmiany technologii, 
zmian terminów, zmian organizacji prac etc.). 
Wykonawca ma obowiązek uzgodnić powyższe zmiany z Zamawiającym i przedstawicielem służb BHP oraz uzyskać ich 
akceptację. 
Wykonawca ma obowiązek powstrzymania się od prac i niezwłocznego zgłoszenia Kierownikowi Projektu ze strony 
Zamawiającego przypadków braku możliwości kontynuowania prac w sposób bezpieczny. 
W celu sprawnego prowadzenia realizacji i nadzoru prac, Zamawiający będzie stosował wymagane procedurami 
wewnętrznymi Karty odbioru etapowego dostosowane do zakresu prac dla poszczególnych obiektów będących 
przedmiotem Opisu Przedmiotu Zamówienia.
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III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO 

3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH NIE DOTYCZY  

OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA 

IV. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC 

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

4.2 WYMAGANIA REALIZACYJNE 

4.2.1 Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji Prac muszą posiadać stosowne aprobaty, 

certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu Prac 

stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej. 

4.2.2 Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z: 

a. opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową – wykonawczą 

(o ile taka jest przedmiotem zamówienia), 

b. założeniami OPZ, 

c. z profesjonalną starannością, 

d. Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi, 

e. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska, 

f. zgodnie z opracowanym projektem organizacji Prac. 

4.2.3 Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiadać wszystkie 

niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzające jego pochodzenie, 

przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, 

poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości. W przypadku rusztowań, 

muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym 

zakresie. 

4.2.4 Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując 

Prace, między innymi koszty wywozu z terenu zakładu materiałów lub elementów odpadowych powstałych w 

wyniku prowadzonych Prac, z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który musi być pocięty, w ramach 

kosztów Wykonawcy, na elementy mieszczące się do kontenera) oraz oleju odpadowego. 

4.2.5 Wykonawca podczas realizacji Prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób umożliwiający 

poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii. 

4.2.6 W przypadku Prac konserwacyjnych branży budowlanej niewykonywanych na pozwolenie na budowę, 

Zamawiający mimo to wymaga, aby Wykonawca zapewnił dozór techniczny osoby z właściwymi uprawnieniami 

budowlanymi, co ma gwarantować właściwą jakość wykonania takich Prac. 

4.3 PODSTAWOWE OBOWIĄZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC  

4.3.1 Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień 

w zależności do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych). 

4.3.2 Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry. 

4.3.3 Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją. 

4.3.4 Przedstawienie sprawozdania z postępu Prac wg wymagań Zamawiającego. 

4.3.5 Otwieranie poleceń pisemnych na wykonanie Prac. 

4.3.6 Pobieranie z magazynu Zamawiającego i dostarczanie na miejsce zabudowy części i materiałów, które 

dostarcza Zamawiający, jeżeli taka sytuacja będzie mieć miejsce. 

4.3.7 Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych 

Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 

4.3.8 Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone do 

złomowania. 

4.3.9 Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu. 

4.3.10  Wykonawca przed przystąpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do 

akceptacji następujące dokumenty: 

a. listę pracowników funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem 

osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji, 
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b. listę pracowników funkcyjnych wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery, 

c. opis organizacji Prac. 

4.3.11 Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie Prac. Po 

ukończeniu Prac, Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste 

i uporządkowane. 

4.3.12 Przed przystąpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac. 

4.3.13 Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony 

Zamawiającego, osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób, 

w związku z badaniem stanu trzeźwości. 

4.3.14 Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać od służb ochrony Zamawiającego odpowiednie 

identyfikatory uprawniające do wejścia na teren realizacji Prac. 

4.3.15 Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia 

identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu. 

4.3.16 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy 

Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas 

Prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiającego 

(Poleceniodawcy). 

4.3.17 Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, które odbywać się 

będą w siedzibie Zamawiającego. W zależności od zaawansowania Prac częstotliwość spotkań może ulec 

zmianie jednak spotkania będą organizowane nie częściej niż raz na tydzień.  

4.3.18 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania raportów i sprawozdań z wykonywanych przez siebie Prac 

w terminach wskazanych przez Zamawiającego.  

4.4 ORGANIZACJA PRAC  

4.4.1 Organizacja miejsca Prac 

a. Przez miejsce Prac rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-

sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie uzgodnione i przekazane w formie pisemnej 

Wykonawcy przed przystąpieniem do Prac. 

b. Szczegółowe kwestie dotyczące mediów, wynajmu pomieszczeń i inne zostały ujęte w Umowie. 

c. Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie będą upoważnione do 

wstępu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i osób 

przez nich upoważnionych wg listy przekazanej Wykonawcy. 

d. Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym 

(np. Państwowa Straż Pożarna, PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym. 

4.4.2 Zabezpieczenie Terenu Prac 

a. Zamawiający zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu 

z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego. 

b. Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt. 

c. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą: 

• części zamiennych pobranych z magazynu Zamawiającego, 

• części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu. 

d. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego. 

e. Wykonawca od chwili rozpoczęcia Prac do chwili Odbioru zapewni trwałe ogrodzenie, oświetlenie, ochronę 

oraz wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa terenu Prac. 

4.4.3 Porządek na Terenie Prac 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Prac w należytym porządku między innymi poprzez: 

a. składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji Prac, 

b. składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów przeznaczonych do 

dalszej zabudowy (armatura, siłowniki, silniki, itp.), 

c. zachowanie porządku po zakończeniu Prac w każdym dniu, 

d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów.  

4.4.4 Gospodarka demontowanymi częściami z urządzeń i instalacji 
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a. Przewiduje się, że następujące demontowane urządzenia lub części i elementy urządzeń przeznaczone 

będą do odzyskania: nie dotyczy  

4.4.5 Komunikacja na miejscu Prac 

a. Dziennik realizacji Prac – dostarcza Zamawiający, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik Prac 

Wykonawcy. 

b. Łączność telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej łączności na miejscu Prac, Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników 

budowy) w telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

listę z wykazem numerów. 

4.5 SZKOLENIA 

NIE DOTYCZY  

4.6 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI I REMONTÓW 

NIE DOTYCZY  

4.7 ZARZĄDZANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC 

NIE DOTYCZY  

V. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ  

5.1.1 Dokumentacja techniczna winna być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami obowiązującymi na terenie Polski, musi zawierać w swoim zakresie opisy koncepcji rozwiązań 

technicznych i technologicznych oraz rysunki wykonawcze tych rozwiązań we wszystkich branżach. 

5.1.2 W przypadku dokumentacji powiązanych muszą one być napisane w języku polskim, np.: 

a. fabryczne instrukcje obsługi; 

b. DTR - urządzeń, armatury, aparatury itp.; 

c. dokumentacja rejestracyjna, 

d. dokumentacja montażowa, 

e. atesty i świadectwa kontroli technicznej aparatury, urządzeń i armatury, 

f. karty gwarancyjne, 

g. opisy techniczne, 

h. rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe, 

i. inne związane. 

5.1.3 W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dostarczyć oryginał i tłumaczenie w języku polskim. 

Dokumenty obcojęzyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, należy adaptować poprzez odniesienie do 

wymogów jakościowych i ilościowych właściwych dla przepisów polskich.  

5.1.4 Dokumentacja powinna posiadać oświadczenie o jej kompletności oraz sporządzeniu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

5.1.5 Projekty wykonawcze muszą zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę przedmiotowych Prac 

z wyjaśnieniami opisowymi w odniesieniu do: 

a. obiektu lub jego części, 

b. instalacji, 

c. wyposażenia technologicznego oraz technicznego. 

5.1.6 Dokumentacje należy opracować wg zasad jn.: 

a. w 4 egzemplarzach w formie papierowej, 

b. w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej - nośnik elektroniczny pamięć USB. 

5.1.7 Całość dokumentacji winna być dostarczona w trwałej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz 

elektronicznej w ilościach przedstawionych powyżej.  

5.2 DLA OBOWIĄZUJĄCYCH FORMATÓW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ 

5.3 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ 

5.3.1 Każdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiającego. Dokumentacja dostarczona przez 

Wykonawcę będzie zaopiniowana w przeciągu 2. tygodni od dnia jej przekazania Zamawiającemu.  



 
 
 
 
 

 
OPZ na prace remontowe i montażowe oraz awaryjne z umów realizacyjnych i sukcesywnych 

dla postępowań podprogowych lub z uwzględnieniem wymagań PZP  
Zał.3 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla zadań 

mających na celu utrzymanie majątku produkcyjnego w Grupie PGE EC 
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5.3.2 Warunkiem przekazania dokumentacji jest wprowadzenie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub 

pisemne podanie przyczyn ich nie ujęcia. 

5.3.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na każdym etapie jej 

powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania bądź niezgodnego z obowiązującymi 

przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego. 

5.3.4 Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym (na piśmie, e-mailowo) rozwiązań 

projektowych na bieżąco w szczególności co do rzeczy zakwestionowanych przy opiniowaniu. 

5.4 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ 

5.4.1 Wykonaną dokumentację techniczną należy przekazać do Przedstawiciela Zamawiającego właściwego dla 

danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel 

Zamawiającego i Wykonawca) , które będzie stanowiło niezbędny załącznik do Protokołu odbioru. 

5.4.2 Potwierdzeniem właściwego wykonania dokumentacji będzie Protokół odbioru podpisany przez obie strony 

Umowy. 

 

 


