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|.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
11 CEL ZADANIA

Celem zadania jest zwiekszenie dyspozycyjnosci przeno$nika tasmowego naweglania T25 zabudowanego w galerii sko$nej,
a przez to zapewnienie zasilania weglem zasobnikéw kottowych, zmniejszenie awaryjno$ci, poprawa warunkéw bhp poprzez
wykonanie modernizacji w zakresie mechanicznym i hydraulicznym.

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC

W ramach planowanej modernizacji hamulca zespotu napedowego zrealizowane zostang nastepujace
Czynnosci:

a.  Wykonanie przegladu diagnostyki i regulacji uktadu hydraulicznego i elektrycznego zespotu hamulcowego;
b. Dostawai wymiana dociskédw hamulcowych;

c. Dostawa i wymiana oleju w zbiorniku;

d. Dostawa i wymiana filtrow;

e. Dostawa i wymiana pompy PV2V3-31/12R1MC63A1 lub réwnowaznej o nastepujacych parametrach:
wydajnos¢ - 13 dm3 przy 1450 obr/min, p = 1 MPA, liczba obrotéw 1000 - 1800 obr/min; ciecz hydrauliczna
- olej mineralny;

f. Dostawa i wymiana uszkodzonych sprezyn;
Przeglad hydroakumulatora (uszczelnienia, sprezyny talerzowe, zawér hydrauliczny);

Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie zwigzanym z przeprowadzanymi naprawami i
zmianami.

1.3 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO
1.3.1  Opis ogolny stanu istniejgcego:

Napedy tasmy przenosnikdw realizowane sg przez zespot napedowy sktadajacy sie z silnika elektrycznego, sprzegta
elastycznego, przektadni zebatej, zabudowanych na wspadlnej ramie. Jezeli przenosnik tasmowy jest skosny (tzn. transportuje
wegiel wzwyz) to naped dodatkowo zaopatrzony jest w hamulec szczekowy aby zatrzymana tasma z weglem nie zsuwata sie
na dot pod ciezarem wegla. Ponadto dla przenosnikow skosnych o wiekszej mocy silnikéw oprécz sprzegta elastycznego
zabudowane sg na napedzie sprzegta hydrokinetyczne olejowe, ktére umozliwiajg start silnika bez obcigzenia i po nabraniu
obrotéw stopniowy rozruch tasmy.

Sprzegta elastyczne wykonane sg jako kabtgkowe z kabtgkami gumowymi (docinane z tasmy gumowej) albo jako sprzegta
elastyczne wktadkowe z tulejkami gumowymi na trzpieniach osadzonych w tarczach sprzegta.

Przektadnie zebate stuzg do zredukowania szybkich obrotéw silnika elektrycznego 14500br/min. na potrzebne obroty bebna
napedowego ok. 70obr/min. przez wspétprace kot zgbatych pracujacych w kagpieli olejowej. llos¢ oleju w przektadni winna
miesci¢ sie w granicach okreslonych na wskazniku (bagnecie) a gatunek wg DTR przekiadni. Przektadnia zamontowana jest
na wale stozkowym bebna napedowego z jednej strony a z drugiej rama przektadni oparta jest na wsporniku przegubowym w
posadzce.

Sprzegto hydrokinetyczne jest sprzegtem olejowym z zewnetrznym wirnikiem czynnym sprzegnietym z watem silnika
elektrycznego i drugim wewnetrznym wirnikiem biernym sprzegnietym z watem przektadni.

Sprzegto napetnione jest olejem hydraulicznym, ktéry przenosi moment obrotowy z poslizgiem z wirnika czynnego na wirnik
bierny przektadni zapewniajgc fagodny rozruch. llo$¢ oleju w sprzegle decyduje o zdolnosci sprzegta do przenoszenia mocy.
Jezeli oleju jest za mato to sprzegto bedzie sie nadmiernie nagrzewac az do przetopienia korka bezpieczenstwa (ze stopu
cynowego) i po przekroczeniu temperatury ok. 120°C wytrysk oleju ze sprzegta, co jest zdarzeniem awaryjnym.

Hamulec szczekowy na przenosniku skosnym w czasie postoju przenosnika sprezyna hamulca zaciska szczeki na tarczy
hamulcowej i tasma nie zsuwa sie w dot. Hamulec zaopatrzony jest w zwalniak elektromagnetyczny lub elektrohydrauliczny
olejowy, ktory otrzymuje napigcie w momencie zatgczenia silnika pokonuje opér sprezyny hamulca i podnosi szczeki hamulca
umozliwiajgc obroty i bieg tasmy. W momencie wytaczenia silnika zwalniak puszcza a sprezyna hamulca ponownie zaciska
szczeki na bebnie hamulcowym. Szczeki hamulca wytozone sg okfadzing cierng, ktéra winna by¢ wymieniana jezeli jest
zuzyta.

Ruszty ze szpilkami, ktére umozliwiajg zamkniecie zsypu wegla, zainstalowane sg pod zsypami Wywrotnicy Wagonéw oraz
pod lejami zasypowymi wegla przez spychacze. Ruszt jest otwarty, gdy szpilki rusztu sg wyciggniete na zewnatrz. Ruszt jest
zamkniety, gdy szpilki rusztu sg wcisniete do wnetrza leja.
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Dwa réwnolegte przenosniki skosne T25 i T26 zabudowane sg w galerii skosnej naweglania. Podstawowe parametry
tachniczne przedstawiajg si¢ nastepujgco :

e  dlugosc¢ przenosnikow wynosi 114 m

e szerokosc¢ tadmy to 1000 mm

o predkos¢ Vt=3,11m/sek

e wydajnos¢ wynosi Q=900t/h

e moc znamionowa zespotéw napedowych - 200kW.

e  zespot hamulcowy RZRHT 5.3

1.3.2  Opis dla branzy maszynowej: nie dotyczy

1.3.3  Opis dla branzy kottowej: nie dotyczy

1.3.4  Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy

1.3.5 Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): nie dotyczy

1.3.6  Opis dla branzy pozablokowej: pkt. 2.2

1.3.7  Opis dla branzy budowlanej: nie dotyczy

1.3.8  Opis dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy

1.3.9  Opis dla branzy ICT oraz cyberbezpieczentwa OT: nie dotyczy

1.3.10 Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego:
Uwaga — obiekt produkcyjny w trakcie realizacji prac bedzie ciggle uzytkowany przez pracownikéw
zmawiajgcego — obiekt w eksploatacji. W zwigzku z tym wykonawca musi liczy¢ sie z koniecznos$cig realizacji
prac ucigzliwych takze w godzinach popotudniowych i w dni wolne od pracy. Wynikajgce z tego koszty osobowe
nalezy uwzgledni¢ w wycenie prac.
Catosc¢ prac prowadzona bedzie w czynnym obiekcie produkcyjnym bez wytgczania obiektow do rezerwy lub z
produkcji. W zwigzku z tym prace realizowane na pisemne polecenie wykonania prac i w uzgodnieniu z pionem
produkcji w odniesieniu do aktualnej sytuacji ruchowej w obiektach.

1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Wybrzeze
Elektrocieptownia Gdanska, 80-555 Gdansk ul. Wislna 6.

1.5 GRANICE ZAMOWIENIA
1.5.1  Granice zakresu projektowania

Zespot napedowy przenosnika tasmowego naweglania T25 — silnik , przektadnia , sprzegto hydrokinetyczne ,
hamulec

1.5.2  Granice zakresu realizacji Prac
Zespot napedowy przenosnika tasmowego naweglania T25 — silnik , przektadnia , sprzegto hydrokinetyczne ,
hamulec
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WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE - WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace (art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) dla nizej wymienionych czynnosci przy realizacji niniejszej
Umowy — Nie dotyczy

Tabela 2 Wykaz czynnosci wykonywanych przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Lp. Nazwa czynnos$ci wykonywanych przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie Umowy o Prace
1.
2.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

Szczegodtowe wymagania realziacyjne dla branzy maszynowej : nie dotyczy

Szczegodtowe wymagania realizacyjne dla branzy kottowej:nie dotyczy

Szczegotowe wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): nie dotyczy
Szczegotowe wymagania realizacyjne dla branzy pozablokowe;:

Wykonanie przegladu diagnostyki i regulacji uktadu hydraulicznego i elektrycznego zespotu hamulcowego;

a
b.  Dostawa i wymiana dociskow hamulcowych;

o

Dostawa i wymiana oleju w zbiorniku;
d. Dostawa i wymiana filtrow;

e. Dostawa i wymiana pompy PV2V3-31/12R1MC63A1 lub réwnowaznej o nastepujacych parametrach:
wydajnos¢ - 13 dm3 przy 1450 obr/min, p = 1 MPA, liczba obrotéw 1000 - 1800 obr/min; ciecz hydrauliczna
- olej mineralny;

f. Dostawa i wymiana uszkodzonych sprezyn;
Przeglad hydroakumulatora (uszczelnienia, sprezyny talerzowe; zawor hydrauliczny);

Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie zwigzanym z przeprowadzanymi naprawami i
zmianami.

Szczegodtowe wymagania realizacyjne dla branzy budowlanej: nie dotyczy

Szczegotowe wymagania realizacyjne dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy

Inne uwarunkowania:
Wykonawca zapewnia montaz i utrzymanie rusztowan w zakresie niezbednym do realizacji Prac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH

Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z:

Prace

obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.

obowigzujgcymi, przywotanymi w OPZ Polskimi Normami

opracowang przez producenta dokumentacjg

wiasng dokumentacjg projektowg, uzgodniong z Petnomocnikiem Zamawiajgcego
zatozeniami OPZ

profesjonalng starannoscia

zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska.

bedace przedmiotem zaméwienia powinny by¢é wykonywane wylgcznie przez wykwalifikowany personel,

posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie w tym zakresie.
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Sposo6b prowadzenia prac musi zapewniac:
e bezpieczne, przejscia przez istniejgce szlaki komunikacyjne
e bezpieczne, wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych umiejscowionych poza wygrodzong i oznakowang strefg

prac bedacych przedmiotem zamowienia

Wykonawca opracuje i przedstawi do zaopiniowania przez Zamawiajgcego ,Projekt Organizacji Robét”, ktéry musi
zawiera¢: zakres robot, opis rejonu prowadzenia prac, przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot,
sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw wykonawcy, $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwu, sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru i innego miejscowego zagrozenia, opis
postepowania w przypadku zdarzenia wypadkowego - pomoc medyczna. Projekt Organizacji Robot — musi zawierac opis
i szkice zaplanowanych do wykonania podestow wraz z obarierowaniem, w celu dojscia do miejsc pracy. Projekt
Organizacji Rob6t musi by¢ zaakceptowany przez stuzby BHP Zamawiajgcego oraz Kierownika Projektu (jezeli zostat
wyznaczony, odpowiedzialnego ze strony Zamawiajgcego wskazanego w umowie). Kazdy wyrdb i materiat przeznaczony
do zabudowania, musi posiadac wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim m.in.
stwierdzajace jego pochodzenie, przydatnos$¢ techniczna, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty,
certyfikaty, poswiadczenia, $wiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba ponies¢ realizujgc
prace, miedzy innymi koszty wywozu demontowanych materialéw oraz elementéw z terenu zaktadu itp. z wyjatkiem
ztomu stalowego (ktéry musi by¢ pociety przez wykonawce na elementy mieszczace si¢ do kontenera), kablowego i
metali kolorowych.Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich prac w sposéb umozliwiajgcy poprawne
funkcjonowanie zakladu podczas proceséw produkcji energii.

2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC

Osoba zarzgdzajaca wykonaniem zadania i odpowiedzialng za jego realizacje ze strony Wykonawcy bedzie
Kierownik Prac — inzynier z doswiadczeniem w remontach urzgdzen energetycznych z uprawnieniami (Swiadectwo
kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w
zakresie konserwacji, remontéw, montazu, pomiaréw dla urzgdzen grupy 1 i 2 zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
energetycznych.

Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca dostarczy do Petnomocnika Zamawiajgcego liste 0séb realizujacych zadanie

na terenie. Do listy nalezy zalgczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych aktualne:

— badania lekarskie z terminem waznosci i zakresem wykonywania pracy;

—  szkolenia BHP z terminem waznosci szkolenia;

— Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na
stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontow, montazu dla urzadzen grupy 1 i 2 zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. ,w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen,

instalacji i sieci” Dz. U. Nr 89 poz. 828 dnia 21 maja 2003 r. z pézn.zm.;

25 RUCH PROBNY

251 Ruch Probny odbedzie sie po zakonczeniu Prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego w terminie ustalonym w harmonogramie szczegétowym.

252 Ruch prébny urzgdzen uwazany bedzie za pozytywny, jezeli w trybie 72 godzinnym Hamulec RZHRT 5.3
przepracuje bez awarii modernizowanych elementow

253 Dla zapewnienia sprawnego ruchu préobnego obie strony zapewnig odpowiednig obstuge, Wykonawca Prac
zabezpieczy niezbedne wyposazenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojscia, sprzet i urzadzenia
pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca 0sob i sprzetu — w obrebie
realizowanego zadania).
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Wykonawca bedzie zobowigzany do bezposredniego uczestnictwa w ruchu prébnym, w odbiorach czesciowych
i koncowych.

Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajacy sg obowigzani dotozy¢ nalezytej
starannos$ci przy odbiorze oraz moga korzystac z opinii rzeczoznawcow.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt odbioru ruchu prébnego, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru.

W przypadku niepowodzenia ruchu prébnego z winy Wykonawcy jest on zobowigzany do wykonania na swoj
koszt, wigczajgc w to robocizne, czesci zamienne, transport oraz inne koszty, fgcznie z podatkiem VAT takich
Prac, ktére spowodujg spetnienie warunkéw odbiorowych w trakcie powtérzonego ruchu probnego. W takim
przypadku ruch prébny zostanie powtorzony w terminie jak najwczesniejszym.

PROBY KONCOWE — POMIARY ODBIOROWE

Wykonawca robot zabezpieczy niezbedne wyposazenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojscia, sprzet

i urzadzenia pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca oséb i sprzetu

— w obrebie realizowanego zadania) do przeprowadzenia préb i odbioréw koncowych.

2.7
27.1

2.7.2

2.7.3

274

2.7.5
2.7.6

27.7

2.8
2.8.1

2.8.2

2.8.3

2.9

ODBIORY PRAC

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentéw, ktére bedg potrzebne
do odbioru koncowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
niezbednych swiadectw kontroli jako$ci, wynikéw pomiaréw oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku Prac.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowag i dokumentacjg projektowg
wykonawczg.

O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢
Zamawiajgcego na 3 dni naprzdd, wpisem do Dziennika Realizacji Prac.

W ciggu 3 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnos$ci odbioru.
Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokot Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz Umowie.

Datg odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzieh podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu Odbioru
Prac (cze$ciowego/korncowego).

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

Dokumentacja powykonawcza sktada si¢ z projektdw powykonawczych oraz z koncowych dokumentow
z realizacji Prac.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej.
Projekt powykonawczy zawiera¢ bedzie zmiany do projektdéw wprowadzone w trakcie realizacji zadania. Projekt
powykonawczy bedzie zawiera¢ stan aktualny w chwili przekazania do eksploataciji.

Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie petny, spdjny i zarchiwizowany elektronicznie komplet
wszystkich istotnych dokumentow z realizacji Prac, w tym w szczegdlnosci dokumenty wymagane aktualnymi
przepisami dla zaprojektowanych rozwigzan technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urzadzen
i maszyn, ze szczegdlnym uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw, w tym bezpieczenstwa (np.:
oceny ryzyka, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty), a takze protokoty odbiorowe oraz badan i sprawdzen.

ZARZADZANIE ZADANIEM

Do koordynagji realizacji zadania stanowigcego przedmiot niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia, zostali

wyznaczeni ze strony Zamawiajgcego (jako Przedstawiciel Zamawiajgcego):

Imig Tomasz

Nazwisko Krawczyk

Funkcja (stanowisko) Specjalista ds. Nadzoru Urzqdzen Pozablokowych i Budowlanych
Telefon kontaktowy stacjonarny 58347 4877

Telefon kontaktowy mobilny 781 550 194

Adres e-mailowy tomasz_krawczyk@gkpge.p!
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Zakres jego obowigzkéw pod katem Uzgodnienie terminu dla urzqdzen objetych Umowq z
podpisywanej umowy przedstawicielem Wykonawcy, wystawienie zlecen na realizacje
prac, odbidr wykonanych prac, rozliczenie wykonanych prac, itp.

Wykonawca wezmie udziat w spotkaniu otwierajgcym realizacje projektu w wyznaczonym terminie przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy na spotkaniu otwierajgcym przedstawi sktad i zakres odpowiedzialnosci cztonkéw
swojego zespotu powotanego do kontroli prac strony Zamawiajgcego. Kierownik Wykonawcy winien na tym spotkaniu
przedstawi¢ swoj personel pomocniczy. Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi do akceptacji POR — Plan
Organizacji Robot, oraz liste punktow STOP BHP.

Dokument ten powinien opisywaé metody przygotowania i realizacji prac oraz zapewni¢ bezpieczenstwo na kazdym
etapie prowadzonych robét. Przygotowany dokument powinien by¢ zgodny z planowang technologig wykonania prac
oraz dokumentacjg techniczng i instrukcjami eksploatacyjnymi (jezeli takie sa wymagane).

W przypadku, gdy w ramach projektu gtéwny Wykonawca zatrudnia Podwykonawcow, to jest on zobowigzany do
opracowania na podstawie POR-6w Podwykonawcy jednolitego POR, w szczegdlnosci odnoszgcego sie do zagrozen
wynikajgcych z prowadzonych prac oraz ustalenia ich bezpiecznej koordynacji.

Wykonawca ma obowigzek modyfikacji POR, kazdorazowo przy zmianie warunkéw realizacji prac (zmiany technologii,
zmian terminéw, zmian organizacji prac etc.).

Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ powyzsze zmiany z Zamawiajgcym i przedstawicielem stuzb BHP oraz uzyskac ich
akceptacje.

Wykonawca ma obowigzek powstrzymania sie od prac i niezwlocznego zgtoszenia Kierownikowi Projektu ze strony
Zamawiajgcego przypadkow braku mozliwosci kontynuowania prac w sposéb bezpieczny.

W celu sprawnego prowadzenia realizacji i nadzoru prac, Zamawiajgcy bedzie stosowat wymagane procedurami
wewnetrznymi Karty odbioru etapowego dostosowane do zakresu prac dla poszczegdlnych obiektdow bedacych
przedmiotem Opisu Przedmiotu Zamowienia.
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ll. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO
3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH NIE DOTYCZY

OPZ CZESC Il - OGOLNA

IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC
4.1 WYMAGANIA OGOLNE
4.2 WYMAGANIA REALIZACYJINE

421 Wszystkie materiaty, ktére beda wykorzystane do realizacji Prac muszg posiada¢ stosowne aprobaty,
certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktore po zakonczeniu Prac
stanowi¢ bedg integralng cze$¢ dokumentacji powykonawczej.

4.2.2  Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:

a. opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg — wykonawczg
(o ile taka jest przedmiotem zamowienia),

. zatozeniami OPZ,

. z profesjonalng starannoscia,

. Prawem Budowlanym oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi,

. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,

. zgodnie z opracowanym projektem organizacji Prac.

423 Kazdy wyréb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiadac¢ wszystkie
niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie,
przydatnos¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty,
poswiadczenia, $wiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan,
muszg one spetnia¢ wymagania przepisow prawa i posiada¢ zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym
zakresie.

4.2.4  Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba ponies¢ realizujgc
Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zaktadu materiatéw lub elementéw odpadowych powstatych w
wyniku prowadzonych Prac, z wyjatkiem ztomu stalowego i metali kolorowych (ktéry musi by¢ pociety, w ramach
kosztow Wykonawcy, na elementy mieszczgce sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.

4.2.5 Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposéb umozliwiajacy
poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas procesow produkcji energii.

426 W przypadku Prac konserwacyjnych branzy budowlanej niewykonywanych na pozwolenie na budowe,
Zamawiajgcy mimo to wymaga, aby Wykonawca zapewnit dozér techniczny osoby z wtasciwymi uprawnieniami
budowlanymi, co ma gwarantowa¢ wtasciwg jako$¢ wykonania takich Prac.

4.3 PODSTAWOWE OBOWIAZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

43.1 Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikow z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien
w zaleznosci do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

4.3.2  Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.

433 Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg.

4.3.4  Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagah Zamawiajgcego.

4.3.5  Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie Prac.

4.3.6 Pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci i materiatow, ktore
dostarcza Zamawiajgcy, jezeli taka sytuacja bedzie mie¢ miejsce.

4.3.7 Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych
Wykonawcoéw w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

4.3.8 Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do konteneréw na materiaty przeznaczone do
ztomowania.

4.3.9 Zapewnienie transportu elementéw podlegajgcych montazowi do miejsca ich montazu.

4.3.10 Wykonawca przed przystgpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
akceptacji nastepujgce dokumenty:
a. liste pracownikéw funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem

0s6b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkciji,

S QO 0O T
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b. liste pracownikow funkcyjnych wyposazonych w telefony komérkowe i ich numery,
C. opis organizacji Prac.

4.3.11 Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po
ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy ipozostawi miejsce Prac czyste
i uporzgdkowane.

4.3.12 Przed przystgpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac.

4.3.13 Wykonawca o$wiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, 0osob i srodkéw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatow i narzedzi oraz oséb,
w zwigzku z badaniem stanu trzezwo$ci.

4.3.14 Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyska¢ od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie
identyfikatory uprawniajace do wejscia na teren realizacji Prac.

4.3.15 Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajacy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

4.3.16 Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikow Wykonawcy/Podwykonawcéw podczas
Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego
(Poleceniodawcy).

4.3.17 Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, ktére odbywac sie
bedg w siedzibie Zamawiajgcego. W zaleznosci od zaawansowania Prac czestotliwo$¢ spotkan moze ulec
zmianie jednak spotkania bedg organizowane nie czesciej niz raz na tydzien.

4.3.18 Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportéw i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.4 ORGANIZACJA PRAC

4.4.1  Organizacja miejsca Prac

a. Przez miejsce Prac rozumie sie caty teren, na ktérym bedg prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-
sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie uzgodnione i przekazane w formie pisemnej
Wykonawcy przed przystgpieniem do Prac.

b. Szczegdtowe kwestie dotyczgce medidéw, wynajmu pomieszczen i inne zostaty ujete w Umowie.

c. Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione do
wstepu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i oséb
przez nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

d. Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym
(np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.

442  Zabezpieczenie Terenu Prac

a. Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogélnego zabezpieczenia zaktadu
z wykorzystaniem istniejacych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

b. Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wtasny koszt.

c. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieza:

e czesci zamiennych pobranych z magazynu Zamawiajgcego,
e czesci urzadzeh zdemontowanych do przegladu, remontu.

d. Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego.

e. Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni trwate ogrodzenie, oswietlenie, ochrone
oraz wszelkie inne niezbedne $rodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu Prac.

4.4.3  Porzadek na Terenie Prac
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzgdku miedzy innymi poprzez:

a. skladowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji Prac,

b. sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw przeznaczonych do
dalszej zabudowy (armatura, sitowniki, silniki, itp.),

c. zachowanie porzadku po zakonczeniu Prac w kazdym dniu,

d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadéw.

4.4.4  Gospodarka demontowanymi czesciami z urzgdzen i instalacji
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a. Przewiduje sie, Zze nastepujgce demontowane urzadzenia lub czesci i elementy urzgdzen przeznaczone
bedg do odzyskania: nie dotyczy

Komunikacja na miejscu Prac

a. Dziennik realizacji Prac — dostarcza Zamawiajgcy, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik Prac
Wykonawcy.

b. £gcznos¢ telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej tacznosci na miejscu Prac, Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca wyposazyt dozér techniczny (w szczegodlnosci mistrzow, koordynatoréw i kierownikéw
budowy) w telefony komodrkowe. Przed przystgpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
liste z wykazem numerdw.

SZKOLENIA

NIE DOTYCZY

INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI | REMONTOW
NIE DOTYCZY

ZARZADZANIE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

NIE DOTYCZY

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

51
51.1

512

513

514

5.1.5

5.1.6

517

5.2

5.3
5.3.1

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Dokumentacja techniczna winna by¢é wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami obowigzujacymi na terenie Polski, musi zawiera¢ w swoim zakresie opisy koncepcji rozwigzan
technicznych i technologicznych oraz rysunki wykonawcze tych rozwigzan we wszystkich branzach.
W przypadku dokumentacji powigzanych muszg one by¢ napisane w jezyku polskim, np.:
a. fabryczne instrukcje obstugi;
. DTR - urzgdzen, armatury, aparatury itp.;
. dokumentacja rejestracyjna,
. dokumentacja montazowa,
. atesty i Swiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzgdzen i armatury,
karty gwarancyjne,
. opisy techniczne,
. rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe,
. inne zwigzane.
W przypadku materiatdw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ oryginat ittumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowacC poprzez odniesienie do
wymogow jakosciowych i ilosciowych wtasciwych dla przepiséw polskich.
Dokumentacja powinna posiada¢ oswiadczenie o jej kompletnosci oraz sporzadzeniu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekty wykonawcze musza zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike przedmiotowych Prac
z wyjasnieniami opisowymi w odniesieniu do:
a. obiektu lub jego czesci,
b. instalacji,
C. wyposazenia technologicznego oraz technicznego.
Dokumentacje nalezy opracowa¢ wg zasad jn.:
a. w 4 egzemplarzach w formie papierowej,
b. w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej - nosnik elektroniczny pamie¢ USB.
Catos¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz
elektronicznej w ilosciach przedstawionych powyzej.

DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ
OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona przez
Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 2. tygodni od dnia jej przekazania Zamawiajgcemu.
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/- OPZ na prace remontowe i montazowe oraz awaryjne z umoéw realizacyjnych i sukcesywnych . .
dla postepowan podprogowych lub z uwzglednieniem wymagan Pzp ~ Data zatwierdzenia:  2023/06/27
PGE Zat.3 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zaméwienia dla zadan ~ OPowiazuje od: 2023/06/27
majacych na celu utrzymanie majatku produkcyjnego w Grupie PGE EC

5.3.2  Warunkiem przekazania dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub
pisemne podanie przyczyn ich nie ujecia.

5.3.3  Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie jej
powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania badz niezgodnego z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

5.3.4  Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (na pismie, e-mailowo) rozwigzan
projektowych na biezgco w szczegdlnosci co do rzeczy zakwestionowanych przy opiniowaniu.

54 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

5.4.1  Wpykonang dokumentacje techniczng nalezy przekaza¢ do Przedstawiciela Zamawiajgcego wtasciwego dla
danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawca) , ktére bedzie stanowito niezbedny zatgcznik do Protokotu odbioru.

5.4.2 Potwierdzeniem wtasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokét odbioru podpisany przez obie strony
Umowy.
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