/>CE

OPZ na prace remontowe | montazowe oraz awaryjne z umow realizacyjnych Data zatwierdzenia:  2023/06/27

i sukcesywnych dla postepowan podprogowych lub z uwzglednieniem wymagan PZP Obowigzuje od: 2023/06/27

Zat.3 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zamdwienia -

dla zadan majacych na celu utrzymanie majgtku produkcyjnego w Grupie PGE EC Do uzytku wewnetrznego
w Grupie PGE EC

Budowa przytgczy cieplnych do budynkéw przy ul. Gagarina 36, Hubego 30 bud.H5,

Kociewska 26 hala 3, Staszica 9 w Toruniu

Liczba stron: 20
Opracowat Sprawdzit Zatwierdzit

Imie . Imie . Imie .
Nazwisko Data Podpis Nazwisko Data Podpis Nazwisko Data Podpis
Krzysztof Piotr Michat
Zielski Szkodzinski Bartkowski

Marek

Zawadka

Strona 1z 20




/- OPZ na prace remontowe | montazowe oraz awaryjne z uméw realizacyjnych Data zatwierdzenia: ~ 2023/06/27

i sukcesywnych dla postepowar podprogowych lub z uwzglednieniem wymagan PZP Obowigzuje od: 2023/06/27

PGE Zat.3 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zaméwienia

dla zadan majacych na celu utrzymanie majgtku produkcyjnego w Grupie PGE EC

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1 CEL ZADANIA ..ottt ee et et en et e e et en e et n et en et en et en et enan et enanen
1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC ...........oovivieeuiieeeieeeeeeieeeses e sae e sesas st ens e enss s 3
1.3 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO .........c.c.cooeveeeieeeeeeeeeeeeeeeseees s 3
1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .............ocooiviiieieieeeeeeseeeeee et seses e st 4
1.5 GRANICE ZAMOWIENIA ............oivimitiieieieieiet ettt ettt e et e st e tet et ettt s s ss s s et et et et et et et en s es et etet et ettt esennansneeses 4

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJII PRAC .....cocieeeeieieeeeeeeeteeeeeeenn e 5
2.1 WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE

UMOWY O PRACE — WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO .............ocuiiieieieeeeeieeeeee e seses e 5

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC ..........cooooieeeeieeeeieeeeeeeeees et 5
2.3  ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH ..........cooimiviieeieeceeieeeesese e sesae s 9
2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI PRAC10
2.5 RUCH PROBNY .......ooimiiiieeieeecee oottt ettt sttt e et et s s st en st en e ae s st anseaesenansesn e 10
2.6 PROBY KONCOWE — POMIARY ODBIOROWE .........c.ccovoiuruiieiiiereresesisesesessetesesesesesesesssesssssassesesesesesssssseesesesesasnas 11
2.7 ODBIORY PRAC .....ooiiuiitieeieeeee et eae et sasa e st s st e s s s et st n s sesssae s s s s e s ans s et en st et s s s et en st ansnaesesnas s s eeesenansenn e 11
2.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC ..........cccccoovvevevrenennn, 12
2.9 ZARZADZANIE ZADANIEM ..............ooovieieieeceeeeseeee e te s te s es et e s esssae s eses et en s st ens st eneae s s nassan et enanaesnenens 14

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO ........c.coovoveveeennn. 14
3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWY .....cooiuiiieiuiiiceceesieestesesee et essssessaesessaesessaesesssassenssassensssesessssssssssassnassanasesnans 14
3.2 DLA CALOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWGCZED ........cooueveeieeeeeeeseeseeeeseseneseeeeeievenenens 14

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJIIPRAC ....oooivevieieieieeteeeeeeeeee e e s, 15
41 WYMAGANIA OGOLNE...........coooiiueieeeeeeeeeeeteeeee et eeee e e s eea s ee et e s en et en st en et en s es e s aesenes s eantennenaans 15
4.2 PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC ...........c.cooovevieiereeeeeeeeeievnninn, 16
4.3 ORGANIZACIA PRAC .....cooiieieeeeeeeeeeeeeeeet e tee et s et enes et na et e st en et en s n st en s es e s tesenas et asnenanns 17
O =y 4 ]I = N NPT
45 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI | REMONTOW

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWGCZEGO .......ccceveveevrerenerereesanennns 19
5.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNE ..........coccoovuevrmeiieeieeieeeeeeeeee e, 19
5.2 DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.............c.covuevnennnn, 19
5.3 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ
5.4 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACI WYKONAWGCZED .......covveeeeereeeeeeeeeeeeeseeseee s eaeannenins 19

LS A X 074 1| | TR 20

Strona 2 z 20
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/- OPZ na prace remontowe | montazowe oraz awaryjne z uméw realizacyjnych Data zatwierdzenia: ~ 2023/06/27

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1 CEL ZADANIA

Budowa przytaczy cieplnych, celem zasilania w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej budynkéw przy ul. Gagarina
36, Hubego 30 bud.H5, Kociewska 26 hala 3, Staszica 9, zgodnie z zatgczong dokumentacjg budowlana.

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC

Przedmiot zamdwienia dotyczy budowy przytgczy cieplnych do budynku przy ul. Gagarina 36, Hubego 30 bud.H5,
Kociewska 26 hala 3, Staszica 9 w Toruniu.

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi miedzy innymi:

1.2.1. Dostawa materiatow, budowa przytgczy cieplnych i uruchomienie przytgczy zgodnie z przedmiotowg
dokumentacjg budowlang;

1.2.2. Pomiar istniejgcej petli instalacji alarmowej, do ktorej bedzie wigczona budowana instalacja;
Sukcesywne wykonywanie pomiaréw kontrolnych wszystkich petli alarmowych w trakcie trwania gwarancji, w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego z zachowaniem 6-cio miesiecznych czasookreséw od dnia odbioru
koAcowego zadania. Wyniki pomiaru nalezy interpretowaé zgodnie z zapisami w pkt 2.3 zatgcznika 3 do
niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia. Zgodnie z tymi zapisami, w przypadku opornosci ponizej 1 MQ
Wykonawca zlokalizuje miejsce usterki oraz dokona odkrywki i naprawy instalacji alarmowej. W przypadku, gdy
Wykonawca nie wykona pomiardw jak wyzej Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ wykonanie pomiaréw innym
upowaznionym podmiotom do wykonania takich pomiaréw na koszt i ryzyko Wykonawcy. Podobnie w przypadku
braku usunigcia ewentualnych Wad na przytgczach cieplnych przez Wykonawce po stwierdzeniu negatywnych
wynikéw pomiardéw instalacji alarmowych Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie powyzszych czynnosci przez
inne upowaznione podmioty na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1.2.3. Wpykonanie niezbednych przetagczen i odcie¢ uzgodnionych z Zamawiajgcym, umozliwiajgcych
ograniczenie przerw w dostawie ciepta do Odbiorcow;

1.2.4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej;

1.2.5. Zapewnienie roztadunku, miejsca sktadowania materiatéw niezbednych dla budowy przytgczy cieplnych
zgodnie z projektem budowlanym oraz zapewnienie sprzetu niezbednego do kompleksowej realizacji zadania;
Transport materiatéw na teren budowy winien sie odbywac na koszt i staraniem Wykonawcy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bhp i przepisami prawa o ruchu drogowym. Ponadto, Wykonawca odpowiada za
szkody na drodze publicznej podczas transportu materiatow;

1.2.6. Badanie geologiczne zageszczenia gruntu w strefie ciggdw komunikacyjnych (jezdnie i chodniki);

1.2.7. Realizacja warunkow wynikajgcych z uzgodnienh lub o$wiadczen o udostepnieniu nieruchomosci na czas
robot budowlanych oraz celem trwatej lokalizacji urzgdzen cieptowniczych z wtascicielami nieruchomosci oraz
gestorami innych sieci i infrastruktury technicznej;

1.2.8. Poniesienie przez Wykonawce:

a) opfat administracyjnych, dzierzaw i odszkodowan zwigzanych z czasowym zajeciem pasa drogowego;

b) optat, dzierzaw i odszkodowanh dla wiascicieli gruntu, zwigzanych z czasowym zajeciem ich terenu na czas
wykonywanych robét budowlano-montazowych;

c) kosztow kaucji zwrotnej (w przypadku takiej koniecznosci) za zajecie terenu i jego odtworzenie na rzecz
spotdzielni mieszkaniowych, oséb prywatnych, instytucji i innych witascicieli gruntu na czas wykonywanych robot
budowlano-montazowych;

d) innych kosztéw, ktére nie zostaty zidentyfikowane na etapie projektowania, a pojawig sie podczas realizac;ji
przedmiotu zamowienia.

1.2.9. Zakres przedmiotu zamoéwienia okresla kosztorys nakladczy (przedmiar robot) oraz wiasciwa
dokumentacja, bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego - wersja drukowana do wgladu i wersja elektroniczna —
Zatgcznik nr 1 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) - Projekt budowlany.

1.3 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

1.3.1  Opis ogdlny stanu istniejgcego:

Wymienione powyzej budynki sg obiektami nowoprojektowanymi. W rejonie planowanych przytgczen istniejgce
sieci cieptownicze dwuprzewodowe wysokoparametrowe 130/65°C wykonane sg w technologii preizolowane;.
1.3.2 Opis dla branzy maszynowej: nie dotyczy

1.3.3 Opis dla branzy kottowej: nie dotyczy

1.3.4 Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:  nie dotyczy

1.3.5 Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):

Sie¢ miejska zasilana jest w ciepto ze zrédta: PGE Torun, zlokalizowanego we wschodniej czesci miasta. Stan
techniczny istniejgcych sieci i przytgczy jest dobry.

1.3.6  Opis dla branzy poza blokowej: nie dotyczy

1.3.7 Opis dla branzy budowlanej: nie dotyczy

Strona 3z 20



Data zatwierdzenia:  2023/06/27

OPZ na prace remontowe i montazowe oraz awaryjne z umow realizacyjnych Zatwi
/- i sukcesywnych dla postepowar podprogowych lub z uwzglednieniem wymagan PZP Obowigzuje od: 2023/06/27
PGE Zat.3 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zaméwienia

dla zadan majacych na celu utrzymanie majgtku produkcyjnego w Grupie PGE EC

1.3.8 Opis dla branzy oczyszczania spalin  nie dotyczy
1.3.9 Opis dla branzy ICT oraz cyberbezpieczentwa OT: nie dotyczy
1.3.10 Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego: nie dotyczy

1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Istniejgce sieci cieptownicze, do ktérych bedg wtgczane przytgcza cieplne sg wlasnoscig Zamawiajgcego tj. PGE
Torun S.A., adres siedziby Spétki: (87-100) Torun, ul. Ceramiczna 6. Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany
w (87-100) Toruniu na obszarze Dzielnicy Bielany, Chetminskie, Mokre.

1.5 GRANICE ZAMOWIENIA

1.5.1 Granice zakresu projektowania

nie dotyczy

1.5.2 Granice zakresu realizacji zadania

od punktu wtgczenia przytgcza w istniejgca sie¢ do potgczenia za zaworami odcinajgcymi na przytgczu cieplnym
w pomieszczeniach wezta cieplnego — zgodnie z ,Planem sytuacyjnym”.
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OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

2.1 WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW WYKONAWCY/PODWYKONAWCY
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE - WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Nie dotyczy

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

2.2.1. Wszystkie materiaty, ktére beda wykorzystane do realizacji zadania, muszg by¢ fabrycznie nowe i

posiada¢ niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym m.in.:

a) stwierdzenie jego pochodzenia i przydatnosci technicznej;

b) wymagania BHP, ppoz. i stuzb sanitarno-epidemiologicznych (Sanepid);

c) atesty, certyfikaty CE, Krajowg Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych wyrobéw budowlanych, gwarantujgce ich
wysoka jakos¢ i trwato$¢, wykonane przez niezalezne instytucje.

Powyzsze dokumenty winny by¢ autoryzowane przez producenta wyrobow budowlanych. Po zakonczeniu prac

stanowi¢ bedg integralng czes¢ dokumentacji powykonawczej.

W przypadku drabin muszg one spetnia¢ wymagania przepiséw prawa i powinny by¢ zgodne z normg EN-131 lub

aktualnie obowigzujgcg lub réwnowazna.

2.2.2. Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane zgodnie z:

a) obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowymi i ochrony srodowiska;

b) zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektows;

c) ustawg zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682) oraz znajdujgcymi zastosowanie
rozporzgdzeniami wykonawczymi do wskazanej ustawy;

d) nalezytg starannoscia — jaka odznaczajg sie przedsiebiorstwa profesjonalnie realizujgce tego rodzaju
przedmiot dziatalnosci;

e) ze sztukg i dobrg praktykg budowlang;

f) zatozeniami Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

2.2.3. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem powiadomi

uzytkownikéw nieruchomosci o utrudnieniach korzystania z terenu oraz o ograniczeniach w ruchu kotowym i

pieszym w rejonie, w ktérym bedg prowadzone roboty budowlane. (wzér pisma — zatgcznik 6).

2.2.4. W przypadku robét budowlanych nie posiadajgcych pozwolenia na budowe lub robot na zgtoszenie,

Zamawiajgcy mimo to wymaga, aby Wykonawca zapewnit dozér techniczny osoby z wiasciwymi uprawnieniami

budowlanymi, co ma gwarantowa¢ wiasciwg jakos¢ wykonania zadan.

2.2.5. Wykonawca na czas prowadzonych prac, umiesci na wygrodzeniu placu budowy baner reklamowy

dostarczony przez PGE Torun (zatgcznik 7).

2.2.6. Przed przystgpieniem do robét odtworzeniowych Wykonawca winien przedstawi¢ dokument Zzrédtowy o

pochodzeniu ziemi, uzywanej do odtwarzania terenéw zielonych. Ziemia nie bedzie pochodzita z oczyszczalni

Sciekdw oraz zanieczyszczonej w stopniu powodujgcym niezdatno$é do planowanego uzycia.

2.2.7. Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i warunkami autora systemu rur

preizolowanych.

Na czas robdt instalacyjno-montazowych oraz przed wigczeniem do istniejgcej instalacji kontrolnej rur

preizolowanych, nalezy odtgczy¢ elementy nadzoru instalacji (lokalizatory, detektory, itp.).

2.2.8. Przytacza cieplne oraz ich podzespoty muszg spetnia¢ warunki i wymagania zawarte w obowigzujgcych

w Polsce aktach prawnych, w tym miedzy innymi:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. p0oz.682);

b) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225);

¢) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213);

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie krajowych ocen

technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1968);

f) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia1997r. w sprawie ogélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650);

0) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
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h) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan

dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy

(Dz.U. 2003 r. Nr 178, poz.1745 ze zm.),

i) Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1210);

j) Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegdtowych zasad

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z

2022 r. poz.1392);

k) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2023 r. p0z.1622);

I) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkéw technicznych

dozoru technicznego dla niektérych urzadzen cisnieniowych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2022

r. poz.68);

m) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556);

n) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1597);

0) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 r.

poz.10);

p) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1752);

g) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania

geodezyjnych pomiardow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych

pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1670);

r) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen

na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1264);

s) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336);

t) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 2057);

u) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 822);

v) Wymagania techniczne. Zeszyt 2 - Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociggéw

preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE ukfadanych w gruncie. PZIiTS 2013.

2.2.9. Oferowany system preizolowanych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych, ukfadanych

bezposrednio w gruncie, musi posiadac certyfikat zgodnosci lub odpowiednig Aprobate Techniczng na zgodnos¢

z wymaganiami norm, gwarantujgca ich wysoka jakos¢ i trwatos¢ (Wykonawca dostarcza na pisemne wezwanie

Zamawiajgcego):

a) PN-EN 253:2020-01 Sieci cieptownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci

cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zespdt rurowy ze stalowej rury

przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu (lub aktualnie obowigzujgca) lub réwnowaznymi;

b) PN-EN 448:2020-01 Sieci cieptownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci

cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoty ksztattek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury

przewodowej, izolaciji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu (lub aktualnie obowigzujgca) lub réwnowaznymi;

c) PN-EN 488:2020-01 Sieci cieptownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci

cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoty armatury wykonane fabrycznie ze stalowej rury

przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu (lub aktualnie obowigzujgca) lub réwnowaznymi;

d) PN-EN 489-1:2020-01 Sieci cieptownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwdjnych rur do wodnych

sieci cieptowniczych uktadanych w gruncie -- Czes$¢ 1: Zespoty tgczgce i izolacja cieplna do wodnych sieci

cieptowniczych zgodnych z EN 13941-1 (lub aktualnie obowigzujgca) lub réwnowaznymi;

e) PN-EN 14419:2020-01 Sieci cieptownicze -- System pojedynczych i podwojnych rur zespolonych do wodnych

sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Systemy nadzoru (lub aktualnie obowigzujgca) lub

réwnowaznymi;

f) PN-EN 15698-1:2020-01 Sieci cieptownicze -- Zespolony system dwururowy do wodnych sieci cieptowniczych

uktadanych bezposrednio w gruncie -- Czes¢ 1: Wykonany fabrycznie zespot dwururowy ze stalowej rury

przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i jednej ostony z polietylenu (lub aktualnie obowigzujgca) lub

réwnowaznymi;

Ponadto przy montazu i odbiorze przytaczy nalezy spetni¢ warunki i wymagania zawarte w:

a) PN-EN 13941-1+A1:2022-05 Sieci cieptownicze -- Projektowanie i montaz systemu izolowanych termicznie
zespotow rur pojedynczych i podwadjnych do sieci wody goracej uktadanych bezposrednio w gruncie -- Czesé
1: Projektowanie (lub aktualnie obowigzujgca) lub réwnowaznymi;

b) PN-91/B-10405 Cieptownictwo — Sieci cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze (lub aktualnie
obowigzujgca) lub rownowaznymi;

c) PN-EN 13480-1:2017-10 Rurociggi pary i wody gorgcej. Ogdélne wymagania i badania (lub aktualnie
obowigzujgca) lub rownowaznymi.
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W przypadku uzycia norm lub standardéw innych niz w niniejszej specyfikacji, uczestnik przetargu zobowigzany
jest do udokumentowania, ze stosowane normy i standardy bedg gwarantowac¢ réwng lub wyzszg jakosc
oferowanego wyrobu.
2.2.10. Wykonawca nie bedacy producentem systemu preizolowanego, zastosowanego do realizacji przedmiotu
zamoéwienia, musi posiada¢ oswiadczenie producenta systemu preizolowanego:
a) o udzieleniu mu autoryzacji na zakres obejmujgcy, co najmniej montaz , serwis i sprzedaz danego systemu
preizolowanego;
b) o posiadaniu przez system parametrow technicznych nie gorszych niz wskazane w projekcie budowlano-
wykonawczym (szczegolnie w zakresie izolacyjnosci termicznej).
Autoryzacja winna dotyczy¢ przedmiotu zamdwienia wg niniejszego OPZ.
Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego winny by¢, przed dostarczeniem, potwierdzone za
zgodnos$¢ z oryginatem oraz przettumaczone na jezyk polski.
2.2.11. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:
a) przeprowadzenia badan w wybranym przez Zamawiajgcego, niezaleznym podmiocie, kazdej dowolnie
wybranej partii materiatdw budowlanych pod katem zgodnosci z deklarowanymi parametrami technicznymi;
b) nieodebrania robét w przypadku nieprzedtozenia aktualnych (wymaganych) Swiadectw, aprobat
i atestow.
2.2.12. W przypadku dostawy materiatdw z zakresu rur preizolowanych przez Wykonawce, niespetniajgcych
wymaganych norm dotyczgcych technologii rur preizolowanych oraz nieposiadajgcych aktualnej Krajowej Oceny
Technicznej lub Krajowej Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowej, gwarantujgcych wysokg jakos¢ i trwatos$¢, a takze
izolacyjnos¢ termiczng zastosowanego materiatu, wszelkie koszty zakupu i wymiany materiatu pokrywa
Wykonawca.
2.2.13. Miejsce sktadowania tymczasowego materiatu i jego zabezpieczenia Wykonawca winien zapewni¢ we
wilasnym zakresie i ha wlasny koszt oraz ustali¢ z wtascicielem (uprawnionym do) terenu, na ktérym bedzie
sktadowany materiat. Sktadowanie materiatdbw winno sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.
Zamawiajgcy nie odpowiada za organizacje sktadowania materiatow.
2.2.14. Wykonawca, podczas realizacji inwestycji, zobowigzany bedzie do prowadzenia prac w sposob
umozliwiajacy poprawne funkcjonowanie istniejacych sieci i przytaczy cieplnych.
2.2.15. W przypadku koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych zaslepien na
cieptociggach, uzgodnionych z Zamawiajgcym, umozliwiajgcych ograniczenia przerw w dostawie ciepta do
Odbiorcéw.
2.2.16. Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku prac obejmujgcych czynne cieptociggi, przerwa na prace
montazowe, powodujgce konieczno$¢ wylgczenia z ruchu istniejgcej czynnej sieci cieptowniczej, nie moze
przekroczyc¢ tgcznie 8-miu godzin od momentu przygotowania sieci przez stuzby eksploatacyjne Zamawiajgcego.
2.2.17. Wymagania dotyczace stosowanych materiatdéw, urzadzen i technologii zostaty okreslone i winny byc¢
spetnione sScisle wedtug dotgczonych projektow.
2.2.18. Rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 253: 2020 (lub aktualnie
obowigzujgcej lub réwnowaznej) odnosnie:
a) Srednicy zewnetrznej i grubosci Scianki wraz z dopuszczalng tolerancja;
b) jakosci i gatunku stali, skladu chemicznego i wtasciwosci mechanicznych;
c) posiadania atestu hutniczego i sSwiadectwa odbioru zgodnie z PN-EN 10204:2006 (lub aktualnie
obowigzujgcej lub rwnowaznej).
Dtugosc¢ rury stalowej 6,0 m lub 12,0 m z tolerancjg +15/-0 mm.
Nie dopuszcza sie do wystepowania szwéw obwodowych na dtugosci rury.
W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie rury muszg byé poddane
dodatkowej obrébce $rutowania powierzchni do klasy czystosci Sa 2 1/2 wg PN-EN I1SO 8501-1:2008 (lub
aktualnie obowigzujacej lub rownowaznej).
Konce rur muszg by¢ ukosowane zgodnie z obowigzujgcg normg PN-ISO 6761 (lub aktualnie obowigzujacg lub
réwnowazng) i przygotowane wraz z ksztaltkami do spawania. Rury muszg posiadac¢ atest hutniczy.
2.2.19. Izolacja termiczna uzyta do produkcji rur i prefabrykatéw (kolana, tréjniki, itd.) preizolowanych musi
spetnia¢ wymagania normy PN EN253:2020 (lub aktualnie obowigzujgcej lub réwnowaznej) odnosnie struktury
komorkowej, gestosci, wytrzymatosci na Sciskanie, chtonno$ci wody w podwyZzszonej temperaturze.
Wykonawca winien dostarczy¢ wyniki badan ww. parametréw, wykonane przez niezalezny instytut badawczy.
Ponadto:
a) nie dopuszcza sie pienienia poliuretanu za pomocg freondéw twardych, miekkich oraz za pomoca, COz;
b) trwatos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciggtej temperatury pracy minimum +130
oC:
c) wspotczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej — z godnie z aktualng normg PN-EN 253:2009 (lub
aktualnie obowigzujgcej lub réwnowaznej).
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2.2.20. Ptaszcz ostonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementow preizolowanych musi byé

wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD (min. typu PE80) i musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN

252:2015-01 (lub aktualnie obowigzujgcej lub réwnowaznej). Ptaszcz winien by¢ koronowany od strony

wewnetrzne;.

2.2.21. Z¥acza rur preizolowanych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN489-1:2020-01 (lub

aktualnie obowigzujgcej lub réwnowazne;j).

a) dla srednicy rury zewnetrznej ptaszcza do 400 mm - stosowaé zlgcza do zalewania ptynng pianka, zlgcza

termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem termotopliwym, mastykg polizobutylenowg, opaski

termokurczliwe i korki do wtopienia w ptaszcz zigczy;

b) dla srednicy rury zewnetrznej ptaszcza wiekszej i rownej 450 mm - stosowac zlgcza zgrzewane elektrycznie;

dla zlgczy zgrzewanych elektrycznie oferent winien dostarczy¢ protokét badan wskaznika szybkosci ptyniecia

MFR i dtugotrwatych wtasciwosci wytrzymatosciowych CLT gotowego zlgcza, wskaznik MFR zigcza musi byé

zgodny ze wskaznikiem ptaszcza rury ostonowe;j;

c) system zigczy zalewanych ptynng piankg musi umozliwia¢ kontrole szczelnosci ztgcza za pomoca powietrza

o ci$nieniu min. 0,2 bar przed zaizolowaniem za pomocg ptynnej pianki PUR;

d) dla ztgczy zaizolowywanych na budowie dopuszczalna jest wylgcznie pianka, dostarczana zgodnie z

technologig rur uzytych do budowy przytgczy oraz w zaleznosci od pory roku, w opakowaniach zawierajgcych

niezbedng ilos¢ ptynnych skfadnikoéw, potrzebng do zaizolowania pojedynczego ztgcza;

e) nie dopuszcza sie stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach;

f) grubosc¢ pianki pod ztgcza musi by¢ ta sama jak izolacji rury.

2.2.22. Instalacja kontrolna rur preizolowanych.

Nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg opracowang przez Pracownie projektowa, dostarczong przez

Zamawiajgcego, uwzgledniajgc wymagania podstawowe w zatgczniku 3 do Opisu Przedmiotu Zamaéwienia, w tym

wzor protokotu sprawdzenia instalacji alarmowe;j.

Ponadto, niezaleznie od zatgcznika 3 nalezy prowadzi¢ montaz i odbidr instalacji alarmowej zgodnie

Z ponizszymi warunkami:

a) W przypadku zaprojektowania potgczenia petli alarmowych nowych i istniejgcych sieci i przytgczy ciepinych,

Wykonawca przed realizacjg rob6t wykona pomiar istniejgcej petli alarmowej. Wyniki pomiaru przekaze

Zamawiajgcemu w odpowiednim protokole (zatgcznik 5 do OPZ). Nastepnie po wiaczeniu nowego przytgczy

cieplnych i do istniejgcej petli alarmowej Wykonawca wykona pomiar catej petli.

b) Wykonawca dokona kontrolnych pomiaréw wszystkich petli alarmowych, do ktérych byly wigczane

projektowane instalacje alarmowe — pierwszy po rozpoczeciu sezonu grzewczego, kolejne — co 6 miesiecy, w

okresie trwania gwarancji.

c) Na etapie budowy konieczne jest wymédg przygotowania przez Wykonawce raportéw dziennych wykonania

instalacji alarmowej wraz ze schematem powykonawczym i tabelg dtugo$ci i rezystancji — opisy adreséw weztow,

nr PSR i ID na schematach powykonawczych muszg by¢ zgodne z danymi przekazanymi przez Zamawiajgcego;

d) Zamawiajgcy zastrzega dokonania sprawdzenia danych w raportach dziennych przez niezaleznego

Weryfikatora. Weryfikator sprawdzi poprawno$¢ wykonania instalacji. Po zatwierdzeniu przez Weryfikatora

poprawnosci wykonania instalacji alarmowej, Zamawiajacy przystapi do dokonania odbioru koAcowego budowy

przytaczy cieplnych;

e) Zamawiajgcy wymaga gwarancji Wykonawcy wilgotnosci pianki izolacyjnej rur preizolowanych nie mniej niz

10 MQ/1 km/5lat przy zachowaniu warunkéw zgodnie z normg PN-EN-14 419 (lub aktualnie obowigzujgcej lub

rébwnowaznej);

f) Zgodnie z projektem technicznym Wykonawca dostarczy, zamontuje detektor (lokalizator) instalacji alarmowej

wraz z podtgczeniem jego do instalacji alarmowej i do zasilania elektrycznego oraz zainstaluje antene

zewnetrzng.

Dostawa kart SIM oraz rozruch lokalizatora i podigczenie do systemu zdalnego odczytu danych z detektorow lezy

po stronie Zamawiajgcego.

2.2.23. Laczenie rur

Do tagczenia rur nalezy stosowac rozwigzania zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym przytgczy cieplnych.

Klasa wadliwosci spoin — min. B. Ztgcza spawane poddac prébie radiologicznej w 100%.

Wymagania techniczne dla armatury sieciowej dla srednicy wiekszej niz DN150:

a) zawory kulowe z funkcjg zamkniete / otwarte,

b) korpus staliwny, nierozbieralny, odlewany,

c) peiny przelot,

d) podwdjnie utozyskowana kula,

e) obustronne uszczelnienie kuli, sprezystym pierscieniem uszczelniajgcym,

f) mozliwos¢ sprawdzania szczelnosci zaworu w potozeniu otwartym i zamknietym, kurkiem kontrolno-
spustowym.
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2.2.24. Wykonawca zapewnia montaz i utrzymanie rusztowanh w zakresie niezbednym do realizacji Prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

2.3 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH

2.3.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania roboét podano w projekcie budowlanym. Ponadto nalezy stosowac¢ aktualne przepisy
prawne i normy techniczne obowigzujgce w zakresie rob6t budowalnych.

2.3.2. Roboty przygotowawcze

a) Wykonawca przed rozpoczeciem robot wykona i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje fotograficzng
wszelkich drég, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy budowy i zaopatrzenia oraz trasy planowanej budowy
przytgczy cieplnych — wersja elektroniczna;

b) teren budowy nalezy tymczasowo wydzieli¢ za pomoca ogrodzen azurowych o wysokosci minimum 2,0 m -
ocynkowane przesta z rur, wypetnione wewnatrz siatkg, mocowane na stopach i tgczone ze sobg klamrg oraz
usztywnione w sposob zapewniajgcy stabilno$¢ ogrodzenia;

C) wytyczy¢ geodezyjnie obiekt w terenie;

d) zagospodarowac teren budowy.

2.3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym (zatgcznik nr 1 do OPZ) oraz z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401).

Przed rozpoczeciem robét ziemnych dokonaé recznie przekopow w miejscach skrzyzowan i zblizen
projektowanego cieptociggu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu pod nadzorem uzytkownika
uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢
zgodnie z sugestiami uzytkownika. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich bezpieczng eksploatacje.

Wiekszos¢ wykopow wykonaé mechanicznie. Przy pracach ziemnych (zagrozenie dla pracownikow) zwrdcic¢
szczegblng uwage na przestrzeganie przepisow bhp obowigzujgcych przy pracach ziemnych (sprzet
mechaniczny — koparki, dzwigi, zageszczarki; szalunki — odpowiednie profile w zaleznosci o szerokosci i
gtebokosci wykopu, belki rozporowe; zejscia robocze i ewakuacyjne — drabiny; sprzet ochrony osobistej — ubranie
robocze, obuwie robocze, kask ochronny; ogrodzenie wykopow i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi).
Zgodnie z § 147. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401):

a) Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga byé wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy szalowac lub ukosowac.

b) Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywag, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

W kazdym przypadku bez wzgledu na gtebokos¢ wykonaé zejscia (wejscia) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy
zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wykop powinien by¢ powiekszony w miejscach potgczeh spawanych i odgatezien tak, aby odlegtos¢ miedzy rura,
a Sciang wykopu wynosita min. 0,6m. Dno wykopu wykonaé bez naruszania naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanego zagtebienia cieptociagu wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki piaskowej o grubosci 10 cm nie zawierajgcej kamieni, gruzu i odpaddw.

2.3.4. Roboty montazowe sieci preizolowanej

Rury i elementy preizolowane powinny by¢ przed montazem poddane ogolnej kontroli zewnetrznej, ktéra powinna
wykazac, ze elementy te majg wymagang jakos¢ techniczng. Przed montazem kazdg rure i ksztattke nalezy
poddac¢ kontroli pod wzgledem poprawno$ci dziatania systemu alarmowego.

Przy montazu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi w ostonie z tworzywa sztucznego ponizej
0° C nalezy uwazac¢ by elementy te nie byly narazone na oddziatywania ekstremalne jak wstrzasy, uderzenia i
Znaczace naprezenia cieplne.

Nie dopuszcza sie ciecia, skracania rur w temperaturach ponizej 0° C.

Przewody przytgczy cieplnych powinny by¢ utozone ze spadkami okreslonymi w projekcie. Przy dopasowywaniu
dtugosci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy wykonywaé $ciSle wedtug instrukcji producenta. Przed
przystgpieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy je utozy¢ na tymczasowych podktadach, lub
bezposrednio na podsypce piaskowej. Potgczenia spawane rur winny wykonywa¢ firmy majgce odpowiednie
mozliwosci technologiczne, dysponujgce uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-EN ISO 9606-1 lub aktualnie
obowigzujgcej lub réwnowaznej) i nadzorem spawalniczym oraz mozliwosciami kontroli procesu spawania.
Zamawiajgcy wymaga wykonania badania 100% RTG spoin. Prace spawalnicze nalezy wykonywac przy
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bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia powyzej +5° C. W przypadku prowadzenia prac przy
wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80% w czasie wystepowania opadow deszczu, mzawki i Sniegu
stanowisko spawania nalezy ostoni¢ namiotem, w ktérym musi by¢é mozliwo$¢ podgrzania powietrza do
temperatury powyzej +5°C. Podczas spawania rury ustawic tak, aby zapewni¢ ich wspotosiowoseé.

Elementy zespotu ztgcza nalezy utrzymywac w stanie opakowanym az do ostatniej chwili przed montazem. Prace
montazowe oston zespotu ztgcza korzystnie jest wykonywaé w temperaturze powyzej +10° C. Nie dopuszcza sie
montazu muf przy temperaturach ujemnych. Wykonana izolacja przeciwwilgociowa ztgcza powinna by¢ poddana
kontroli zgodnie z wymogami producenta.

Zasypywanie wykopu po montazu rurociggéw nalezy rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z
doktadnym recznym ubiciem gruntu warstwami grubosci 20 cm. Nad rurociggami w odlegtosci 30 cm nad nimi
umiesci¢ dwie tadmy ostrzegawcze wykonane z polietylenu (fioletowg) oznaczajgce trase przebiegu cieptociggu.

2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC

2.4.1. Wykonawca zapewni kadry bezposrednio nadzorujgce realizacje przedmiotu zaméwienia z wiasciwymi
uprawnieniami kwalifikacyjnymi, obowigzujgcymi w branzy energetycznej, w tym Kierownika Robét posiadajgcego
wiasciwe uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalaciji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie Prawa
budowlanego lub odpowiadajagce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane w swietle wczesnigj
obowigzujacych przepiséw prawa, oraz bedgcego cztonkiem Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajacy
co najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe. Kopie uprawnien budowlanych oraz dokumentu
poswiadczajgcego przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
2.4.2. Wszystkie osoby biorgce udziat przy realizacji prac montazowych muszg posiada¢ uprawnienia
energetyczne w zakresie eksploatacji, grupa 2 co najmniej pkt 2 i pkt 10 oraz 1 osobe ze Swiadectwem
kwalifikacyjnym E grupy 1, pkt. 2 oraz 1 osoba posiadajgca Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do
zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. p0z.1392) - Gr. 2
pkt. 2 i pkt 10 (w zakresie min. Gr. 2 pkt 2) zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do niniejszego Rozporzadzenia lub Gr. 2
pkt 5 i pkt 21 (w zakresie min. Gr. 2 pkt 5) zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego Rozporzadzenia.
Dopuszcza sie, aby do prac odtworzeniowych terenu (trawniki, nasadzenie drzew, odtworzenia chodnikow, asfaltu
itp.) zatrudnia¢ pracownikéw nieposiadajgcych swiadectw kwalifikacyjnych.

2.4.3. Ponadto Wykonawca winien zapewni¢ minimum 1 osobe z uprawnieniami energetycznymi typu D, grupa
2 pkt 2 i pkt 10 i 2 osoby z odpowiednimi uprawnieniami spawalniczymi, gwarantujgcymi poprawnos¢ wykonania
przedmiotu zamowienia.

2.4.4. Prace odtworzeniowe terenu (trawniki, nasadzenie drzew, odtworzenia chodnikow, pasa jezdni, itp.)
mogg wykonywaé pracownicy nie posiadajgcy swiadectw kwalifikacyjnych.

2.4.5. Za realizacje przedmiotu zaméwienia ze Strony Wykonawcy odpowiada Kierownik robét, a ze Strony
Zamawiajgcego - Inspektor nadzoru.

2.5 RUCHPROBNY

2.5.1.Ruch Prébny odbedzie sie po zakonczeniu Prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego w terminie ustalonym w harmonogramie szczegétowym.

2.5.2.Ruch prébny urzgdzen uwazany bedzie za pozytywny, jezeli zostang spetnione warunki odbioréw
czesciowych wg ppkt. 2.7.

2.5.3.Dla zapewnienia sprawnego ruchu probnego obie strony zapewnig odpowiednig obstuge, Wykonawca Prac
zabezpieczy niezbedne wyposazenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojscia, sprzet i urzadzenia
pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca oséb i sprzetu — w obrebie
realizowanego zadania).

2.5.4.Wykonawca bedzie zobowigzany do bezposredniego uczestnictwa w ruchu prébnym, w odbiorach
czesciowych i koncowych.

2.5.5.0dbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajgcy sg obowigzani dotozyé
nalezytej staranno$ci przy odbiorze oraz mogg korzystaé z opinii rzeczoznawcéw.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt odbioru ruchu prébnego, ktéry powinien zawieraé ustalenia
poczynione w toku odbioru.

2.5.6.W przypadku niepowodzenia ruchu prébnego z winy Wykonawcy jest on zobowigzany do wykonania na
swoj koszt, wigczajagc w to robocizne, czesci zamienne, transport oraz inne koszty, fgcznie z podatkiem VAT
takich Prac, ktére spowodujg spetnienie warunkéw odbiorowych w trakcie powtérzonego ruchu prébnego. W takim
przypadku ruch probny zostanie powtérzony w terminie jak najwczesniejszym.
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2.6 PROBY KONCOWE - POMIARY ODBIOROWE

2.6.1. Po zaliczeniu ruchu probnego Wykonawca w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie wykona pomiary
odbiorowe zgodnie z Zatgcznikiem 3.

2.6.2. W czasie od przekazania inwestycji do eksploatacji do zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia
pomiarow odbiorowych Wykonawca bedzie mogt wykonywac regulacje instalacji pod warunkiem, ze nie bedg one
kolidowa¢ z planowanym ruchem obiektu i bedg zgtaszane Zamawiajgcemu z przynajmniej 5 dniowym
wyprzedzeniem.

2.6.3. W trakcie pomiaréw odbiorowych Wykonawca wykaze, iz spetnit wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego i tym samym zrealizowat zakres Prac zgodnie z Umowa.

2.7 ODBIORY PRAC

Roboty budowlane w ramach przedmiotu zaméwienia podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) inspektorskiemu dla robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) czesciowemu,

¢) kohcowemu,

d) po uptywie okresu rekojmi,

€) pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

Odbioér techniczny czesciowy

2.7.1. Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegodlnych zakreséw robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw cieptociagu, a w szczegoélnosci robdt podlegajgcych zakryciu.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

2.7.2. Odbiory techniczne czesciowe dla robét zanikowych (ulegajacych zakryciu) w tym dostawy urzadzen i
materiatéw nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robét, sukcesywnie w miare ich postepu w sytuacjach,
gdy realizacja prac osiggnie etapy wymienione w pkt 2.7.3.

Wszystkie odbiory techniczne winny by¢ zgtoszone wpisem do Dziennika montazu.

Potwierdzenie tego wpisu oraz podpisanie protokotu odbioru czesciowego przez przedstawiciela Zamawiajgcego
w terminie 2 dni roboczych oznacza dokonanie odbioru robét zanikowych w dacie wpisu. Brak wpisu o odbiorze
robot zanikowych bedzie podstawg do odmowy zaptaty za te roboty.

2.7.3. Odbiory techniczne czesciowe winny by¢ przeprowadzone po wykonaniu nastepujgcych zakresoéw prac:
a) dostawa materiatéw zgodnie z projektem budowlanym;

b) ziemne w tym podtoze;

c) posadowienia cieptociggu (trasa, spadki i kierunki rur, rzedne posadowienia),

d) spawanie doczotowe,

e) mufowanie,

f) montaz i pomiar kontrolny instalacji alarmowej,

g) demontaze zbednych odcinkéw sieci cieplnych,

h) podsypka i zasypka z piasku dla przytgczy cieplnych w technologii preizolowanej;

i) préby szczelnosci przytgczy z wynikiem pozytywnym (préba wodna zgodnie z projektem budowlanym);

i) ptukanie przytaczy;

k) oczyszczeniu powierzchni rurociggdw, w zwigzku z przygotowaniem ich do wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego;

[) natozenie ochrony antykorozyjnej, przed montazem izolacji termicznej przytaczy;

m) ruch prébny cieptociggu;

n) zageszczenie podioza i podbudowy pod pasy komunikacyjne (drogi, chodniki);

0) odtworzenia terenu.

2.7.4. Do przeprowadzenia odbioru technicznego czesciowego upowazniony jest inspektor nadzoru.

2.7.5. Zakres prowadzonych czynnosci odbiorczych winien pozwoli¢ na ocene czy prace wykonane zostalty
zgodnie z wilasciwg dokumentacjg projektowg, niniejszym Opisem Przedmiotu Zamowienia, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlang.

2.7.6. W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierany zakres robét jest wykonany zgodnie z
projektem oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku montazu, dotyczacym zmian w projekcie, sprawdzic¢
zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami okreslonymi w niniejszym OPZ, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

2.7.7. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje
czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

2.7.8. Do protokotu zatgczy¢ protokoty i Swiadectwa niezbednych badan i préb odbiorczych oraz certyfikaty,
atesty i Swiadectwa jakosci wyrobow budowlanych, dotyczgce odbieranego zakresu roboét. W przypadku
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negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru czesciowego.
2.7.9. Zczynnosci odbioru Strony spiszg Protokét przekazania do ruchu prébnego (Zatgcznik nr 5), zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

2.7.10. W celu udokumentowania dokonania odbioru technicznego czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét
odbioru czesciowego robét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢é wykonania z projektem
budowlanym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. Protokdt odbioru technicznego sporzgdzany jest
w dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i Wykonawcy. Po podpisaniu protokotu odbioru
technicznego czesciowego przez Strony protokét uznaje sie za wigzacy.

Odbiér techniczny koncowy

2.7.11. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz:

a) sprawdzeniu protokotdw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuniecia usterek i innych niedomagan,

b) sprawdzenie dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

2.7.12. Odbiér techniczny kohcowy nalezy przeprowadzi¢c po catkowitym  zakonczeniu prac
(zakonczono roboty montazowe tagcznie z ziemnymi i nawierzchniowymi, instalacje wyptukano, napetniono wodg
i odpowietrzono, dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakornczyly sie wynikiem pozytywnym,
dokonano ruchu prébnego). Zakonczenie prac i gotowos¢ do odbioru koncowego wykonanych robot, Wykonawca
robot winien zgtosi¢ do Zmawiajgcego, w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika montazu. Ponadto
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaét.
2.7.13. W ciggu 3 dni roboczych od momentu otrzymania powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego
Zamawiajgcy, wyznaczy termin odbioru i sktad osobowy komisji odbiorowej. Zamawiajgcy wyznaczy termin
rozpoczecia i zakonczenia prac komisji odbiorowej. Warunkiem przystapienia komisji odbiorowej do czynnoéci
odbiorczych przytgczy cieplnych jest zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja powykonawcza.

2.7.14. Zakres prowadzonych czynnosci odbiorczych winien pozwoli¢ na ocene i potwierdzi¢ wykonania prac
zgodnie z:

a) umowag realizacyjng;

b) wtasciwg dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku montazu, dotyczgcymi zmian w
projekcie budowlanym,

¢) wymaganiami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia,

d) obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi;

e) sztukg budowlana.

W przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa, protokoty odbioréw
miedzyoperacyjnych, protokoty zawierajgce wyniki badah odbiorczych.

2.7.15. Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w
protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

2.7.16. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru prac — kohcowego - nastgpi po: wykonaniu zakresu
prac wynikajgcego z dokumentacji technicznej i dostarczeniu wymaganej dokumentacji powykonawczej.

Odbiér techniczny kohcowy konczy sie protokolarnym przejeciem przytgczy cieplnych do uzytkowania; protokét
koncowy prac nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

2.7.17. Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowg i dokumentacjg projektows.
2.7.18. Datg odbioru Prac jest dzien podpisania przez strony Protokotu Odbioru Prac (czeSciowy, koricowy).
2.7.19. Protokét odbioru prac sporzadzany jest, w co najmniej dwdch egzemplarzach, w tym po jednym
egzemplarzu dla Zamawiajgcego i Wykonawcy. Po podpisaniu protokotu odbioru prac — kohcowego - przez
Strony, protokot uznaje sie za wigzacy.

2.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

2.8.1. Dokumentacja powykonawcza winna stanowi¢ ostateczng weryfikacje przekazanych podczas realizacji
zadania projektow wykonawczych. Dokumentacja powinna byé przekazana zgodnie z zatgcznikiem nr 9 Spis
tresci dokumentacji powykonawcze;j.

2.8.2. Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ peiny, spéjny i zarchiwizowany elektronicznie komplet
dokumentaciji, ktéry zawiera¢ bedzie aktualny stan w chwili przekazania do eksploataciji, instalacji i urzgdzen,
zmiany do projektéw i uzupetnienia dokumentacji wykonawczej oraz wszystkie istotne dokumenty budowy, w tym
w szczegodlnosci dokumenty wymagane aktualnymi przepisami dla zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
technologicznych oraz zastosowanych urzgdzen, ze szczego6lnym uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych
przepiséw (np.: ocena ryzyka, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty).
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2.8.3. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w 2 egzemplarzach, w jezyku polskim, w wersji
papierowej oraz w 2 egz. w wers;ji elektronicznej (DVD lub USB) zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
obowigzujagcymi na terenie Polski. W przypadku materialtdw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ oryginat i
ttumaczenie na jezyk polski. Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowac
poprzez odniesienie do wymogow jakosciowych i ilosciowych wiasciwych dla przepiséw polskich.

2.8.4. Przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentéw w wersji papierowej i elektronicznej nastgpi
w siedzibie Zamawiajgcego Protokotem przekazania dokumentacji. Zamawiajgcy w przypadku braku zastrzezen
podpisze protokét przekazania dokumentacji po zapoznaniu sie z dokumentacjg, w terminie 3 dni roboczych od
dnia jej dostarczenia. W przypadku wad Zamawiajacy wskaze je Wykonawcy drogg elektroniczng (e-mailem),
a Wykonawca zobowigzany bedzie je usung¢ w terminie 7 dni kalendarzowych od zawiadomienia, chyba, ze
Strony uzgodnig inny termin.

2.8.5. Lista wymaganej dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidiowego wykonania
przedmiotu zaméwienia:

a) projekt powykonawczy (wersja papierowa i elektroniczna) z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
odstepstwami na etapie realizacji robot, uzgodnionymi z Zamawiajgcym, od pierwotnej dokumentacji projektowe;j
lub aneksu (powykonawczo - wykaz materialéw, schematy montazowe, schematy instalacji alarmowej, rysunki);
b) Dziennik montazu wraz z zapisem Kierownika robét o zakonczeniu wszystkich prac (zat. nr 4);

c) oswiadczenie Kierownika robét Wykonawcy o wykonaniu i przygotowaniu do eksploatacji przedmiotu
zamowienia zgodnie z whasciwym projektem budowlano-wykonawczym (zatgcznik nr 1) oraz zgodnie z warunkami
technicznymi i obowigzujgcymi normami i przepisami w zakresie prawa budowlanego, ochrony srodowiska, bhp i
p.poz.

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przytgczy wybudowanych w terenie i w budynkach — 4 egz.
(oryginaty). Oprécz mapy geodezyjnej powykonawczej i szkicow Zamawiajgcy wymaga inwentaryzacji
geodezyjnej w postaci tabelarycznej (w formie papierowej i elektronicznej w formacie.pdf a takze elektroniczne;j
edytowalnej.xlIsx) z zaznaczonymi srednicami i dlugosciami przytacza (w tym redukcje, trojniki, zawory itp.), z
uwzglednieniem dtugosci przytgcza przechodzgcych przez rury ochronne. W przypadku przytacza wchodzgcego
do budynku nalezy w przedmiotowej tabeli wyspecyfikowaé srednice i dlugos¢ przytgcza w budynku wraz z
odcinkiem przechodzacym przez przegrode zewnetrzne z uwzglednieniem odcinka przytgcza zbudowanego z
rur stalowych czarnych. Ponadto na rzucie poziomym nalezy przedstawi¢ odcinki wybudowanych instalacji wraz
z odcinkami pionowymi;

e) komplet protokotéw odbioréw czesciowych technicznych i wykonanych badan (zatgcznik nr 6) - m.in. proby
szczelnosci, z badan potgczen spawanych, mufowania, wykonania obsypki, zasypki, badania geologiczne stopnia
zageszczenia gruntu, z badan potgczen spawanych, itp..

f) protokoty dzienne i odbioru z badan i pomiaru instalacji alarmowej rur preizolowanych,

g) instalacji alarmowej rur preizolowanych;

h) instrukcje obstugi urzadzen zainstalowanych na cieptociggu;

i) potwierdzenie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych;

j) deklaracje zgodnosci, Swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty;

k) karty i warunki gwarancji zabudowanych materiatéw;

I) certyfikaty dostawy rur i komponentéw preizolowanych;

m) atesty hutnicze rur wbudowanych i uzytych do realizacji przedmiotu zamodwienia;

n) dokumentacja fotograficzna drég, terenu budowy i elementéw cieptociagu przed, w trakcie i po zakohczeniu
robo6t budowlano-montazowych w formacie ,jpg”;

0) oswiadczenie kierownika robot o kompletnosci dokumentacji powykonawczej;

p) s$lad weglowy - wykaz ilosci zuzytych gazéw technicznych (np. tlen, acetylen i inne) w trakcie realizacji zadania

w tonach z informacjg o pochodzeniu (Europa, reszta $wiata) z podpisem Kierownika robot,

Wyzej wymienione dokumenty winny by¢ dostarczone w oryginatach.

2.8.6. Katalogowanie dokumentacji powykonawczej na nosnikach USB/DVD

Nazwa gtéwnego katalogu: ,Protokoty”

Podkatalogi — katalogi zostaty nazwane zgodnie z numeracjg protokotéw:

Pozwolenie na budowe/Zgtoszenie robét — zawiera Pozwolenie na budowe/Zgtoszenie robét (*.pdf)
(jezeli dotyczy),

Dziennik budowy — Zawiera dziennik budowy (*.pdf) (jezeli dotyczy),

Dziennik montazu — Zawiera dziennik montazu (*.pdf),
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Dokumentacja powykonawcza — Zawiera dokumentacje powykonawczg

Protokot nr1 — Zawiera protokét nr 1 (*.pdf) oraz dokumentacije fotograficzng przekazania terenu
do realizacji w osobnym folderze (*.jpg),

Protokot nr 2 — Zawiera protokét nr 2 (*.pdf) oraz deklaracje zgodnosci materiatéw budowlanych w osobnym
folderze,

Protokot nr 3 — Zawiera protokét nr 3 (*.pdf) oraz dokumentacije fotograficzng wykonania podsypki piaskowej
w osobnym folderze (*.jpg),

Protokét nr 4 — Zawiera protokdt nr 4 (*.pdf),

Protokoét nr 5 — Zawiera protokét nr 5 (*.pdf) oraz deklaracje (*.pdf),

Protokot nr 6 — Zawiera protokét nr 6 (*.pdf) oraz deklaracje (*.pdf),

Protokét nr 7 — Zawiera protokdt nr 7 (*.pdf), w osobnym pliku schemat alarmowy wykonanej petli (*.pdf),
w osobnym pliku schemat alarmowy catosci petli alarmowej z oznaczeniem wykonanego
odcinka przytgcza (*.pdf) (przyktadowa nazwa pliku — Instalacja_alarmowa_petna.pdf),
w osobnym pliku dzienne protokoty wykonywanych potgczen instalacji alarmowej (*.pdf)
(przyktadowa nazwa pliku — Protokét_dzienny_data.pdf);

Protokot nr 7A — Zawiera protokét nr 7A (*.pdf) oraz dokumentacje fotograficzng montazu detektora (*.jpg)

Protokot nr 8 — Zawiera protokot nr 8 (*.pdf) oraz mapy oraz szkice geodezyjne (*.pdf),

Protokot nr9 — Zawiera protokot nr 9 (*.pdf) oraz dokumentacje fotograficzng wykonanych prac
z oznaczeniem odcinka zgodnie ze schematem montazowym w osobnym folderze (*.jpg),

Protokét nr 10 — Zawiera protokét nr 10 (*.pdf),

Protokot nr 11 — Zawiera protokdt nr 11 (*.pdf) oraz dokumentacje fotograficzng w osobnym folderze,

Protokét nr 12 — Zawiera protokét nr 12 (*.pdf),

Protokét nr 13 — Zawiera protokét nr 13 (*.pdf),

Wykaz decyzji za czasowe zajecie pasa drogowego — Zawiera wykaz decyzji za czasowe zajecie pasa

drogowego (*.pdf) (jezeli dotyczy)
Karty przekazania odpadow — Zawiera karty przekazania odpadéw (*.pdf)
Slad weglowy — Zawiera wykaz ilosci zuzytych gazéw technicznych (np. tlen, acetylen i inne) w trakcie realizacji
zadania w tonach z informacjg o pochodzeniu (Europa, reszta swiata) z podpisem Kierownika robét
(*.pdf).
2.9 ZARZADZANIE ZADANIEM

W celu monitorowania postepu prac Wykonawca winien:
a) raportowac postep prac Zamawiajgcemu w cyklach tygodniowych, poczgwszy od dnia rozpoczecia robot na
placu budowy,
b) uczestniczy¢ w spotkaniach (naradach koordynacyjnych) z Zamawiajgcym w cyklach tygodniowych,
poczgwszy od dnia rozpoczecia robét na placu budowy,
c) uczestniczy¢ w spotkaniu otwierajgcym, na ktérym omdwione zostang szczegdtowo warunki organizacyjno-
techniczne realizacji przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy wymaga, aby w spotkaniu otwierajgcym ze strony
Wykonawcy uczestniczyty, co najmniej nastepujgce osoby: przedstawiciel Wykonawcy wymieniony w umowie,
kierownik robét, kierujgcy zespotem pracownikéw.

Wykonawca w wycenie oferty winien uwzgledni¢ wszelkie koszty organizacyjne jak wyzej.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWY
Nie dotyczy

3.2 DLA CALOSCIDOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWCZEJ
Nie dotyczy
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OPZ CZESC Il - OGOLNA

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

4.1 WYMAGANIA OGOLNE

4.1.1. Prace bedg prowadzone jako proces budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z

czym Wykonawca musi przewidzie¢ wigzace sie z tym wymagania co do oséb funkcyjnych, uzgodnien,

dokumentac;ji, badan we wtasnym zakresie i koszt ich ujg¢ w cenie oferty.

4.1.2. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest przygotowac (opracowac):

a) cafg niezbedng dokumentacje dla wprowadzenia realizowanej inwestycji jako srodka trwatego na majatek firmy
zgodnie z wymogami Polskiego prawa obowigzujgcymi w tym zakresie. Dokumentacje nalezy wykona¢ w
uzgodnieniu z uprawnionym przedstawicielem Zamawiajgcego i z wytycznymi Zamawiajgcego (Zatgcznik nr 3
do OPZ2);

b) Projekt Organizacji Robot (POR), ktéry wymaga zaopiniowania przez stuzby BHP Zamawiajgcego i
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, przed podjeciem prac montazowych sieci.

POR winien zawierac¢:
* harmonogram realizacji prac,
* instrukcje prowadzenia robot;
* analize ryzyka prowadzenia robot;
» wykaz 0s6b biorgcych udziat w realizacji zadania.
Dokumenty te bedg regulowac wszystkie warunki dopuszczenia i bezpiecznego prowadzenia robot montazowych
4.1.3. Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z:
a) opracowang i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg — wykonawczg;
b) zatozeniami OPZ;
c) profesjonalng starannoscig;
d) przepisami BHP, przeciwpozarowymi i ochrony srodowiska;
e) Projektem Organizacji Robét (POR).
4.1.4. Wszystkie wyroby i materiaty, ktére bedg wykorzystane do realizacji rob6t muszg posiada¢ stosowne
aprobaty, certyfikaty, Swiadectwa jako$ci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére po zakonczeniu
prac stanowi¢ bedg integralng czes¢ dokumentacji powykonawczej.
4.1.5. Kazdy wyrdb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na plac budowy, musi posiadac
wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzajgce jego
pochodzenie, przydatno$¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu ( atesty, certyfikaty,
poswiadczenia, Swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan,
muszg one spetniaé wymagania przepiséw prawa i posiada¢ zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym
zakresie.

4.1.6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia oferty z zastosowaniem materiatdw roéwnowaznych,

zachowujgc w szczegodlnosci:

a) zachowanie trasy projektowanych sieci cieplnych zgodnie z projektem budowlanym zatgczonym do OPZ,

b) gatunek stali zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN 253 (lub aktualnie obowigzujgcg lub rownowazng),

c¢) srednice nominalng i dlugos¢ projektowanych odcinkéw cieptociggu,

d) minimalng grubos¢ $cianek rur stalowych,

e) parametry wptywajgce na statyke rurociggéw cieptowniczych,

f) lokalizacje i konstrukcje studzienek zaworowych,

g) wymagania dotyczgce armatury odcinajgcej (zawory, zasuwy, przepustnice itp.),

h) parametry izolacji termicznej nie gorsze niz podane w niniejszym ,Opisie przedmiotu zamédwienia” -

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT,

i) system alarmowy rezystancyjny jako system kontroli rur preizolowanych,

j) zastosowane urzgdzenia w systemie alarmowym rur preizolowanych muszg byé kompatybilne z systemem

nadzoru sieci preizolowanych Zamawiajgcego RATMON.

Strona 15 z 20



i sukcesywnych dla postepowar podprogowych lub z uwzglednieniem wymagan PZP Obowigzuje od: 2023/06/27
PGE Zat.3 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zaméwienia
dla zadan majacych na celu utrzymanie majgtku produkcyjnego w Grupie PGE EC

/- OPZ na prace remontowe | montazowe oraz awaryjne z uméw realizacyjnych Data zatwierdzenia: ~ 2023/06/27

4.1.7. Wykonawca niezaleznie od rodzaju zastosowanych materialdw preizolowanych jest zobowigzany
dostarczy¢ do Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy projekt zamienny sporzadzony na
podstawie przedstawionych w ofercie dokumentéw, uwzgledniajacy ponizsze zagadnienia:

CZESC OPISOWA

1. Temat i zakres opracowania

2. Opis techniczny

a. Stan istniejacy

b. Opis rozwigzanh projektowych

c. Lokalizacja

d. Dane charakterystyczne przytgczy

. Roboty ziemne

. Warunki gruntowo-wodne

. Montaz rur

. Instalacja alarmowa

. Odpowietrzenie i odwodnienie przytaczy

. Préba cisnieniowa na zimno, na goraco

. Kolizje i skrzyzowania

10. Komory, studnie zaworowe

11. Wydtuzenia cieplne i kompensacja

12. Uwagi koncowe

13. Normy i przepisy

14. Obliczenia statyczne

15. Zestawienie materiatéw preizolowanych

16. Kserokopie dokumentéw potwierdzajgcych przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz
kserokopie uprawnien projektanta

CZESC RYSUNKOWA

1. Schemat montazowy

2. Schemat alarmowy

3. Profile

Pozostaty zakres projektu budowlanego, w szczegdlnosci: uzgodnienia, pozwolenia i inne decyzje
administracyjne nie wchodzg w zakres wymagan dla projektu zamiennego i sg obowigzujgce zgodnie z projektem
podstawowym zatgczonym do postepowania przetargowego.

4.2 PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

4.2.1. Przedtozenie Zamawiajgcemu, przed przystgpieniem do prac, w formie pisemnej Projektu Organizacji
Robét (POR), ktérego zatwierdzenie stanowi¢ bedzie warunek przekazania Wykonawcy frontu robét.

4.2.2. Zapoznanie sie z przekazang na etapie wyboru oferty dokumentacjg projektows.
w przypadku stwierdzenia brakéw, wad Ilub wewnetrznej sprzecznosci w dokumentacji technicznej
Zamawiajgcego, uniemozliwiajgcych wedlug Wykonawcy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z tg
dokumentacjg lub ze sztukg budowlang, Wykonawca winien o tym fakcie niezwtocznie pisemnie powiadomi¢
Zamawiajgcego pod rygorem utraty prawa powotywania sie na te braki, wady i sprzecznosci,

4.2.3. Roboty ziemne, montazowe oraz w budynkach i komorach a takze wymagajgce wylgczenia dostawy
ciepta, prowadzone beda w oparciu o pisemne ,Polecenie wykonania prac”, wystawione przez Inspektora nadzoru
Zamawiajgcego zgodnie z zatgcznikiem ,Organizacja bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych”,
dostepnym na stronie: https://swpp2.gkpge.pl w zaktadce ,Baza wiedzy”’. W przypadku uzycia otwartego ognia
(np. palnik acetylenowo-tlenowy, szlifierka itp.) do polecenia pisemnego zostanie dotgczony ,Protokot
zabezpieczenia prac pozarowo i wybuchowo niebezpiecznych”.

4.2.4. Roboty budowlane nalezy realizowaé w sposob oparty na zasadach okreslonych w POR.

4.2.5. Realizacja robét zgodnie z dokumentacjg projektowg przekazang przez Zamawiajgcego.

4.2.6. Przedstawienie sprawozdania z postepu prac wg wymagan Zamawiajgcego w okresach tygodniowych
poczgwszy od dnia rozpoczecia robét na placu budowy.

4.2.7. Wykonywanie prac na polecenie pisemne.

4.2.8. Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie prac z pracami wykonywanymi przez innych
podwykonawcow w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

4.2.9. Wykonawca bedzie zobowigzany do przeszkolenia swoich pracownikéw oraz bedzie prowadzit prace
zgodnie z zatgcznikiem do umowy ,Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawcow”, dostepne pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl.

4.2.10. Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiajgcego, usunie kazdg osobe zatrudniong przez niego przy
wykonywaniu prac, ktéra zachowuje sie w sposéb sprzeczny z przepisami BHP i ppoz., stwarza zagrozenie dla

O©oO~NOOTA~ W
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zycia i zdrowia wtasnego lub o0séb trzecich przebywajgcych na Placu Budowy lub tez naraza mienie swoje i innych
0s6b na szkode lub jego uszczerbek.

4.2.11. Zapewnienie transportu elementéw podlegajgcych montazowi do miejsca ich montazu.

4.2.12. Dostarczenie, przed przystgpieniem do prac, przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji
nastepujgcych dokumentéw:

a) Projekt Organizacji Robot (POR) z opisem organizacji prac zgodny ze wzorem Zamawiajgcego;

b) lista pracownikéw z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem osob dozoru
Wykonawcy i okresleniem ich funkcii;

c) lista pracownikow wyposazonych w telefony komaérkowe i ich numery;

d) wykaz sprzetu przeznaczonego do realizacji prac.

4.2.13. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zapewni¢ bezpieczne wykonanie prac pozarowo-
niebezpiecznych.

4.2.14. Wykonawca dostarczy na wiasny koszt wszelkie urzadzenia, niezbedne do korzystania z energii
elektrycznej, wody, sprezonego powietrza i innych mediéw koniecznych dla wykonania zakresu prac.

4.2.15. Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzgdku na terenie inwestyciji.
Po ukonczeniu Prac Wykonawca usunie catos¢ sprzetu Wykonawcy i pozostawi plac budowy (teren inwestycji)
czysty i uporzgdkowany.

4.2.16. Przed przystgpieniem do Prac przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru placu budowy.
4.2.17. Wykonawca oswiadcza, ze kazda z zatrudnionych przez niego oséb, niezaleznie od podstawy prawnej
zatrudnienia, przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia bedzie posiadata aktualne badania lekarskie,
adekwatne do rodzaju wykonywanej pracy.

4.2.18. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej
w zakresie adekwatnym do przedmiotu zaméwienia i jej okazania Zamawiajgcemu.

4.2.19. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekaza¢ informacje o wypadkach przy pracy i zdarzeniach
prawie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy/ Podwykonawcéw podczas prac wykonywanych na
terenie Zamawiajgcego do:

a) stuzb BHP;

b) Dyzurnego Inzyniera Ruchu;

c) przedstawicieli strony Zamawiajgcego - Inspektor nadzoru.

4.2.20. Wykonawca ma prawo do korzystania z ustug podwykonawcow, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, w wyjatkowych przypadkach, gdy nie jest w stanie zaspokoi¢ potrzeb Zamawiajgcego na ustugi
w zakresie przedmiotu zaméwienia. Wykonawca odpowiada za skutki dziatan podwykonawcow jak za swoje
wiasne.

4.2.21. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim, powstate w toku
realizacji zamowienia.

4.2.22. Wykonawca zapewnia niezbedny sprzet do wykonania przedmiotu zamdwienia i ponosi bezposrednig
odpowiedzialnos¢ za zastosowany sprzet i jego sprawnos¢ pod wzgledem bhp i p.poz.

4.2.23. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji przedmiotu zamodwienia do spetnienia wymogow
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392), w
zakresie umozliwiajgcym prowadzenie montazu i obstugi przytagczy cieplnych przez zespét pracownikéw
kwalifikowanych. Przedstawiciele Wykonawcy, posiadajgcy uprawnienia kwalifikacyjne, winni posiadac je przy
sobie podczas wykonywania pracy i okazywac je do kontroli na Zzgdanie przedstawicieli Zamawiajgcego lub
upowaznionych instytuciji.

4.2.24. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania planowanego rozpoczecia robét do Inspektora nadzoru
Zamawiajgcego, co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, celem przygotowania polecenia pisemnego na
wykonanie tych prac.

4.2.25. Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia i przedstawiania sprawozdan/raportdow w okresach
tygodniowych na spotkaniach koordynacyjnych, ktére odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego. W
zaleznosci od zaawansowania robot, czestotliwosé spotkan moze ulec zmianie.

4.2.26. Wykonawca zobowigzuje sie, ze bedzie uczestniczyt w rozruchu technologicznym przytgczy, zgodnie z
wymogami technicznymi i sztukg budowlang, w zakresie wykonanych przez siebie robot budowlanych, na
zasadach okreslonych w zatgcznikach 3 i 3.1. Wykonawca zlikwiduje front robét i zaplecze wtasne w terminie nie
pdzniejszym niz w dniu odbioru.

4.2.27. Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, os6b i srodkéw transportu w zwigzku z przemieszczaniem materiatdéw i narzedzi oraz oséb w
zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

4.3 ORGANIZACJA PRAC
4.3.1. Organizacja placu budowy
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4.3.1.1. Przez plac budowy rozumie sie caly teren, na ktérym bedg prowadzone roboty wraz z zapleczem
socjalno - sanitarnym dla potrzeb budowy. Plac budowy zostanie przekazany w formie pisemnej Wykonawcy
przed przystgpieniem do robot.

4.3.1.2. Wykonawca na wiasny koszt zapewni swoim pracownikom mozliwos¢ korzystania z urzadzen
sanitarnych w miejscu pracy, a w szczegoélnosci WC.

4.3.1.3. Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione
do wstepu na Plac Budowy bez zgody Kierownika Robét. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i oséb
przez nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

4.3.1.4. Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
innym (np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP, PINB itp.) organom kontrolnym.

4.3.1.5. Wykonawca zapewni bezpieczne dojscie i dojazd do wszystkich nieruchomosci.

4.3.2. Zabezpieczenie placu budowy

4.3.2.1. Wykonawca winien zapewni¢ ochrone placu budowy na wiasny koszt.

4.3.2.2. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieza:

a) materiatéw budowlanych sktadowanych na placu budowy;

b) innych materiatéw i urzgdzen stosowanych przy realizacji zadania.

4.3.2.3. Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw, dotyczacych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego.

4.3.2.4. Wykonawca od chwili rozpoczecia robot do chwili Odbioru zapewni trwate ogrodzenie tymczasowe
(azurowe) o wysokosci 2,0 m, oswietlenie oraz wszelkie inne niezbedne $rodki dla zapewnienia bezpieczenstwa
terenu budowy.

4.3.3. Roboty ziemne, zabezpieczenia wykopow - zasady ogdlne:

a) wykopy muszg by¢ ogrodzone i oznakowane poprzez umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi;

b) kazdorazowe rozpoczecie robot ziemnych nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu zabezpieczeh wykopu, w
tym gtéwnie obudowy Scian lub nachylenia skarpy;

¢) na czas zmroku i nocy wykop nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia do niego oséb
postronnych oraz zaopatrzy¢ w czerwone $wiatto ostrzegawcze;

d) jesliteren, na ktérym prowadzone sg wykopy nie moze by¢ ogrodzony, nalezy zapewni¢ staty nad nim nadzor;
e) wszystkie zagtebienia w terenie, tj. wykopy, rowy, doty itp. usytuowane w sasiedztwie drog komunikacji kotowej
(drogi utwardzone) nalezy zabezpiecza¢ barierami ochronnymi;

f) w przypadku wykopéw wykonanych w bezposrednim sgsiedztwie pieszych ciggéw komunikacyjnych (chodniki,
przejscia, dojscia, itp.) nalezy stosowaé wygrodzenia przestawne wykonane z ram wypetnionych siatkg. Ramy
wygrodzenia musza byc¢ trwale potagczone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.
401).

4.3.21. Porzadek na placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku miedzy innymi poprzez:

a) wyznaczenie, zabezpieczenie i oznakowanie na placu budowy miejsc na sktadowanie materiatéw;

b) sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji inwestycj;

c) skfadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw (armatura, itp.)
przeznaczonych do dalszej zabudowy;

d) zachowanie porzadku po zakonczeniu prac w kazdym dniu.

4.3.5. Gospodarka odpadami oraz demontowanymi urzagdzeniami i instalacjami

4.3.4.1. Wykonawca jest wytwarzajgcym odpady. Wykonawca zagospodarowuje odpady we wikasnym zakresie
oraz prowadzi gospodarke odpadami bez udziatu Zamawiajgcego. Wytwarzajacy przekazuje odpady innym
podmiotom posiadajagcym odpowiednie zezwolenia na odzysk Ilub unieszkodliwiania bez mozliwosci
magazynowania tych odpaddéw na terenie Zamawiajgcego do czasu ich przekazania innemu posiadaczowi.
4.3.4.2. Wykonawca obowigzany jest do segregacji odpadéw w miejscu ich wytwarzania i moze czasowo je
przechowywa¢, za zgodg Zamawiajgcego, we wskazanych miejscach przez Zamawiajgcego do czasu
przekazania odpadéw odbiorcom zewnetrznym.

4.3.4.3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu karte ewidencji odpadéw wytworzonych oraz karte przekazania
odpadu innemu posiadaczowi do unieszkodliwienia lub odzysku, co bedzie warunkiem odbioru prac i rozliczenia
finansowego.
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4.3.4.4. Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktore trzeba poniesc
realizujgc prace, miedzy innymi koszty wywozu nadmiaru ziemi z wykopow, gruzu budowlanego i innych
demontowanych materiatéw oraz elementoéw itp. z wyjgtkiem zitomu stalowego (ktéry musi byé oczyszczony z
izolacji termicznej i pociety i przez Wykonawce na elementy mieszczgce sie do kontenera) i metali kolorowych.
Ztom nalezy przekaza¢ do magazynu Zamawiajgcego na podstawie ,Protokotu z wazenia i przewozenia ztomu”
— Zatgcznik 5.
4.3.4.5. Wykonawca dostarczy na plac budowy kontenery do odbioru odpaddéw. Kontenery muszg byé
oznakowane nazwg Wykonawcy oraz nazwg i kodem odpadow. Miejsce ustawienia konteneréw powinno byc¢
uzgodnione z przedstawicielem Zamawiajgcego.
4.3.6. Spetnienie norm halasu
4.45.1. Nie moze byé przekroczona wartos¢ dopuszczalna hatasu ze wzgledu na ochrone s$rodowiska
zewnetrznego oraz ochrone srodowiska pracy.
4.4.5.2. Dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku A (dB) pochodzacy z urzgdzen roboczych Wykonawcy na
granicy ogrodzenia placu budowy nie przekroczy:

e wciggu dnia (od godz. 6% — 229050 dB

e wciggu nocy (od godz.22% — §9)40 dB
4.45.3. Ze wzgledu na ochrone stuchu pracownikéw dopuszczalne wartosci parametréw hatasu nie przekroczg
nastepujgcych wartosci:
e poziom ekspozycji na hatas odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy - 85 dB
¢ maksymalny poziom dzwieku A - 115 dB
e szczytowy poziom dzwieku C - 135 dB
e poziom hatasu w odlegtosci 1 m od pracujgcego urzgdzenia nie bedzie wyzszy niz 85 dB.
4.3.7. Komunikacja na Placu Budowy
4.4.6.1. Dziennik montazu — dostarcza Zamawiajagcy, a za jego prowadzenie odpowiada Kierownik robét
Wykonawcy.
4.4.6.2. tagcznosé telefoniczna:
W celu zapewnienia sprawnej tgcznosci na placu budowy, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt
dozér techniczny (Kierownika robot) w telefon komérkowy i przedstawit Zamawiajgcemu nazwisko i imie
Kierownika robét wraz z numerem telefonu. W przypadku zmiany numeru telefonu w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo zgtasza¢ Zamawiajgcemu nowy numer telefonu.
4.4 SZKOLENIA

4.4.1 Warunkiem dopuszczenia do wykonywania prac jest odbycie przez pracownikéw Wykonawcy szkolenia
prowadzonego przez PGE Torun S.A. w zakresie bhp, ppoz. i ochrony srodowiska.

4.4.2 Wykonawca wypetnia w trzech egzemplarzach Zgtoszenie na szkolenie, ktérego wzor znajduje sie na
stronie internetowej pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl w zaktadce ,Baza wiedzy”, na podstawie ktdrego kieruje
podlegtych pracownikéw na szkolenie. W trakcie szkolenia pracownicy Wykonawcy informowani sg
0 zagrozeniach wystepujgcych na terenie Spotki oraz na terenach, na ktérych zlokalizowane sg instalacje
przesylowo-dystrybucyjne, zwigzanych z nimi srodkach zapobiegawczych i ochronnych.

4.5 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI | REMONTOW

Nie dotyczy

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

51 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
Nie dotyczy

5.2 DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ
Nie dotyczy

5.3 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ
Nie dotyczy

5.4 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ
Nie dotyczy
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ZALACZNIKI

Projekt budowlany

Wytyczne projektowania i wykonawstwa urzgdzen cieplnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — sieci cieplne

Dziennik montazu

Protokoty - wzorce dokumentow

. Wzér pisma o utrudnieniach korzystania z terenu oraz o ograniczeniach w ruchu kotowym i pieszym w rejonie,
w ktérym bedg prowadzone roboty budowlane

7. Wzér baneru reklamowego PGE Torun

8. Teczka dokumentacji powykonawczej 1 str.

9. Spis tresci dokumetacji powykonawczej

ogkrwdE O
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