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PGE Zat.3 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zamoéwienia dla zadan

majgcych na celu utrzymanie majatku produkcyjnego w Grupie PGE EC
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CEL ZADANIA

Celem zadania jest utrzymanie systemow sterowania i akwizycji danych opartych o systemy klasy PLC i SCADA
w petnej sprawnosci poprzez wykonywanie planowych przeglagdéw okresowych, usuwanie usterek i awarii.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC

Zakres prac obejmuje:
Wykonywanie planowanych przegladow konserwacyjnych systemu sterowania (zakres w zat. nr 2 -
Formularz_cenowy-serwis systemoéw pozabl. PGE EC o. Wybrzeze)

Dokonywanie napraw interwencyjnych urzadzern na wezwanie Zamawiajgcego tj. usuwanie usterek i awarii.
Dostawy cze$ci zamiennych na potrzeby realizacji zadania.
Zarzgdzanie podatnosciami systeméw OT w celu poprawy zachowania odpowiedniego poziomu
cyberbezpieczenstwa.

Biezaca aktualizacja i wykonanie dokumentacji technicznej.
Wykonywanie i przekazywanie Zamawiajgcemu raportéw z wykonywanych czynno$ci.
Wykonywanie prac elektromonterskich (min. uktadanie kabli, podtgczenie kabli w szafach, montaz tras
kablowych, prefabrykacje szaf sterowniczych, montaz i wymiana komponentéw systemu sterowania)

OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

Opis ogdlny stanu istniejgcego:

Systemy instalacji Elektrocieptowni Gdanskiej EC2.

a. instalacja naweglania

b. instalacja gospodarki mazutowej oraz pompowni oleju lekkiego

c. oczyszczalnia $ciekdow Neptun

d. instalacja pracy bezsktadowiskowej ubocznych produktéw spalania (UPS), bagrowni B2, bagrowni B1,
osadnika, zbiornikéw retencyjnych popiotu ZRP1, ZRP2, ZRP3, instalacja odpopielania SW1, SW2,

. instalacji sprezarkowni gtownej/ deNOx

f. instalacja pneumatycznego transportu popiotu MTF kottéow K5 (2MTF5), K7(2MTF7), K9(2MTF9),
K10(2MTF10),

. instalacja odzuzlania kottow K4, K6, K7, K9, K10

. instalacja gospodarki wodnej SUW/WOS

instalacja cieptownictwa CDC

instalacja uktadu wody chtodzgcej bloku 1

. instalacja pomiaru temperatury w komorze paleniskowej kottéw K5, K7, K9, K10 AGAM

instalacja dziatek wodnych K7, K9

.instalacja zdmuchiwaczy K7, K9

. ukfady sterowania/ UAR kotta K1

. instalacja roztadunku mocznika

. instalacja Pneumax

. system zabezpieczen blok nr 4

@

Q'OODB-_X‘-_'-_'I(Q

Systemy instalacji Elektrocieptowni Gdynskiej EC3.

. instalacja naweglania

. instalacja gospodarki mazutowej

instalacja oleju lekkiego

. instalacja suchego odpopielania zbiorniki ZRP 1 i 2, odzuzlania, sprezarkowni

. instalacja odpopielania pneumatycznego transportu popiotu MTF kottéw K5, K6 i K7
instalacja gospodarki wodnej SUW (Delta V)

. instalacja dziatek wodnych K6, K7

Q@ "0 o o0 oo
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OPZ na prace remontowe i montazowe oraz awaryjne z uméw realizacyjnych i sukcesywnych
dla postepowan podprogowych lub z uwzglednieniem wymagan PZP

Zat.3 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zamoéwienia dla zadan
majgcych na celu utrzymanie majatku produkcyjnego w Grupie PGE EC

h. instalacje pomiaru temperatury w komorze paleniskowej kottow K6, K7 AGAM

i. instalacja sterowania kottéw szczytowych K8 i K9

j- Instalacja sterowania zdmuchiwaczy popiotu na obrotowych podgrzewaczach powietrza K6, K7 — Clyde
k. instalacja Pneumax

Opis dla branzy maszynowej: nie dotyczy
Opis dla branzy kottowej: nie dotyczy
Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:

Serwis dotyczy systemow sterowania opartych o sterowniki firmy SIEMENS typu SIMATIC oraz wszystkich
wspotpracujgcych z nimi systemow poziomu operatorskiego i procesowego, pozostatych firm bedacych
integralng czesci systemow sterowania poszczegdlnych instalacji oraz systemu Delta V gospodarki wodnej w
EC Gdynia. W zakresie zadania jest rowniez serwis sieci komunikacyjnych opisanych systeméw. Zamawiajgcy
udostepni Wykonawcy wszystkie posiadane kopie zapasowe oprogramowania niezbedne do realizacji
zleconych prac.

Instalacje w Elektrocieptowni Gdanskiej EC2

Uktad sterowania instalacji naweglania

System sterowania bazuje na systemie TIA Portal w wersji 13 spl produkcji SIEMENS. instalacji wraz z
naweglania i biomasy skfada sie ze stacjig operatorskigch z systemem SCADA WinCC. Uskfad single-station
(bez dedykowanego serwera aplikacji). Warstwe procesowg stanowig sterowniki SIMATIC S7 potgczone
magistralg sterujgcej za pomocg magistrali komunikacyjnagej Ethernet z wyspami 1/O sterowniki SIMATIC S7
instalacji biomasy, dystrybucji paliwa, wag wegla, mgly wodnej, prébopobieraki wegla, przenosniki instalaciji
naweglania i systemami zasypywania zasobnikéw weglowych za pomocg ptugow.

Instalacja gospodarki mazutowej

Instalacja gospodarki mazutowej oparta jest na systemie PCS7 w. 7.1 firmy SIEMENS. Sktada sie on z stacji
Inzynierskiej, oraz stacji operatorskiej. Usktad single-station (bez dedykowanego serwera aplikacji).
Oprogramowanie ukfadéw sterowan, wizualizacji i zabezpieczen na instalacji mazutowni wykonane jest w
oparciu o standardowe biblioteki PCS7 wersja 7.1. Zamawiajgcy posiada przekazane prawa autorskie do
oprogramowania stworzonego dla potrzeb instalacji mazutowni przez firme wdrazajgca system oraz stacje
inzynierskg umozliwiajgcg prowadzenie prac diagnostycznych i programowych dla systemu PCS7 instalaciji
mazutowni.

Uklad sterowania instalacji oczyszczania sciekow

System sterowania instalacji oczyszczania $ciekéw Neptun skiada sie ze sterownika PLC Simatic S5-103 i
panelu operatorskiego Simatic OP5. System nie posiada stacji operatorskiej ani dedykowanego serwera.
Uktad sterowania instalacji pracy bezsktadowiskowej UPS

Instalacja pracy bezsktadowiskowej obejmuje instalacje bagrowni B2, bagrowni B1, osadnika odpaddéw
paleniskowych, zbiornika retencyjnego ZRP1, ZRP2, ZRP3, sprezarkowni, instalacji suchego odpopielania
2MTEF3, stacje wysytkowe popiotu nr 1 2.

System sterowania oparty jest na systemie PCS7 wersja 9.1 firmy SIEMENS. Poziom operatorski sktada sie z 3
stacji operatorskich oraz stacji inzynierskiej, a poziom procesowy skiada sie ze sterownikéw serii S7-400, S7-
300 oraz wysp ET200M, potaczonych za pomocg $wiattowodowych magistral Ethernet. Uktad klient — serwer (2
dedykowane, redundantne serwery aplikaciji).

Oprogramowanie uktadéw sterowan, wizualizacji i zabezpieczen na instalacji UPS wykonane jest w oparciu o
standardowe biblioteki PCS7 wersja 9.1.

Zamawiajgcy posiada przekazane prawa autorskie do oprogramowania stworzonego dla potrzeb instalacji UPS
przez firme wdrazajgca system oraz stacje inzynierskg umozliwiajgcg prowadzenie prac diagnostycznych i
programowych dla systemu PCS7 instalacji bezsktadowiskowe;.

Uktad sterowania instalacji suchego transportu MTF do Pollytagu

System sterowania instalacji MTF sktada sie z sterownika PLC Simatic S5-103 i szafy synoptyczno-sterowniczej.
Uktad sterowania instalacji odzuzlania

System sterowania instalacji odzuzlania kotta K7, K9, K10 sktada sie z sterownika Simatic S7-300.

System sterowania instalacji odzuzlania kotta K4,K6 sktada sie z sterownika Simatic S7-300.
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Szafy sterownicze wtgczone sg do systemu pracy bezsktadowiskowej UPS opartego na PCS7.

g. Instalacja suchego odpopielania MTF
System sterowania instalacji suchego odpopielania MTF5 sktada sie z sterownika Simatic S7-300 w szafie
2POETGO5GHO001 i tablicy synoptyczno-sterowniczej w szafie 2POETG0O5GH002.
System sterowania instalacji suchego odpopielania MTF7 sktada sie z sterownika Simatic S7-300 w szafie
2POETGO07GHOO01 i tablicy synoptyczno-sterowniczej w szafie 2POETG07GHO002.
System sterowania instalacji suchego odpopielania MTF9 sktada sie z sterownika Simatic S7-300 w szafie
2POETGO09GHO01 i tablicy synoptyczno-sterowniczej w szafie 2POETG09GHO002.
System sterowania instalacji suchego odpopielania MTF10 sktada sie z sterownika Simatic S7-400 w szafie
2POETG10GHO001 i panelu operatorskiego w szafie 2POETG10GHO002.
Wszystkie sterowniki podigczone s do poziomu operatorskiego systemu PCS7 odpopielania pracy
bezsktadowiskowej UPS.

h. h. instalacja gospodarki wodnej SUW/WOS$
System sterowania SUW/WOS oparty jest na sterowniku typu S7410-5H, wraz z wyspg ET200SPHA.
Oprogramowanie sterownika zostato zrealizowane w systemie Siemens PCS7 v9.1. Dodatkowo Zamawiajgcy
posiada stacje inzynierskg umozliwiajgcg prowadzenie prac diagnostycznych i programowych dla systemu
PCS7. System wyposazony jest w 2 radundantne serwery oraz 2 stacje operatorskie.

i. Uktad sterowania instalacjag CDC
System sterowania instalacji CDC sktada sie z 2 stacji operatorskich z systemem PCS7 w wers;ji 9.0 potagczonych
Swiattowodowg magistralg Ethernet ze sterownikami Simatic serii S7 oraz wyspami ET200M oraz ET200SP-
HA.
W pomieszczeniu inzyniera systemu znajduje sie stacja inzynierska do zmian oprogramowania poziomu
operatorskiego i procesowego. Ukfad klient — serwer (2 dedykowane, redundantne serwery aplikacji).
W sieci systemu CDC znajduje sie zegar czasu rzeczywistego NTS-5000 produkcji Elproma. Stanowi on
podstawe synchronizacji czasu w zakladzie. Obstuga i nadzorowanie pracy instalacji realizowane sg z
wykorzystaniem systemu wizualizacji procesowej opartej o oprogramowanie WinCC v7.4 firmy Siemens.

j. Uktad sterowania instalacji wody chtodzacej bloku 1
System sterowania instalacji wody chtodzgcej skiada sie z sterownika PLC Simatic S7-313C i panela
operatorskiego Simatic OP7.

k. Instalacja dziatek wodnych K7, K9
Sterowanie dziatkami wodnymi i urzadzeniami wchodzgcymi w skiad instalacji odbywa sie przy pomocy szafy
sterujgcej wyposazonej w programowalny sterownik PLC firmy SIEMENS SIMATIC S7-317T-2DP wraz z
panelem HMI.
Instalacja pomiaru temperatury w kottach K5, K7, K9, K10 AGAM
System sterowania instalacji AGAM oparty jest na sterownikach PLC SIMATIC S7-312C. System operatorski,
przeliczeniowy oraz akwizycyjny dla kazdego z blokéw sktada sie ze stacji klient- serwer.

m. Uktad sterowania/ UAR kotta K1
Ukfady sterowania oraz UAR kotta nr 1 oparte sg na sterowniku Simatic S7-319-3 PN/DP. Oprogramowanie
sterownika zostato zrealizowane w systemie Siemens PCS7 v8.1.
Wizualizacja procesow technologicznych zostata zrealizowana w WinCC v7.3.

n. Instalacja roztadunku mocznika
Dla stacji roztadunku wykonano rozbudowe istniejgcej dwustronnej systemowej szafy rozdzielczej 2WO0CBAO02,
ktéra usytuowana jest w pomieszczeniu nr 4 krosowni Systemu sterowania i AKPIiA gospodarki wodno-
sciekowej. Wyposazona jest w gtowny sterownik SIMATIC S7-400H oraz dwie wyspy remote I/O zawierajgce
moduty binarne (SM 321/SM322) oraz analogowe (SM 331/SM332). Wykonane zostaty linki komunikacyjne z
systemami blokowymi BC2, BC3, BC4 i BC5.

0. Instalacja Pneumax
System sterowania instalacji oparty na sterownikach Unitronics M91 sterowany z panelu, zintegrowanego ze
sterownikiem operatorskiego zamontowanego na kottowni i z systeméw blokowych.

p. System zabezpieczen BC4
Dla realizacji zabezpieczen technologicznych bloku nr 4 w EC Gdansk zastosowano system zabezpieczen
Simatic S7414HF produkcji firmy Siemens.
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Zat.3 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zamoéwienia dla zadan
majgcych na celu utrzymanie majatku produkcyjnego w Grupie PGE EC

Zastosowany system zabezpieczen posiada redundowang czes$¢ centralng CPU oraz specjalizowane do
zastosowan Fail Safe moduty I/O. Moduty umieszczone sg w kasetach ET200M, ktére posiadajg redundowane
moduty komunikacyjne IM. Czes$¢ centralna systemu zrealizowana jest w technologii redundantne;.

Instalacje w Elektrocieptowni Gdynskiej EC3

Instalacja naweglania
System sterowania naweglania w Elektrocieptowni Gdynskiej oparty na sterownikach PLC SIMATIC S7-300 i
jednej stacji operatorskiej SCADA WinCC.

Instalacja gospodarki mazutowej

System sterowania instalacji oparty na sterownikach PLC Simatic S7-400H. Sterowanie mozliwe poprzez panel
LCD zamontowany na szafie systemowej lub ze stacji operatorskiej.

Instalacja oleju lekkiego
System sterowania instalacji oparty na sterownikach PLC Simatic S7-400H. Sterowanie z panelu LCD lub ze
stacji operatorskiej.
Zbieranie danych obiektowych oraz sterowanie urzgdzeh magazynu i pompowni odbywa sie przy pomocy
dedykowanego sterownika Simatic S7-400 z dotykowym panelem operatorskim. Poprzez szeregowe tacze
komunikacyjne z protokotem Modbus TCP/IP sterownik wymienia sygnaty z istniejacym systemem sterowania
Master produkcji IASE, zlokalizowanym w nastawni CDC.

Uktad sterowania instalacji odpopielania
Obejmuje instalacje zbiornikdw retencyjnych ZRP 1 i 2, pneumatycznego transportu popiotu MTF kottéw K5, K6
i K7, odzuzlania kottow K5, K6 i K7, sprezarkowni, 6 sprezarek z osuszaczami. System sterowania instalac;ji
pracy bezsktadowiskowej sklada sie z sterownikéw Simatic S7-300 i 2 stacji operatorskich SCADA WinCC.
2.4.2.5 Uklad sterowania instalacji gospodarki wodnej
System sterowania gospodarki wodnej oparty jest na systemie Delta V firmy Emerson komunikujgcy sie ze
sterownikami Telemachanique Modicon (mikrohydro, woda chtodzaca, sptuczna) oraz pompowniami drenazowg
i sanitarna.

2.4.2.6 Instalacja naweglania

System sterowania instalacji naweglania sktada sie ze stacji operatorskich z systemem SCADA WinCC
sterujgcej za pomocg magistrali komunikacyjnej Ethernet sterowniki SIMATIC S7 instalacji biomasy, dystrybucji
paliwa, wag wegla, prébopobieraki wegla, przenosniki instalacji naweglania i systemem zasypywania
zasobnikow weglowych za pomocg ptugow.

2.4.2.7 Instalacje dziatek wodnych K6, K7

System sterowania instalacji oparty na sterownikach PLC Simatic S7-400

2.4.2.8 Instalacje pomiaru temperatury w kottach K6, K7 AGAM

System sterowania instalacji oparty na sterownikach PLC SIMATIC S7-1200. System pomiarowy Agam sktada
sie z dwoch komputerow, Agam Server i Agam Client.

2.4.2.9 Instalacja sterowania koltéw szczytowych K8 i K9

Sterowanie kottami odbywa sie przy pomocy dedykowanego sterownika Simatic S7-400 z dotykowym panelem
(2 szt.) operatorskim lub poprzez system sterowania Master produkcji IASE, zlokalizowanym w nastawni CDC.
2.4.2.10 Instalacja sterowania zdmuchiwaczy popiotu na obrotowych podgrzewaczach powietrza K6, K7
— Clyde Bergman

Sterowanie odbywa sie przy pomocy dedykowanego sterownika Simatic S7-1200 z dotykowym panelem
operatorskim lub poprzez system sterowania Master produkcji IASE, zlokalizowanym w nastawni Centralnej
2.4.2.11 Instalacja Pneumax bl1, bl2,

System sterowania instalacji oparty na sterownikach Unitronics M91 sterowany z panelu operatorskiego
zamontowanego na kottowni i z systemu Master IASE.
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OPZ na prace remontowe i montazowe oraz awaryjne z uméw realizacyjnych i sukcesywnych
dla postepowan podprogowych lub z uwzglednieniem wymagan PZP

Zat.3 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zamoéwienia dla zadan
majgcych na celu utrzymanie majatku produkcyjnego w Grupie PGE EC

Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): nie dotyczy

Opis dla branzy pozablokowej: nie dotyczy

Opis dla branzy budowlanej: nie dotyczy

Opis dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy

Opis dla branzy ICT oraz cyberbezpieczentwa OT:

Poszczegdlne systemy pozablokowe sg podlaczone do punktu styku ICT-OT. Komunikacja miedzy tymi
obszarami jest realizowana za posrednictwem strefy DMZ. Z poziomu strefy DMZ za pomocag dedykowanego
serwera realizowany jest dostep serwisowy i administracyjny z wykorzystaniem tunelu VPN i systemu FUDO.
Do utrzymania wtasciwego poziomu bezpieczenstwa w systemie uzywane dostepne jest repozytorium systemu
antywirusowego pobieralnego. Aktualizacje i poprawki systemowe dla MS Windows sg dostepne pobierane z
na serwerze-a WSUS. System objety bedzie polityka backupéw oraz monitormingiem z wykorzystanieme
systemu SIEM.

Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego: (uzupemi¢ o dodatkowe istotne informacje, jesli sg).

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Miejscem realizacji jest PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Wybrzeze w Gdansku.

Zamawiajgcym jest PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Wybrzeze w Gdansku reprezentowana przez PGE
Energia Ciepta S.A.

Systemy sterowania objete pracami bedacymi przedmiotem zamowienia zainstalowane sg na instalacjach
technologicznych znajdujgcych sig na terenie:

a. Elektrocieptowni Gdanskiej w Gdansku przy ul. Wislnej 6

b. Elektrocieptowni Gdynskiej w Gdyni przy ul. Puckiej 118

GRANICE ZAMOWIENIA

Granice zakresu projektowania

Zakres projektowania obejmuje automatyke od elementéw pomiarowych i wykonawczych zabudowanych na
obiekcie produkcyjnym po sterowniki oraz panele operatorskie wraz z oprogramowaniem.

Granice zakresu realizacji Prac
Granica zakresu realizacji zadania obejmuje swoim zakresem kompletne, wymienione w niniejszej OPZ
elementy podlegajgce serwisowaniu, poczgwszy od wyjscia sygnatow od szaf krosowych, poprzez szafy

sterownicze wraz z wyposazeniem i modutami 1/O sterownikdw PLC poprzez warstwe komunikacyjng, az po
hardware warstwy operatorskiej wraz z oprogramowaniem.
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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

2.1

211

2.2
221

222

2.2.3

224
2241

WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE - WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace (art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) dla nizej wymienionych czynnosci przy realizacji niniejszej
Umowy.

Tabela 2 Wykaz czynnosci wykonywanych przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

p. Nazwa czynnosci wykonywanych przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie Umowy o Prace
Prace montazowe

Prace programistyczne

Prace uruchomieniowe

Koordynator prac BHP

Eal IS ] Lol Uy

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z:

a. Obowigzujgcymi przepisami prawa,
. Regulacjami wewnetrznymi obowigzujgcymi u Zamawiajgcego,
. Obowigzujgcymi przepisami i normami dotyczgcymi urzadzehn AKPIA,
. Przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,
. Dostarczong dokumentacjg techniczng (jezeli ma zastosowanie),

Zatozeniami niniejszego OPZ
. DTR urzadzen i instrukcji eksploatacji urzgdzen objetych umowa,
. Z profesjonalng starannoscig i dobrg praktyka inzynierska,

i. Opracowanym projektem organizacji robét (jesli dla danych prac zostat przygotowany).

Z kazdej wykonanej czynnosci serwisowej Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia protokot,
zgodny z obowigzujgcym u Zamawiajgcego wzorem.

Szczegdtowe wymagania realziacyjne dla branzy maszynowej: nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy kottowej: nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej, AKPIA:
Wykonywanie planowanych przegladow konserwacyjnych komputerowego systemu sterowania.
W ramach zadania przewiduje sie wykonanie planowanych przeglagdéw serwisowo-konserwacyjnych oraz
dokonywanie napraw ukfadéw sterowania urzadzen zgodnie z niniejszym OPZ wedlug czasookresow
okreslonych w Zat. 1 do OPZ Zatgcznik cenowy — Tabela nr 2. Przedmiotem zadania sg okresowe przeglady i
naprawy systemow sterowania zabudowanych na instalacji wskazanych w punkcie 1.4. Systemy te wymagajag
okresowych, corocznych kontroli i przeglagdéw w trakcie postojéw remontowych instalaciji.
Przewidywany termin przegladu bedzie podany Wykonawcy minimum 2 tyg. przed planowanym terminem
wykonania ustugi. Prace wykonywane bedg na | i Il zmianie w dni robocze. Przewiduje sie wykonywanie
przegladoéw konserwacyjnych standardowych wykonywanych corocznie zgodnie z zakresem prac.
Wykonawca przygotuje:

e Harmonogram wykonania przegladu konserwacyjnego, ktéry musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego
e Warunki wykonania przegladu konserwacyjnego

Dokumenty powyzsze muszg by¢ dostarczone do Zamawiajgcego minimum 7 dni przed planowanym terminem
wykonania prac.
Wykonawca zabezpieczy wszystkie materiaty eksploatacyjne niezbedne do wykonania przegladu planowego i
uwzgledni je w kosztach ryczattowych.
Wykonanie prac ma zosta¢ potwierdzone w formie protokotu szczegétowego wykonania prac zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego. Z wykonanych prac serwisowych nalezy wykona¢ sprawozdanie z uwagami i zaleceniami
dotyczgcymi czesci systemowej i obiektowej.

>oQ &S 0o Qo O T
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Zat.3 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zamoéwienia dla zadan
majgcych na celu utrzymanie majatku produkcyjnego w Grupie PGE EC

W sprawozdaniu z przegladu nalezy zamiesci¢ informacje o zainplementowanych poprawkach i aktualizacjach
dot. oprogramowania oraz informacje o stwierdzonych podatnosciach wraz z zaleceniami dot. postepowania z
nimi.
Dokonywanie napraw interwencyjnych urzgdzen na wezwanie Zamawiajgcego
Wykonywanie prac interwencyjnych bedzie sie odbywaé w dwdch trybach:
a. Zwyktym - prace zlecane Wykonawcy przez upowaznionych pracownikéw Zamawiajgcego na | zmianie (w
godzinach 7.00 — 15.00) w dni robocze.
b. Awaryjnym - prace zlecane Wykonawcy przez upowaznionych pracownikow Zamawiajgcego na Il i lll
zmianie oraz w dni $wigteczne i dodatkowo wolne od pracy.

Dla prac awaryjnych wykonywanych w godzinach od 15:00 do 7:00 w dni robocze oraz w dni swigteczne i wolne
od pracy, Wykonawcy bedzie przystugiwa¢ dodatkowe wynagrodzenie opisane w §4 pkt. 4.3 Umowy, ktére
bedzie rozliczane przy zastosowaniu wspoétczynnika trybu awaryjnego wedtug ponizszego wzoru:

Cjk =AX C]
gadzie:

Cjk — wartos¢ jednostkowej ceny ryczattowej lub stawki w trybie awaryjnym;
A —wspoétczynnik dla trybu awaryjnego (1,2);
Cj —jednostkowa stawka rbg, okreslona w Zat. 1 do OPZ Zatgcznik cenowy — Tabela nr 3.

Naprawa interwencyjna obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do przywrdcenia petnej sprawnosci systemu
sterowania, w szczegolnosci:
e Udzielenie wsparcia i doradztwa technicznego pozwalajgcego na usuniecie drobnych usterek sitami
wlasnymi Zamawiajgcego o ile jest mozliwe,
o Diagnostyka uszkodzen, przeglad historii bledéw, préby funkcjonalne
o Usuwanie usterek, awarii, ew. wymiana uszkodzonych podzespotéw,
¢ Inne czynno$ci niezbedne do usunigcia zgtoszonej usterki i przywrécenia sprawnosci urzadzen.

Usuwanie usterek moze by¢ realizowane podczas okresowych przeglagdéow serwisowych po uprzednim
zgtoszeniu takiego zdarzenia przez upowaznionych pracownikéw Zamawiajgcego lub na wezwanie
Zamawiajgcego, rozliczone jako odrebne zlecenie.

Rozliczenie prac bedzie sie odbywa¢ na podstawie kosztorysu bazujgcego na stawkach jednostkowych
okreslonych w Zat. 1 do OPZ Zatgcznik cenowy — Tabela nr 3.

Jezeli czynnosci wykonywane przez serwisanta nie stwarzajg zagrozenia dla poprawnej pracy systemu
sterowania, oraz jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione, dopuszcza sie wykonywanie w
pierwszej kolejnosci napraw i diagnostyki za pomocg zdalnego potgczenia. Potgczenie to nastgpi po
udostepnieniu przez Inzyniera Systemu bezpiecznego tgcza VPN za pomocg logowanej sesji FUDO zgodnie z
wymaganiami cyberbezpieczenstwa panujgcymi u Zamawiajgcego. Stacje robocze uzywane do zdalnego
taczenia powinny by¢ objete ochrong antywirusowa.

Dostep do Systemu OT powinien by¢ uruchamiany wytacznie w przypadku konieczno$ci wykonywania prac (np.
usuniecia usterki) na czas konieczny do wykonania prac i dezaktywowany niezwtocznie po zakonczeniu prac.
Kazdorazowo przed wykonaniem prac powodujgcych jakiekolwiek zmiany w systemie sterowania (np. zmiana
algorytmu sterowania, upgrade oprogramowania) nalezy wykonac¢ kopie zapasowg systemu. Po wykonaniu
zmian nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu backup z przed zmian i po zmianach.

a. Usterka limitujgca oznacza usterke, ktorej wystgpienie, bezposrednio lub posrednio powoduje przestdj w
pracy uktadu technologicznego wykorzystywanego przy produkcji energii elektrycznej i/lub ciepta lub,
wyklucza bezpieczng dla obstugi i/lub samego uktadu dalszg jego prace lub, powoduje obnizenie
funkcjonalnosci w stopniu wptywajgcym na ograniczenie produkcji energii elektrycznej i/lub ciepta,

b. Wymagany czas reakcji to maksymalnie 4 godziny od momentu otrzymania zgtoszenia w przypadku usterek
niewymagajgcych interwencji na obiekcie (potgczenie zdalne).

c. Wymagany czas reakcji to maksymalnie 12 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia, przy zgtoszeniu
usterki wymagajgcego interwencji w siedzibie Zamawiajgcego. Jezeli jest to mozliwe, przed przyjazdem do
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OPZ na prace remontowe i montazowe oraz awaryjne z uméw realizacyjnych i sukcesywnych
dla postepowan podprogowych lub z uwzglednieniem wymagan PZP

Zat.3 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zamoéwienia dla zadan
majgcych na celu utrzymanie majatku produkcyjnego w Grupie PGE EC

siedziby Zamawiajgcego, Wykonawca powinien zastosowaé rozwigzanie zastepcze umozliwiajgce prace
urzgdzen poprzez potgczenie zdalne.

d. Czas reakcji nalezy rozumiec, jako czas od momentu przyjecia zgtoszenia awarii (potwierdzonego e-mailem
lub telefonicznie) do momentu podjecia dziatan przez Wykonawce — zdalnie lub na obiekcie.

e. W przypadku usterek i awarii okreslonych przez Zamawiajgcego jako limitujgce, wymaga sie zobowigzania
Wykonawcy do usuniecia tychze w czasie do 48 godzin od chwili zgtoszenia przez Zamawiajgcego z
zastrzezeniem, ze usterki limitujgce powinny by¢ usuwane niezwiocznie. Deklaracja jest wigzaca w
przypadku usterek wystepujgcych w warunkach prawidiowej eksploatacji. Przez pojecie prawidtowej
eksploatacji rozumie sie uzytkowanie urzadzen zgodnie z zasadami okreslonymi w ich dokumentacji
techniczno-ruchowej.

f. W przypadku, gdy naprawa bedzie wymagata dtuzszego czasu, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
przyczynach tego stanu rzeczy oraz uzgodni z Zamawiajgcym przewidywany termin usuniecia usterki z
propozycjg zastosowania rozwigzania zastgepczego na czas usuniecia usterki z uwzglednieniem skali
uszkodzen i istniejgcych mozliwosci technicznych i ekonomicznych.

g. Wykonawca przystgpi do usuwania usterki po zawiadomieniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego
telefoniczne lub e-mail.

h. Wymaga sie utrzymania przez Wykonawce gotowosci do przyjmowania zgtoszen przez 24 godziny na dobe,
7 dni w tygodniu w tym takze dni ustawowo wolne od pracy.

i. W sytuacji, gdyby Wykonawca zwlekat z przystgpieniem do prac lub opézniat w czasie usunigcie usterki,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zlecenia usuniecia usterki innemu podmiotowi z przeniesieniem
kosztow na Wykonawce.

Dostawa czesci zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych

Wykonawca zapewni dostawe materiatéw eksploatacyjnych na potrzeby realizacji niniejszego OPZ. Dla potrzeb
rozliczen wykonanych dostaw, Wykonawca wyceni czesci zamienne i materiaty eksploatacyjne komponentéw
systemu sterowania zawarte w sporzgdzonym przez Zamawiajgcego wykazie. Wykaz ten zostanie dotgczony
do umowy w formie cennika, ktéry po zatwierdzeniu bedzie stanowit podstawe do rozliczenia dostarczonych
czesci zamiennych. W przypadku dostaw w ramach umowy cze$ci zamiennych nieskatalogowanych na liscie,
rozliczenie nastepowac bedzie kazdorazowo w oparciu 0 % Kz (kosztéw zakupu) materiatéw wedtug Zat. 1 do
OPZ Zatgcznik cenowy — Tabela nr 3.

Przy dostawie materiatéw bedgcych zamiennikami czesci oryginalnych wymaga sie, uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego na zastosowanie rozwigzania rownowaznego.

Zamawiajgcy preferuje prowadzenie przez Wykonawce magazynu czesci zamiennych i materiatéw
eksploatacyjnych. Dostarczone czesci zamienne objete bedg min. 12 miesieczng gwarancjg producenta.
Usuwanie podatnosci cyberbezpieczenstwa zgtaszanych przez stuzby Zamawiajacego (PGE-CSIRT).

W zwigzku z realizacjg przez Zamawiajgcego, bedgcego Operatorem Ustug Kluczowych, polityki
cyberbezpieczenstwa w zgodzie z ustawg o krajowym systemie cyberbezpieczenstwa, Zamawiajgcy wymaga
wspotpracy Wykonawcy w zarzadzaniu cyberbezpieczenstwem w zakresie systeméw PLC i SCADA, w
szczegolnosci:

a. Przyjmowanie zlecen w celu usuwania podatnosci lub minimalizacji ryzyk z nig zwigzanych. Kazdorazowo
harmonogram prac bedzie ustalany i akceptowany przez Zamawiajgcego.

b. Wsparcie w zarzadzaniu incydentami cyberbezpieczenstwa. Incydent traktowany jest jako zdarzenie, ktére
ma lub moze mie¢ niekorzystny wptyw na poziom cyberbezpieczenstwa.

c. W wyniku zleconych przez Zamawiajgcego prac opisanych w punktach a) i b) Wykonawca ma obowigzek
podjecia dziatan realizacyjnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogram
realizacji zadania i date zakonczenia wszystkich prac min. 10 dni roboczych przed wizytg na obiekcie. W
uzasadnionych przypadkach, gdy podjecie dziatan bedzie wymagato diuzszego czasu, Wykonawca
powiadomi Zleceniodawce o przyczynach tego stanu rzeczy oraz uzgodni przewidywany termin jego
dostarczenia.

Jezeli w wyniku powyzszych dziatah minimalizujgcych wptyw podatnosci stwierdzi sie koniecznosci wykonania
upgrade’u systemu OT lub innych modyfikacji bedacych czynnikami kosztotwdrczymi, decyzja o realizacji
zadania lezy w gestii Zamawiajgcego. Prace takie bedg realizowane jako odrebne zadanie na wniosek
Zamawiajgcego.

Wymaga sie, aby Wykonawca realizujgcy prace na systemach OT zachowat poufnosci w relacjach z Osobg
Trzecig oraz stosowat ochrone informacji przetwarzanych w Systemach OT.
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Aktualizacja dokumentaciji technicznych.
Prowadzenie bazy dokumentacji oraz wprowadzanie na zlecenie zamawiajagcego zmian w dokumentacji. W
ramach zadania Wykonawca zapewni aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji technicznej (w formie papierowe;j
i elektronicznej) systeméw SCADA/PLC objetych niniejszg umowg poprzez aktualizacje istniejgcej dokumentacji
technicznej.
Dokumentacja musi by¢ kompletna, co do celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z wymaganiami wskazanymi
przez Zamawiajgcego w tym zakresie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie jej
powstawania w przypadku wykonania wadliwego badz niezgodnego z obowigzujgcymi przepisami oraz
wymaganiami Zamawiajgcego.
Prace bedg realizowane na biezgco podczas planowych przeglagdéw serwisowych systemu sterowania i
rozliczane w ryczattowych kosztach przegladéw.
Przez dokumentacje techniczng systemoéw rozumie sie wszystkie dokumenty techniczne niezbedne do
eksploatacji i utrzymania sprawnosci systemow sterowania, w szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg i
instrukcje eksploataciji.
Wykonywanie i przekazywanie Zamawiajgcemu raportow z wykonywanych czynnosci.
Wszystkie ustugi serwisowe powinny by¢ zakonczone protokotami zaakceptowanymi przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonanie sprawozdania po wykonaniu kazdej konserwacji, zawierajgcego dla kazdego
systemu i instalacji co najmniej:
a. Date realizaciji prac,
. zakres i opis wykonanych prac wraz z listg kontrolng okreslajgcg stan podstawowych urzgdzen
. zestawienie stwierdzonych i usunietych usterek oraz btedéw
. zestawienie wymienionych czesci
. zestawienie nieusunietych usterek i btedéw wraz z okresleniem koniecznego zakresu prac i terminu do ich
usuniecia
f. propozycje zmian, zalecen i uzupetnien poprawiajgcych funkcjonowanie systemoéw i instalacji
Wzér protokotu stanowi zatgcznik do niniejszego OPZ.

O O O T

W ramach zadania przewiduje sie réwniez prace dodatkowe na systemach sterowania PLC i SCADA wynikajgce
z biezgcych potrzeb Zamawiajgcego. Rozliczanie prac bedzie nastepowato w oparciu o kalkulacje
powykonawczg bazujgcg na stawkach jednostkowych Zat. 1 do OPZ Zatacznik cenowy — Tabela nr 3.
Wszelkie zgdane zmiany w systemie sterowania zostang przedstawione Wykonawcy z miesigcznym
wyprzedzeniem.

Wykonawca okresli mozliwos¢ wykonania zmian oraz przedstawi planowany czas ich realizac;ji.

Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): nie dotyczy
Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy pozablokowej: nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy budowlanej: nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy oczyszczania spalin: (nie dotyczy

Inne uwarunkowania:

W 2026 r. zaplanowano modernizacje systemu Delta V.

Kazdorazowo przed wykonaniem remontu/modernizacji zlecajacy remont winien oceni¢ czy wykonywane prace
wplywajg na istniejgce warunki ochrony przeciwpozarowej w porozumieniu z lokalnym inspektorem ds. ppoz.
Jesli w ocenie Zlecajgcego remont istniejg przestanki do konsulatcji z rzeczoznawca ds. ppoz. nalezy taki zapis
zawrze¢ w sporzgdenej dokumentac;ji.

ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH
Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z:

Obowigzujgcymi przepisami prawa,

Regulacjami wewnetrznymi obowigzujgcymi u Zamawiajgcego,
Obowigzujgcymi przepisami i normami dotyczgcymi urzgdzen AKPIA,
Przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,

Zatozeniami OPZ i zapisami DTR i instrukcji obstug urzgdzen objetych umowa,

® 20 oo
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f. Z profesjonalng starannoscig i dobrg praktyka inzynierska,
g. Opracowanym projektem organizacji robot.

WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC

Prace serwisowe mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez pracownikdw uprawnionych (1), upowaznionych (2)

i wykwalifikowanych (3), tj.:

(1) Posiadajacych uprawnienia energetyczne wiasciwe dla wykonywanych prac, zgodnie z ustawg Prawo
Energetyczne, minimum uprawnienia na stanowisku EKSPLOATACJI (cztonkowie zespotu) lub DOZORU
(kierujgcy zespotem) w zakresie konserwacji, remontéw i montazu w Grupie 1 (Urzadzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzajace, przetwarzajgce i zuzywajgce energie elektryczng) podpunkty 2 i 13.

(2) Wyznaczonych przez Prowadzacego Eksploatacje do wykonania konkretnych czynnosci, czyli
posiadajgcych polecenie/ zezwolenie na prace wystawione przez wiasciwego dla danego obszaru
Poleceniodawce/ Zezwoleniodawce oraz spetniajgcych wszelkie warunki wymagane do przebywania i
wykonywania prac na terenie Zamawiajgcego,

(3) Posiadajgcych wiedze, doswiadczenie i umiejetnosci niezbedne do prawidtowej realizacji prac.
Zamawiajgcy przedstawi stosowne o$wiadczenie, ze posiada wiedze, doSwiadczenie, umiejgetnosci do
wykonywania opisanych w OPZ prac. Wymaga sie przedstawienia referencji o wczesniejszym
wykonywaniu prac o podobnym zakresie.

RUCH PROBNY

Nie dotyczy

PROBY KONCOWE — POMIARY ODBIOROWE
Nie dotyczy.

ODBIORY PRAC

Zakonczenie Prac bedacych przedmiotem Umowy Wykonawca zgtasza odpowiednim protokotem.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentéw, ktére bedg potrzebne
do odbioru koricowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajacego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
niezbednych swiadectw kontroli jakosci, wynikéw pomiaréw oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku Prac.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowg i dokumentacjg wykonawczg.

O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢
Zamawiajgcego na 5 dni na przdd.

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokot Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz Umowie.

Datg odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzieh podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu Odbioru
Prac (cze$ciowego/korncowego).

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

Dokumentacja powykonawcza skiada sie z projektéw powykonawczych oraz z koncowych dokumentéw
z realizacji Prac.

Dokumentacja powykonawcza bedzie zawiera¢ stan aktualny w chwili przekazania do eksploataciji.
Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie petny, spdjny i zarchiwizowany elektronicznie komplet
wszystkich istotnych dokumentéw z realizacji Prac, w tym w szczegélnosci dokumenty wymagane aktualnymi
przepisami dla zaprojektowanych rozwigzan technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urzadzenh
i maszyn, ze szczegolnym uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw, w tym bezpieczenstwa (np.:
oceny ryzyka, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty), a takze protokoty odbiorowe oraz badan i sprawdzen.

ZARZADZANIE ZADANIEM

Do sprawnej realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany:
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Uwzgledni¢ w swoim zakresie wszystkie koszty towarzyszgce, ktére trzeba ponies¢ realizujgc prace, miedzy
innymi koszty zagospodarowania powstajgcych odpadow, przygotowania miejsca pracy.

Uwzgledni¢ koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisOw obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego —
szczegolnie BHP i sanitarnych (organizacja prac na polecenie pisemne).

Zapewni¢ takg organizacje prac, aby spetnione zostaty warunki bezpiecznej pracy zawarte w przepisach
wyzszego rzedu oraz branzowych w tym koordynatora prac;

Przeszkoli¢, przed przystgpieniem do prac, swoich pracownikdw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia, w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy;
Opracowac i dostarczy¢ projekt organizacji rob6t (POR). W projekcie organizacji robét nalezy opisa¢ technike
wykonania robot, ktére sg zrédtem zagrozenh dla zdrowia i zycia pracownikow oraz sposoby eliminacji lub
ograniczenia zagrozen. POR musi by¢ zatwierdzony przez stuzby BHP Zamawiajacego i kierownika projektu.
Wykonawca musi posiada¢ zatwierdzony POR 6 dni przed rozpoczeciem prac. Wzér POR i wytyczne do jego
opracowania znajdujg sie na witrynie https://swpp2.gkpge.pl w zaktadce ,Baza Wiedzy”.

Opracowac i dostarczy¢, przed rozpoczeciem prac, wykaz srodkdw zapobiegawczych eliminujgcych zagrozenia
dla pracownikow obstugi i innych w PGE Energia Ciepta S. A. oddziat Wybrzeze z tytutu wykonywanych prac
(o ile takie zagrozenia wystapig).

Oswiadczy¢, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez stuzby ochrony Zamawiajgcego, osoéb i
Srodkow transportu w zwigzku z wwozem i wywozem materiatéw i narzedzi oraz os6b w zwigzku z badaniem
stanu trzezwosci.

Przekaza¢ niezwlocznie Zamawiajgcemu informacje o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie
wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcow podczas prac wykonywanych na terenie
Zamawiajgcego. Informacje nalezy przekaza¢ do stuzb BHP (tel.58 347 4340, -41) oraz przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

Uczestniczy¢ w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego. Czestotliwos¢ spotkan bedzie
zalezala od zaawansowania robét i zakresu zadania.

Sporzgdza¢ raporty i sprawozdania z wykonywanych prac o ile Zamawiajacy o nie wystgpi.

. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

3.1
3.11

DLA CALOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWCZEJ

Przed przystapieniem do opracowania projektu automatyki, powinna zosta¢ wykonana koncepcja i analiza, aby
doktadnie okreslic wymagania procesu technologicznego w celu wskazania zadan, jakie majg byc¢ realizowane
przez System sterowania. Projektant powinien pozna¢ doktadnie technologie stosowang w poszczegdlnych
uktadach i urzadzeniach technologicznych oraz orientowac si¢ w przebiegu tego procesu (w szczegolnosci w
przypadku duzych projektow z schematami P&ID, opisem funkcjonalnym technologii FDS, itp.). Sposrod wielu
mozliwych wariantéw realizacji zadania sterowania nalezy wybrac¢ rozwigzanie optymalne, wynikajgce miedzy
innymi z analizy ekonomicznej oraz mozliwosci praktycznej realizacji w danym srodowisku.

Opracowany algorytm sterowania catego procesu technologicznego powinien zapewnia¢ skuteczne i
bezpieczne dziatanie uktadu sterowania w kazdych warunkach, réwniez w stanach awaryjnych.

Wszystkie dostarczone komponenty systemu muszg by¢ fabrycznie nowe, wczesniej nieeksploatowane,
pochodzi¢ z autoryzowanego kanalu sprzedazy producenta, nie posiada¢é wad prawnych. Wszystkie
komponenty nalezy dostarczy¢ wraz z kompletem dokumentacji producenta.

Wszystkie dostarczone komponenty Systemu sterowania muszg by¢ w okresie aktywnej sprzedazy, a
producent nie planuje w momencie zakupu zakonczenia produkgji i $wiadczenia wsparcia dla komponentu, co
powinno zosta¢ poswiadczone dokumentem, wystawionym przez dostawce sprzetu zawierajgcym informacje
dot. cyklu zycia danego rozwigzania. Oswiadczenia producenta sprzetu powinny stanowi¢ integralng czesé
projektu, a obowigzek ich przedstawienia spoczywa na Wykonawcy. Oferowane rozwigzanie musi gwarantowac
co najmniej 5 letnie wsparcie produktu w zakresie programowym oraz 10 letnie w zakresie sprzetowym.
Wykonany projekt aplikacji systemu SCDA i PLC zostanie zarchiwizowany w najbardziej aktualnej wersji (w
postaci backupu) i przekazany Zamawiajgcemu na pendrive.

Wszystkie elementy Systemu sterowania bedg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych aktéw prawnych, w tym
dyrektyw, pod ktére podlegajg (Dyrektywa ATEX 2014/34/UE, Dyrektywa MD 2006/42/WE, Dyrektywa PED
2014/68/UE, Dyrektywa EMC 2014/30/UE, Dyrektywa LVD 2014/35/UE).

Dostarczone komponenty Systemu sterowania muszg by¢ wykonane w taki sposdb, aby zapewni¢ ciggta,
bezawaryjng eksploatacje w planowanych warunkach srodowiskowych.
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Elementy Systemu sterowania nie mogg mie¢ zadnych elementéw ruchomych, a podzespoty, z ktérych beda
wykonane, powinny byé wysokiej jakosci.

Wszystkie elementy systemu cyfrowego, w tym w szczegdlnosci:

a. oprogramowanie bazowe stacji operatorskich,

b. oprogramowanie bazowe stacji inzynierskiej,

c. oprogramowanie bazowe stacji archiwizacji dlugoterminowej — Historian,

d. oprogramowanie narzedziowe do aplikacji,

muszg pochodzi¢ od tego samego producenta i stanowi¢ jednolity system cyfrowy klasy SCADA.

Do konfiguracji systemu powinny by¢ wykorzystywane moduty tego samego typu, co do petnionej funkgciji, aby
ograniczy¢ ilos¢ czesci zamiennych.

W Systemach sterowania sugerowane jest stosowanie napiecia zasilania 230 VAC i 24 VDC.

System sterowania powinien posiadac¢ diagnostyke sprzetowa, ktdra bedzie prezentowana na synoptykach
paneli operatorskiego HMI jak i w systemie SCADA.
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OPZ CZESC Il - OGOLNA

IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC
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43.11

4.3.12

WYMAGANIA OGOLNE
WYMAGANIA REALIZACYJINE

Wszystkie materiaty, ktére beda wykorzystane do realizacji Prac muszg posiada¢ stosowne aprobaty,
certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktore po zakonczeniu Prac
stanowi¢ bedg integralng czes¢ dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:
a. opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg — wykonawczg
(o ile taka jest przedmiotem zamowienia),
. zatozeniami OPZ,
. z profesjonalng starannoscia,
. Prawem Budowlanym oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi,
. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,
. zgodnie z opracowanym projektem organizacji Prac
Kazdy wyrob i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiada¢ wszystkie
niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie,
przydatnos¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty,
poswiadczenia, $wiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci.
Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba poniesé realizujgc
Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zaktadu materiatow lub elementéw odpadowych powstatych w
wyniku prowadzonych Prac, z wyjgtkiem ztomu stalowego i metali kolorowych (ktéry musi by¢ pociety, w ramach
kosztow Wykonawcy, na elementy mieszczgce sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.
Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposéb umozliwiajacy
poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas proceséw produkcji energii.

PODSTAWOWE OBOWIAZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikow z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien

w zaleznosci do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.

Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg.

Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.

Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie Prac.

Pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci i materiatow, ktore

dostarcza Zamawiajgcy, jezeli taka sytuacja bedzie mie¢ miejsce.

Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych

Wykonawcoéw w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajacego.

Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do kontenerow na materiaty przeznaczone do

zlomowania.

Zapewnienie transportu elementéw podlegajgcych montazowi do miejsca ich montazu.

Wykonawca przed przystgpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do

akceptacji nastepujgce dokumenty:

a. liste pracownikéw funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem
0s6b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkgiji,

b. liste pracownikow funkcyjnych wyposazonych w telefony komorkowe i ich numery,

C. opis organizacji Prac.

Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po

ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste

i uporzgdkowane.

Przed przystapieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac.

S Qo 0O T
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4.3.13 Wykonawca o$wiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, 0osob i srodkéw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatow i narzedzi oraz oséb,
w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

4.3.14 Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyska¢ od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie
identyfikatory uprawniajace do wejscia na teren realizacji Prac.

4.3.15 Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

4.3.16 Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikow Wykonawcy/Podwykonawcéw podczas
Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego
(Poleceniodawcy).

4.3.17 Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportéw i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.4 ORGANIZACJA PRAC

4.4.1  Organizacja miejsca Prac

a. Przez miejsce Prac rozumie sie caty teren, na ktérym beda prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-
sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac.

b. Szczegdtowe kwestie dotyczgce medidw, wynajmu pomieszczen i inne zostaty ujete w Umowie.

c. Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione do
wstepu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i oséb
przez nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

d. Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym
(np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.

4.4.2  Zabezpieczenie Terenu Prac

a. Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogodlnego zabezpieczenia zaktadu
z wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujacej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

b. Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wiasny koszt.

c. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradziezg:

e czesci zamiennych pobranych z magazynu Zamawiajgcego,
e czesci urzadzeh zdemontowanych do przegladu, remontu.

d. Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego.

e. Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni trwate ogrodzenie, oswietlenie, ochrone
oraz wszelkie inne niezbedne $rodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu Prac.

443 Porzgdek na Terenie Prac
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzgdku miedzy innymi poprzez:

a. skladowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji Prac,

b. skltadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw przeznaczonych do
dalszej zabudowy (armatura, sitowniki, silniki, itp.),

c. zachowanie porzadku po zakonczeniu Prac w kazdym dniu,

d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpaddow.

4.4.4  Gospodarka demontowanymi czesciami z urzadzen i instalaciji

a. Wykonawca kazdorazowo po demontazu ww. urzgadzen, elementéw lub czesci jest zobowigzany

poinformowac o tym osobe nadzorujgcg Prace ze strony Zamawiajgcego.
4.45  Spetnienie norm hatasu

a. Nie moze by¢ przekroczona warto$¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone srodowiska zewnetrznego oraz
ochrone srodowiska Pracy.

b. Dostawca maszyn i urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa ,,B" jest zobowigzany wyda¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.

4.4.6 Komunikacja na miejscu Prac
tacznos¢ telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej tagcznosci na miejscu Prac, Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca wyposazyt dozor techniczny (w szczegdlnosci mistrzéw, koordynatoréw i kierownikéw
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budowy) w telefony komérkowe. Przed przystapieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
liste z wykazem numerdw.

SZKOLENIA

Nie dotyczy.

INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI | REMONTOW
Nie dotyczy.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Dokumentacja techniczna winna by¢é wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami obowigzujgcymi na terenie Polski, musi zawiera¢é w swoim zakresie opisy koncepcji rozwigzan
technicznych i technologicznych oraz rysunki wykonawcze tych rozwigzan we wszystkich branzach.
W przypadku dokumentacji powigzanych muszg one by¢ napisane w jezyku polskim, np.:

a. fabryczne instrukcje obstugi;
. DTR - urzadzen, armatury, aparatury itp.;
. dokumentacja rejestracyjna,
. dokumentacja montazowa,
. atesty i Swiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzgdzen i armatury,

karty gwarancyjne,

. opisy techniczne,
. rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe,

i. inne zwigzane.
W przypadku materiatbw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ oryginat itlumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowaé poprzez odniesienie do
wymogow jakosciowych i ilosciowych wiasciwych dla przepisow polskich.
Dokumentacja powinna posiada¢ oswiadczenie o jej kompletnosci oraz sporzadzeniu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Kazdy wydzielony tom dokumentacji (w tym wykonawczej) musi posiada¢ ocene zgodnosci z przepisami,
poprzez naniesienie odpowiedniej klauzuli odpowiedniego Rzeczoznawcy BHP, ppoz., (jest to wymodg
Zamawiajgcego, niezaleznie od wymogow prawa).
Projekty wykonawcze musza zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike przedmiotowych Prac
z wyjasnieniami opisowymi w odniesieniu do:

a. obiektu lub jego czesci,

b. instalacji,

c. wyposazenia technologicznego oraz technicznego.
Dokumentacje nalezy opracowa¢ wg zasad jn.:

a. w 2 egzemplarzach w formie papierowej,

b. w 2 egzemplarzach w postaci elektronicznej - nosnik elektroniczny pamie¢ USB.
Cato$¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz
elektronicznej w ilosciach przedstawionych powyzej.

OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona przez
Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 3 tygodni od dnia jej przekazania Zamawiajgcemu.

Warunkiem przekazania dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub
pisemne podanie przyczyn ich nie ujecia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie jej
powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania bgdz niezgodnego z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajagcym (na pisSmie, e-mailowo) rozwigzan
projektowych na biezgco w szczegdlnosci co do rzeczy zakwestionowanych przy opiniowaniu.
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MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Wykonang dokumentacje techniczng nalezy przekaza¢ do Przedstawiciela Zamawiajgcego wtasciwego dla
danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawca) , ktére bedzie stanowito niezbedny zatgcznik do Protokotu odbioru.
Potwierdzeniem wtasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokét odbioru podpisany przez obie strony
Umowy.
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