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PGE

OPZ na prace remontowe i montazowe oraz awaryjne z uméw

realizacyjnych i sukcesywnych dla postepowari podprogowych

Zat.5 do INST 110016/B Instrukcja przygotowania dokumentacji

Dotyczacej ST/PFU/OPZ do postepowari podprogowych i PZP w Grupie PGE EC

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1 CEL ZADANIA

Podstawowym celem zadania jest ustalenie warunkéw zaméwienia na wykonanie ustugi legalizacji

88 sztuk licznikéw ciepta nalezacych do PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w

Zgierzu, stanowigcych elementy weztéw cieptowniczych miejskiego systemu cieptowniczego miasta

Zgierz.

Data zatwierdzenia:  2021/08/25

Obowigzuje od: 2021/08/25
= OELNODEETEPNE
WEWNATRZ Grupy PGE EC

1.2 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO — OGOLNYCH | BRANZOWYCH
1.21 Opis ogolny stanu istniejacego:
Zamawiajacy eksploatuje 515 wezléw cieptowniczych (wtasnych 357 i obcych 158).

1.2.2  Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:
Zamawiajgcy eksploatuje wezty cieplowniczy wyposazone w przeptywomierze z ultradzwickowym
przetwornikiem przeptywu typu ULTRAFLOW, SONO i SONIX oraz z przelicznikami typu MULTICAL,

LEC i EEM-C.

Il. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

2.1 WYMAGANIA OGOLNE
2.1.1  Wymagania realizacyjne
2.1.1.1 Wszystkie materiaty ktére bedg wykorzystane do realizacji Prac muszg posiada¢ stosowne
aprobaty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére
po zakoriczeniu Prac stanowi¢ bedg integralng cze$é dokumentaciji powykonawcze;.
2.1.1.2 Kazdy wyréb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi
posiada¢ wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim m.in.
stwierdzajgce jego pochodzenie, przydatnos¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP,
ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, poswiadczenia, swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny
ryzyka itp.) oraz normy jakosci.

2.1.1.3 Na wykonywane prace oraz uzyte materialy Wykonawca udzieli gwarancji,

iIl. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC
Zakiadany okres obowigzywania umowy od 15 maja 2023r. do 15 pazdziernika 2022 r.

3.1 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

311 Szczegblowe wymagania realizacyjne dla branzy instalacyjnej, elektrycznej i AKPIAj:
Ustugi beda wykonywane na urzadzeniach i instalacjach nalezacych do PGE Energia Ciepta S.A.
Oddziat Elektrocieptownia w Zgierzu.
3.1.2. Wykonawca dokona legalizacji 195 sztuk cieplomierzy dla PGE Energia Ciepta SA Oddziat

Elektrocieptownia w Zgierzu w tym:

L.P. | Nazwe ilos¢ UWAGA

1 Legalizacja przelicznikéw 103
MULTICAL

2 Legalizacja przelicznikow 2
EEM-C

3 Wymiana baterii 193
w przelicznikach MULTICAL

4 Wymiana baterii 2
w przelicznikach EEM-C

5 Legalizacja czujnikéw 195
temperatury Pt5600
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6 Legalizacja przetwornikéw | 103
ULTRAFLOW dn15 -dn 20

7 Legalizacja przetwornikow 78 W tym 3 sztuki przylacze
ULTRAFLOW dn 25 kotnierzowe

8 Legalizacja przetwornikow 7
ULTRAFLOW dn 40

9 Legalizacja przetwornikow 3 W tym 3 sztuka przylacze
ULTRAFLOW dn 50 kotnierzowe

10 Legalizacja przetwornikéw 1 W tym 1 sztuka przylgcze
ULTRAFLOW dn 80 kotnierzowe

11 Legalizacja przetwornikéw 1
SONO dn 32

12 Legalizacja przetwornikéw 1
SONO dn 40

13 Legalizacja przetwornikéw 1
SONO dn 65

IV. ZALACZNIKI:

1. Wykaz licznikow.
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