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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.1 CEL ZADANIA 

Jest świadczenie usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w zakresie wykonywania przeglądów 

technicznych i legalizacji wag przenośnikowych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach. 

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAKRES PRAC 

Przeglądy techniczne i legalizacje wag przenośnikowych typu WMTP zainstalowanych na przenośnikach w Oddziale 

Elektrociepłownia w Kielcach. 

1.3 OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO 

Nie dotyczy. 

1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest zakład PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach, ul. 

Hubalczyków 30, 25-668 Kielce. 

1.5 GRANICE ZAMÓWIENIA 

1.5.1 Granice zakresu projektowania: 

Nie  dotyczy. 

1.5.2 Granice zakresu realizacji Prac: 

Teren Oddziału Elektrociepłownia w Kielcach. 

OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC  

2.1 ORGANIZACJA PRAC PRZEGLĄDOWYCH 

Zabezpieczenie miejsca przeglądu: 

a) Miejsce przeglądu: budynek Centralnej Ciepłowni, ciąg podawania biomasy; 

b) Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, dotyczących bezpieczeństwa 

na terenie Zamawiającego.  

 

Porządek na placu budowy: 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego czyszczenia miejsca przeglądu i legalizacji. 

 

Komunikacja: 

Zgłoszenie zapotrzebowania na realizację Usługi odbywać się będzie zleceniem prac według harmonogramu. 

2.2 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA REALIZACYJNE DLA BRANŻY MASZYNOWEJ 

2.2.1 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży kotłowej: Nie dotyczy. 

2.2.2 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży elektrycznej, AKPIA: Nie dotyczy. 

2.2.3 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze):Szczegółowe 

wymagania realizacyjne dla branży pozablokowej: Nie dotyczy. 

2.2.4 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży budowlanej: Nie dotyczy. 

2.2.5 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży oczyszczania spalin: Nie dotyczy. 

2.2.6 Inne uwarunkowania: Nie dotyczy. 

2.2.6.1 Wykonawca zapewnia montaż i utrzymanie rusztowań w zakresie niezbędnym do realizacji Prac zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Nie dotyczy. 
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2.2.6.2 Każdorazowo przed wykonaniem remontu/modernizacji zlecający remont winien ocenić ,czy wykonywane prace 

wpływają na istniejące warunki ochrony przeciwpożarowej w porozumieniu z lokalnym inspektorem ds. ppoż. 

Jeśli w ocenie Zlecającego remont istnieją przesłanki do konsulatcji z rzeczoznawcą ds. ppoż., należy taki zapis 

zawrzeć w sporządzonej dokumentacji. 

2.3 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH 

Typy wag zainstalowanych w EC Kielce 

1. Waga biomasowa typu WMTP 1000/100/0,6 nr fabr 52/08 

2. Waga węglowa typu WMTP 800/400/1,9 nr fabr. 62/07 – Centralna Ciepłownia 

Producentem w/w wag jest Zakład Mechaniki Precyzyjnej, Nysa, ul. Iwaszkiewicza 12. 

Zakresy przeglądów wag: 

1.Waga biomasowa typu WMTP  – przegląd techniczny 

 Sprawdzenie zamocowania ramy nośnej, wahaczy i wieszaków, 

 Sprawdzenie zamocowania i poprawności pracy przenośnika taśmy, 

 Ocena stanu technicznego taśmy i jego wpływu na dokładność ważenia, 

 Sprawdzenie poprawności pracy układu pomiarowego, 

 Wymiana uszkodzonych drobnych elementów wagi,( takich jak –sprężyny, elementy złączne, wtyczki) 

 Przeprowadzenie procedury tarowania i ocena wpływu wielkości tary na dokładność ważenia, 

 Ważenie kontrolne materiałem i ocena dokładności ważenia. 

2. Waga biomasowa typu WMTP – przegląd techniczny z legalizacją  

 Sprawdzenie zamocowania ramy nośnej, wahaczy i wieszaków, 

 Sprawdzenie zamocowania i poprawności pracy przenośnika taśmy, 

 Ocena stanu technicznego taśmy i jego wpływu na dokładność ważenia, 

 Sprawdzenie poprawności pracy układu pomiarowego, 

 Wymiana uszkodzonych drobnych elementów wagi,( takich jak –sprężyny, elementy złączne, wtyczki) 

 Przeprowadzenie procedury tarowania i ocena wpływu wielkości tary na dokładność ważenia, 

 Ważenie kontrolne materiałem i kalibracją wagi, 

 Wykonanie legalizacji przy udziale Inspektora OU Kielce 

 Dostarczenie Świadectwa Legalizacji. 

3. Waga węglowa typu WMTP  – przegląd techniczny 

 Sprawdzenie zamocowania ramy nośnej, wahaczy i wieszaków, 

 Sprawdzenie zamocowania i poprawności pracy przenośnika taśmy, 

 Ocena stanu technicznego taśmy i jego wpływu na dokładność ważenia, 

 Sprawdzenie poprawności pracy układu pomiarowego, 

 Wymiana uszkodzonych drobnych elementów wagi,( takich jak –sprężyny, elementy złączne, wtyczki) 

 Ważenie kontrolne materiałem i ocena stanu dokładności ważenia. 

 

4 Waga węglowa typu WMTP  – przegląd techniczny z legalizacją wagi  

 Sprawdzenie zamocowania ramy nośnej, wahaczy i wieszaków, 

 Sprawdzenie zamocowania i poprawności pracy przenośnika taśmy, 

 Ocena stanu technicznego taśmy i jego wpływu na dokładność ważenia, 
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 Sprawdzenie poprawności pracy układu pomiarowego, 

 Wymiana uszkodzonych drobnych elementów wagi,( takich jak –sprężyny, elementy złączne, wtyczki) 

 Przeprowadzenie procedury tarowania i ocena  wpływu wielkości tary na dokładność ważenia, 

 Ważenie kontrolne materiałem i kalibracją wagi. 

 Wykonanie legalizacji przy udziale Inspektora OU Kielce, 

 Dostarczenie Świadectwa Legalizacji. 

 

Zamawiający zabezpiecza nieodpłatnie sprzęt wraz z obsługą (waga kontrolna samochodowa, samochód 
wywrotka 12,0 Mg oraz materiał do przeważeń). 

 

Terminy przeglądów i legalizacji wag przenośnikowych WMTP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży poza blokowej: nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży budowlanej: nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży oczyszczania spalin: nie dotyczy 

Inne uwarunkowania: nie dotyczy. 

 

2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM 

REALIZACJI PRAC 

Nie dotyczy. 

2.5 RUCH PRÓBNY 

Nie dotyczy. 

2.6 PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE 

Nie dotyczy. 

2.7 ODBIORY PRAC 

2.7.1 Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac będzie Protokół Odbioru Usługi podpisany przez Zamawiającego po 

odbiorze spełniającym wymagania określone w OPZ oraz OWZ. 

2.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC 

Nie dotyczy. 

2.9 ZARZĄDZANIE ZADANIEM 

Nie dotyczy. 

III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO 

3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH 

Nie dotyczy. 

1. Przegląd wagi biomasowej III kwartał (lipiec 2025 r.) 

2. Przegląd wagi węglowej (Centralna Ciepłownia) IV kwartał (listopad - grudzień 2025 r.) 

3. Przegląd i legalizacja wagi biomasowej III kwartał (lipiec 2026 r.) 

4. 
Przegląd i legalizacja wagi węglowej (Centralna 
Ciepłownia) 

I i IV kwartał  (2026 r.) 
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3.2 DLA CAŁOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWCZEJ 

Nie dotyczy. 
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OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA 

IV. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC 

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

4.2 WYMAGANIA REALIZACYJNE 

4.2.1 Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji Prac muszą posiadać stosowne aprobaty, 

certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu Prac 

stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej. 

4.2.2 Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z: 

a. opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową – wykonawczą 

(o ile taka jest przedmiotem zamówienia), 

b. założeniami OPZ, 

c. z profesjonalną starannością, 

d. Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi, 

e. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska, 

f. zgodnie z opracowanym projektem organizacji Prac. 

4.2.3 Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiadać wszystkie 

niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzające jego pochodzenie, 

przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, 

poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości. W przypadku rusztowań, 

muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym 

zakresie. 

4.2.4 Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując 

Prace, między innymi koszty wywozu z terenu zakładu materiałów lub elementów odpadowych powstałych w 

wyniku prowadzonych Prac, z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który musi być pocięty, w ramach 

kosztów Wykonawcy, na elementy mieszczące się do kontenera) oraz oleju odpadowego. 

4.2.5 Wykonawca podczas realizacji Prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób umożliwiający 

poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii. 

4.2.6 W przypadku Prac konserwacyjnych branży budowlanej niewykonywanych na pozwolenie na budowę, 

Zamawiający mimo to wymaga, aby Wykonawca zapewnił dozór techniczny osoby z właściwymi uprawnieniami 

budowlanymi, co ma gwarantować właściwą jakość wykonania takich Prac. 

4.3 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC  

4.3.1 Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień 

w zależności do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych). 

4.3.2 Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry. 

4.3.3 Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją. 

4.3.4 Przedstawienie sprawozdania z postępu Prac wg wymagań Zamawiającego. 

4.3.5 Otwieranie poleceń pisemnych na wykonanie Prac. 

4.3.6 Pobieranie z magazynu Zamawiającego i dostarczanie na miejsce zabudowy części i materiałów, które 

dostarcza Zamawiający, jeżeli taka sytuacja będzie mieć miejsce. 

4.3.7 Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych 

Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 

4.3.8 Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone do 

złomowania. 

4.3.9 Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu. 

4.3.10  Wykonawca przed przystąpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do 

akceptacji następujące dokumenty: 

a. listę pracowników funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem 

osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji, 

b. listę pracowników funkcyjnych wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery, 

c. opis organizacji Prac. 
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4.3.11 Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie Prac. Po 

ukończeniu Prac, Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste 

i uporządkowane. 

4.3.12 Przed przystąpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac. 

4.3.13 Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony 

Zamawiającego, osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób, 

w związku z badaniem stanu trzeźwości. 

4.3.14 Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać od służb ochrony Zamawiającego odpowiednie 

identyfikatory uprawniające do wejścia na teren realizacji Prac. 

4.3.15 Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia 

identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu. 

4.3.16 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy 

Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas 

Prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiającego 

(Poleceniodawcy). 

4.3.17 Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, które odbywać się 

będą w siedzibie Zamawiającego. W zależności od zaawansowania Prac częstotliwość spotkań może ulec 

zmianie jednak spotkania będą organizowane nie częściej niż raz na tydzień.  

4.3.18 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania raportów i sprawozdań z wykonywanych przez siebie Prac 

w terminach wskazanych przez Zamawiającego.  

4.3.19 Okres gwarancji: 6 miesięcy na prace oraz 12 miesięcy na części zamienne, licząc od daty podpisania 

Protokołu Odbioru. 

4.4 ORGANIZACJA PRAC  

4.4.1 Organizacja miejsca Prac 

a. Przez miejsce Prac rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-

sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie uzgodnione i przekazane w formie pisemnej 

Wykonawcy przed przystąpieniem do Prac. 

b. Szczegółowe kwestie dotyczące mediów, wynajmu pomieszczeń i inne zostały ujęte w Umowie. 

c. Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie będą upoważnione do 

wstępu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i osób 

przez nich upoważnionych wg listy przekazanej Wykonawcy. 

d. Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym 

(np. Państwowa Straż Pożarna, PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym. 

4.4.2 Zabezpieczenie Terenu Prac 

a. Zamawiający zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu 

z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego. 

b. Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt. 

c. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą: 

 części zamiennych pobranych z magazynu Zamawiającego, 

 części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu. 

d. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego. 

e. Wykonawca od chwili rozpoczęcia Prac do chwili Odbioru zapewni trwałe ogrodzenie, oświetlenie, ochronę 

oraz wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa terenu Prac. 

4.4.3 Porządek na Terenie Prac 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Prac w należytym porządku między innymi poprzez: 

a. składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji Prac, 

b. składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów przeznaczonych do 

dalszej zabudowy (armatura, siłowniki, silniki, itp.), 

c. zachowanie porządku po zakończeniu Prac w każdym dniu, 

d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów.  

4.4.4 Gospodarka demontowanymi częściami z urządzeń i instalacji 
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a. Wykonawca każdorazowo po demontażu ww. urządzeń, elementów lub części jest zobowiązany 

poinformować o tym osobę nadzorującą Prace ze strony Zamawiającego. 

4.4.5 Spełnienie norm hałasu 

a. Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska zewnętrznego oraz 

ochronę środowiska Pracy. 

b. Dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa ,,B" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do 

obowiązkowego stosowania. 

4.4.6 Komunikacja na miejscu Prac 

a. Dziennik realizacji Prac – dostarcza Zamawiający, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik Prac 

Wykonawcy. 

b. Łączność telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej łączności na miejscu Prac, Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników 

budowy) w telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

listę z wykazem numerów. 

4.5 SZKOLENIA – NIE DOTYCZY 

4.6 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI I REMONTÓW – NIE DOTYCZY 

4.7 ZARZĄDZANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC 

 

V. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ  

5.1.1 Dokumentacja techniczna winna być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami obowiązującymi na terenie Polski, musi zawierać w swoim zakresie opisy koncepcji rozwiązań 

technicznych i technologicznych oraz rysunki wykonawcze tych rozwiązań we wszystkich branżach. 

5.1.2 W przypadku dokumentacji powiązanych muszą one być napisane w języku polskim, np.: 

a. fabryczne instrukcje obsługi; 

b. DTR - urządzeń, armatury, aparatury itp.; 

c. dokumentacja rejestracyjna, 

d. dokumentacja montażowa, 

e. atesty i świadectwa kontroli technicznej aparatury, urządzeń i armatury, 

f. karty gwarancyjne, 

g. opisy techniczne, 

h. rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe, 

i. inne związane. 

5.1.3 W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dostarczyć oryginał i tłumaczenie w języku polskim. 

Dokumenty obcojęzyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, należy adaptować poprzez odniesienie do 

wymogów jakościowych i ilościowych właściwych dla przepisów polskich.  

5.1.4 Dokumentacja powinna posiadać oświadczenie o jej kompletności oraz sporządzeniu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

5.1.5 Projekty wykonawcze muszą zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę przedmiotowych Prac 

z wyjaśnieniami opisowymi w odniesieniu do: 

a. obiektu lub jego części, 

b. instalacji, 

c. wyposażenia technologicznego oraz technicznego. 

5.1.6 Dokumentacje należy opracować wg zasad jn.: 

a. w 4 egzemplarzach w formie papierowej, 

b. w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej - nośnik elektroniczny pamięć USB. 

5.1.7 Całość dokumentacji winna być dostarczona w trwałej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz 

elektronicznej w ilościach przedstawionych powyżej.  
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5.2 DLA OBOWIĄZUJĄCYCH FORMATÓW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ 

5.3 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ – NIE DOTYCZY 

5.4 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ – NIE DOTYCZY 

 

 


