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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

I.1 CEL ZADANIA 

 Celem zadania jest wykonanie niezbędnych badań polowych i laboratoryjnych wraz z opracowaniem 

dokumentacji dla rozpoznania środowiska gruntowo-wodnego terenu, na którym planowana jest realizacja 

inwestycji pn. „Sezonowy magazyn ciepła – Abramowice EC Lublin” 

 Schemat aktualnego i planowanego zagospodarowania terenu przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego 

dokumentu:  

a) Zał_nr_1a_planowany_PZT_EC_Lublin_Wrotków 

b) Zał_nr_1b_PZT_EC_Lublin_Abramowice 

 

I.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZAKRES PRAC 

 Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie opinii geotechnicznej, kompletnej dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej, oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego. 

 Podstawowe elementy składające się na przedmiot zamówienia: 

I.2.2.1 opracowanie i zatwierdzenie we właściwym urzędzie administracji publicznej projektu robót geologicznych, 

I.2.2.2 wykonanie prac terenowych i laboratoryjnych zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych  

i zapisami niniejszego OPZ, 

I.2.2.3 opracowanie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego, 

I.2.2.4 opracowanie i zatwierdzenie we właściwym urzędzie administracji publicznej dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej, 

I.2.2.5 wszelkie inne czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania zakresu zadania, np. pozyskanie 

niezbędnej dokumentacji, przygotowanie terenu badań, opracowanie mapy projektowej, zapewnienie 

transportu maszyn i urządzeń badawczych, zgody i pozwolenia wewnętrzne i inne, 

I.2.2.6 w okresie gwarancji na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 2 dni 

roboczych udzielić odpowiedzi/ informacji wyjaśniającej w zakresie opracowywanej dokumentacji w ramach 

prowadzonego postepowania inwestycyjnego przez Zamawiającego.  

 

I.3 OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO 

 Opis ogólny stanu istniejącego:  

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje się w dwóch lokalizacjach - pierwsza to teren Elektrociepłowni 

Lublin Wrotków (ECL), druga z nich to teren Magazynu Abramowice. Obszary te znajdują się na działkach jak 

poniżej:  

I.3.1.1 Teren ECL, zlokalizowany na działkach: 43.AR_14.71/10 o powierzchni 20,3124 ha, 43. AR-14.71/6  

o powierzchni 0,4807 ha oraz 43.AR_14.71/9 o powierzchni 0,0185 ha (łączna powierzchnia 20,8116 ha). 
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Teren  ECL zagospodarowany jest instalacjami technologicznymi i infrastrukturą techniczną. Na tym terenie 

znajdują się obiekty budowlane, produkcyjne i magazynowe. Obiekty znajdujące się na działkach ECL nie są 

wpisane do rejestru zabytków oraz nie znajdują się na terenach objętych ochroną ze względu na dziedzictwo 

kulturowe, zabytki i dobra kultury współczesnej. 

 

I.3.1.2 Teren Magazynu  Abramowice obejmujący działki: 1.AR_11.21/1 o powierzchni 4,5203 oraz 1.AR_7.18/2 o 

powierzchni 2,5989 ha (łączna powierzchnia 7,1192 ha), a także działka 1.AR_7.18/3  

o powierzchni 0,2095 ha stanowiąca drogą dojazdową do magazynu Abramowice od drogi publicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magazyn  Abramowice składa się z dwukwaterowego osadnika i ziemnej kwatery awaryjnej przeznaczonej na 

popiół i żużel. Dno osadnika stanowią płyty żelbetowe wylewane, o grubości 40 cm, łączone przy pomocy 

szczelnych dylatacji z taśmy PCV. Rzędna dna to +192,8, a rzędna korony zbiornika 197,3. Osadnik żużla 

składa się z dwóch równoległych prostokątnych komór stanowiących regularne baseny żelbetowe o wymiarach 

2 x 20 x 167,2 i głębokości 4,5 m. Przegrody pionowe osadnika wykonane są w postaci ścian żelbetowych. 

Kwatera nr 3 została wykonana jako zbiornik ziemny o głębokości 4,5 m. Uszczelnienie dna i skarp stanowią 

płyty betonowe. Od strony zachodniej jest zamknięta skarpą wykopu, od strony północnej i wschodniej otoczona 

jest wałem ziemnym długości ok. 340 m, natomiast od strony południowej ograniczona jest ścianami oporowymi 

osadnika żużla. Na koronie obwałowania wykonano pas drogowy o szerokości 3.5 m i o nawierzchni betonowej. 

Dodatkowo Zamawiający dysponuje terenem łączącym obie lokalizacje – są to tereny, na których zlokalizowane 

są tory kolejowe łączące teren ECL z Magazynem Abramowice oraz instalacja hydroodżużlania (4 rurociągi na 

estakadzie). Są to łącznie 23 działki o łącznej powierzchni 6,1660 ha. 

 

 Wskazane powyżej działki znajdują się w wieczystym użytkowaniu PGE Energia Ciepła SA. 

 

 Dojazd na teren inwestycji możliwy jest od strony ulic: Inżynierskiej oraz Budowlanej dla ECL oraz ul. Powojową 

i drogą technologiczną od ul. Stanisława Lema dla lokalizacji Abramowice.   

 

 Działka PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków jest położona w VI rejonie 

planistycznym, obecnie nieobjętym MPZP. Lokalizacja Abramowice jest również położona w VI rejonie 

planistycznym (obszar B) – w dniu 16 listopada 2017 przyjęto uchwałę Nr 968/XXXVI/2017 w sprawie 

przystąpienia do sporządzania MPZP. Na chwilę sporządzenia niniejszego dokumentu lokalizacja Abramowice 

nie jest objęta MPZP. 
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I.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Teren ECL oraz teren Magazynu Abramowice, zgodnie z opisem w pkt. 1.3.  

 

I.5 OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 

Zamawiający zamierza zrealizować przedsięwzięcie inwestycyjne, w ramach którego powstaną następujące 
obiekty budowlane: 

a) Kolektory słoneczne w obszarach oznaczonych numerami 2P, 3P, 4P, 5P oraz części 1P 

b) Kolektory słoneczne na całym obszarze zbiorników w lokalizacji Abramowice 

c) Sezonowy akumulator ciepła zlokalizowany na placu węglowym ECL o szacunkowych wymiarach: 
długość 179m , szerokość 139 m. Głębokość posadowienia przyjęto 10-18 m poniżej p.t. 

Wymienione wyżej obiekty i obszary wskazane są w załącznikach do niniejszego dokumentu. 

 

 

I.6 GRANICE ZAKRESU PROJEKTOWANIA 

Granicą zakresu projektowania robót geologicznych oraz opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 
opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego,  jest obszar projektowanej inwestycji wskazany 
w załączonym do niniejszego dokumentu Planem Zagospodarowania Terenu – Załącznik nr 1: 

a) Zał_nr_1a_planowany_PZT_EC_Lublin_Wrotków 

b) Zał_nr_1b_PZT_EC_Lublin_Abramowice 
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OPZ CZĘŚĆ I – SZCZEGÓŁOWA 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA I WARUNKI DLA PRAC PROJEKTOWYCH 

II.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH 

  Wykonawca opracuje projekt robót geologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, między innymi 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (t.j. 

Dz.U. z 2023 poz. 155 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r.  

w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033). 

Projekt robót geologicznych powinien zawierać minimum poniżej wyszczególniony zakres prac: 

a) Wskazanie otworów badawczych w zakresie ich lokalizacji oraz głębokości, pozycja otworów 
badawczych z pobraniem próbek NNS (minimalna ilość otworów rdzeniowych to 20% ilości odwiertów 
dla każdej z lokalizacji, przy czym nie mniej niż 2 szt. dla lokalizacji),  lokalizacja sond CPTu  
(w przypadku braku możliwości wykorzystania sond CPTu np. ze względu na rodzaj gruntu należy 
wykorzystać sondy DPH). 

b) Badania wody gruntowej w zakresie poziomu, miąższości, zasięgu i przepuszczalności warstwy 
wodonośnej. 

c) Skład chemiczny wody gruntowej ze szczegółowym uwzględnieniem agresywności wody do materiałów 
konstrukcyjnych oraz jej temperatury. 

 Zakres prac przedstawiony w OPZ powinien zostać zweryfikowany przez Wykonawcę w świetle istniejących 

przepisów oraz obowiązującej wiedzy technicznej i uzupełniony o ewentualne dodatkowe prace nieopisane w 

OPZ, a konieczne do opracowania kompletnego zakresu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

 Wykonawca uzyska zatwierdzenie opracowanego projektu robót geologicznych we właściwym urzędzie 

administracji publicznej właściwym dla miejsca lokalizacji badań. 

 Wykonawca zgłosi rozpoczęcie robót geologicznych we właściwym urzędzie administracji publicznej. 

 Wykonawca wykona wszystkie prace terenowe, laboratoryjne oraz niezbędne analizy i wszystkie inne prace 

towarzyszące, niezbędne do opracowania opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  i innych dokumentów wymaganych OPZ i przepisami prawa. 

 Wykonawca opracuje opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz dokumentację 

geologiczno-inżynierską zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463). 

 Wykonawca uzyska zatwierdzenie opracowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej we właściwym urzędzie 

administracji publicznej właściwym dla miejsca lokalizacji badań. 

 Wszelkie prace związane z wykonaniem powyższych opracowań oraz pracami terenowymi i laboratoryjnymi 

muszą być wykonane przez osoby posiadające wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia. Osoby 

wykonujące czynności polegające na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi są 

obowiązane posiadać odpowiednie kwalifikacje w zawodzie - geolog kategorii VII, określone ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z późn. zm.). Wykonawca przedstawi 

ww. uprawnienia pracowników na prośbę Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia, co 

będzie stanowiło warunek dopuszczenia do prac na obiekcie Zamawiającego. 

 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca uzyska we właściwym urzędzie administracji publicznej mapę geodezyjną 

sytuacyjno–wysokościową spełniającą wymogi dotyczące celu jakiemu ma służyć, a w trakcie prac zapewni 

geodezyjną obsługę pomiarową miejsc wykonywania badań, którą załączy do dokumentacji (również w wersji 

elektronicznej), tak aby stanowiła materiał użyteczny w procesie projeKtowania inwestycji (podkład dla 

projektantów). Każdy punkt badawczy musi zostać zinwentaryzowany i naniesIony na mapę geodezyjną 

powykonawczą. 

 W projektowaniu prac geologicznych Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie dostępne informacje dotyczące 

istniejącej infrastruktury podziemnej – w szczególności z mapą geodezyjną pozyskaną przez Wykonawcę.  

W przypadku gdy projektowane odwierty i/lub sondowania będą znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie 

infrastruktury podziemnej, Wykonawca winien wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia dokładnej pozycji  

i w efekcie uniknięcia jej uszkodzenia. 
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II.2 DLA ZAKRESU PRAC TERENOWYCH I LABORATORYJNYCH   

 

 Wykonawca wykona wiercenia badawcze w ilości:  

 

II.2.1.1 10 otworów wiertniczych o głębokości do 8 m (lokalizacja – EC Lublin Wrotków), 

II.2.1.2 2 otwory wiernicze o głębokości do 24 m (lokalizacja – Abramowice), 

II.2.1.3 12 otworów wiertniczych o głębokości do 28 m (lokalizacja – EC Lublin Wrotków, Abramowice), 

 

Suma wierceń wynosi  464 mb.  

 

 Zakładane przez Zamawiającego umiejscowienie otworów badawczych: 

 

II.2.2.1 Z uwagi na bardzo słabe rozeznanie warunków geologicznych w obrębie placu składowego węgla (pole 1P) 

oraz lokalizację w tym miejscu największego z planowanych obiektów w postaci akumulatora ciepła, 

największe natężenie badań planuje się w tym rejonie. Zakłada się 8 otworów wiertniczych o głębokości do 

28m oraz 2 otwory o głębokości do 8m. 

II.2.2.2 W pozostałej części terenu EC Lublin Wrotków archiwa geologiczne są dość rozbudowane, w związku  

z powyższym zakłada się szerokie możliwości wykorzystania tej bazy. Planuje się w tym rejonie wykonanie 

2 otworów wiertniczych przypadających na każde z pól oznaczonych jako 2P, 3P, 4P, 5P. Łącznie 8 otworów 

o głębokości do 8 m. 

II.2.2.3 W lokalizacji Abramowice również przewidywana jest możliwość korzystania z dostępnej bazy geologicznej. 

Planowane wykonanie wierceń w tym rejonie to: 4 otwory wiertniczne o głębokości do 28 m (na skarpach 

zbiorników) oraz 2 otwory o głębokości do 24 m od poziomu dna zbiorników (wewnątrz zbiorników).  Przyjęte 

głębokości odwiertów wynikają z potencjalnie możliwego zlokalizowania magazynu ciepła w lokalizacji 

Abramowice. 

II.2.2.4 Dokładne określenie lokalizacji otworów wiertniczych (w granicach obszarów wskazanych punktach 

powyżej), Zamawiający pozostawia Wykonawcy, celem optymalnego rozeznania warunków gruntowych 

przy założeniu maksymalnego wykorzystania dostępnych materiałów archiwalnych w zakresie geologii. 

Wskazane lokalizacje mają jedynie charakter orientacyjny z ideą wskazania natężenia badań wynikającego 

z zamierzeń projektowych oraz wynikającej z niego ilości badań. Dokładne lokalizacje otworów wiertniczych 

Wykonawca wskaże w projekcie robót geologicznych, który (wraz z jego zatwierdzeniem w odpowiednim 

urzędzie) stanowi część zakresu zadania. 

 W zależności od stwierdzonych w terenie warunków geologicznych upoważnia się Wykonawcę, po uprzednim 

uzgodnieniu z Zamawiającym, do ewentualnej zmiany głębokości końcowej projektowanych otworów 

geologiczno-inżynierskich (zwiększenia lub uzasadnionego zmniejszenia głębokości odwiertu). W przypadku 

nawiercenia do głębokości większej niż wskazanej w punkcie 2.2.1 i nie stwierdzenia gruntów nośnych,  

przewiduje się pogłębienie otworów do głębokości co najmniej 2 m poniżej stropu gruntów nośnych. 

 Wykonawca wykona sondowania sondą statyczną CPT-u w ilości 30 sondowań o głębokości od 6m do 28m lub 

maksymalnego nacisku urządzenia wciskającego sondę. Sondowania zostaną wykonane w pobliżu 

projektowanych otworów geologiczno-inżynierskich po ich odwierceniu (8 w lokalizacji Abramowice i 22  

w lokalizacji EC Lublin Wrotków, w tym 8 na placu węglowym) do głębokości zbliżonej do głębokości otworów, 

a ich liczbę i lokalizację ostatecznie ustali geolog kierujący pracami geologicznymi, w zależności od stwierdzonej 

budowy geologicznej. Wstępnie projektuje się wykonanie 30 sondowań. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania sondowań sondą dynamiczną DPH, w przypadku napotkania 

gruntów uniemożliwiających uzyskanie miarodajnych wyników sondą statyczną. 

 W przypadku pojawienia się wody gruntowej - Wykonawca wykona badania wody gruntowej w zakresie 

wskazanym w projekcie robót geologicznych, zgodnie z punktem 2.1.1. 

 Zamawiający przewiduje wykonanie badań laboratoryjnych w zakresie co najmniej: badań parametrów 

geotechnicznych w kierunku m.in. analizy makroskopowej, wilgotności, uziarnienia,  gęstości, spójności, st. 

zagęszczenia, st. plastyczności, ściśliwości, wytrzym. na ścinanie, zawartości części organicznych  

i opcjonalnie innych, wynikających ze specyfiki gruntu. 
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 Roboty geologiczne prowadzone będą pod kierownictwem i przy stałym dozorze osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje. 

 Zadaniem osoby kierującej robotami geologicznymi będzie m.in.: 

a) wyznaczenie otworów w terenie, 

b) podejmowanie decyzji o zmianie głębokości (w nawiązaniu do stwierdzonych warunków 

geologicznych), ilości i miejscu wykonania sondowań statycznych CPTU i dynamicznych DPH. 

 Wykonawca wykona wszelkie inne czynności niezbędnie do prawidłowego zrealizowania zakresu zadania, np. 

przygotowanie terenu badań, miejscowe utwardzenie terenu, rozkucie nawierzchni utwardzonej (m.in. 

betonowej), jeżeli będzie konieczne. Wszelka ingerencja w istniejącą infrastrukturę wymaga konsultacji  

i akceptacji Zamawiającego.  

 Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego miejsca odwiertów i wszelkich innych badań, w szczególności 

miejsca otworów znajdujących się na terenie dna zbiornIków w Abramowicach. 

 Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszelkich wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska  

oraz opracowania wszelkich wymaganych dokumentacji towarzyszących (głównie organizacyjnych) jakie są 

wymagane na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie. 

 

II.3 DLA PROWADZENIA PRAC TERENOWYCH 

 Prace powinny zostać wykonane przez pracowników Wykonawcy zgodnie z zasadami dopuszczania do pracy 

obowiązującymi w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków: 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania wygrodzenia strefy pracy i oznakowania podczas prowadzenia 

prac w stanie technicznym zapewniającym ochronę obszaru objętego pracami przed nieumyślnym dostępem 

osób postronnych. 

 Pracownicy i nadzór Wykonawcy muszą posiadać środki ochrony indywidualnej, a używany sprzęt i narzędzia 

muszą posiadać atesty dopuszczające je do stosowania. 

 Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania swoich pracowników przebywających na terenie 

Zamawiającego znakiem firmowym (np. w formie kamizelek z nazwą firmy). 

 Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania: przepisów bhp i p.poż. obowiązujących na 

terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków oraz zaleceń personelu 

ruchowego 

 Odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac należy usuwać na bieżąco.  

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób niezanieczyszczający środowiska naturalnego 

oraz zagospodarowania na swój koszt odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, zgodnie z ustawą  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, za wyjątkiem odpadów, o których mowa w pkt 4.2 j), których wytwórcą jest Zamawiający. 

 Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu po zakończeniu usługi  informację o rodzajach 

wytworzonych odpadów (nazwy i kody odpadów), ilościach poszczególnych odpadów (w Mg) oraz procesach, 

którym zostaną one poddane tzn. odzysk (R) lub unieszkodliwianie (D), niezbędne do sporządzenia przez 

Zamawiającego sprawozdania zawierającego dane o transferach odpadów z PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 

Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków (art. 236b ust. 1a. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska). 

 Do Protokołu Odbioru Końcowego zostanie dołączony jako załącznik dokument zawierający informacje 

dotyczące generowanych odpadów określone w pkt 4.2.k). Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 2 do SOPZ. 

 Po zakończeniu prac Wykonawca doprowadzi na swój koszt rejon wykonywanych robót do stanu pierwotnego. 

 

 

II.4 DLA OPINIOWANIA DOKUMENTACJI 

 Każdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiającego. Dokumentacja dostarczona przez 

Wykonawcę będzie zaopiniowana w przeciągu 2 tygodni od jej przekazania. W efekcie sprawdzenia przewiduje 

się dwie sytuacje: 

a) zwrot do korekty z uwagami, 

b) przyjęcie dokumentacji bez uwag. 
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 Warunkiem przyjęcia dokumentacji jest wprowadzenie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub pisemne 

podanie przyczyn ich nieuwzględnienia. 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na każdym etapie jej 

powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wykonania wadliwego bądź niezgodnego z obowiązującymi 

przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.  

 Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym (e-mailem) rozwiązań projektowych na 

bieżąco. 

 

II.5 SZCZEGÓLNE UWARUNKOWANIA WYSTĘPUJĄCE U ZAMAWIAJĄCEGO 

 Dokumentację należy wykonać zgodnie z formą i zakresem określonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Prawa. Dla dokumentacji, której forma i zakres nie została określona przepisami prawa, Wykonawca wykona ją 

zachowując Standard Techniczny w Zakresie Wytycznych do Dokumentacji Technicznej POZ 110026 

(Procedura wewnętrzna Zamawiającego, która zostanie udostępniona Wykonawcy na etapie realizacji Prac). 

 Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz dokumentacja geologiczno-inżynierska 

mają być wykonane w takiej formie, aby ich opracowania mogły stanowić element dokumentacji niezbędnej do 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

 

 

 
  

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=000900080001&MP_module=intranetRepository
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OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA 

III. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA 

III.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

 Dokumentacja techniczna musi być wykonana w języku polskim, zgodnie z normami i przepisami 

obowiązującymi na terenie Polski. 

 Dokumentacja powiązana, np.: 

a) fabryczne instrukcje obsługi, 

b) DTR ─ urządzeń, armatury, aparatury itp., 

c) dokumentacja rejestracyjna, 

d) dokumentacja montażowa, 

e) atesty i świadectwa kontroli technicznej aparatury, urządzeń i armatury, 

f) karty gwarancyjne, 

g) opisy techniczne,  

h) rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe, 

musi być wykonana w języku polskim. 

 W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dostarczyć oryginał i tłumaczenie w języku polskim. 

Dokumenty obcojęzyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, należy adaptować poprzez odniesienie do 

wymogów jakościowych i ilościowych właściwych dla przepisów polskich. 

 Dokumentacja powinna posiadać oświadczenie o jej kompletności oraz sporządzeniu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby uprawnione. 

 Dodatkowe dokumenty powiązane z projektem: Wykonawca w ramach niniejszego OPZ uzyska aktualną mapę 

do celów projektowych dla przedmiotowego projektu (właściwego obszaru). 

 

III.2 UZGODNIENIA I POZWOLENIA 

 Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić całą procedurę administracyjną związaną z gotowością do 

realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o pełnomocnictwo dla wskazanej przez siebie osoby, które 

Zamawiający zobowiązuje się wystawić. 

 Wykonawca będzie zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym przy opracowywaniu dokumentacji, 

uzyskiwaniu opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych ustawami i przepisami szczegółowymi. 

Wszystkie czynności formalno- prawne wynikające z procedur administracyjnych wykonuje Wykonawca. 

(koszty administracyjne ponosi Wykonawca). 

 

 

III.3 DLA CAŁOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 Dokumentacja projektowa musi być kompletna co do celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie, między innymi zgodna z: 

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) 

b) Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologicznie i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z późn. 

zm.). 

c) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z 

późn. zm.). 

d) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1679).  

e) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454). 

f) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 

poz. 463). 
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g) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 

poz. 463). 

h) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 

koncesji (Dz.U. 2023 poz. 155 z późn. zm.) 

i) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033). 

 

 Zakres Prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmie wykonanie dokumentacji w języku 

polskim (lub ze stosownymi tłumaczeniami) w tym: 

a) wykonanie Prac przedprojektowych, takich jak niezbędne pomiary sytuacyjno-wysokościowe 

i inwentaryzacyjne, w tym inwentaryzację geodezyjną, inwentaryzację zieleni z planem 

zagospodarowania zieleni itp., 

b) Wykonanie dokumentacji zgodnie z wymaganiami OPZ i przepisami prawa, 

 Zamawiający ma prawo do zgłaszania propozycji zmian dokumentacji, a także ma prawo do odrzucenia 

dokumentacji Wykonawcy, jeżeli jest błędna, niezgodna z Umową, dobrą wiedzą i praktyką inżynierską, 

właściwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązuje się do skorygowania w swojej dokumentacji 

błędów, braków i niezgodności. 

 Odpowiedzialność za bezbłędne wykonanie dokumentacji i sprawne prowadzenie realizacji przedmiotu Umowy 

ciąży wyłącznie na Wykonawcy, nawet wówczas, gdy dokumentacja była przedmiotem analiz Zamawiającego. 

Wykonawca poniesie koszty skorygowania wszelkich błędów i koszty niezbędnych prac naprawczych. 

 Całość dokumentacji musi zostać opracowana i zatwierdzona przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

III.4 DLA TECHNIKI WYKONANIA DOKUMENTACJI 

 Dokumentację należy opracować zgodnie z przepisami prawa, a dokumentację, dla której nie ma wytycznych 

prawnych, należy wykonać zgodnie ze Standardem Technicznym w Zakresie Wytycznych do Dokumentacji 

Technicznej POZ 110026, który jest dokumentem wewnętrznym Zamawiającego i zostanie udostępniony 

Wykonawcy. 

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 3 egzemplarze w formie papierowej każdego rodzaju opracowanej 

dokumentacji (opinia geotechniczna, dokumentacja geologiczno- inżynierska, dokumentacja badań podłoża 

gruntowego). Do każdego egzemplarza wersji papierowej należy dołączyć wersję elektroniczną/cyfrową 

dokumentacji. Dodatkowo Wykonawca dostarczy do urzędu administracji publicznej każdy rodzaj dokumentacji 

w ilości egzemplarzy wymaganej przez urząd. 

 Całość dokumentacji winna być dostarczona w trwałej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz 

elektronicznej w ilościach przedstawionych powyżej. Nośnik elektroniczny: pamięć USB dołączona do każdego 

egzemplarza dokumentacji. Oznaczenia dokumentacji należy wykonać według zasad określonych Standardem 

Technicznym w Zakresie Wytycznych do Dokumentacji Technicznej POZ 110026. 

 

III.5 DLA OBOWIĄZUJĄCYCH FORMATÓW WYKONANIA DOKUMENTACJI 

Dla wykonywanej dokumentacji obowiązują następujące formaty plików natywnych: 

a) rysunki techniczne: 

• format plików: dwg; 

b) rysunki techniczne elektryczne: 

• format plików: dwg; 

c) pliki bitmapowe w niskiej jakości: 

• format plików: jpg; 

• kompresja: 85-90%; 

• rozdzielczość: 75-150 DPI; 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=000900080001&MP_module=intranetRepository
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=000900080001&MP_module=intranetRepository
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d) pliki bitmapowe w wysokiej jakości: 

• format plików: tif; 

• kompresja: możliwa LZW; 

• rozdzielczość: 300 DPI dla kolorowych, 300 DPI dla skali szarości, 600 DPI dla czarno-białych; 

e) pliki tekstowe edytowalne: 

• format plików: doc, docx; 

f) arkusze kalkulacyjne: 

• format plików: xls, xlsx; 

g) prezentacje: 

• format plików: ppt, pptx; 

h) harmonogramy: 

• format plików: mpp, pdf; 

i) pliki bazodanowe (Access): 

• format plików: mdb, acdb; 

j) pliki nieedytowalne, dodatkowo wszystkie pliki powinny być zapisane poza swoim podstawowym 

rozszerzeniem w postaci PDF, umożliwiającym przeszukiwanie informacji: 

• format plików: pdf; 

uwaga: plik nie może być w żaden sposób zabezpieczony 

k) filmy: 

• format plików: wmv, avi, mpeg; 

l) kosztorysy: 

• format plików: * ath. 

III.6 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI 

 Wykonaną dokumentację techniczną należy przekazać do Zamawiającego za pisemnym potwierdzeniem 

przekazania dokumentacji, które będzie stanowiło niezbędny załącznik do protokołu odbioru. Dokumentację 

należy dostarczyć do: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, 20-484 Lublin, 

ul. Inżynierska 4.  

 Potwierdzeniem właściwego wykonania dokumentacji będzie Protokół odbioru podpisany przez obie strony 

Umowy. 

III.7 ZARZĄDZANIE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA 

 W celu nadzoru nad prowadzeniem projektu zakłada się po podpisaniu umowy organizację spotkania 

otwierającego, a następnie w trakcie trwania projektu ustalenie cyklicznych spotkań projektowych  

z Wykonawcą. Częstotliwość ww. spotkań ustalona zostanie na spotkaniu otwierającym i może ulec zmianie 

jeśli Zamawiający lub Wykonawca uzna to za konieczne. Zamawiający dopuszcza spotkania online za pomocą 

komunikatora skype lub innego uzgodnionego pomiędzy Stronami Umowy.  

 Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia notatek z w/w spotkań oraz udostępniania ich 

Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty spotkania. 

 Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić szczegółowe informacje 

dotyczące postępu prac. Informacja będzie wysyłana do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres: 

sekretariat.ecl@gkpge.pl  oraz do wiadomości: marek.stanczyk@gkpge.pl. 

 

III.8 ZAŁĄCZNIKI  

Zał_nr_1a_planowany_PZT_EC_Lublin_Wrotków 

Zał_nr_1b_PZT_EC_Lublin_Abramowice 
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