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|.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1 CEL ZADANIA

Celem zadania jest przywrdcenie do petnej sprawnosci i zapewnienie bezawaryjnej i bezpiecznej w eksploataciji
pracy urzadzen poprzez wykonanie modernizacji i prac utrzymaniowo-zapobiegawczych:

¢ Wywrotnic wagonowych WW1 i WW2 wraz z wézkami wygarniajgcymi WW1A, WW1B, WW14B, WW14B.

1.2 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO — OGOLNYCH | BRANZOWYCH

121
1.2.2

123

Opis ogdlny stanu istniejgcego:
Opis dla branzy poza blokowej:

Zaktady grupy PGE Energia Ciepta Oddziat nr 1 Krakow jest spoétka, ktorej gtéwng dziatalnoscig jest produkcja
energii cieplnej oraz produkcja energii elektrycznej. Produkcja energii cieplnej i energii elektrycznej odbywa sie
w oparciu o scentralizowane obiekty produkcyjne. Urzgdzenia produkcyjne w PGE EC Oddziat nr 1 w Krakowie
sg opisane w zataczniku nr 1 do niniejszej OPZ:

e Zalgcznik nr 1 do OPZ — opis istniejgcych urzgdzen i instalacji zabudowanych w PGE EC Oddziat nr 1 w
Krakowie

Do urzadzen objetych zakresem niniejszego OPZ nalezg urzadzenia z nastepujgcych obszaréw naweglania:

e Wywrotnic wagonowych WW1 linowa typu WWb-80
¢ Wywrotnic wagonowych WW2 hydrauliczna typu WWb-90.15
o Wozkéw wygarniajgcych wegiel WW1A, WW1B, WW14B, WW14B

Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:

W grupie kluczowych urzadzen elektrycznych w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr 1 w Krakowie wyrdznia sie
m.in. urzgdzenia i instalacje elektryczne zlokalizowane w obszarze instalacji pozablokowych takich jak:
naweglania, odpopielania, odzuzlania, gospodarki wodno-sciekowej i gospodarki oleju lekkiego. Zabudowane
sg tam silniki elektryczne 0,4kV stuzgce do napedu maszyn i urzgdzen, przesuwniki, zasuwy i zawieradta z
napedem elektrycznym, pneumatycznym kable elektroenergetyczne nn. W szczegdlnosci na obszarze
naweglania, zabudowane sg urzadzenia i instalacje w wykonaniu przeciwwybuchowym (,EX”) pracujgce w
strefach 21, 22 oraz 1 i 2.

1.3 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA / ZAKRES

Prace obejmujg wykonanie modernizacji i prac utrzymaniowo-zapobiegawczych, wywrotnic wagonowych WW1
i WW2 wraz z wozkami wygarniajgcymi WW1A, WW1B, WW14A, WW14B okreslone w zatgczniku nr 2 do OPZ,
tj. Rodzaj i zakres prac.

Zakresy prac przeglagdowych obejmujg minimum:

e Wizualna kontrola stanu technicznego kazdego urzgdzenia i podzespotu wraz z kontrolg stanu konstrukgciji
stalowych i zabezpieczenia antykorozyjnego

¢ Kontrola poprawnosci pracy urzgdzen wirujgcych i potgczen ruchomych

¢ Kontrola stanu technicznego wszelkich potgczen spawanych i skrecanych wraz z ich dokreceniem

¢ Kontrola stanu technicznego wszelkich elementéw gumowych

¢ Kontrola stanu technicznego wszelkich uszczelnien i usuniecie nieszczelnosci

¢ Kontrola stanu technicznego tasm przenosnikowych i ich potaczen

o Kontrola akustyczna urzgdzen, sprawdzenie i lokalizacja wszelkich nieprawidtowosci w dziataniu.

e Przeglady kazdego urzgdzenia majg na celu sprawdzenie jego poprawnosci dziatania, lokalizacje usterek i
nieprawidtowosci, ewentualnie opracowanie zalecen w celu poprawienia jego funkcjonowania

o Wymiana czesci eksploatacyjnych wskazanych w zatgczniku nr 2 do OPZ — Rodzaj i zakres prac

o Remont konstrukcji stalowych wskazanych przez Zamawiajgcego w ilosci opisanej w zatgczniku nr 2 do
OPZ — Rodzaj i zakres prac.
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Instalacje na terenie zaktadu oraz przynalezne do PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr 1 w Krakowie, ul.

Cieptownicza 1, 31-587 Krakéw
Zamawiajacy jest wiascicielem lokalizaciji.

1.5 GRANICE ZAMOWIENIA
1.5.1  Granice zakresu projektowania
Nie dotyczy

1.5.2  Granice zakresu realizacji zadania

Granice zakresu realizacji inwestyciji

Nazwa Instalacji

Granice

Wywrotnice wagonowe nr 1, 2, wozki wygarniajgce

Od roztadunku wegla (wywrotnice wagonowe wraz
z wozkami wygarniajgcymi

Na instalacjach objetych umowa wystepujg elementy charakterystyczne dla branzy elektrycznej i AKPiA

(czujniki, okablowanie, napedy zawordw, silniki itp. itd.).
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OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

2.1 WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW WYKONAWCY / PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE
UMOwY O PRACE — WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO.

211 Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace (art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510)) dla nizej wymienionych czynnosci
przy realizacji niniejszej Umowy.

Tabela 2 Wykaz czynnosci wykonywanych przez pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510).

Lp.

Nazwa czynnosci wykonywanych przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie Umowy o Prace

1.

Prace mechaniczne

2.

Prace instalacyjne

3.

Prace antykorozyjne

2.2 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO — MONTAZOWYCH

a. Przygotowanie miejsca pracy:

Przed przystgpieniem do prac wtasciwych nalezy prawidtowo przygotowac¢ miejsce pracy. Miejsce pracy
musi by¢é wtasciwie wygrodzone i oznakowane. W miejscu pracy powinien panowac porzadek. Ponadto
miejsce pracy powinno by¢ wyposazone w odpowiedni sprzet gasniczy (w zaleznosci od rodzaju
prowadzonych prac, np. prace pozarowo niebezpieczne, takie jak spawanie, ciecie elektronarzedziami,
cigcie palnikiem). Korzystanie z mediow, niezbednych do realizacji zadania, bedzie kazdorazowo ustalane
z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac, w zaleznosci od miejsca prowadzonych prac.

b. Rusztowania:

e Prace rusztowaniowe sg pracami towarzyszacymi w realizacji petnego zakresu robo6t budowlanych i

obejmujg wszystkie budynki, obiekty przemystowe oraz inne przynalezne obiekty i instalacje budowlane
wskazane przez Zamawiajgcego w miejscach gdzie wymagane jest stosowanie rusztowan.

e Prace na wysokos$ci mogg by¢ realizowanie z podestow (niewymagajgcych odbioréw, czyli takich,

ktorych nie traktuje sie jak rusztowania), drabin lub zwyZzki, ktére zapewni Wykonawca we wlasnym
zakresie.

c. Transport:

W przypadku konieczno$ci transportu materiatéw lub sprzetu na terenie zaktadu do miejsca prowadzenia
prac, nalezy uzgodni¢ trase oraz warunki prowadzenia tego transportu z wiasciwymi stuzbami
Zamawiajgcego.

. Dzwignice:

Wykonawca zabezpiecza wszystkie dzwignice potrzebne do realizacji przedmiotowych robét. Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji liste dzwignic, ktére zamierza wykorzystywac¢. Wykonawca jest

zobowigzany przy korzystaniu z dzwignic przestrzega¢ wszystkich przepiséw prawa a w szczegdlnosci:

e dzwignica musi posiada¢ kompletng dokumentacje rejestracyjna.

e dzwignica musi by¢ zarejestrowana w odpowiednim UDT na obiekcie, na ktorym ma by¢
eksploatowana.

e dzwignica musi by¢ prawidlowo zainstalowana, sprawna technicznie i kompletna, z aktualnym
przegladem konserwatora.

e prace z wykorzystaniem dzwignic nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Instrukcjg eksploatacji urzadzen
transportu bliskiego w zakresie organizacji pracy” — Rb-1E-129.
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e Wykonawca zapewni uprawniong i wyszkolong obstuge dzwignic. Za wszystkie ewentualne
uszkodzenia dzwignic i ich otoczenia podczas pracy odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi
réwniez wszystkie skutki (w tym finansowe) ich usunigcia i przywrdcenia otoczenia do stanu sprzed
uszkodzenia.

e. Prace na wysokosci:

Prace szczegodlnie niebezpieczne wymagajg Aneksu do POR-u ogdlnego lub osobnego POR-u. Prace te
nalezy realizowa¢ zgodnie z zapisami zatwierdzonego POR-u. Wszelkie odstepstwa sg niedopuszczalne.
Gdy zaistnieje potrzeba zmiany zapiséw w POR (np. wskutek nagtej zmiany technologii), prace nalezy
przerwac¢, a zmiany nalezy zrobi¢ w formie Aneksu do tego dokumentu. Aneks musi by¢ réwniez
zatwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego, po czym roboty mogg zosta¢ wznowione. Prace te
powinny by¢ prowadzone przez osoby z doswiadczeniem, ktoére posiadajg wszystkie niezbedne badania,
uprawnienia oraz odbyty wszystkie niezbedne szkolenia i sg swiadome zagrozen podczas prowadzenia
takich robét, a takze wiedzg jak sie zachowadé, aby nie narazac sie na niepotrzebne ryzyko. Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ wszelki niezbedny sprzet potrzebny do realizacji zadania (w tym sprzet ochrony
indywidualnej). Prace szczegdlnie niebezpieczne obejmujg przede wszystkim:

e prace w strefach zagrozenia wybuchem.

e prace w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen wirujgcych.

e prace na lub w bezposrednim sasiedztwie instalacji ciSnieniowych oraz wysokotemperaturowych.

Odziez ochronna i srodki ochrony indywidualnej:

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i srodki ochrony indywidualnej, a
pracownicy majg obowigzek wtasciwie z tych srodkdw korzystac. Praca bez wtasciwego zabezpieczenia jest
niedopuszczalna i skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem prac.

Pracownicy majg obowigzek nosi¢ kaski, ubrania robocze, kamizelki z nazwg firmy swojego pracodawcy.
Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawce, to pracownicy Podwykonawcy muszg nosi¢ kaski, ubrania
robocze, kamizelki z nazwg firmy tego Podwykonawcy.

Wszystkich pracownikow Wykonawcy (tacznie z Kierownictwem) obowigzuje stosowanie odpowiedniego
obuwia roboczego na terenie zakfadu.

. Sprzet mechaniczny:

Wszelki sprzet mechaniczny, z ktérego korzysta Wykonawca podczas realizacji zadania, musi by¢ sprawny,
posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty oraz musi by¢ regularnie sprawdzany i serwisowany. Uzywanie
niesprawnego, niekompletnego Ilub nieposiadajacego odpowiednich atestéw sprzetu spowoduje
natychmiastowe wstrzymanie prac.

. Materiaty:

W trakcie realizacji prac Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatléw posiadajgcych wtasciwe atesty
i certyfikaty. Ponadto Zamawiajacy, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo narzucic, jaki rodzaj materiatu
powinien Wykonawca zastosowal przy realizacji danego zadania. Wykonawca ma obowigzek
udokumentowac poprzez przedstawienie certyfikatow, ze pracownicy posiadajg wtasciwe przeszkolenia w
stosowaniu materiatéw i technologii wykorzystywanych do realizacji zadania.

Nadzor:
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wtasciwy nadzor przy wszystkich pracach wykonywanych w ramach
zawartej umowy. Za wtasciwy nadzor uwaza sie osobe z uprawnieniami branzowymi oraz doswiadczeniem

w prowadzeniu powierzonych jej prac (Kierownik Budowy / Robdt). Do obowigzkéw osoby nadzorujgcej
nalezy réwniez koordynacja prac, szczegodlnie w sytuacji, gdy w poblizu terenu robét prowadzone sg prace
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przez innych Wykonawcéw. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zapewnienia przez Wykonawce statego nadzoru przy realizacji zadan.

j. Punkty STOP BHP:

Przed rozpoczeciem danych prac Zamawiajgcy decyduje o wyznaczeniu dla nich (lub nie) tzw. Punktow
STOP. Punkt Stop to taki etap prac, przy ktérym rozpoczecie nastepnego etapu (kontynuacja prac) wymaga
kontroli miejsca pracy, sprzetu, stosowanej technologii oraz zgodnosci z POR dla dalszego bezpiecznego
prowadzenia prac. Punkty STOP wyznaczajg przedstawiciele wydziatu BHP Zamawiajgcego i przedstawiajg
je Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos$¢ przygotowania punktu STOP.
Prace mozna rozpocza¢ tylko po pozytywnym przejsciu punktu STOP.

k. Brygady robocze:

Wykonawca powinien zapewni¢ taka ilos¢ pracownikdw w poszczegdlnych brygadach roboczych, aby
zagwarantowa¢ ptynnos¢ i ciggtos¢ w realizacji zlecanych przez Zamawiajgcego prac, bedacych
przedmiotem niniejszej specyfikacji. Zalecane jest zabezpieczenie min. 2 0s6b dla realizacji zakresu umowy.

|. Pozostate wymagania przy realizacji prac:

e  Wszystkie prace muszg by¢é wykonywane zgodnie z zasadami BHP oraz przepisami obowigzujgcymi
na terenie zaktadu (min.: pracownicy powinni by¢ przeszkoleni oraz powinni posiada¢ wszystkie
niezbedne srodki ochrony indywidualnej, maszyny i sprzet powinny posiada¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia i atesty, itp.).

e Ze wzgledu na prace w obrebie eksploatowanych urzgdzen, Wykonawca musi sie liczy¢ z
utrudnieniami czasowymi, terenowymi oraz sprzetowymi (praca na obiektach przemystowych
produkcyjnych, praca pod liniami wysokiego napiecia, praca w weekendy, przestoje, brak mozliwosci
wykorzystywania sprzetu mechanicznego itp.).

e Wykonawca musi posiada¢ wszystkie niezbedne koncesje, a jego pracownicy i Podwykonawcy
wszystkie niezbedne uprawnienia (szczegdlnie przy pracach na Polecenie pisemne) i aktualne
szkolenia.

o Wszystkie materialty muszg posiadaé wymagane atesty oraz muszg spetniaé wymagania
przedstawione w niniejszej specyfikacji.

2.3 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

231

23.11

23.11

Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy pozablokowe;j:
Szczegotowy zakres prac przedstawia zatgcznik nr 2 do OPZ, tj. Rodzaj i zakres prac.

Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia TDT do modernizacji i naprawy urzgdzen oraz wytwarzania
elementow: wywrotnic wagondw — urzgdzenia podlegajg dozorowi technicznemu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu z dnia 20 wrzesnia 2006 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w
zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urzgdzen
transportu ciggtego i bliskiego (Dz.U. Nr 178, poz. 1320).

Wywrotnica wagonéw WW2
Kontrola dziatania hamulca mechanizmu obrotu,
Kontrola pracy i stanu technicznego zespotu Sciany oporowe;j,
Kontrola pracy i stanu technicznego zespotu mechanizmu hamowania,

Kontrola pracy (gtosnosci, wyciekdw, poziomu i temperatury oleju w zbiorniku) i stanu technicznego uktadu
hydraulicznego,

Kontrola stanu dokrecenia srub mocujgcych zespoty,
Smarowanie przegubéw hamulca zespotu napedowego (obrotu),

Przeglad uktadu hydraulicznego,
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e Przeglad zespotu bebna obrotowego (ocena stanu technicznego).

e Przeglad Sciany oporowej (ocena stanu technicznego).

e  Przeglad mechanizmu hamowania (ocena stanu technicznego).

e Przeglad zespotu mechanizméw trzymania (ocena stanu technicznego).
e  Przeglad zespotu napedowego- obrotu (ocena stanu technicznego).

e Przeglad uktadu hydraulicznego (ocena stanu technicznego).

e Przeglad wyposazenia elektrycznego (ocena st. techn.).

e Wymiana oleju w reduktorze zespotu napedowego,

e Przeglad reduktora zespotu napedowego z ewentualng wymiang pierscieni uszczelniajgcych, tozysk, kot
zebatych i walow,

e Przeglad silnika zespotu napedowego z ewentualng wymiang pierécieni uszczelniajgcych i tozysk oraz
wymiang smaru,

e Przeglad zwalniaka zespotu napedowego z ewentualng naprawg lub wymiang podzespotow,
¢ Wymiana oleju w sprzegtach zebatych,
¢ Wymiana oleju uktadu hydraulicznego z wykonaniem czyszczenia zbiornika,
e  Przeglad filtréw uktadu hydraulicznego, czyszczenie lub wymiana,
e Przeglad sprezyn mechanizmdw trzymania i ewentualna wymiana uszkodzonych (peknietych),
e Przeglad podzespotéw zespotu bebna obrotowego,
e Przeglad podzespotdw Sciany oporowej,
e  Przeglad podzespotdw mechanizmu hamowania,
e Przeglad podzespotéw zespotu mechanizméw trzymania,
e Przeglad podzespotéw uktadu hydraulicznego,
2.3.1.2 Wywrotnica wagonow WW1
e Kontrola pracy (gto$nosci, wyciekéw) i stanu technicznego zespotu napedowego (obrotu),
e Smarowanie przegubéw hamulca,
e Przeglad zespotu bgbna obrotowego (ocena stanu technicznego - pekniecia, deformacje, korozje),
e Przeglad zespotu stotu przesuwnego (ocena stanu technicznego),
e  Przeglad zespotu mechanizméw belki zaciskowej (ocena stanu technicznego),
e Przeglad zespotu napedowego - obrotu (ocena stanu technicznego),
e Przeglad wyposazenia elektrycznego (ocena stanu technicznego),
e  Wymiana lin wykazujacych zuzycie
e Przeglad i konserwacja podzespotéw bebna obrotowego,
e Przeglad i konserwacja podzespotéw stotu przesuwnego,
e Przeglad i konserwacja podzespotéw mechanizmow belki zaciskowe;j,
e Przeglad i konserwacja zespotu napedowego — obrotu,
e Przeglad i konserwacja podzespotoéw wyposazenia elektrycznego.
2.3.1.3 Wadzki wygarniajgce
e  Przeglad mechanizmu jazdy wozka
e Przeglad mechanizmu napedu kota wygarniajgcego
e Przeglad mechanizmu wsuwu i wysuwu kota wygarniajgcego
e Przeglad i regulacja prowadnic wysuwu wygarniacza
¢ Woykonanie i montaz nowej konstrukcji stalowej

e  Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wraz z przygotowaniem podtoza obrébkg strumieniowo-$cierna do
stopnia min. Sa 2 1/2

¢ Demontaz, przeglad, montaz kota pasowego wygarniacza

e Dostawa i wymiana paskow klinowych wygarniacza - 3szt. Wraz z przegladem két pasowych
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Demontaz, przeglad, montaz odcinka listwy zebatej wygarniacza
Wymiana przewoddw hydraulicznych

Usuniecie nieszczelnosci olejowej

Prace spawalnicze

Wszelkie prace spawalnicze wykonywane bedg zgodnie z kartami technologicznymi odpowiednio dla danego
urzadzenia. Wykonane spoiny musza spetnia¢ kryterium odbiorcze — poziom, jako$¢ ,B” zgodnie z normg PN-
EN ISO 5817.

Przed przystgpieniem do prowadzenia prac spawalniczych, Wykonawca przedstawi i uzgodni
z Przedstawiecielem Zamawiajgcego karte technologii spawania i obrébki cieplnej, (jezeli jest wymagana).
Przedstawieciel Zamawiajgcego wymaga przeprowadzenia badan wizualnych 100% wykonanych spoin oraz
dopuszcza dla kontroli potgczen spawanych stosowanie nastepujgcych metod badawczych:
rentgenograficznych, magnetycznych, ultradzwiekowych, penetracyjnych, twardosci. llo$¢ i rodzaj oraz zakres
badan okreslajg wymagania techniczne projektanta, Polskie Normy oraz przepisy UDT, TDT. Zamawiajgcy
wymaga dostarczenia $wiadectwa kontroli i poswiadczenia, jakosci dla wykonanych spoin.

Wykonawca oszacuje pracochtonnosc wymiany konstukcji stalowych na obiektach naweglania.

Powtoki antykorozyjne i lakiernicze

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem konstrukcji
zgodnie z normg PN-EN ISO 12944:2018 i bedzie odpowiedzialny za dobdr systemu antykorozyjnego,
przygotowanie powierzchni, przebieg malowania i jako$¢ ostatecznej powtoki.

Wybér nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego oraz dostarczy¢ informacje o produkcie i technologii wykonania
powtok.

System ochrony antykorozyjnej nalezy dobra¢ dla kategorii Srodowiska C4 na okres trwatosci, co najmniej M
(8redni) w oparciu o norme PN-EN I1SO 12944:2018

Przed nakifadaniem farb, powierzchnie nalezy przygotowa¢ do stopnia zgodnie z normg PN-EN ISO 8501.
Dopuszczalne stopnie przygotowania powierzchni to Sa 2%z, Sa3, P Sa 2, P Sa3.

Spoiny, krawedzie i powierzchnie z wadami nalezy przygotowac do stopnia, co najmniej P2.

Kolorystyka ma by¢ zgodna z RAL i uzgodniona z Zamawiajgcym.

Nie wolno zamalowywac tabliczek znamionowych i innych oznaczeh. Po wykonaniu malowania nalezy odtworzyé
oznaczenia technologiczne. W trakcie wykonywanych prac antykorozyjnych Wykonawca winien opracowac
technologie aplikacji ochrony antykorozyjnej . Po zakohczonych pracach Wykonawca przedstawi raport z
oswiadczeniem wykonanych prac antykorozyjnych zgodnie z normami.

Wykonawca oszacuje pracochtonnosc antykorozji konstukcji stalowych na obiektach naweglania.

Inne uwarunkowania:

Wykonawca doczysci z zalegajgcego wegla, pylu oraz ewentualnych wyciekow elementy podlegajgce:
konserwacji, przeglgdowi, wymianie, remontom, ktdre nie zostaty wyczyszczone podczas przygotowania do
remontu z uwagi na uwarunkowania techniczne urzgdzen

Wykonawca przekaze Przedstawicielowi Zamawiajgcego w terminie do 10 dni roboczych po zakonczeniu prac
na danym urzgdzeniu protokoty z przegladu oraz innych prac serwisowych wskazanych w OPZ, kazdego
urzgdzenia,.
Protokot powinien zawieraé:

o Opis urzgdzenia (typ, lokalizacja, KKS urzadzenia)

e Szczegodtowy opis wykonywanych czynnosci przegladowych i serwisowych

e Zdjecia z prac przegladowych w szczegolnosci prac zanikajgcych

o Stwierdzone obserwacje, nieprawidtowosci, uszkodzenia

e Zalecenia co do dalszej eksploatacji urzadzenia.
Wykonawca zapewnia montaz i utrzymanie rusztowah w zakresie niezbednym do realizacji Prac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.
Przedstawiciel Wykonawcy poinformuje, zgodnie z wymaganym trybem przekazywania informacii,
Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem
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umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Zamawiajgcego. W przypadku przejscia do kolejnej fazy prac bez odbioru
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo do cofniecia prac do stanu umozliwiajgcego wykonanie
sprawdzenia. Prace te odbedg sie na koszt Wykonawcy i nie stanowig podstawy do przediuzenia terminu
realizacji.

Wykonawca bedzie realizowat przyjety zakres prac sitami wkasnymi lub przy udziale Podwykonawcéw, tylko w
przypadku ich uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, ze w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy wezmie petng odpowiedzialnos¢ za jego
pracownikéw tak jak za wiasnych.

Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego liste osob realizujgcych zadanie na Terenie
Prac. Do listy nalezy zatgczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych aktualne:

szkolenia BHP z terminem waznosci szkolenia;

Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sige eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na
stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontéw, montazu dla urzgdzen grupy 1 i 2 zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392) lub
rozporzadzeniem je zastepujgcym;

Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do budowy i odbioréw rusztowan zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

2.3.4.10 Do obowigzkéw Wykonawcy lalezy rowniez:
2.3.4.11 Wspdtuczestnictwo z TDT w opracowaniu dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.

2.3.4.12

Przygotowanie wszystkich pozostatych opracowan, opinii, uzgodnien, oswiadczen, ktére nie zostaty wymienione,
a bedg wymagane przepisami Prawa.

2.3.4.13 Wykonawca po zakonczonych pracach posprzgta po sobie dang strefe pracy oraz zutylizuje na wtasny koszt

wymienione materiaty eksploatacyjne.

2.3.4.14 Doktadny zakres prac z podziatem na czynnos$ci zostat wymieniony w zatgczniku nr 2 do OPZ, tj. Rodzaj i zakres

prac.

2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI PRAC

24.1

24.2

243

24.4

245

2.4.6

247
248

Osobg zarzgdzajacg wykonaniem zadania i odpowiedzialng za jego realizacje ze strony Wykonawcy bedzie
Kierownik Prac — inzynier z do$wiadczeniem w remontach urzgdzen energetycznych z uprawnieniami
(Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na
stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontéw, montazu dla urzgdzeh grupy 2 zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1210). Bedzie on miat bezposredni kontakt z
przedstawicielami ze strony Zamawiajgcego (poprzez telefon, e-mail, Dziennik Realizacji Prac, spotkania w
trakcie trwania prac).

Wykonawca dysponuje min. 5 osobami posiadajgcymi uprawnienia do konserwacji urzadzen technicznych w
zakresie wywrotnic wagonow z certyfikatem TDT oraz min. 1 osobg posiadajacg uprawnienia spawacza z
akredytacjg TDT.

Wykonawca dysponuje co najmniej 8 monterami posiadajgcymi co najmniej 5 letni potwierdzony staz pracy przy
remontach lub modernizacjach lub montazach urzgdzen energetycznych zdefiniowanych w Grupie 2, pkt., 6, 7,
8, 10 swiadectw kwalifikacyjnych uprawniajgcych do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalac;ji i sieci
oraz posiadajgcych kwalifikacji E zgodnie z powyzszymi wymaganiami.

Wykonawca dysponuje personelem nadzorujgco-kontrolujgcym jako$é antykorozyjnych powtok malarskich wg
normy PN-EN ISO 12944. Kwalifikacje personelu powinny by¢ potwierdzone Certyfikatem kompetenc;ji.
Wykonawca dysponuje spawaczem posiadajgcym certyfikat kompetencji wydanym przez TDT w zakresie
odpowiednim do naprawy konstrukcji ww. urzadzen

Personel wykonawcy powinien posiada¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne TDT do konserwacji wywrotnic
wagonowych.

Wykonawca dysponuje osobami posiadajgcymi uprawnienia do obstugi urzgdzen dzwigowych Il S.

W przypadku prowadzenia kilku prac w jednym rejonie, powodujgcych zagrozenie BHP dla pracujgcych tam
osbéb, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia przedstawiciela Wykonawcy na stanowisko
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Koordynatora Prac. Koordynator Prac jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie pracy brygad (wykonawcy i
firm obcych), aby zminimalizowaé¢ zagrozenia BHP w miejscu pracy.

2.5 RUCH PROBNY

251

252

253

254

255

25.6

2.5.7

Ruch Prébny odbedzie sie po zakonczeniu Prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego w terminie ustalonym w harmonogramie szczeg6towym.
Ruch prébny urzgdzen uwazany bedzie za pozytywny, jezeli:
e W przypadku Wywrotnic wagonowych- - proby funkcjonalne podczas roztadunku co najmniej 4
wagonow zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym.
e W przypadku tadowarko zwatowarki - proby funkcjonalne podczas roztadunku wegla oraz zatadunku
wegla w czasie 8 godzin pracy zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym.
e W przypadku przenosnika tasmowego - proby funkcjonalne podczas eksploatacji w czasie 8 godzin
pracy zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym.
e W przypadku wézkéw wygarniajacych - proby funkcjonalne podczas eksploatacji wézkow w czasie
roztadunku wegla co najmniej 4 wagonow zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym.

Dla zapewnienia sprawnego ruchu probnego obie strony zapewnig odpowiednig obstuge, Wykonawca Prac
zabezpieczy niezbedne wyposazenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone doj$cia, sprzet i urzadzenia
pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca osob i sprzetu — w obrebie
realizowanego zadania).

Wykonawca bedzie zobowigzany do bezposredniego uczestnictwa w ruchu probnym, w odbiorach czesciowych
i koncowych.

Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajacy sg obowigzani dotozy¢ nalezytej
starannos$ci przy odbiorze oraz moga korzysta¢ z opinii rzeczoznawcéw.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt odbioru ruchu prébnego, ktéry powinien zawieraé ustalenia
poczynione w toku odbioru.

W przypadku niepowodzenia ruchu prébnego z winy Wykonawcy jest on zobowigzany do wykonania na swdj
koszt, wigczajgc w to robocizne, czesci zamienne, transport oraz inne koszty, fgcznie z podatkiem VAT takich
Prac, ktére spowodujg spetnienie warunkéw odbiorowych w trakcie powtérzonego ruchu prébnego. W takim
przypadku ruch prébny zostanie powtérzony w terminie jak najwczes$niejszym.

2.6 PROBY KONCOWE — POMIARY ODBIOROWE

2.7 ODBIORY PRAC

27.1
2.7.2

2.7.3

27.4

2.75

2.7.6
2.7.7

2.7.8

Zakonczenie Prac bedacych przedmiotem Umowy Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika Realizacji Prac.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentéw, ktére bedg potrzebne
do odbioru korcowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
Dziennik Realizacji Prac, zaswiadczenie wtasciwych jednostek i organéw, niezbednych $wiadectw kontroli
jakosci, wynikow pomiaréw oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami
dokonanymi w toku Prac.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowag i dokumentacjg projektowg
wykonawczg.

O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego na 2 Dni naprzéd, wpisem do Dziennika Realizacji Prac.

W ciggu 2 Dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci odbioru.

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokét Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz Umowie.

Datg odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzieh podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu Odbioru
Prac (czesciowego/koncowego),

2.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

28.1

Dokumentacja powykonawcza sktada sie z projektow powykonawczych oraz z koncowych dokumentow
z realizacji Prac.
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2.8.2 Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej.
Projekt powykonawczy zawiera¢ bedzie zmiany do projekiéw wprowadzone w trakcie realizacji zadania. Projekt
powykonawczy bedzie zawiera¢ stan aktualny w chwili przekazania do eksploatacji.

2.8.3 Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie petny, spojny i zarchiwizowany elektronicznie komplet
wszystkich istotnych dokumentéw z realizacji Prac, w tym w szczegdlnosci dokumenty wymagane aktualnymi
przepisami dla zaprojektowanych rozwigzan technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urzadzen
i maszyn, ze szczegllnym uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw, w tym bezpieczenstwa (np.:
oceny ryzyka, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty), a takze protokoty odbiorowe oraz badan i sprawdzen.

2.9 ZARZADZANIE ZADANIEM

Oferent w wycenie oferty winien uwzgledni¢ wszelkie koszty organizacyjne jak nizej:

e Praca na czynnym obiekcie (koniecznos$¢ koordynacji prac ze stuzbami eksploataciji).

e Uzyskanie niezbednych petnomocnictw koniecznych do zatatwienia spraw formalno — prawnych.

e Opracowanie dok. POR (projekt organizacji robét) oraz jego akceptacja przez Zamawiajgcego (opracowanie POR’a
ogolnego dla robot remontowych/konserwacyjnych oraz opracowywanie POR’a kazdorazowo dla robot remontowych
0 zwiekszonym zakresie).

o Wykonawca bedzie zobowigzany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych.

e Dopuszczenie do prac na podstawie polecenia na prace.
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. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO
3.1 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA PROJEKTOW WYKONAWCZYCH

3.11 Dla zakresu Prac projektowych

NIE dotyczy
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IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

4.1 WYMAGANIA OGOLNE

4.1.1 Wymagania realizacyjne

,Modernizacja tadowarko-zwatowarki £ ZKS-250 wraz z przeno$nikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz z wézkami
wygarniajgcymi oraz wybranych przesypdw wegla znajdujgcych sie w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr 1 w Krakowie”

POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023

4.1.1.1 Wszystkie materialy, ktére bedg wykorzystane do realizacji Prac musza posiada¢ stosowne aprobaty, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére po zakorczeniu Prac stanowi¢ beda
integralng cze$¢ dokumentacji powykonawcze;.

41.1.2

Wykaz materiatdbw pomocniczych dostarczonych przez Wykonawce, ktérych wartos¢ wchodzi w cene
jednostkowg operacji serwisowej i remontowej zostat zawarty w Tabeli 1.

Tabela 1 Wykaz czesci, elementéw i materiatdw potrzebnych do realizacji zadania dostarczanych przez

Wykonawce:
Urzadzenie Nazwa czesci lub materiatu Uwagi
Materiaty ztgczne:
Wszystkie Sruby, nakretki, podktadki, nity, zaslepki, | Handlowe wykonanie wg PN
kotki rozporowe
_ - Odpowiednie do warunkéw Pracy
. O-ringi, sznury uszczelniajgce, sznury ) .
Wszystkie Umowe poszczegdllnych  urzgdzen oraz
9 wymagan DTR i UDT
. i . Odpowiednie do warunkéw pracy
. Materialty potgczen sprezystych — . i
Wszystkie sprezvny. amortvzato poszczegdllnych  urzgdzen oraz
prezyny. yzalory wymagan DTR
Materllaiy ustalgjace-,-uszczelmajqc.e . | Odpowiednie do warunkéw Pracy
. mocujgce, kleje, silikony, szczeliwa i . i
Wszystkie . . . . | poszczegdlnych urzgdzen oraz
spoiwa, pasty montazowe, Srodki " .
. . . wymagan DTR i UDT
chronigce przed zapiekaniem
Pierscienie Simmera, pierscienie
Wszystkie osadcze sprezynujgce wewnetrzne | Handlowe wykonanie wg PN
i zewnetrzne
Materiaty zabezpieczenia
i antykorozyjnego:
Urzqqze.ma, amatura, y yineg W tym odporne na temp. min. 200
rurociggi parowe, wodne | e farba podktadowa, oC
wysokotemperaturowe o farba nawierzchniowa,
e papier scierny
Materiaty pomocnicze (tarcze do ciecia i
Wszystkie szlifowania, papler §C|erny, W|e.rtia,
frezy, szczotki, materiaty spawalnicze
itp.)
. Liny i zawiesia, trawersy do ) . . . .
Wszystkie podnoszenia remontowanych urzadzen Z waznymi atestami opuszczajgcymi
Materialy do wykonania elementéw
_ gumowyf:h takich jak: uszczelnienia Odpowiednie do warunkéw pracy
Wszystkie przesypow, fartuchy ochronne i i
. . - poszczegdlnych urzadzen
przesypow, listwy zgarniajgce na
przeno$nikach tasmowych.
Materiaty do przygotowania powierzchni
do wymaganej klasy czystosci oraz do
Wszystkie wykvc\)l)r:anig J ’ );abezpieczenia PN-EN1SO 12944
) ) PN-EN ISO 8501
antykorozyjnego zgodnie z ustalonym
systemem malarskim
Odpowiednie do warunkéw pracy
Wszystkie Sprzegta kabtgkowe, wktadkowe poszczegdlnych  urzadzen oraz
wymagan DTR
Wyroby hutnicze: blachy, katownik oraz
Wszystkie wszystkie materialy niezbedne do | Handlowe wykonanie wg PN
wykonania konstrukcji stalowej
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4.1.1.3

41.1.4

41.15

41.1.6

41.1.7

41.1.8

41.2
41.2.1

41.2.2
41.2.3
41.2.4
41.25
4.1.2.6

4.1.2.7
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Pozostate materiaty:
smary,
penetranty,
czysciwa, rozpuszczalniki
i odttuszczacze,
gazy techniczne (tlen, acetylen,
argon),
pedzle malarskie,
tasmy metalowe do  korekty
osiowania,
tasmy izolacyjne,
gazy wzorcowe i materialy do
osuszania gazéw wzorcowych,
materiaty do uszczelniania potgczen
gwintowanych armatury,
koftki rozporowe, zawleczki, nity

Wszystkie

Zamawiajgcy dostarczy materiaty, ktére zadeklarowat w zatgczniku cenowym oraz:

. Bebny
. Krazniki
. Tasmy przenosnikéw

Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:
a. opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg — wykonawczg
(o ile taka jest przedmiotem zamdwienia),
. zatozeniami OPZ,
. z profesjonalng starannoscia,
. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,
e. zgodnie z opracowanym Projektem Organizacji Robot (jesli jest koniecznosé jego opracowania).
Kazdy wyrdb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiada¢ wszystkie
niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie,
przydatno$¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty,
poswiadczenia, Swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan,
muszg one spetnia¢ wymagania przepiséw prawa i posiada¢ zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym
zakresie.
Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszgce, ktére trzeba ponies¢ realizujgc
Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zaktadu materiatéw lub elementéw odpadowych powstatych w
wyniku prowadzonych Prac, z wyjgtkiem ztomu stalowego i metali kolorowych (ktéry musi by¢ pociety, w ramach
kosztow Wykonawcy, na elementy mieszczace sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.
Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w spos6b umozliwiajgcy
poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas procesow produkcji energii.
W przypadku Prac konserwacyjnych branzy budowlanej niewykonywanych na pozwolenie na budowe,
Zamawiajgcy mimo to wymaga, aby Wykonawca zapewnit dozoér techniczny osoby z wtasciwymi uprawnieniami
budowlanymi, co ma gwarantowaé wtasciwg jakos¢ wykonania takich Prac.
Podstawowe obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji Prac:
Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikéw z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien
w zaleznos$ci do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).
Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.
Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacjg.
Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.
Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie Prac.
Pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci i materiatow, ktére
dostarcza Zamawiajgcy, jezeli taka sytuacja bedzie mie¢ migjsce.
Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych
Wykonawcow w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

o O T
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4.1.2.8 Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do konteneréw na materiaty przeznaczone do
ztomowania.

4.1.2.9 Zapewnienie transportu elementéw podlegajgcych montazowi do miejsca ich montazu.

4.1.2.10 Wykonawca przed przystgpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego do
akceptacji nastepujgce dokumenty:

a. liste pracownikéw funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem
0s6b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkgiji,

b. liste pracownikéw funkcyjnych wyposazonych w telefony komorkowe i ich numery,

c. Projekt Organizacji Robét.

4.1.2.11 Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po ukonczeniu
Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste i uporzadkowane.

4.1.2.12 Przed przystgpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac.

4.1.2.13 Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony Zamawiajacego,
0sob i $rodkow transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatéw i narzedzi oraz osob, w zwigzku
z badaniem stanu trzezwosci.

4.1.2.14 Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyska¢ od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie
identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji Prac.

4.1.2.15 Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypigtego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

4.1.2.16 Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcéw podczas Prac
wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego
(Poleceniodawcy).

4.1.2.17 Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, ktére odbywac¢ sie
bedg w siedzibie Zamawiajgcego. W zaleznosci od zaawansowania Prac czestotliwos¢ spotkan moze ulec
zmianie jednak spotkania beda organizowane nie czesciej niz raz na tydzien.

4.1.2.18 Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportéw i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac na
zadanie Zamawiajgcego, nie czesciej niz raz na miesiac.

4.1.3  Organizacja Prac

4.1.3.1 Organizacja miejsca Prac

a. Przez miejsce Prac rozumie sie caty teren, na kiérym bedg prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-
sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie uzgodnione i przekazane w formie pisemnej
Wykonawcy przed przystgpieniem do Prac.

b. Szczegodtowe kwestie dotyczgce medidw, wynajmu pomieszczen i inne zostaty ujete w Umowie.

c. Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione do
wstepu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i oséb
przez nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

d. Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym
(np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.

4.1.3.2 Zabezpieczenie Terenu Prac

a. Zamawiajacy zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogodlnego zabezpieczenia zaktadu
z wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujacej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

b. Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wiasny koszt.

c. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradziezg:

e czesci zamiennych pobranych z magazynu Zamawiajgcego,
e czesci urzadzeh zdemontowanych do przegladu, remontu.

d. Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego.

e. Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni trwate ogrodzenie, oswietlenie, ochrone
oraz wszelkie inne niezbedne $rodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu Prac.

4.1.3.3 Porzadek na Terenie Prac
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzgdku miedzy innymi poprzez:
a. skladowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji Prac,
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b. skladowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw przeznaczonych do
dalszej zabudowy (armatura, sitowniki, silniki, itp.),

c. zachowanie porzadku po zakonczeniu Prac w kazdym dniu,

d. wtrakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpaddw.

4.1.3.4 Gospodarka demontowanymi czesciami z urzadzen i instalacji

a. Wykonawca kazdorazowo po demontazu ww. urzgdzen, elementéw lub czesci jest zobowigzany
poinformowac o tym osobe nadzorujgcg Prace ze strony Zamawiajgcego.

b. Wykonawca zostanie zobowigzany do transportu zdemontowanych czesci urzadzen na wskazane miejsce
przez Zmawiajgcego

4.1.3.5 Spetnienie norm hatasu

a. Nie moze by¢ przekroczona wartos¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone srodowiska zewnetrznego oraz
ochrone $rodowiska Pracy.

b. Dostawca maszyn i urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa ,,B" jest zobowigzany wydac¢ deklaracje zgodno$ci wyrobu z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.

4.1.3.6 Komunikacja na miejscu Prac

a. Dziennik Realizacji Prac — dostarcza Zamawiajgcy, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik Prac
Wykonawcy.

b. Lacznosc¢ telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej tgcznosci na miejscu Prac, Zamawiajacy wymaga,
aby Wykonawca wyposazyt dozér techniczny (w szczegdélnosci mistrzéw, koordynatoréw i kierownikéw
budowy) w telefony komérkowe. Przed przystapieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
liste z wykazem numerow.

4.1.4  Szkolenia
4.1.4.1 Instrukcja rozruchu:

a. powinna by¢ dostarczona do akceptacji Zamawiajacego w terminie 7dni przed planowanym rozpoczeciem
rozruchu,

b. musi zawiera¢ strukture organizacyjng Zespotu Rozruchowego, wraz z ustalonymi kompetencjami,
uprawnieniami i odpowiedzialno$ciami,

c. musi zawiera¢ zasady komunikacji, numery telefonéw cztonkéw Zespotu Rozruchowego,

d. musi zawiera¢ opis przygotowania i przeprowadzenia rozruchu (szczegotowy program, plan Rozruchu
i Ruchu Prébnego, program i instrukcje przeprowadzenia badan pomontazowych szczelnosci
i cisnieniowych, funkcjonalnosci poszczegdlnych elementéw i uktadéw regulacyjnych, wykaz Prac
przygotowawczych dla préb rozruchowych opis Ruchu Prébnego),

e. musi zawiera¢ wykaz materiatéw, czynnikbw pomocniczych, potrzebnych do Rozruchu i Ruchu Prébnego,

f. musi zawiera¢ opis przeprowadzenia prob funkcjonalnych i préb przedruchowych na poszczegodlnych
czesciach instalacji i systemoéw,

g. musi zawiera¢ zestawienie niezbednych formularzy do dokonywania zapiséw z przebiegu rozruchu.

4.1.4.2 Instrukcja eksploatacji - czes¢ ruchowa:

a. powinna by¢ dostarczona do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 7 dni przed planowanym przejeciem
zadania do eksploataciji,

b. musi zawiera¢ charakterystyke techniczng urzgdzenia/obiektu, dane liczbowe opisujace parametry
urzgdzen wraz z dostepnymi i istotnymi kryteriami operacyjnymi w obszarze eksploataciji,

c. musi zawiera¢ opis techniczny urzadzen z dodatkowymi parametrami opisujgcymi Prace urzgdzen
w warunkach nominalnych,

d. musi zawiera¢ wykaz zabezpieczen technologicznych urzadzen/obiektéw/instalaciji,

e. musi zawiera¢ opis eksploatacji w normalnych (nominalnych) warunkach Pracy:

e Opis parametrow w trakcie uruchamiania wraz z wykazem i opisem niezbednych dziatan kontrolnych
i sprawdzajgcych,

e opis czynnosci w trakcie eksploatacji: dla obstugi biezacej, opis czynnosci wraz z wytycznymi dziatan
konserwacyjno kontrolnych z podaniem czestotliwosci, okolicznoéci, sposobu ich przeprowadzania,

f. musi zawiera¢ opis warunkéw podczas odstawienia,

g. musi zawiera¢ opis postepowania w razie awarii, pozaru i innych zakiécen w Pracy urzadzenia/instalaciji
wraz z wykazem najbardziej typowych zaktdcen dla urzadzenia i instalaciji,

h. musi zawiera¢ wykaz aspektow oddziatywania na srodowisko,
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musi zawiera¢ wykaz zagrozen dla ludzi zwigzanych z Pracg przy opisywanym urzgdzeniu jak i dla oséb
mogacych znalez¢ sie w strefie oddziatywania urzadzenia.

4.1.4.3 Instrukcja eksploatacji - cze$¢ remontowa:

a.

powinna by¢ dostarczona do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 2 dni przed planowanym przejeciem
zadania do eksploatac;ji:

. musi zawiera¢ charakterystyke techniczng urzadzenia (obiektu),

c. musi zawiera¢ niezbedne warunki techniczne eksploatacji urzgdzenia (obiektu),

oQ ™o

. musi zawiera¢ czynnosci zwigzane z:

e rozpoczeciem remontu (biezgcego, Sredniego, kapitalnego i montazu),
e prowadzeniem remontu (biezacego, sredniego, kapitalnego i montazu),
e przekazaniem do ruchu prébnego,

e przekazaniem do eksploataciji.

. musi zawiera¢é wymagania w zakresie konserwacji i napraw urzadzenia (obiektu),

musi zawiera¢ zakresy i terminy tworzenia dokumentacji remontowej,

. musi zawierac zakresy i terminy przeprowadzania ogledzin, przeglgdoéw oraz prob i pomiaréw,
. musi zawiera¢ wymagania dotyczgce ochrony przed:

e porazeniem,

e pozarem,

e wybuchem,

e inne wymagania w zakresie bezpieczenstwa pracownikdéw remontu, obstugi i otoczenia,

musi zawiera¢ wymagania dotyczace kwalifikacji os6b zajmujacych sie remontami i montazami oraz inne
wymagania okreslone odrebnymi przepisami,

musi zawieraC opis wystepujgcych zagrozen w zakresie ochrony srodowiska i bezpieczehnstwa Pracy
w trakcie wykonywania Prac remontowych i montazowych.

Strona 18 z 19



/"- Zatgcznik nr 1B do SWZ — Opis Przedmiotu Zamoéwienia — cze$é nr i
N\ ,Modernizacja tadowarko-zwatowarki £ ZKS-250 wraz z przenos$nikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz z wézkami
PGE wygarniajgcymi oraz wybranych przesypdw wegla znajdujgcych sie w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat nr 1 w Krakowie”
POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023

V. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

5.1.1  Wymagania ogdlne dotyczace dokumentacji techniczne;j
5.1.1.1 Dokumentacja techniczna winna by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami obowigzujgcymi na terenie Polski, musi zawiera¢ w swoim zakresie opisy koncepcji rozwigzan
technicznych i technologicznych oraz rysunki wykonawcze tych rozwigzan we wszystkich branzach.
5.1.1.2 W przypadku dokumentacji powigzanych muszg one by¢ napisane w jezyku polskim, np.:
. fabryczne instrukcje obstugi;
. DTR - urzgdzen, armatury, aparatury itp.;
. dokumentacja rejestracyjna,
. dokumentacja montazowa,
. atesty i $wiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzadzen i armatury,
karty gwarancyjne,
. opisy techniczne,
. rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe,
i. zdjecia
5.1.1.3 W przypadku materiatbw obcojezycznych nalezy dostarczyé oryginat itlumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowaé poprzez odniesienie do
wymogow jakosciowych i ilosciowych wiasciwych dla przepiséw polskich.
5.1.1.4 Dokumentacja powinna posiada¢ oswiadczenie o jej kompletnosci oraz sporzadzeniu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
5.1.1.5 Kazdy wydzielony tom dokumentacji (w tym wykonawczej) musi posiada¢ ocene zgodnosci z przepisami,
poprzez naniesienie odpowiedniej klauzuli odpowiedniego Rzeczoznawcy BHP, ppoz., (jest to wymodg
Zamawiajgcegdo, niezaleznie od wymogow prawa).
5.1.1.6 Dokumentacje nalezy opracowac wg zasad jn.:
a. w 2 egzemplarzach w formie papierowej,
b. w 2 egzemplarzach w postaci elektronicznej - nosnik elektroniczny pamie¢ USB.
5.1.1.7 Cato$¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwalej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz
elektronicznej w ilosciach przedstawionych powyze;.
5.1.2 Dla obowigzujgcych formatéw wykonania dokumentacji wykonawczej
5.1.3  Opiniowanie dokumentacji wykonawczej:
5.1.3.1 Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona przez
Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 2 tygodni od dnia jej przekazania Zamawiajgcemu.
5.1.3.2 Warunkiem przekazania dokumentaciji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub pisemne
podanie przyczyn ich nieujecia.
5.1.3.3 Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie jej
powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania bgdZz niezgodnego z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.
5.1.3.4 Woykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajagcym (na pismie, e-mailowo) rozwigzan
projektowych na biezgco w szczegolnosci co do rzeczy zakwestionowanych przy opiniowaniu.

>oQ &t Do QO 0O T o

5.2 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

5.2.1 Potwierdzeniem wiasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokdt odbioru podpisany przez obie strony
Umowy po jej dostarczeniu do archiwum wg jak wyze;j.

Zatgczniki:
—  Zatacznik nr 1 do OPZ — opis istniejgcych urzadzen i instalacji zabudowanych w PGE EC Oddziat nr 1 Krakéw;
—  Zatgcznik nr 2 do OPZ (zatgcznik nr 7A do SWZ) - Rodzaj i zakres prac.
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