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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) 

 
 

Nazwa zamówienia: 

Budowa w formule „pod klucz” kotłowni gazowej o mocy 28 MWt wraz  

z niezbędnymi układami towarzyszącymi. 

 

Adres miejsca realizacji prac: 

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie 

Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo,  

Działka nr 118/54 obręb Pniewo 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

PGE Energia Ciepła S.A. 

ul. Złota 59, Budynek Skylight, XII p., 

00-120 Warszawa 

 

 

 

Nazwy i kody wg CPV 

 

Główny przedmiot 45251000-1 

Roboty budowlane w zakresie 

budowy elektrowni 

i elektrociepłowni 

Przedmioty dodatkowe 45251200 
Roboty budowlane w zakresie 

ciepłowni 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 

Grupa A – rysunki/schematy 

Załącznik A1 – Mapa co celów projektowych 

Załącznik A2 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Załącznik A3 – Schemat technologiczny nowej Ciepłowni  

Załącznik A4 – Plan Zagospodarowania Terenu – propozycja Zamawiającego 

Załącznik A5 – Punkty styku 

Załącznik A6 – Poglądowy schemat układu elektrycznego 

Załącznik A7 – Konstrukcja pomieszczenia elektrycznego budynku kotła K-71 

Załącznik A8 - Wentylacja pomieszczeń elektrycznych budynku kotła K-71 

 

Grupa B – wymagania branżowe 

Załącznik B1 – Wymagania szczegółowe branży ciepłowniczej  

Załącznik B2 – Wymagania szczegółowe branży technologicznej 

Załącznik B3 – Wymagania szczegółowe branży budowlanej i instalacyjnej 

Załącznik B4 – Wymagania szczegółowe dla zabezpieczeń antykorozyjnych 

Załącznik B5 – Wymagania szczegółowe branży AKPiA 

Załącznik B6 – Wymagania szczegółowe branży elektrycznej 

Załączniki B7, B7A, B7B, B7C, B7D oraz B7E – Wymagania Cyberbezpieczeństwa  

Załączniki B8A, B8B, B8C, B8D oraz B8E – Wymagania branży ICT  

  

Grupa C – pozostałe  

Załącznik C1 – Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej PUK 

Załącznik C2 – Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej PUK 

Załącznik C3 – Warunki wyprowadzania ścieków przemysłowych 

Załącznik C4 – Określenia warunków technicznych do korzystania z wewnętrznej sieci  

Załącznik C5 – Organizacja Budowy 

Załącznik C6 – BHP – Wymagania ogólne 

Załącznik C7 – BHP – Terenu Budowy 

Załącznik C8 – Dokumentacja 

Załącznik C9 – Szkolenia  

Załącznik C10 – Zasilanie w energię elektryczną placu budowy  

Załącznik C11 – Raporty dobowe z eksploatacji z lat 2022-2024 
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SŁOWNIK WYBRANYCH SKRÓTÓW 

AKPiA – Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka 

CCTV – system telewizji przemysłowej 

DCS –  (ang. distributed control system) rozproszony system sterowania 

DEMI – stacja demineralizacji wody 

DGW – dolna granica wybuchowości 

EDO – elektrownia Dolna Odra 

GKW – Gazowy kocioł wodny 

GRI – Generalny Realizator Inwestycji 

HVAC – Heating, Ventilation, Air Conditioning oznaczające ogrzewanie, wentylację i klimatyzację 

KGW – kocioł gazowy, wodny 

MDCP – Mapa do celów projektowych 

MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

MSC – miejska sieć ciepłownicza 

OZ – odgazowywacz (ogólnie) 

PFU – program funkcjonalno-użytkowy 

PTUP - Pomieszczenie techniczne urządzeń przeciwpożarowych 

PZT – plan zagospodarowania terenu 

SOK – stacja oczyszczania kondensatu 

SUW – stacja uzdatniania (zmiękczania) wody 

UAR – Układ / Układy Automatycznej Regulacji 

wOT –  strefa zdemilitaryzowana pomiędzy obszarem OT i ICT 

ZP – zespół projektowy 

ZZ – zbiornik wody zasilającej (ogólnie) 
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1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia / Przedmiotu Umowy  

 

Niniejszy przedmiot zamówienia dotyczy zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu 

w formule „zaprojektuj i wybuduj” nowego źródła ciepła systemowego (określane dalej „Nowa 

Ciepłownia”) o mocy cieplnej 28 MWt.  

Nowa Ciepłownia będzie zasilała odbiorców ciepła na terenie miasta Gryfino. Układ technologiczny 

ciepłowni oparty będzie o kotły wodne płomienicowo-płomieniówkowe (opalane paliwem gazowym). 

Zamierzenie wynika z konieczności zapewnienia mocy cieplnej z nowego źródła dla potrzeb lokalnego 

rynku ciepła, w związku z planowanym wyłączeniem z eksploatacji Elektrowni „Dolna Odra”.  

Realizacja budowy Nowej Ciepłowni jest związana z następującymi zadaniami/postępowaniami 

przetargowymi: 

1. Wykonanie układu doprowadzenia paliwa gazowego z instalacji PGE Dolna Odra do Nowej 

Ciepłowni (gazociąg bezpośredni).    

2. Realizacja w formule GRI kontenerowej kotłowni wodnej, gazowej o mocy 28 MWt, wraz 

z  wykonaniem wymaganych systemów i układów towarzyszących, w tym m.in. pompownia 

wody sieciowej, stacja uzdatniania wody, gospodarka wodno-ściekowa, zasilanie 

elektryczne, zabudowa kontenerów technologicznych i socjalnych. 

 

Niniejszy dokument i przedmiot zamówienia dotyczy Zadania 2.  
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2 Opis stanu istniejącego 

2.1 Branża ciepłownicza 

PGE Energia Ciepła S.A. jest właścicielem systemu ciepłowniczego w Gryfinie. Miasto zamieszkuje około 

21 000 mieszkańców, na powierzchni 9,58 km2. Sieć ciepłownicza w Gryfinie stanowi jeden wspólny 

system dla całego miasta, obejmujący swoim zasięgiem większość jego obszaru i okolice. Podstawę 

systemu stanowi układ sieci przesyłowych o średnicy rurociągów od 168,3 mm do 355,6 mm. Ciepło 

dostarczane jest do Odbiorców rurociągami o łącznej długości ok. 32 km. Rurociągi wykonane są jako 

napowietrzne, kanałowe i preizolowane. Obecnie, ciepło na potrzeby zasilania sieci ciepłowniczej 

produkowane jest w Elektrowni Dolna Odra (EDO). Wolumen produkcji ciepła na potrzeby systemu 

ciepłowniczego z trzech ostatnich lat kształtuje się na poziomie ok. 205 143 GJ w ujęciu rocznym.   

2.2 Branża maszynowa 

Funkcjonujący obecnie układ pompowy wody sieciowej został kompleksowo zmodernizowany w roku 

2018. Zabudowany jest w budynku głównym Elektrowni Dolna Odra (EDO) na aneksie bloku nr 

1,  w  sąsiedztwie ciepłowniczych wymienników szczytowych.  

System pompowy składa się z dwóch pomp o wydajności dopasowanej do warunków letnich oraz 

z  trzech pomp sezonowych. Pompy letnie pracują w systemie 2 x 100%, w którym jedno urządzenie 

zapewnia odpowiednie parametry wody sieciowej, a drugie działa w rezerwie. W przypadku układu 

pomp sezonowych, mowa jest o pracy układu w systemie 3 x 50%, w którym za prawidłowe parametry 

czynnika grzejnego w czasie rzeczywistym odpowiedzialne są dwie pompy, a trzecia pozostaje 

w  rezerwie. 

Pompy wody uzupełniającej, zainstalowane na blokach nr 1 i 7, stanowią układy, funkcjonujące 

w  konfiguracji 3 szt + 2 szt. Wydajność wszystkich pomp sieciowych regulowana jest poprzez zmianę 

prędkości obrotowej (falowniki). 

2.2.1 Dane techniczne pomp 

Pompy wody sieciowej 20PS1-3 „zimowe”: 

- typ NKG 125-100-315/278 

- wydajność 308 m3/h 

- wysokość podnoszenia 124 m sł. H2O 

- obroty 2980 obr./min. 

- napięcie 0,4 kV 

- moc 132 kW 

 

Pompy wody sieciowej 20PS4a i 20PS4b „letnie”: 

- typ NKG 125-100-200/191 

- wydajność 282 m3/h  
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- wysokość podnoszenia 40 m sł. H2O 

- obroty 2960 obr./min. 

- napięcie 0,4 kV 

- moc 40 kW 

 

Pompy wody uzupełniającej 20PU1,2,3,4 

- typ 3CRN 10-8 

- wydajność 12 m3/h 

- wysokość pod 81,5 m sł. H2O 

- obroty 2920 obr./min. 

- napięcie 0,4 kV 

- moc 3 kW 

 

Pompy wody uzupełniającej 20PU2A 

- typ CRN 15-7 

- wydajność 24 m3/h 

- wysokość podnoszenia 100 m sł. H2O 

- obroty 2940 obr./min. 

- napięcie 0,4 kV 

- moc 5,5 kW. 

 

Ze względu na konieczność stopniowego wyłączania obecnie funkcjonującego w ramach EDO źródła 

ciepła systemowego oraz konieczności wydzielenia terenu „nowej Ciepłowni” z EDO, niemożliwym jest 

wykorzystanie opisanego powyżej układu pompowego na cele zabezpieczenia dostaw ciepła w nowej 

EC.  

Zaprezentowana powyżej charakterystyka oraz dane techniczne poszczególnych elementów układu 

pompowego stanowią warunki brzegowe dla określenia oporów hydraulicznych funkcjonujących 

w  miejskiej sieci ciepłowniczej, celem wyznaczenia parametrów pracy nowego układu pompowego, 

realizowanego w ramach nowej inwestycji.  

2.3 Branża budowlana 

2.3.1 Lokalizacja nowej elektrociepłowni 

Lokalizacja nowej Ciepłowni jest przewidziana na działce o numerze ewidencyjnym 118/54,  obręb 

Pniewo, miejscowość Gryfino, województwo zachodniopomorskie, której właścicielem jest PGE EC S.A. 

Powierzchnia działki przewidzianej pod inwestycję wynosi 1,6951 ha.  
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Rysunek 1 – planowana lokalizacja elektrociepłowni na terenie działki PGE EC 

Teren przeznaczony na inwestycję znajduje się w obrębie obowiązującego Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała nr V/40/19 z dnia 19.02.2019 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminu Gryfino – teren Elektrociepłowni Dolna 

Odra. Zgodnie z zapisami MPZP omawiany teren znajduje się w obrębie oznaczonym symbolem 

Pn – 80.2 P/E - teren obiektów techniczno-produkcyjnych, składów i magazynów oraz infrastruktury 

technicznej – elektroenergetyka. Teren przeznaczony jest podstawowo pod obiekty techniczno-

produkcyjne, składy i magazyny oraz infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, dopuszcza się 

lokalizację usług, zakładów produkcyjnych, zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia awarii 

przemysłowej, urządzeń i obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, instalacji, obiektów 

i urządzeń do przetwarzania odpadów, instalacji do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii, dojść, dojazdów.  

2.3.2 Opis prac przygotowawczych 

W ramach czynności przygotowawczych Zamawiający zlecił wykonanie mapy do celów projektowych 

oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla orientacyjnego planu zagospodarowania terenu 

Inwestycji. Mapa do celów projektowych stanowi Załącznik A1 – Mapa do celów projektowych (mapa 

aktualna na dzień 16.04.2024r.), a dokumentacja geologiczno-inżynierska Załącznik A2 do niniejszego 

PFU. 
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2.3.3 Inne uwarunkowania 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 118/54. 

Wszystkie elementy infrastruktury nowej elektrociepłowni (trwałe i czasowe) muszą zostać 

zlokalizowane w obrębie przedmiotowej działki (za wyjątkiem instalacji związanych z doprowadzeniem 

i wyprowadzeniem mediów, których realizacja obejmuje również inne działki).  

Dla lokalizacji szaf OT na potrzeby nadzoru Nowej Ciepłowni z EC Szczecin, których lokalizację planuje 

się w pomieszczeniach elektrycznym kotła K-71 na terenie EC Szczecin: 

W załączniku A7 – Konstrukcja pomieszczenia elektrycznego budynku kotła K-71 zawarto rysunki 

konstrukcyjne stropu, na którym planuje się posadowić ww. szafy. Określona w projekcie 

konstrukcyjnym nośność stropu wynosi 2,5 kN/m2. 

W załączniku A8 - Wentylacja pomieszczeń elektrycznych budynku kotła K-71 zawarto rysunki oraz opis 

rozwiązania wentylacji pomieszczeń, w których planuje się posadowić ww. szafy. 

2.3.4 Dane geodezyjne 

Zamawiający udostępnia Wykonawcy mapę do celów projektowych aktualną na dzień 16.04.2024r. 

Wykonawca może wykorzystać dostarczoną MDCP lub wykonać nową w przypadku gdy dostarczona 

mapa okaże się nieaktualna. 

2.3.5 Warunki gruntowe i sejsmiczne 

Zamawiający udostępnia dokumentację geologiczno-inżynierską opracowaną dla innych założeń 

technologicznych w Załączniku A2. Wykonawca może wykorzystać dostarczoną dokumentację 

geologiczno-inżynierską, jednak gdy nie będzie ona mogła zostać wykorzystana do nowych założeń 

technologicznych, Wykonawca opracuje nową dokumentację geologiczno-inżynierską.  

2.3.6 Infrastruktura podziemna i naziemna na terenie planowanej inwestycji 

Wykonawca zobowiązany jest rozpoznać występowanie sieci i urządzeń naziemnej i podziemnej 

infrastruktury technicznej na terenie budowy (w tym kabli elektrycznych).  

Zamawiający nie posiada innych danych, niż te zawarte na mapie do celów projektowych, dotyczących 

instalacji i urządzeń znajdujących się pod powierzchnią gruntu. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za różnice występujące pomiędzy stanem faktycznym a zaewidencjonowanym 

przez właściwe organy istniejącej infrastruktury. 

Z uwagi na fakt, iż Właścicielem infrastruktury naziemnej i podziemnej pozostaje PGE GiEK S.A. 

Wykonawca dokona, na własny koszt i w uzgodnieniu z Zamawiającym, przełożenia wszystkich sieci 

i urządzeń zlokalizowanych na przedmiotowej  działce i kolidujących z planowaną inwestycją. Jeżeli to 

będzie możliwe sieci i urządzenia powinny zostać przeniesione poza granice działki nr 118/54, na 

grunty PGE GiEK S.A.  

2.3.7 Układ komunikacyjno – transportowy 

Dostęp do planowanej lokalizacji jest zapewniony bezpośrednio z drogi publicznej. 
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2.4 Branża instalacyjna i pozablokowa 

Na terenie działki nie występują żadne instalacje, które mogłyby być wykorzystane  

w nowoprojektowanej ciepłowni. Zgodnie z punktem 2.3.6 należy wykonać odpowiednie przełożenia. 

2.5 Branża elektryczna 

W zakresie branży elektrycznej za stan istniejący należy rozumieć punkt zasilania nowego obiektu 

dostarczającego do miasta Gryfino. Zasilanie nowej ciepłowni zostanie wykonane z rozdzielnicy 6kV 

RR3.  

Rozdzielnia 6kV RR3 jest rozdzielnią jednosystemową, dwusekcyjną, wolnostojącą, 18-polową, typu 

PREM-10, produkcji Elektrobudowa, rok wykonania 1987, znajdującą się w budynku na terenie 

rozdzielni 110/6kV, jest jedną z podstawowych rozdzielni na terenie Elektrowni Dolna Odra, zasila 

potrzeby ogólne Elektrowni Dolna Odra w tym: transformatory oraz inne rozdzielnie 6kV pracujące na 

potrzeby ogólne. 

 

 

Rysunek 2 Lokalizacja rozdzielni 6 kV RR3 od działku 118/54 

2.6 Branża AKPiA 

W zakresie branży AKPiA za stan istniejący należy rozumieć opomiarowanie ciepła dostarczanego do 

MSC oraz sterownie i wizualizacja armatury na magistralach cieplnych. Obecnie, pomiary te, 

sterowanie i wizualizacja znajdują się na terenie EDO, a ich podgląd w nastawni CDC. W  ramach 
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projektu należy zinwentaryzować powyższe układy, w celu ich przeniesienia do struktur Nowej 

Ciepłowni. 

Jako stan istniejący należy rozumieć również nastawnię centralną oraz elektryczną na terenie EC 

Szczecin, gdzie należy przewidzieć zabudowę stacji operatorskich systemu SCADA oraz stacji 

inżynierskiej i serwerowni oraz pomieszczenie elektryczne w budynku kotła biomasowego K-71, gdzie 

przewiduje się zabudowę szaf OT.  

2.6.1 Systemy zabezpieczeń technicznych  

Aktualnie na terenie EC Szczecin oraz EC Pomorzany funkcjonują następujące systemy zabezpieczeń 

technicznych: 

- System ochrony obwodowej i napłotowej – CIAS; 

- System monitoringu wizyjnego CCTV – Geutebruck/AXIS; 

- System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN – Satel; 

- System kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy SKD i RCP zintegrowany z systemem kadrowo-

płacowym PGE EC – Unicard; 

- Wydzielona sieć na potrzeby systemów zabezpieczeń technicznych TECH-LAN – Molex/Antaira; 

- System monitorowania parametrów środowiskowych pracy punktów dystrybucyjnych PPD sieci 

TECH-LAN – mvb; 

- System sygnalizacji pożaru SSP – Esser by Honeywell; 

- System wizualizacji i zarządzania bezpieczeństwem PSIM – GEMOS. 
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3 Zakres prac  

Formuła "pod klucz" oznacza kompleksowe wykonanie całości prac we wszystkich branżach, w tym 

m.in.: 

• Wykonania badań podłoża gruntowego niezbędnego do realizacji projektu budowlanego, 

w  tym uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych zatwierdzających 

projekt badań, jak również wyniki badań geologicznych. Przy czym, Zamawiający dostarczy 

dokumentację geologiczno-inżynierską opracowaną dla orientacyjnego planu 

zagospodarowania terenu Inwestycji, ale nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku wykonania 

badań podłoża gruntowego dla projektowanego przez Wykonawcę rozwiązania, w przypadku 

gdy projektant uzna za niewystarczającą dokumentację dostarczoną przez Zamawiającego. 

• Opracowania szczegółowego harmonogramu realizacji. 

• Projektowania, uzgodnień, zgłoszeń, uzyskania decyzji, w tym: 

o opracowanie projektu podstawowego we wszystkich  branżach - dokumentacja 

projektowa będąca podstawą do wykonania projektu budowalnego oraz projektów 

wykonawczych, zawierająca projekt zagospodarowania terenu, schematy 

technologiczne wszystkich instalacji wraz opisem procesu oraz podaniem kluczowych 

parametrów cieplno-przepływowych. Dokumentacja ta powinna również zawierać 

wykaz wraz z gabarytami i masami głównych urządzeń technologicznych oraz 

wielkościami obiektów budowlanych. 

o opracowanie kompletnej dokumentacji we wszystkich branżach, kompletny projekt 

budowlany, projekty wykonawcze i powykonawcze, dokumentacja jakościowa, 

dokumentacja eksploatacyjna (instrukcje obsługi) itp.,  

o uzyskanie niezbędnych zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami (m.in: 

Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, UDT, WIOŚ, Państwowej Inspekcji 

Pracy, Inspektora sanitarnego, Rzeczoznawcy ppoż., Bezpieczeństwa i Higieny Pracy), 

stosowanie się do obowiązujących wymagań formalno-prawnych na wszystkich 

etapach realizacji, uzyskanie niezbędnych map, opracowanie dokumentacji zgodnie 

z  tymi wymaganiami, w tym projektu budowlanego i uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę. Koszty uzyskania tych decyzji 

pozostają w zakresie Wykonawcy, 

o uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie zieleni kolidującej z obiektami 

i  instalacjami wraz z jej wycięciem w przypadku wystąpienia takiej konieczności, 

o opracowanie świadectw energetycznych dla nowych budynków – jeśli dotyczy. 

• Dostawa i transport niezbędnych urządzeń i wyposażenia na teren budowy, 

łącznie  z  dokonaniem całości odpraw celnych i poniesieniem związanych z tym wydatków, 

przejęcie, magazynowanie i zabezpieczenie oraz konserwacja urządzeń i wyposażenia na 

terenie budowy. Wraz z urządzeniem musi być dostarczona dokumentacja techniczno-
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ruchowa (DTR) i inne wymagane dokumenty takie jak: certyfikaty, świadectwa, paszporty, 

protokoły przeprowadzenia testów, itp.  

• Dostawa i montaż niezbędnych konstrukcji stalowych, konstrukcji wsporczych itp. 

• Dostawa innych elementów, rurociągów, podzespołów, kabli, czujników, rozdzielni, itp. 

niezbędnych do wykonania całego przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wymaganymi 

dokumentami takie jak: certyfikaty, świadectwa, paszporty, DTR, protokoły przeprowadzenia 

testów i pomiarów, dokumentacja rejestracyjno-odbiorowa, itp. 

• Kompleksowe prace budowlane i montażowe związane z realizacją Nowej Ciepłowni, w tym 

również w uzgodnieniu z Zamawiającym rozbiórki, demontaże, przekładki i dostosowania 

istniejącej infrastruktury i układów technologicznych kolidujących z instalacją. 

• Adaptacja pomieszczenia elektrycznego budynku kotła K-71, w którym planowane jest 

umieszczenie szaf OT, na potrzeby zdalnego sterowania i nadzoru Nowej Ciepłowni. 

Pomieszczenie zlokalizowane jest na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie, 

Elektrociepłownia Szczecin, ul. Gdańska 34a, 70-661 Szczecin. 

• Wykonanie prac ziemnych, drogowych, konstrukcji żelbetowych, fundamentów. 

• Montaż obiektów kontenerowych, kompleksowe zagospodarowanie terenu. 

• Wykonanie testów powykonawczych, przed uruchomieniem łącznie z testami zabezpieczeń, 

wg wcześniej przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego 

programu prób, potwierdzonych protokołami z prób. 

• Prace porządkowe, odtworzeniowe, w tym nasadzenia itp. 

• Uruchomienie i optymalizacja pracy wszystkich elementów zadania inwestycyjnego; 

wykonanie testów i badań kontrolnych; wykonanie wszystkich wymaganych protokołów 

z   przeprowadzonych badań. 

• Złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. 

• Utylizacja odpadów powstałych podczas realizacji. 

• Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego. 

• Zagwarantowanie nadzoru budowlanego zgodnie z wymaganiami prawa (ustanowienie 

kierownika budowy oraz kierowników robót), przygotowanie listy części zamiennych, 

szybkozużywających się oraz eksploatacyjnych wraz z przypisaniem poszczególnych kodów 

CPV, PKWiU) wraz z dostawą części zamiennych i szybkozużywających się na okres gwarancji. 

• Przygotowanie instrukcji eksploatacji. 

• Przeprowadzenie szkoleń dla wytypowanego personelu. 

• Serwis gwarancyjny (usuwanie wad gwarancyjnych). 

 

Brak wymagań w powyższym zestawieniu, nie będzie oznaczać wyłączenia w Przedmiocie Umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompleksowość dostaw, robót budowlanych i usług 

niezbędną dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 
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3.1 Branża ciepłownicza 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, prefabrykacji, dostawy, montażu i uruchomienia 

układu wyprowadzenia ciepła w zakresie od króćców przyłączeniowych umiejscowionych w nowej 

pompowni wody sieciowej do króćców przyłączeniowych wykonanych w istniejących rurociągów 

ciepłowniczych zakończonych odcięciami sekcyjnymi. Wykonanie króćców i odcięć sekcyjnych w nowej 

pompowni jak i działających rurociągach wchodzi w zakres zadania po stronie Wykonawcy. Istniejące 

magistrale ciepłownicze znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie nowej inwestycji.  

3.2 Branża kotłowa  

3.2.1 Kotłownia gazowa - Gazowe kotły wodne (GKW)  

Kotłownia wodnych kotłów gazowych będzie włączona do układu technologicznego nowej EC Gryfino. 

Na moc cieplną kotłowni będzie składał się zespół trzech wodnych kotłów płomienicowo-

płomieniówkowych o zbiorczej mocy cieplnej 28 MWt. 

Zamawiający rekomenduje, aby zostały dobrane trzy identyczne kotły o takiej samej mocy, tych samych 

parametrach, co zagwarantuje identyczną sprawność urządzeń, identyczne materiały, oraz tą samą 

konstrukcję.  

Zamawiający dopuszcza większą moc cieplną kotłowni do 30 MWt, w skład której będą wchodziły trzy 

identyczne kotły płomienicowo płomieniówkowe, każdy o mocy z ekonomizerem równej 10 MWt. 

Technologia zabudowy kotłów będzie zapewniać możliwość pracy każdego z kotłów ze zmiennym 

obciążeniem w okresie całorocznym. 

Zamawiający wymaga, aby w przypadku niewielkich potrzeb cieplnych kocioł był przystosowany do 

pracy z minimalną mocą cieplną, nie większą niż 2 MWt. 

Kotły będą dostosowane do częstych odstawień i uruchomień, tj. pracy podstawowej, szczytowej oraz 

podszczytowej, a także do długotrwałej pracy ze stałym i zmiennym obciążeniem. 

3.2.2 Wymagania ogólne Zamawianego 

Maksymalne przepływy wody przez każdy z kotłów zostaną określone przez Wykonawcę  

z uwzględnieniem parametrów technicznych instalowanych kotłów.  

Zamawiający wymaga realizacji nowego źródła, w technologii opartej o trzy kotły wodne gazowe 

w  zabudowie kontenerowej. 

Kotły Wodne Gazowe wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi będą dostosowane do 

spełnienia wymagań odnośnie: 

• Gwarantowanych Parametrów Technicznych,  

• Dyspozycyjności, 

• Założonej żywotności, 

• Reżimów pracy i warunków eksploatacji, 

• Cykli remontowych. 
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Instalacja będzie zabezpieczona przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych w trakcie 

normalnej pracy, rozruchu, a także w czasie postoju i będzie prawidłowo pracować w zakresie 

temperatur powietrza zewnętrznego od (-) 25°C do (+) 40 °C. 

Oczekiwana żywotność poszczególnych kotłów gazowych przy założeniu prowadzenia eksploatacji 

i gospodarki remontowej zgodnej z zaleceniami Wykonawcy wynosi 200 000 godzin. 

Kotłownia Gazowa będzie zaprojektowana tak, aby spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

technologii. Uwzględnione zostanie wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej technologii. Proces 

technologiczny będzie bezpieczny i podjęte będą wszelkie środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla 

obsługi, urządzeń i otoczenia w czasie uruchomienia, normalnego ruchu, odstawień planowanych 

i  awaryjnych oraz przerw w zasilaniu. 

Rozwiązania techniczne Kotłowni Gazowej będą uwzględniały najnowsze osiągnięcia techniki dostępne 

komercyjnie na rynku. Jakość dostaw i wykonawstwa będzie odpowiadała aktualnym standardom 

stosowanym w energetyce światowej.  

Badania nieniszczące złączy spawanych urządzeń ciśnieniowych winny być wykonywane zgodnie 

z  wymaganiami odpowiednich norm, a ich wyniki oceniane zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

norm, przez personel spełniający wymagania stawiane obowiązującymi przepisami.  

Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość kontroli produkcji i dostaw w zakresie Przedmiotu 

Umowy u Wykonawcy bądź Podwykonawcy oraz możliwość pobrania próbek materiałów. Możliwość 

kontroli zostanie zapewniona Zamawiającemu na każdym etapie prac w całym zakresie przedmiotu 

Umowy. 

Wykonawca zapewni łatwą obsługę i remont urządzeń, dostęp do urządzeń i ich elementów zgodnie 

z  obowiązującymi normami i przepisami, drogi transportowe i ewakuacyjne, odpowiednią przestrzeń 

remontową,  

Rozwiązania technologiczne i techniczne w poszczególnych węzłach technologicznych powinny 

bazować na aktualnym stanie techniki, spełniać wymogi BAT, oraz powinny być sprawdzone, 

w praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane wodne kotły gazowe nie mogą być rozwiązaniami 

prototypowymi. 

3.2.3 Wymagania odnośnie kontenerowej zabudowy kotłów gazowych  

Kotły będą dostarczone w zabudowie kontenerowej. Zamawiający rekomenduje zabudowę każdego 

kotła w osobnym kontenerze. Zamawiający dopuszcza również rozwiązanie polegającej na 

zastosowaniu zabudowy kontenerowej poprzez wykonanie min. obudowy nad korpusem każdego 

kotła, nad palnikiem, chroniącej również szafę sterowniczą, skrzynkę przełączników, przewód gazowy, 

przełączniki ciśnieniowe, oraz pulpit sterujący. Wewnątrz kontenera będzie zamontowane  

oświetlenie, w celu przeprowadzenia kontroli,  a każdy kontener będzie posiadać otwory wentylacyjne, 

drzwiczki wejściowe, oraz awaryjne odcięcie zasilania na zewnątrz kontenera.  
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Zamawiający wymaga, aby kotły zostały dostarczone wraz z przy kotłowymi instalacjami podawania 

gazu (modułami regulacji gazu) do palnika/palników kotła wraz z niezbędnym osprzętem oraz układem 

sterowania i zabezpieczeń.  

Zamawiający wymaga podłączenia zewnętrznej instalacji gazowej od króćca na kontenerze podgrzewu 

gazu, do modułu regulacji gazu każdego z kotłów. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 

poprawnego funkcjonowania nowej kotłowni kontenerowej poprzez dostawę i zabudowę niezbędnej 

infrastruktury towarzyszącej.  

Zamawiający wymaga, aby każdy kocioł został przystosowany do użytku zewnętrznego tzn., aby została 

zapewniona gwarancja jego stabilnej pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Kocioł będzie 

przystosowany do postoju przy temperaturach ujemnych bez konieczności uruchamiania palnika. 

Zapewnione zostanie utrzymanie każdego kotła w gorącej rezerwie. Zamawiający rekomenduje 

ogrzewanie elektryczne kontenera poprzez zastosowanie elektrycznych nagrzewnic, których 

sterowanie zostało by zapewnione zdalnie  z poziomu pulpitu operatora z nastawni z EC Szczecin. 

3.2.4 Wymagania odnośnie dostawy kotłów wodnych  

Wszystkie zespoły kotła, które będą montowane na stanowisku pracy będą dostarczone, jako 

urządzenia ukończone, kompletne, gotowe do montażu na obiekcie. Wszystkie kotły będą wyposażone 

w osprzęt zabezpieczający i będą przystosowane do pracy bez dozorowej. 

W każdym z kotłów zostanie zastosowania efektywna dwu lub trójciągowa konstrukcja ze 

zintegrowanym wymiennikiem ciepła ECO, oraz użyte będą wysokiej, jakości materiały izolacyjne.  

Zamawiający wymaga, aby kotły spełniały obowiązujące, oraz znane na dzień dostawy limity emisji 

zanieczyszczeń regulowane przez odpowiednie normy dotyczące zapobiegania i redukcji emisji 

substancji szkodliwych.  

3.2.5 Wymagania odnośnie montażu kotłów 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca przeprowadził montaż mechaniczny każdego z dostarczonych 

kotłów, oraz wykonał prace instalacyjno-montażowe około-kotłowe na zewnątrz i wewnątrz 

kontenera, przeprowadził rozruch kotła oraz szkolenie dla personelu Zamawiającego w zakresie obsługi 

urządzeń. 

Prace instalacyjne przy podłączeniu kotłów, podłączenie niezbędnego orurowania i mediów 

wchodzących oraz wychodzących (instalacji doprowadzenia wody zasilającej, wyprowadzenia wody 

grzewczej, instalacje przygotowania i doprowadzenia gazu ziemnego do kotłów, instalacji 

wyprowadzenia spalin, instalacji doprowadzającej powietrze do kotłów, montaż kominów, podłączenie 

przewodów giętkich etc.)  

3.2.5.1 Zakres prac wykonawcy 

 

Dostawa i montaż wszelkich instalacji około kotłowych, oraz dodatkowych urządzeń technologicznych 

kotłowni: 

1. Instalacja wyprowadzenia spalin z kotła do komina, 
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2. Fundament pod kotłownie kontenerowa oraz komin/kominy kotła jeśli będą konieczne 

3. Kominy kotłów,  

4. Instalacja wyprowadzenia kondensatu, 

5. Zewnętrzna instalacja doprowadzania gazu od króćca na kontenerze podgrzewu gazu do 

palników każdego kotła, 

6. Instalacja doprowadzenia wody kotłowej, wyprowadzenia wody grzewczej,  

7. Instalacja doprowadzenia powietrza do wentylatorów kotłów, 

8. Inne instalacje około kotłowe hydrauliczne, elektryczne, wraz z niezbędnymi 

konstrukcjami, podporami etc. 

9. Zbiorniki, rozprężacze, rurociągi łączące. 

 

3.2.6 Dokumentacja techniczna 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z kompletnym kotłem dostarczył dokumentację 

projektową, wykonawczą (jakościową , techniczną ), oraz odbiorową kotła, a także dokumentację 

techniczno-ruchową (DTR) oraz paszport kotła. 

Dokumentacja kotła powinna zawierać: 

1. Poświadczenia Wytwórcy -Deklaracja zgodności, 

2. Certyfikat CE/PED, 

3. Plan inspekcji i badań 

4. Dokumentacja projektowa: (rysunki główne kotła, oraz głównych urządzeń, schematy 

elektryczne, przepływowe, rysunek posadowienia),     

5. Dokumentacja wykonawcza techniczna - Rysunki wykonawcze kotła oraz urządzeń i 

armatury, 

6. Certyfikaty materiałowe,  

7. Procedury spawalnicze (WPS), 

8. Weryfikacja materiału, przegląd aprobat spawalniczych, 

9. Wyniki badań nieniszczących NDT, 

10. Standardowe fabryczne testy kontrolne w tym wyniki z warsztatowej próby ciśnieniowej 

kotła i podgrzewacza wody, 

11. Dane techniczne urządzeń technologicznych z atestami (pompa, wentylator, planik), 

12. Instrukcję montażu oraz instrukcję obsługi kotła, 

13. Instrukcję uzdatniania wody kotłowej, 

14. Dokumentację odbiorową kotła wymaganą przez Urząd Dozoru Technicznego do 

uruchomienia, rejestracji i eksploatacji. 
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Paszport kotła powinien zawierać: 

1. Dane ogólne 

2. Parametry eksploatacyjne 

3. Zestawienie zespołów kotła oraz wyrobów hutniczych użytych do ich budowy 

4. Obliczenia projektowe i wytrzymałościowe 

5. Wyniki badań złącz spawanych  

6. Dane dotyczące obróbki cieplnej 

7. Poświadczenie montażu kotła 

8. Wyniki badań montażowych złącz spawanych 

9. Obróbka cieplna montażowych złącz spawanych 

10. Wykaz armatury i urządzeń pomocniczych kotła wraz z atestami 

11. Protokoły odbioru technicznego. 

 

3.3 Branża maszynowa  

3.3.1 Instalacja gazu ziemnego  

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie, zabudowę, uruchomienie i odbiór (przez Zamawiającego 

i  wszystkie wymagane przez prawo służby) gazociągu do zasilania kotłów gazowych. Gaz do jednostek 

wytwórczych doprowadzony będzie nowym rurociągiem bezpośrednim z wewnętrznej instalacji 

zrealizowanej na potrzeby bloków gazowo-parowych PGE Gryfino Dolna Odra.  Odcinek gazociągu 

doprowadzający paliwo do granicy inwestycji zrealizowany będzie w ramach odrębnego zadania. 

Instalacja zasilana będzie gazem ziemnym wysokometanowy - grupa E wg PN-C-04750:2011. Zakłada 

się łączną przepustowość instalacji na poziomie ok. 4200 Nm3/h, w tym ok. 3150 Nm3/h  zużywane 

przez kotły gazowe wodne oraz ok. 850 Nm3/h jako rezerwowy wolumen gazu.  Wartość ciśnienia 

w  punkcie włączenia do instalacji gazowej (w granicy planowanej inwestycji) należy przyjąć na 

poziomie w  zakresie 0,3 - 0,6 MPa. 

Orientacyjną lokalizację kotłowni wodnej i przykładową trasę instalacji gazu ziemnego przedstawia 

Rysunek 3. Orientacyjna trasa instalacji gazu ziemnego przedstawiona jest kolorem pomarańczowym.  
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Rysunek 3 Orientacyjna lokalizacja kotłowni i trasy instalacji gazu ziemnego.  

W celu zasilenia nowoprojektowanych kotłów gazowych przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie 

gazociągu polietylenowego zabudowanego w gruncie lub stalowego, spawanego prowadzonego po 

estakadzie. Należy przewidzieć zabudowę układów pomiarowych w obiektach gdzie będą 

zainstalowane odbiorniki gazu – po jednym układzie na jedną jednostkę wytwórczą energii.  Układy 

pomiarowe spełniać będą wszystkie wymagania formalno-prawne niezbędne do rozliczenia w ramach 

osłony bilansowej, w tym wymagania dla układów pomiarowych gazu zawarte w załączniku nr B5 do 

PFU.  Poszczególne podejścia instalacji gazowej do urządzeń  będą na wejściu do budynku  uzbrojone 

w kurki odcinające i zawory szybkozamykające zabudowane w niepalnych wentylowanych szafkach 

gazowych zlokalizowane na elewacji kotłowni. W przypadku zabudowy więcej niż jednego kotła we 

jednym wspólnym pomieszczeniu  przewiduje się zabudowę jednego wspólnego dla tych kotłów układu 

kurka odcinającego i zaworu szybkozamykającego. Zabudowane zawory szybkozamykające 

współpracować będą z systemem detekcji gazu opartym o detektory metanu i centralki ppoż. 

Szczegółowe wymagania dla branży maszynowej zawarte są w Załączniku B2 do niniejszego PFU. 

Orientacyjny punkt wpięcia, do którego należy nawiązać się w ramach niniejszej inwestycji oznaczono 

symbolem TP-M1 (Załącznik A5). W ramach zadania należy nawiązać się do punktu TP-M1 

i  rozprowadzić instalację w sposób umożliwiający zasilenie w paliwo gazowe wszystkich kotłów 

gazowych wodnych przeznaczonych do realizacji na terenie inwestycji (działka o nr. ewidencyjnym 

118/54) oraz do kotłów gazowych parowych przewidzianych do realizacji na terenie działki o numerze 

ewidencyjnym 118/55.  

Odcinek instalacji od miejsca wpięcia do istniejącej infrastruktury do punktu nawiązania się (TP-M1) 

realizatora robót ujętych w niniejszym opisie planuje się zrealizować w ramach odrębnego zadania.  
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W ramach ww. odrębnego zadania przewiduje się wpięcie do instalacji gazowej MOP 8,4 MPa na 

terenie elektrowni PGE Gryfino Dolna Odra w sąsiedztwie stacji gazowej obsługującej istniejące bloki 

gazowo-parowe. W ramach prac realizacyjnych na odcinku istniejącego rurociągu stalowego wykonane 

zostanie odejście w postaci trójnika wraz z zespołem zaporowo-upustowym. Od miejsca nawiązania się 

do istniejącej sieci gazowej zabudowany będzie gazociąg o orientacyjnej długości ok 1,2 km wraz 

z  stacją redukcyjną, która zredukuje ciśnienie gazu do poziomu ok. 0,3 do 0,5 MPa.  

3.3.1.1 Charakterystyka instalacji gazowe 

Na potrzeby zasilania nowych kotłów Wykonawca zabuduje kompletną instalację gazową pozwalającą 

na doprowadzenie gazu do urządzeń odbiorczych oraz ich bezpieczną eksploatację i możliwość 

okresowych remontów.  

Zamawiający przewiduje następujące rozwiązanie zastosowane w instalacji gazowej jak poniżej: 

Instalacja gazowa przewidziana do poszczególnych odbiorników poprowadzona będą od punktu 

wpięcia TP-M1 znajdującego się na granicy działki przeznaczonej pod inwestycję do początku ścieżek 

gazowych przy-kotłowych. Przewiduje się montaż skrzynek gazowych umieszczonych na elewacji 

kotłowni. W każdej skrzynce gazowej zamontowany będzie co najmniej kurek gazowy i zawór 

szybkozamykający współpracujący z systemem detekcji gazu. Dla zabudowy kotłów w osobnych 

pomieszczeniach każdy kocioł będzie posiadać indywidualny zestaw kurka gazowego wraz z zaworem 

szybko-odcinającym.  Wymaga się montażu króćców do poboru próbek gazu oraz króćców do 

azotowania i odgazowania instalacji. Wszystkie filtry gazu będą wyposażone w manometry różnicowe 

wskazujące przekroczenie dopuszczalnego spadku ciśnienia umożliwiające odczyt lokalny i zdalny – 

poprzez wpięcie do systemu nadrzędnego. 

Wykonawca zrealizuje również montaż wszystkich innych dodatkowych układów potrzebnych do 

spełnienia warunków stawianych przez odbiorniki gazowe. 

Ponadto wymaga się na instalacji zabudowy trójnika równoprzelotowego uzbrojonego w odcięcie 

i  kołnierz ślepy na wylocie. Lokalizacja trójnika i uzbrojenia – na odcinku rurociągu dochodzącym do 

kotłowni. Zakłada się zabudowę podziemną gazociągu  i zabudowę zasuwy klinowej kołnierzowej 

wyposażonej w obudowę teleskopową umożliwiającej otworzenie i zamknięcie przepływu z poziomu 

gruntu. Zwieńczenie obudowy teleskopowej zrealizowane będzie w postaci skrzynki ulicznej zdolnej do 

przeniesienia nacisku od ruchu kołowego o klasie nie mniej niż D400 w przypadku zabudowy na terenie 

utwardzonym, lub o klasie niższej w przypadku montażu zasuwy w terenie zielonym.  

3.3.2 Pompownia wody sieciowej  

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie, montaż oraz uruchomienie pompowni wody sieciowej. 

Zamawiający przewiduje zabudowę 3 pomp letnich pracujących w systemie 3x50% oraz 3 pomp 

zimowych pracujących w układzie 3x50%.  

3.4 Branża budowlana 

Zakres prac obejmuje m.in.: 
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• opracowanie projektu podstawowego - dokumentacja projektowa będąca podstawą do 

wykonania projektu budowalnego oraz projektów wykonawczych, zawierająca projekt 

zagospodarowania terenu, schematy technologiczne wszystkich instalacji wraz opisem 

procesu oraz podaniem kluczowych parametrów cieplno-przepływowych. Dokumentacja ta 

powinna również zawierać wykaz wraz z gabarytami i masami głównych urządzeń 

technologicznych oraz wielkościami obiektów budowlanych, 

• opracowanie kompletnego projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt 

architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) wraz z opracowaniem niezbędnych 

dokumentów formalnych oraz uzyskaniem uzgodnień i decyzji mających wpływ na 

opracowanie projektu, 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę wraz 

z innymi wymaganymi prawem decyzjami i uzgodnieniami, 

• opracowanie projektów wykonawczych uzupełniających projekt budowlany dla wszystkich 

branż uczestniczących w projekcie, 

• kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych oraz wszystkich dostaw w ramach 

realizacji inwestycji budowy Nowej Ciepłowni zgodnie z warunkami decyzji pozwolenie na 

budowę, zapisami PFU, wymogami obowiązujących przepisów normowych, technicznych oraz 

prawnych, 

• adaptacja pomieszczenia elektrycznego budynku kotła K-71, w którym planuje się 

posadowienie szaf OT, na potrzeby zdalnego sterowania Nowej Ciepłowni z EC Szczecin. 

Adaptacja polegać będzie na dostosowaniu pomieszczenia do wymogów stawianych 

pomieszczeniom szaf sterujących pod katem zapewnienia właściwej wentylacji i klimatyzacji 

oraz ewentualnemu wzmocnieniu konstrukcji stropu, na którym zostaną posadowione szafy 

sterujące. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie techniczne, które zapewni bezpieczne dla 

stropu (nieprzekraczające nośności stropu) posadowienia szaf, 

• opracowanie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do 

projektu budowlanego i projektów wykonawczych, dokonane w trakcie realizacji robót, 

• formalne zakończenie robót oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z decyzją 

pozwolenia na budowę. 

Podstawowe obiekty budowlane w ramach realizacji inwestycji w zakresie branży budowlanej: 

• fundamenty pod gazowe kotły wodne, 

• fundamenty pod kontenery rozdzielni elektrycznych i transformatorów,  

• fundament pod kontener stacji uzdatniania wody, 

• fundament pod kontener pompowni wody sieciowej, 

• kontener z pomieszczeniami zaplecza socjalnego dla firm serwisowych, 

• posterunek ochrony, 

• estakady sieci technologicznych, 

• układ komunikacji wewnętrznej (drogi, chodniki), 
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• ogrodzenie z bramą wjazdową przesuwną oraz furtką, 

• uzbrojenie terenu (sieci kanalizacyjne, wodne, p.poż., gazowe, elektroenergetyczne, inne 

niezbędne), 

• zagospodarowanie terenu, 

• wszystkie inne prace niezbędne do realizacji inwestycji zgodnie z decyzją o pozwoleniu na 

budowę, zapisami PFU, wymogami obowiązujących przepisów normowych, technicznych oraz 

prawnych. 

3.5 Branża instalacyjna i pozablokowa 

Zakres zadania obejmuje: 

• dla urządzeń branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i ogrzewania (HVAC) właściwe 

zaprojektowanie, montaż i integracja z centralnym sterownikiem HVAC urządzeń, bądź szaf 

sterowniczych obsługujących urządzenia. Zakres integracji winien obejmować możliwość 

zdalnego nadzoru i sterowania parametrami pracy urządzeń, w tym możliwość zdalnego 

włączenia, wyłączenia zmiany parametrów pracy stosownie do rodzaju urządzenia w tym 

zmiany wydajności i mocy urządzeń. Na wypadek awarii układu sterowania zdalnego należy 

dodatkowo wyposażyć urządzenia w możliwość przejścia w tryb pracy ręcznej ze sterowaniem 

lokalnym. 

• Dla instalacji centralnego ogrzewania - w zakresie dostawy kompletna instalacja grzewcza „pod 

klucz” obejmująca instalację z urządzeniami, podłączenie do zasilania elektrycznego, 

wykonanie instalacji AKPiA sterującej pracą instalacji oraz zintegrowanie z centralnym 

sterownikiem HVAC; 

• Dla instalacji wentylacji – kompletna instalacja „pod klucz” obejmująca instalację 

z urządzeniami, podłączenie do zasilania elektrycznego, wykonanie instalacji AKPiA sterującej 

pracą instalacji oraz zintegrowanie z centralnym sterownikiem HVAC; 

• Dla instalacji klimatyzacji – kompletna instalacja „pod klucz” obejmująca instalację  

z urządzeniami, podłączenie do zasilania elektrycznego, wykonanie instalacji AKPiA sterującej 

pracą instalacji. W zakresie instalacji klimatyzacji zawarte jest również odprowadzenie 

kondensatu z urządzeń z użyciem syfonu antyzapachowego oraz wpięcie do instalacji 

kanalizacji;  

• Dla instalacji wody zmywnej - w zakresie dostawy kompletna sieć wraz z instalacjami 

wewnętrznymi w budynkach i separatorami koalescencyjnymi (jeżeli będą potrzebne). 

• Dla instalacji wody wodociągowej - w zakresie dostawy kompletna przyłącz z doprowadzeniem 

sieci na teren inwestycji  oraz sieć wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynkach. Granicą 

instalacji jest miejsce wpięcia w wydanych przez PUK Sp. z o.o.  w warunkach technicznych 

zawartych w Załączniku C2. 

• Dla instalacji kanalizacji deszczowej - w zakresie dostawy kompletna sieć podziemna wraz 

(jeżeli wymagane) ze studzienkami, wpustami, rurociągami, przykanalikami, rurami 
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spustowymi, wpustami dachowymi, koszami lub rynnami w zależności od przyjętego 

rozwiązania, instalacją rozsączającą (wodę opadowo roztopową należy zagospodarować na 

działce inwestora). 

• Dla instalacji sanitarnej - w zakresie dostawy kompletna sieć kanalizacji wraz z instalacjami 

wewnętrznymi w budynkach oraz przepompownią i odcinkiem sieci tłocznej. Granicą instalacji 

będzie studzienka sieci kanalizacji sanitarnej, do której zostanie podłączona instalacja. 

Wykonanie zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci kanalizacji wydanymi przez PUK Sp. z 

o.o. (Załącznik C1) 

• Dla instalacji kanalizacji przemysłowej – w zakresie dostawy kompletna sieć kanalizacji wraz z 

instalacjami wewnętrznymi w budynkach oraz przepompownią i odcinkiem sieci tłocznej. W 

przypadku ścieków mieszczących się w parametrach dopuszczalnych do wprowadzenia ich do 

kanalizacji sanitarnej należącej do PUK Sp. z o.o. W przypadku ścieków niespełniających 

wymagań postawionych w warunkach przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej PUK sp. z o.o. 

należy przewidzieć wstępne podczyszczenie, neutralizację i schłodzenie, a w przypadku gdy 

ścieki po tych procesach w dalszym ciągu nie spełniają wymaganych parametrów należy 

odprowadzić je do nowoprojektowanego szczelnego zbiornika z możliwością wywozu przez 

uprawnione firmy. Granicą instalacji będzie studzienka sieci kanalizacji sanitarnej, do której 

zostanie podłączona instalacja.   

3.6 Branża elektryczna 

W zakres prac dotyczących instalacji elektrycznych dla potrzeb budowy nowej Ciepłowni w Gryfinie 

wchodzi zaprojektowanie, dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie następujących urządzeń, 

instalacji i systemów: 

• Dostawa i montaż instalacji zasilania placu budowy,. W zakresie prac jest wyposażenie pola 

rozdzielnic RO11 oraz RD1 w aparaturę pierwotną i wtórną oraz wyposażenie punktu zasilania 

w układ rozliczenia energii elektrycznej, 

• Dostawa i montaż, uruchomienie dwóch torów zasilających (linii kablowych) z rozdzielnicy 6kV 

RR3 do transformatorów 6/0,4 kV zasilających nową ciepłownie w Gryfinie, 

• Dostawa i montaż  dwóch transformatorów suchych żywicznych 6/0,4 kV do zasilania stacji 

transformatorowo rozdzielczej Ciepłownię Gryfino o mocy dostosowanej do zapotrzebowania 

dla zakresu realizacji, 

• Dostawa i montaż szynoprzewodów zasilania rozdzielnicy głównej 0,4 kV z transformatorów 

6/0,4 kV o mocy dostosowanej do zapotrzebowania dla zakresu realizacji, 

• Dostawa i montaż kompletnej, dwusekcyjnej rozdzielnicy głównej 0,4 kV wraz ze sprzęgłem 

(pole sprzęgło-wyłącznik oraz pole sprzęgło-odcinacz) dla stacji transformatorowo rozdzielczej 

ciepłowni Gryfino  o mocy dostosowanej do zapotrzebowania dla zakresu realizacji, 

rozdzielnica z układem SZR/PPZ, 
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• Dostawa i montaż kompletnych rozdzielnic technologicznych(zasilająco sterujących) kotłów 

gazowych, 

• Dostawa i montaż instalacji/układów elektrycznych oraz sterowania/telemechaniki pomiędzy 

rozdzielnicą 6kV RR3,a rozdzielnicą 0.4kV Ciepłowni Gryfino,  

• Dostawa i montaż połączeń kablowych nN pomiędzy rozdzielnicą 0.4kV a rozdzielnicami 

kotłowymi oraz innymi rozdzielnicami obiektów technologicznych, 

• Dostawa i montaż linii kablowych nN do falowników oraz silników pomp sieciowych (włącznie 

ze skrzyniami pośredniczącymi przy silnikach nN), 

• Dostawa i montaż rozdzielnicy  gwarantowanego zasilania 400/230 V AC, należy dostosować 

moc do zapotrzebowania dla zakresu realizacji oraz dostaw układu prądu stałego 220V DC 

wyposażona w układ prostownika i bateria. Wykonawca ustali na etapie projektu faktyczne 

zapotrzebowanie dla instalacji Ciepłowni Gryfino,  

• Dostawa i montaż rozdzielnic obiektowych, w tym między innymi rozdzielnic oświetlenia 

podstawowego i awaryjnego, gniazd wtykowych oraz ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, 

Ciepłowni Gryfino o mocy dostosowanej do zapotrzebowania dla zakresu realizacji, 

• Dostawa i montaż kompletnych Instalacji odgromowych, uziemienia i połączeń 

wyrównawczych dla całej  Ciepłowni Gryfino i terenu znajdującego się w zakresie zadania, 

• Dostawa i montaż kompletnych instalacji oświetlenia (podstawowe, awaryjne, zewnętrzne) 

ciepłowni Gryfino, gniazd wtykowych oraz zestawów remontowych, 

• Dostawa i montaż kompletnych instalacji zasilania i sterowania ogrzewania, wentylacji  

i klimatyzacji  Ciepłowni Gryfino, 

• Dostawa i montaż okablowania nN (kable zasilające, sygnalizacyjne, sterownicze, pomiarowe 

itd.) z dostawą i wykonaniem kompletnej gospodarki kablowej (trasy kablowe). 

• Dostawa i montaż okablowania SN (kable zasilające) z dostawą i wykonaniem kompletnej 

gospodarki kablowej (trasy kablowe), 

• Dostawa i montażu układu rozliczeniowego na potrzeby ekonomiki produkcji.  

• Włączenie pomiarów energii elektrycznej z rodzielnicy RR3 oraz 0,4 nN do Systemu Sterowania 

i Nadzoru instalacji, 

• Zabudowa układu SSiN (System Sterowania i Nadzoru) jako integralnej części systemu SCADA 

oraz wprowadzenia ich do systemu, wykonanie wszystkich powiązań do instalacji 

technologicznych (również z sygnałami wymaganymi przez Zamawiającego, PGE Górnictwo i 

Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra oraz dostawców kotłów  

gazowych-wodnych), 

• Wykonanie badań i pomiarów pomontażowych oraz  rozruch urządzeń i instalacji 

elektrycznych, elektroenergetycznych,  

• Wykonanie badań i pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w zakresie urządzeń SN/nN 

obiektu, 
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• Wykonanie badań i pomiarów w zakresie głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych 

oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej. 

3.7 Branża AKPiA 

Zakres dostaw i prac w branży AKPiA obejmuje swym zakresem wszystkie niezbędne układy 

sterowania, kontrolno-pomiarowe, sygnalizacyjne i zabezpieczeniowe niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania wszystkich instalacji, które będą zaprojektowane i wykonane w Nowej Ciepłowni w  

zakresie pozostałych branż. Kompletny układ AKPiA obejmuje wszelkie dostawy, montaże, testy, ruch 

próbny i optymalizację nastaw powyższych instalacji i urządzeń; wyprowadzenia ciepła i energii 

elektrycznej; opomiarowania poboru wody i odprowadzonych ścieków. Zakres dostaw i prac 

uwzględnia w szczególności: 

• Wykonanie projektu wykonawczego, prowadzenie na bieżąco dokumentacji red correx i po 

zakończeniu dostarczenie wersji powykonawczej.  

• Dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych i międzybranżowych, wymaganych 

do wykonania prac z uwzględnieniem prac dotyczących punktów styku. 

• Wykonanie inwentaryzacji układu opomiarowania i sterowania na nastawni CDC w EDO, celem 

określenia koniecznych do wykonania pomiarów i sterowań w sieci ciepłowniczej z systemu 

w  Nowej Ciepłowni. 

• Przygotowanie miejsca pod stację operatorską, inżynierską i szafy OT w Nowej Ciepłowni. 

• Dostawę i wykonanie odpowiedniej stacji operatorskiej i inżynierskiej w Nowej Ciepłowni. 

Stacja operatorska musi być przewidziana do podglądu, sterowania i nadzoru zarówno części 

technologicznej jak i elektrycznej. 

• Dostawa i wykonanie dwóch stacji operatorskich dwumonitorowych w EC Szczecin, jedna na 

nastawni cieplnej, a druga na nastawni elektrycznej (Stacja operatorska na nastawni 

elektrycznej ma służyć do podglądu, sterowania i nadzoru urządzeń rozdzielni elektrycznych 

oraz pomiarów elektrycznych, zgodnie z opisem dla Branży Elektrycznej). Wymaga się, aby obie 

stacje w EC Szczecin ora stacja w Gryfinie funkcjonowały w oparciu o wspólne środowisko 

SCADA, 

• Wykonanie pomieszczenia serwerowni OT (zgodnie z wymaganiami Cyberbezpieczeństwa) 

wraz z wydzielonym pomieszczeniem wyposażonym w stację inżynierską dwumonitorową. 

Zakłada się możliwość wykonania takich pomieszczeń w budynku „kotła biomasowego”, ale ze 

względu na wytrzymałość stropu, wynoszącą 2,5 kN/m2 i zakładaną wagę jednej szafy 800 kg 

(a przewiduje się 3), należy wykonać prace budowlane projektowe i wykonawcze, w celu 

zwiększenia wytrzymałości stropu. 

• Wykonanie w ramach części elektrycznej zasilania gwarantowanego na potrzeby powyższej 

serwerowni. 

• Dostawę, instalację, testy (FAT, SAT) i uruchomienie systemu nadrzędnego typu SCADA (wraz 

z licencjami i środowiskiem programistycznym) do zarządzania wszystkimi procesami 
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technologicznymi w Nowej Ciepłowni w zakresie urządzeń produkcji ciepła oraz wszystkich 

pozostałych urządzeń i instalacji, zawartych w zakresie tego projektu. 

• Dostawę, montaż, testy, uruchomienie i optymalizację sterowników nadrzędnych, jeżeli będą 

konieczne. 

• Dostawę, montaż, testy, uruchomienie oraz audyt zewnętrzny infrastruktury sieciowej OT. 

• Wykonanie niezbędnych połączeń sieciowych (redundantne połączenie światłowodowe) 

pomiędzy Nową Ciepłownią a EC Szczecin, na potrzeby zdalnej kontroli przez system SCADA z 

EC Szczecin. 

• Wykonanie analiz ryzyka i stworzenie macierzy przyczynowo skutkowej jako wytycznych do 

systemów zabezpieczeń. 

• Automatykę zabezpieczającą. 

• System pomiarów do oceny stanu technicznego. 

• Kompletny system pomiarów rozliczeniowych wszystkich mediów, spełniający prawne 

wymagania metrologiczne oraz zapewniający transmisję danych do systemu archiwizacji 

danych. 

• Serwer czasu rzeczywistego (NTP lub PTP) wykonany w zgodzie z wymaganiami zawartymi w 

Załączniku B5 oraz wymaganiami cyberbezpieczeństwa. 

• Systemy akwizycji i archiwizacji danych. 

• Kalibrację i uruchomienie aparatury obiektowej i siłowników. 

• Prace montażowe, pomiarowe i uruchomieniowe. 

• Prace obiektowe. 

• Kable oraz konstrukcje i trasy kablowe dla połączeń na obiekcie. 

• System uziemień i ekranów. 

• Próby i testy funkcjonalne układów technologicznych. 

• Systemy AKPiA nie-technologiczne: detekcja gazu; ppoż; AKPiA ogrzewania, wentylacji i 

klimatyzacji (te układy również muszą być sterowne i zwizualizowane w środowisku SCADA). 

• Materiały i wyposażenie montażowe oraz specjalne, wraz z częściami i materiałami 

zapasowymi, tabliczkami identyfikacyjnymi. 

• Dokumentacje, w tym techniczne (DTR) dostarczanych systemów i urządzeń w postaci 

wydzielonych dokumentów w języku polskim (nośniki elektroniczne i wersje papierowe). 

• Komplet programów narzędziowych wraz z niezbędnymi licencjami wykorzystywanych do 

obsługi systemu sterowania, konfiguracji urządzeń i aparatury kontrolo-pomiarowej. 

• Wszystkie inne dostawy i usługi konieczne do prawidłowej pracy układów AKPiA. 

 

W zakresie dostaw i prac jest kompletny układ AKPiA dla Nowej Ciepłowni, w zgodzie 

z wymaganiami PFU i załączników, w szczególności z Załącznikiem B5. Fizyczne granice w zakresie 

AKPiA stanowią z  jednej strony przygotowane na obiekcie króćce montażowe aparatury kontrolno-

pomiarowej i przyłącza aparatury wykonawczej np. siłowników oraz z drugiej strony przyłącza 
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sterowników oraz oprogramowanie i wizualizacja na monitorach ekranowych lub centralkach (np. 

ppoż) włącznie. 

Punkty styku z istniejącą infrastrukturą stanowią połączenia w dziedzinie telemetrii dotyczącej 

opomiarowania i sterowania węzłów ciepłowniczych, pomiary ciepła i sterowana armatura, które 

obecnie są połączone i zarządzane z nastawni CDC w EDO. W ramach zadania należy zaprojektować 

i  przenieść te funkcjonalności do Nowej Ciepłowni. Drugą grupę punktów styku stanowią 

pomieszczenia nastawni cieplnej oraz elektrycznej w Oddziale Szczecin, gdzie mają być umieszczone 

stacje operatorskie, oraz konieczne do wykonania, w pomieszczeniu elektrycznym budynku kotła 

biomasowego K-71, pomieszczenie serwerowni OT. Konieczne do wykonania przeróbki i adaptacje, 

powinny być zrealizowane w ramach zakresu branży Budowlanej.  

3.7.1 Systemy zabezpieczeń technicznych  

W celu zapewnienia ochrony zgodnie z aktualnymi wymaganiami formalno-prawnymi, przy 

zachowaniu kompatybilności z istniejącymi systemami w PGE EC S.A. Oddział w Szczecinie: EC Szczecin 

oraz EC Pomorzany (ochrona obwodowa, CCTV, SSWiN, SKD i RCP, SSP, PSIM), systemy te należy 

rozbudować o obszar ogrodzenia oraz poszczególnych obiektów, a następnie zintegrować zapewniając 

spójność i integralność (zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale 5). Prowadzone prace nie mogą 

zakłócić ciągłości pracy poszczególnych instalacji bezpieczeństwa. Wszelkie roboty należy prowadzić 

w  porozumieniu z Zamawiającym i konserwatorem systemu w taki sposób, aby nie naruszyć warunków 

gwarancji. 

Wszystkie prace przewidziane do realizacji w obszarze nowych lokalizacji oraz modyfikacji i rozbudowy 

istniejących systemów bezpieczeństwa, wykorzystanie szaf dystrybucyjnych, przełącznic 

światłowodowych, obwodów zasilania i innych niezbędnych do realizacji zadania należy wykonać 

w  uzgodnieniu i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Wprowadzone zmiany i prace 

modernizacyjne nie mogą naruszyć integralności, spójności i ciągłości pracy i ochrony gwarancyjnej 

istniejącego systemu bezpieczeństwa.  

Prace montażowe oraz konfiguracyjne mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające 

aktualne szkolenie z zakresu konfiguracji, programowania i serwisowania systemów bezpieczeństwa 

oraz wizualizacji i zarzadzania bezpieczeństwem funkcjonujących w ramach struktury zabezpieczeń 

PGE EC Szczecin oraz EC Pomorzany, wydane przez producenta lub dystrybutora danego systemu. 

3.8 Systemy i Cyberbezpieczeństwo OT 

Wymagane jest, aby nowo wdrożone środowisko teleinformatyczne można będzie przedstawić 

w  postaci modelu warstwowego zgodnie z normą IEC 62443, zgodnie z opisem w załączniku B7.  

Granice projektowania i dostaw stanowią: 

• dwa redundantne firewalle w warstwie 3 modelu warstwowego które będą stanowić Centralny 

Punkt Dystrybucji (CPD) dla infrastruktury OT wraz z niezbędnymi urządzeniami sieciowymi 

(przełączniki) stanowiącymi rdzeń sieci OT, 
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• wszelkie urządzenia, maszyny, czujniki, sensory, elementy pomiarowe należące do warstwy 0 

(zerowej) modelu warstwowego wykorzystujące infrastrukturę ICI/OT i/lub wszelkie cyfrowe 

protokoły komunikacyjne w celu wymiany danych.   
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4 Punkty styku 

Punkty styku nowoprojektowanych instalacji z infrastrukturą istniejącą przedstawiono w poniższej 

tabeli. Wybrane punkty styku zostały przedstawione na planie zagospodarowania terenu, będącym 

Załącznikiem A5 do PFU. 

Tabela 1 - Punkty styku w podziale na branże  

Branża Punkt styku Opis Oznaczenie 

Ciepłownicza Sieć 

ciepłownicza 

Granicą sieci ciepłowniczych będą punkty 

wpięcia projektowanych rurociągów 

ciepłowniczych do magistrali istniejącej 

(zasilanie i powrót) oznaczone TP-C1, TP-C4/1, 

TP-C4/2., przebiegających na terenie rozważanej 

działki nr 118/54 obr. 18 Pniewo lub w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie. 

 

TP–C1, 

TP–C4/1 

TP–C4/2 

Maszynowa Instalacja gazu 

ziemnego 

Nawiązanie się do instalacji gazowej 

zlokalizowanej w granicy działki przeznaczonej 

pod inwestycję, rozprowadzenie kompletnej 

instalacji do ścieżek przy-kotłowych.  

TP-M1 

Branża 

instalacyjna i 

pozablokowa 

Sieć i instalacja 

kanalizacji 

sanitarnej 

Wpięcie do istniejącej studni w rejonie działki 

118/29 obręb Pniewo. 

TP-I1 

Branża 

instalacyjna i 

pozablokowa 

Sieć i instalacja 

kanalizacji 

przemysłowej 

Wpięcie do istniejącej studni w rejonie działki 

118/29 obręb Pniewo – dla ścieków 

spełniających wymaganie. Pozostałe ścieki 

zostaną odprowadzone do szczelnego zbiornika. 

TP-I1 

Branża 

instalacyjna i 

pozablokowa 

Instalacje wody 

bytowej, 

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej na 

działce 118/9. 

TP-I2 

Branża 

instalacyjna i 

pozablokowa 

Wentylacja (w 

tym bytowa, 

technologiczna, 

awaryjna) 

Lokalna zabudowa kompletnych instalacji 

wentylacyjnych zgodnie z wymaganiami 

technologicznymi w przypadku pomieszczeń 

technicznych 

Według 

ustaleń 

projektowych 

Wykonawcy 

Branża 

instalacyjna i 

pozablokowa 

Instalacja 

ogrzewania 

elektrycznego 

Zabudowa grzejników elektrycznych lub 

nagrzewnic lokalnie zgodnie z opisem 

branżowym. 

Według 

ustaleń 
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Branża Punkt styku Opis Oznaczenie 

projektowych 

Wykonawcy 

Branża 

instalacyjna i 

pozablokowa 

Instalacja 

klimatyzacji 

Zabudowa klimatyzacji lokalnie zgodnie z 

opisem branżowym 

Według 

ustaleń 

projektowych 

Wykonawcy 

Elektryczna zasilanie nowej 

ciepłowni 

 

Zaciski przyłączeniowe kabla SN w przedziale 

przyłączeniowym  pole nr 3 rozdzielni 6 kV RR3 

Zaciski przyłączeniowe kabla SN w przedziale 

przyłączeniowym  pole nr 16 rozdzielni 6 kV RR3 

Zaciski przyłączeniowe obwodów wtórnych 

wyżej wymienionych pól w zakresie obwodów 

sterowania, sygnalizacji oraz blokad i powiązań 

wzajemnych Ciepłowni Gryfino. 

 

TP-E1 

Elektryczna zasilanie placu 

budowy 

 

Zaciski przyłączeniowe kabla nN w przedziale 

przyłączeniowym  pola nr 3.2 rozdzielni 0,4 kV 

RO11 

 

TP-E2 

Elektryczna zasilanie placu 

budowy 

 

Zaciski przyłączeniowe kabla nN w przedziale 

przyłączeniowym  pole nr 3a rozdzielni 0,4 kV 

RD1 

 

 

TP-E3 

Elektryczna Układ 

rozliczenia 

energii, 

urządzeń 

elektrycznych 

Przyłączenie do urządzeń łączności, transmisji 

sygnałów do SSiN, układów rozliczenia energii i 

urządzeń elektrycznych Ciepłowni Gryfino 

 

Według 

ustaleń 

projektowych 

Wykonawcy 

AKPiA Ciepłomierze 

na wyjściu z 

EDO w stronę 

Gryfina 2050 

Połączenie istniejących ciepłomierzy z 

Ciepłownią Gryfino. 

TP-A1 

AKPiA Aparatura 

pomiarowa na 

Połączenia pomiędzy istniejącą i konieczną do 

wykorzystania aparaturą pomiarową na 

TP-A2 
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Branża Punkt styku Opis Oznaczenie 

magistralach 

ciepłowniczych 

magistralach ciepłowniczych a Ciepłownią 

Gryfino. 

AKPiA Siłowniki 

armatury na 

magistralach 

ciepłowniczych 

Połączenia pomiędzy istniejącymi i koniecznymi 

do wykorzystania siłownika armatury na 

magistralach ciepłowniczych a Ciepłownią 

Gryfino. 

TP-A3 

AKPiA Komunikacja z 

węzłami 

ciepłowniczymi 

Połączenia pomiędzy węzłami sieci 

ciepłowniczej w Gryfinie a nastawnią CDC w 

EDO. 

TP-A4 

AKPiA Komunikacja z 

EC Szczecin 

Redundantne połączenie światłowodowe 

pomiędzy Nową Ciepłownią a EC Szczecin. 

TP-A5 

AKPiA Nastawnie w 

EC Szczecin 

Adaptacja pomieszczeń nastawni cieplnej i 

elektrycznej pod kątem wyposażenia w 

stanowiska operatorskie. 

TP-A6 

AKPiA 

(Systemy 

zabezpieczeń 

technicznych) 

Komunikacja z 

EC Szczecin i EC 

Pomorzany 

Redundantne połączenie światłowodowe 

pomiędzy Nową Ciepłownią a EC Szczecin oraz 

EC Pomorzany. 

TP-A7 

AKPiA 

(Systemy 

zabezpieczeń 

technicznych) 

Integracja z 

istniejącymi 

systemami 

zabezpieczeń 

technicznych w 

EC Szczecin i EC 

Pomorzany 

Systemy zabezpieczeń technicznych mają mieć 

funkcjonalność zarządzania i wymiany informacji 

oraz nadawania uprawnień i zmian konfiguracji z 

poziomu istniejących jednostek operatorskich 

istniejących w EC Szczecin i EC Pomorzany. 

Dlatego też należy zapewnić pełną integralność i 

spójność na poziomie sprzętowym i 

programowym. 

TP-A8 
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5 Szczegółowe wymagania  

5.1 Podstawowe założenia technologiczne 

Nowa Ciepła będzie przeznaczona do eksploatacji, zgodnie z  następującym reżimem pracy jednostek 

wytwórczych:  

• Kotły wodne, gazowe będą eksploatowane podczas sezonu grzewczego (z poziomem produkcji 

ciepła w zależności od bieżącego zapotrzebowania przez sieć ciepłowniczą). Przewiduje się 

pracę jednego/dwóch kotłów w sezonie grzewczym, a w okresie szczytowego zapotrzebowania 

na ciepło, jednoczesną pracę trzech kotłów. Maksymalne, szczytowe zapotrzebowanie na moc 

cieplną oddawaną do sieci ciepłowniczej wynosi 28 MWt.  

• W okresie letnim, Nowa Ciepłownia będzie produkować ciepło na potrzeby zasilania 

odbiorców w CWU (z mocą cieplną od ok. 2 do ok. 5 MWt). W tym okresie, zakłada się pracę 

jednego kotła z obciążeniem zmiennym, dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania na 

ciepło.  

Koncepcja uproszczonego schematu przepływowego Nowej Ciepłowni znajduje się w Załączniku A3 do 

PFU.  

Podstawowe założenia do spełnienia przez Wykonawcę są następujące:  

• Wszystkie dostarczane urządzenia, części urządzeń, instalacje i konstrukcje będą fabrycznie 

nowe i wolne od jakichkolwiek wad.  

• Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość kontroli produkcji i dostaw w zakresie 

Przedmiotu Umowy u Wykonawcy bądź Podwykonawcy oraz możliwość pobrania próbek 

materiałów. Możliwość kontroli zostanie zapewniona Zamawiającemu na każdym etapie prac 

w całym zakresie przedmiotu Umowy. 

• Wykonawca zapewni łatwą obsługę i remont urządzeń, dostęp do urządzeń i ich elementów 

(np. poprzez zabudowę podestów) zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, drogi 

transportowe i ewakuacyjne, odpowiednią przestrzeń remontową, urządzenia dźwigowe oraz 

niezbędne urządzenia specjalne.   

• Wykonawca przy projektowaniu, doborze elementów i urządzeń uwzględni lokalne wahania 

temperatury, wilgotności, oddziaływania wiatru, a także innych obciążeń oraz ogólne 

oddziaływanie warunków technicznych i środowiskowych, które mogą mieć wpływ na 

elementy i urządzenia. W trakcie produkcji, transportu, magazynowania, montażu i rozruchu 

będą stosowane, opracowane przez Wykonawcę, warunki zapewnienia czystości, pakowania, 

transportu oraz składowania, zabezpieczające materiały, elementy, urządzenia przed 

zabrudzeniem, korozją lub uszkodzeniem.  

• Zapewniona będzie możliwość remontu urządzeń rezerwowych w trakcie pracy Ciepłowni. 

W  przypadku ryzyka dla zdrowia personelu remontowego zostaną zastosowane podwójne 

elementy odcinające zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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• W nowej Ciepłowni należy zastosować maksymalne ujednolicenie zastosowanych typów 

urządzeń i materiałów (napędów, armatury, silników, zabezpieczeń, wyłączników, rozdzielnic, 

zaworów, elementów i materiałów rurociągów itp.). 

• Urządzenia Ciepłowni mają zapewniać prawidłową eksploatację / być dostosowane do pracy 

w warunkach otoczenia: 

o temperatura powietrza od temperatury obliczeniowej dla strefy klimatycznej 

właściwej dla lokalizacji Ciepłowni  wynosi -16 °C.  Obiekty budowalne, urządzenia 

związane z układami HVAC będą projektowane zgodnie z założeniami dla pierwszej 

strefy klimatycznej. 

5.2 Branża ciepłownicza 

5.2.1 Parametry wody sieciowej  

Parametry wody sieciowej (temperatura zasilania i powrotu) wynikają z tabeli regulacyjnej, którą 

przedstawiono w poniższej tabeli. Maksymalna temperatura zasilania w systemie ciepłowniczym 

wynosi 123 °C (dla temperatury obliczeniowej i przy zwiększonej prędkości wiatru i pochmurnej 

pogodzie). Dla tego punktu pracy temperatura powrotu wynosi 65 °C.  W okresie letnim, temperatura 

wody sieciowej zasilającej sieć wynosi ok. 70 °C, a temperatura powrotu ok. 45 °C.  

Tabela 2 – Tabela regulacyjna dla MSC 

Temperatura 
zewnętrzna 

Współczynnik 
obciążenia 
cieplnego 

Słonecznie lub zachmurzenie 
zmienne 

Wiatr 0 - 5 m/s 

Pochmurno 
Wiatr 5 - 15 m/s 

Tz [°C]  Φ Tz [°C] - 
zasilanie 

Tp [°C] - 
powrót 

Tz [°C] - 
zasilanie 

Tp [°C] - 
powrót 

-16 1.000 120.0 65.0 123.0 65.0 

-15 0.972 119.0 64.0 122.0 64.0 

-14 0.944 118.0 63.0 121.0 63.0 

-13 0.917 116.0 62.0 119.0 62.0 

-12 0.889 114.0 61.0 118.0 61.0 

-11 0.861 112.0 60.0 116.0 60.0 

-10 0.833 110.0 59.0 114.0 59.0 

-9 0.806 108.0 58.0 111.0 58.0 

-8 0.778 106.0 57.0 109.0 57.0 

-7 0.750 104.0 56.0 107.0 56.0 

-6 0.722 102.0 55.0 105.0 55.0 

-5 0.694 100.0 54.0 103.0 54.0 

-4 0.667 96.0 53.0 100.0 53.0 

-3 0.639 94.0 52.0 96.0 52.0 

-2 0.611 92.0 51.0 94.0 51.0 

-1 0.583 90.0 50.0 92.0 50.0 

0 0.556 88.0 49.0 90.0 49.0 

1 0.528 86.0 48.0 88.0 48.0 

2 0.500 84.0 47.0 86.0 47.0 
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Temperatura 
zewnętrzna 

Współczynnik 
obciążenia 
cieplnego 

Słonecznie lub zachmurzenie 
zmienne 

Wiatr 0 - 5 m/s 

Pochmurno 
Wiatr 5 - 15 m/s 

Tz [°C]  Φ Tz [°C] - 
zasilanie 

Tp [°C] - 
powrót 

Tz [°C] - 
zasilanie 

Tp [°C] - 
powrót 

3 0.472 82.0 46.0 84.0 46.0 

4 0.444 78.0 45.0 82.0 45.0 

5 0.417 76.0 44.0 80.0 44.0 

6 0.389 74.0 43.0 78.0 43.0 

7 0.361 73.0 42.0 76.0 42.0 

8 0.333 71.0 41.0 73.0 41.0 

9 0.306 70.0 40.0 71.0 40.0 

10 0.278 68.0 40.0 71.0 40.0 

11 0.250 68.0 40.0 71.0 40.0 

12 0.222 68.0 40.0 71.0 40.0 

 

Pozostałe parametry dla wody sieciowej wynoszą: 

- ciśnienie w kolektorze zasilającym MSC w okresie grzewczym  do 16 bar  

- ciśnienie w kolektorze zasilającym MSC w okresie letnim  do 7 bar 

- ciśnienie minimalne w kolektorze powrotnym    2,5 +/- 0,5 bar 

 

Parametry chemiczne wody wg normy PN-85 C 04601 zobrazowano w poniższej tabeli: 

Tabela 3 - Parametry chemiczne wody sieciowej 

 

5.2.2 Wyprowadzenie ciepła 

Wyprowadzenia ciepła z pompowni wody sieciowej do miejskiego systemu ciepłowniczego  

rozpatrywać należy w kategorii spięcia z istniejącym systemem ciepłowniczym w miejscu 

zlokalizowanym w najbliższej odległości rozważanych źródeł na działce 118/54 obr. 18 w Pniewie, 

z  najbardziej optymalną pod względem hydraulicznym charakterystyką przepływów, zgodnie z opisem 

zawartym w rozdziale związanym z opisem Projektu Zagospodarowania Terenu. Zakres 
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rozpatrywanych długości zabudowywanych rurociągów ciepłowniczych mieścić się będzie w przedziale 

do 100 metrów.  

Dla wyznaczenia średnic projektowanych rurociągów wykorzystano tabelę regulacyjną funkcjonującą 

w lokalizacji Gryfino oraz uśrednione maksymalne prędkości przepływów. Projektowane rurociągi 

ciepłownicze należy rozpatrywać w średnicy nominalnej 2 x DN350. Ostateczny dobór średnic 

rurociągów, uwzględniający warunki pracy nominalnej układu, w tym projektowanych strat ciśnień, 

naprężeń rurociągów oraz natężeń przepływów, wykonany zostanie przez uprawnionego projektanta 

przedmiotowego zadania. 

Do realizacji przedmiotowych spięć analizowanych źródeł wytwórczych z systemem ciepłowniczym 

Gryfina należy wykorzystać rurociągi ciepłownicze w technologii napowietrznej z wykorzystaniem 

estakad. Wyprowadzenie ciepła projektowane i wykonywane w technologii napowietrznej 

z  wykorzystaniem estakad oparte zostanie o technologię rurociągów preizolowanych w płaszczu 

SPIRO, wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminium, wg. zasad obowiązujących dla 

tradycyjnego systemu preizolowanego, w zakresie zamocowań w punktach stałych oraz realizacji 

podparć ruchomych, ze szczególnym uwzględnieniem wymaganych odległości podparć lub zawieszeń 

przenoszących obciążenie rury stalowej z gorącą wodą poprzez piankę PUR. Płaszcz osłonowy rur SPIRO 

powinien zostać ułożony bezpośrednio na podporach ślizgowych, przy czym szerokość łoża podpory 

powinna być tak dobrana, aby nie nastąpiło zgniecenie izolacji z pianki PUR. Podpora ślizgowa powinna 

być mocowana do płaszcza przy pomocy obejm.  

Rury preizolowane typu SPIRO powinny posiadać przewody alarmowe analogicznego systemu, co 

rurociągi preizolowane podziemne, co umożliwi zachowanie ciągłości pętli na cały kontrolowanym 

odcinku w systemie sygnalizacji zawilgocenia.  

Należy przewidzieć również realizację punktów stałych np. w postaci kołnierza spawanego do ramy 

stalowej konstrukcji. Punkt stały przenosić będzie obciążenia pochodzące od wydłużeń termicznych 

rurociągu, sił tarcia i ciśnienia. Konstrukcja punktów stałych powinna zostać ujęta w projekcie 

budowlanym i wykonawczym sieci ciepłowniczej. Rurociągi systemu napowietrznego podobnie jak 

rurociągi preizolowane podziemne powinny zostać poddane kontroli połączeń spawanych na etapie 

realizacji prac metodami nieniszczącymi np. kontrola radiograficzna lub ultradźwiękowa. Do izolowania 

złączy spawanych stosować pianki oraz mufy uszczelniające z materiału analogicznego jak płaszcz 

rurociągów napowietrznych preizolowanych. 

Nadmienia się również, że projekt budowlany (PB) i podstawowy (PP) wyprowadzenia ciepła powinien 

obejmować rozwiązania konstrukcyjne w zakresie estakad ciepłowniczych tj. m.in podpór, słupów, 

podwieszeń itp. W przypadku wykorzystania podpór (estakad) istniejących należy poddać je 

ekspertyzie technicznej w zakresie wytrzymałości materiałów od pracujących rurociągów cieplnych. tj. 

m.in. przeniesienia obciążeń, odkształceń, naprężeń, współczynników bezpieczeństwa, itd.  Estakady 

projektować w kategoriach wytrzymałościowych, przystosowanych do przenoszenia obciążeń 

wynikających z funkcjonującej infrastruktury technicznej oraz przesyłanego zładu wody sieciowej. Na 

etapie przygotowania dokumentacji technicznej przewidzieć należy odpowiednią szerokość pasów 
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technologicznych oraz eksploatacyjnych dla służb technicznych do wykorzystania w przypadkach 

niezbędnych prac konserwacyjnych i remontów całość kanału zostanie zasypana gruntem 

nieprzepuszczalnym. Na etapie sporządzania dokumentacji technicznej projektant powinien 

bezwzględnie dostarczyć obliczenia wytrzymałościowe oraz wyznaczyć funkcjonujące w układzie 

wysokości naprężeń termicznych, zapewniając maksymalnie możliwy stopień wykorzystania 

kompensacji naturalnej. Projekt sieci ciepłowniczej powinien uwzględniać minimalne zbliżenia do 

infrastruktury istniejącej, zgodnie z wymaganiami gestorów poszczególnego rodzaju uzbrojenia terenu 

oraz literatury inżynierskiej. Ze względu na specyfikę prowadzenia sieci ciepłowniczych 

napowietrznych (miejscowe wyprowadzenia sieci z gruntu - wypłycenie) zwraca się szczególną uwagę 

na właściwą lokalizację i realizację odpowietrzeń i odwodnień sieci prowadzonych na estakadach.  

Dla zabudowanych rurociągów wyprowadzenia ciepła należy wykorzystać istniejący układ pomiarowy, 

umożliwiający prowadzenie rozliczeń w zakresie dostarczanego do systemu ciepła, a także ocenę 

generowanych na poziomie globalnym strat i ubytków. 

Na etapie przygotowywania projektu podstawowego, projektant przewidzieć powinien zabudowę 

odpowiedniego układu zrzutu wody sieciowej, spełniającego zadanie dodatkowego rozwiązania dla 

pojawiających się naprężeń termicznych, wynikających ze wzrostu objętości wody sieciowej oraz 

ciśnienia w rurociągach powrotnych. Układ funkcjonować powinien w oparciu o pomiar ciśnienia 

w  stanie rzeczywistym, z zastosowaniem odpowiedniej automatyki oraz armatury, a jego rozwiązanie 

powinno wynikając z rozwiązań funkcjonujących w obecnym stanie istniejącym. 

Przedmiot zadania powinien uwzględniać wymagania, zawarte w funkcjonujących wewnątrz Grupy 

PGE EC standardach technicznych, procedurach, ogólnopolskich dokumentach normatywnych oraz 

obowiązującym w Polskim prawie. Szczegółowe wymagania, dotyczące realizacji odcinków 

wyprowadzenia ciepła w kierunku dystrybucyjnych sieci ciepłowniczych zestawiono w Załączniku B1 - 

Wymagania branży dystrybucyjnych sieci ciepłowniczej. 

5.3 Branża kotłowa 

5.3.1 Podstawowe założenia i wymagania Zamawiającego 

Wymagane parametry techniczne dla kotłów zestawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 4 – Dane techniczne kotłów  

Parametr Jednostka 
 

Wartość 

Moc wyprowadzona z trzech kotłów 
MWt 28  

Minimum techniczne pojedynczego kotła 
MWt < 2 

Ilość kotłów 
Sztuk 3 

Ciśnienie obliczeniowe (projektowe) 
bar 16,0 
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Parametr Jednostka 
 

Wartość 

Ciśnienie w kolektorze zasilającym m.s.c. w okresie 

grzewczym 

bar do 16 

Ciśnienie maksymalne w kolektorze powrotnym 
bar Do 7 

Ciśnienie minimalne w kolektorze powrotnym 
bar 2,5 +/- 0,5 

Maksymalna temperatura na wylocie z kotła - zima 
°C 125 

Maksymalna temperatura wody powrotnej z m.s.c.  - zima 
°C 65 

Minimalna temperatura na wylocie z kotła - lato 
°C 70 

Minimalna temperatura wody powrotnej z m.s.c. -lato 
°C 42 

Paliwo – gaz ziemny wysokometanowy typu E   tak 

Sprawność kotłów z ekonomizerem* 
% ≥ 94 

 Zakres modulacji obciążenia kotła 

 

% 20 -100 

Minimalna różnica temperatury wlot-wylot (na króćcach 

kotła) 

K 30 

*Sprawność cieplna kotła z ekonomizerem (gaz) na poziomie η ≥ 94% (metodą pośrednią, zgodnie z EN12953 

cz.11). 

5.3.1.1 Minimalne wyposażenie instalacji kotłowej 

Każdy kocioł wodny wyposażony będzie w następujące instalacje: 

• Podgrzewacz wody (ekonomizer) - wymiennik ciepła odzyskujący ciepło ze spalin 

do podgrzewu wody na wlocie wody do kotła. 

• Szafa sterownicza kotła zawierające sterowanie kotłem. 

• Pompy przewałowe i/lub zawory regulacyjne i rurociągi wody kotłowej zapewniające 

przepływ wody w kotle. 

• Pompy i rurociągi cyrkulacyjne opcjonalnie zgodnie ze standardem producenta kotła, do 

utrzymywania kotła w gorącej rezerwie wymuszając obieg wody przez kocioł podczas jego 

postoju i utrzymywaniu temperatury wody w kotle na poziomie temperatury panującej w 

kolektorze wlotowym wody do kotła. 

• Pompy i rurociągi do ekonomizera opcjonalnie zgodnie ze standardem producenta kotła 

służące do wymuszenie przepływu przez ekonomizer. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie 

bez pomp ekonomizera przy zapewnieniu, że obieg wody przez ekonomizer odbywać się 

będzie w trybie pracy automatycznej z uwzględnieniem temperatury zadanej. 

• Pompa mieszająca zapewniająca minimalny odpowiednio dobrany przepływ wody przez 

kocioł w układzie zamkniętym. Pompa ma za zadanie ochronę kotła podczas jego ruchu 

poprzez niedopuszczanie do zbyt niskiej temperatury wody na wlocie do kotła. Ma to na 
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celu zapobieżenie zbyt dużym różnicom temperatur między zasilaniem i powrotem oraz za 

niskim temperaturom na powrocie kotła. 

• Instalacja podgrzewu powietrza do spalania, której zadaniem będzie ogrzewanie powietrza 

doprowadzanego do palnika kotła. Instalacja grzewcza powietrza do spalania ma 

utrzymywać zadaną temperaturę powietrza.  

• Panik gazowy przystosowany do niskoemisyjnego spalania 

• Ścieżka gazowa - instalacja do podawania gazu do palnika kotła. 

• Wentylatory powietrza do spalania, których zadaniem będzie zasysanie powietrza 

z zewnątrz kontenera  

• Rurociąg spustu wody wraz z bezobsługowymi zaworami odcinającymi.  

• Wszystkie systemy sterowania i zabezpieczeń. 

• Układ regulacji mocą kotła. 

Zamawiający wymaga zastosowania efektywnej trójciągowej konstrukcji oraz użycia wysokiej jakości 

materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych.  

Zamawiający rekomenduje, aby były to kotły, jednopłomienicowe, dwu, lub trzyciągowe, w których 

pierwszy ciąg stanowi płomienica falista, a drugi i trzeci ciąg stanowią płomieniówki.  

Zamawiający wymaga, aby płomienice faliste zostały wyposażone w połączenia kompensujące 

wydłużenia i skurcze temperaturowe. Komory oraz wszystkie powierzchnie stykające się ze spalinami 

będą całkowicie chłodzone wodą. Spaliny wypływające z płomienicy w tylnej komorze nawrotnej będą 

kierowane do drugiego lub drugiego i trzeciego ciągu utworzonego z płomieniówek, a następnie 

poprzez  podgrzewacz wody ECO do kanału spalin i przewodu kominowego. 

Kotły będą wyposażone w podgrzewacze wody (ekonomizery) służące do odbioru ciepła ze spalin 

i  wstępnego podgrzewu wody na dolocie. Uzyskana w ten sposób energia ze spalin będzie prowadzić 

do podwyższenia sprawności cieplnej kotła i jednoczesnej redukcji zużycia paliwa przy lepszych 

wartościach emisji spalin. 

Poprzez zastosowanie ekonomizera zostanie osiągnięte dodatkowe wykorzystanie ciepła spalin 

wylotowych z kotła, co przełoży się na zmniejszenie tzw. „straty kominowej”.  

Kocioł wyposażony będzie w zawór bezpieczeństwa i będzie dostarczony na ramie z pełnym osprzętem, 

jako w pełni sprawna jednostka. Kotły będą wyposażone w urządzenia pomocnicze i wszystkie 

instalacje przyłączeniowe doprowadzające/odprowadzające niezbędne media. 

Wykonawca dobierze dla kotła oraz podgrzewacza wody, armaturę regulacyjną, wskazującą  

oraz zabezpieczającą ruch kotła zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i wymaganiami 

eksploatacyjnymi. 

W celu obniżenia emisji NOx w każdym z kotłów będzie zastosowany układ palnikowy 

z  niskoemisyjnymi palnikami gazowymi.  Dla każdego palnika gazowego dobrana będzie odpowiednia 

ścieżka gazowa z kompensatorem, układem redukcji ciśnienia i systemem automatycznego obciążenia. 

Kompensator będzie wyrównywał rozszerzalność cieplną kotła pomiędzy stanem zimnym a stanem 
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gorącym w ruchu. Palniki będą dobrane optymalnie i dopasowane do płomienicy, co zapewni 

optymalny przebieg procesu spalania oraz niskie wartości emisji.  

Kotły Gazowe będą wyposażone w układ podmieszania wody na powrocie w celu zabezpieczenia 

spadku temperatury spalin poniżej punktu rosy oraz dla utrzymania dopuszczalnej różnicy pomiędzy 

temperaturą wody na wylocie i wlocie do kotła. 

Część ciśnieniowa kotła będzie konstrukcją całkowicie gazowo szczelną, spawaną, a jej elementy 

wykonane będą z rur i blach ze stali kotłowej.  

Korpus ciśnieniowy kotła, ekonomizer, oraz kanały spalin i powietrza będą zaizolowane. Izolacja będzie 

wykonana z mat i zabezpieczona będzie blachą stalową ocynkowaną o odpowiedniej grubości. 

Powierzchnie kotła i części nie pokryte izolacją  zostaną zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi.  

Do wszystkich powierzchni wymiany ciepła celem łatwego dostępu w czasie czyszczenia kotłów, kotły 

zostaną wyposażone we włazy dostępowe. Wymagany jest wizjer, oraz właz rewizyjny do części 

spalinowej każdego kotła umożliwiający dostęp bez konieczności demontażu palników. 

Kotły będą wyposażone w podesty obsługowe umożliwiające dostęp i obsługę ruchową oraz 

remontową zabudowanej na nich armatury oraz przyrządów pomiarowych. 

Wykonawca dobierze dla kotła oraz podgrzewacza wody armaturę regulacyjną, wskazującą oraz 

zabezpieczającą ruch kotła zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i wymaganiami 

eksploatacyjnymi. Układ zabezpieczeń kotła będzie zapewniał pracę z bez dozorową. 

Każdy kocioł powinien być wyposażony w co najmniej następujące pomiary: 

• temperaturę spalin opuszczających kocioł, 

• temperaturę wody dolotowej, 

• temperaturę wody wylotowej, 

• ciśnienie wody wylotowej, 

• ciśnienie wody dolotowej, 

• przepływ wody, gazu, itp, 

• pomiar tlenu. 

 

Zarówno kocioł jak i podgrzewacz wody będą posiadały możliwość łatwego odprowadzenia wody 

poprzez instalacje odwodnień, oraz będą wyposażone w instalację odpowietrzenia oraz w rurociągi 

wody odprowadzającej skropliny, które tworzą się w ekonomizerze podczas rozruchu kotła. 

W  początkowej fazie rozruchu kotła w ekonomizerze może dochodzić do zjawiska „ punktu rosy”. 

Zawarte w skondensowanych spalinach związki chemiczne, w tym siarka, działają niszcząco, skracając 

tym samym żywotność ekonomizera. Zamawiający rekomenduje, aby w celu zmniejszenia 

oddziaływania korozyjnego na ekonomizer, wyposażyć go w instalację odprowadzającą skropliny. 

Wszystkie włazy i króćce kotłów będą gazowo szczelne.  

Ścianki elementów ciśnieniowych kotłów kontaktujące się ze spalinami w miejscach narażonych na 

erozję będą miały naddatki na erozję. 
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5.3.2 Powietrze do spalania 

Powietrze do spalania pobierane będzie  z zewnątrz (z otoczenia) w rejon palnika gazowego poprzez 

żaluzje wentylacyjne umieszczone w ścianach obudowy palnika. 

Powietrze do spalania musi być wolne od substancji obcych, nie może zawierać pyłu ani składników 

powodujących korozję, np. rozpuszczalników i czynników chłodniczych.  

Temperatura powietrza do spalania: 

• min.: + 5°C lub wg zaleceń producenta palnika 

• maks.: + 40°C lub wg zaleceń producenta palnika. 

 

5.3.3 Konserwacja postojowa kotłów 

Wodne kotły gazowe należy właściwie zabezpieczyć przed korozją (konserwacja postojowa) 

w  przypadku dłuższego odstawienia kotłów. Jeżeli zajdzie możliwość wystąpienia temperatur poniżej 

zera w przypadku dłuższego postoju należy kotły zabezpieczyć przed zamarzaniem. 

Wykonawca na etapie tworzenia projektu wykonawczego przedstawi Zamawiającemu procedurę 

konserwacji przestrzeni wodnej kotłów płomienicowo-płomieniówkowych wraz z doborem 

odpowiedniego środka chemicznego. Wykonawca wykona opracowanie i dobór metody konserwacji 

w przypadku postoju kotła na okres krótszy niż 2 miesiące, oraz w przypadku postoju kotła na okres 

dłuższy niż dwa miesiące postoju. Realizacja projektu będzie możliwa po akceptacji Zamawiającego.  

Zamawiający dopuszcza następujące metody konserwacji postojowej: 

• konserwacja postojowa sucha, 

• konserwacja przy pomocy azotu, 

• konserwacja na mokro, 

• środki absorbujące wilgoć, 

Procedura zastosowania konserwacji będzie uwzględniać najbardziej optymalną metodę konserwacji 

lub kilka metod konserwacji. 

5.3.4 Kominy 

Do zakresu prac związanych z realizacją kotłowni wchodzić będą trzy osobne kominy umieszczone na 

kontenerach każdego z kotłów, lub kominy wolnostojące, każdy zamocowany na fundamencie. 

Zamawiający dopuszcza również zastosowanie jednego komina wieloprzewodowego 

odprowadzającego spaliny z kotłów. Kominy będą dobrane pod względem materiałowym oraz 

przepływowym.  

Kominy zostaną zaizolowane w celu uniknięcia kondensacji. Wykonawca dobierze oraz zabuduje układ 

neutralizacji skroplin m.in. z ekonomizera oraz komina/kominów. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dobrał parametry kominów/komina uwzględniając wymagania 

środowiskowe oraz technologiczne. 

Sposób prowadzenia przewodów kominowych musi zapewnić możliwość pracy ze zmiennym 

obciążeniem instalacji w okresie całorocznym. 
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Średnica każdego komina będzie dobrana do optymalnej prędkości przepływu spalin przy obciążeniu 

nominalnym, przy którym opory przepływu po stronie spalin będą niwelowane jego naturalnym 

wyporem (ciągiem kominowym). Dobór średnicy każdego komina będzie zgodny z wymaganiami 

z  Decyzji Środowiskowej. W przypadku konieczności spełnienia wymogów środowiskowych 

i  wymogów ograniczających hałas w miejscu pracy kotłów kominy zostaną wyposażone w tłumik 

redukujący poziom hałasu.  

5.3.5 Próby ciśnieniowe 

Technologia wykonania ciśnieniowych prób wodnych zostanie przygotowana przez Wykonawcę 

i  uzgodniona, oraz zatwierdzona przez odpowiednie organy UDT lub innej jednostki notyfikowanej. 

Wykonawca kotła przeprowadzi warsztatową próbę ciśnieniową wg przepisów UDT lub innej jednostki 

notyfikowanej.  

Próba ciśnieniowa zostanie przeprowadzona również na obiekcie Zamawiającego po 

przeprowadzonym montażu kotła wg przepisów UDT lub innej jednostki notyfikowanej.  

Wykonawca opracuje procedurę przeprowadzania próby ciśnieniowej: 

•  Na warsztacie u producenta modułów ciśnieniowych kotła wg przepisów UDT lub innej jednostki 

notyfikowanej.  

•  Na obiekcie Zamawiającego po przeprowadzonym montażu kotła wg przepisów UDT lub innej 

jednostki notyfikowanej.  

•  Na obiekcie zamawiającego w ramach rewizji okresowych wg przepisów UDT. 

Kocioł będzie przystosowany do wykonywania prób ciśnieniowych w następnych latach eksploatacji 

w  ramach rewizji okresowych wg przepisów UDT. 

5.3.6 Montaż kotłowni. Rozruch. 

Zamawiający wymaga, aby został przeprowadzony montaż mechaniczny kotłów, oraz wykonane prace 

instalacyjno-montażowe wewnątrz kontenerów, a także rozruch kotła oraz szkolenie dla personelu 

Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.  

Dostawca kotła udzieli gwarancji/rękojmi w zakresie odpowiedzialności za wydane wytyczne do 

montażu kotła i instalacji około kotłowych, oraz przeprowadzenie nadzoru nad przedmiotowymi 

pracami.  

Zakres prac Wykonawcy: 

1. Wykonanie prac instalacyjno-montażowych we wszystkich branżach. 

2. Wykonanie podłączenia wszelakich instalacji doprowadzających i odprowadzających media do 

kotła wraz z niezbędnymi konstrukcjami i podporami po wykonaniu których zostanie 

zapewnione funkcjonowanie kotłowni. 

3. Podłączenie niezbędnego orurowania i mediów wchodzących oraz wychodzących (instalacji 

doprowadzenia wody zasilającej, wyprowadzenia wody grzewczej, instalacji przygotowania 

i  doprowadzenia gazu ziemnego do kotłów, dostawa i montaż instalacji wyprowadzenia spalin, 
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dostaw a i montaż instalacji doprowadzającej powietrze do kotłów, podłączenie przewodów 

giętkich etc.).  

4. Gwarancja na wykonane prace montażowe w odniesieniu do jakości prac i użytych materiałów 

będzie udzielona przez wykonawcę prac montażowych. 

5. Pierwsze uruchomienie odbędzie się po zakończeniu prac montażowych, po wykonanej próbie 

ciśnieniowej oraz przeprowadzeniu procesu rejestracji kotła.  

6. Zakończenie prac montażowych zostanie potwierdzone odbiorem inspektorskim z udziałem 

przedstawicieli Zamawiającego w terminie ustalonym w harmonogramie szczegółowym.  

7. Dla zapewnienia sprawnego uruchomienia kotła obie strony zapewnią odpowiednią obsługę.  

8. Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający są obowiązani 

dołożyć należytej staranności przy odbiorze oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. 

5.3.7 Próby końcowe Pomiary Odbiorowe  

Wykonawcą pomiarów gwarancyjnych/rozliczeniowych i sprawozdania z pomiarów będzie uznana 

wyspecjalizowana firma pomiarowo – badawcza wybrana przez Zamawiającego w osobnym 

postępowaniu.  

W trakcie przeprowadzenia ruchu próbnego kotła przez dostawcę zakontraktowana przez Wykonawcę 

firma pomiarowa wykona pomiary odbiorowe. 

Wykonawca i Zamawiający będą w pełni współpracować ze sobą nawzajem oraz z firmą pomiarową 

w  czasie przeprowadzania Pomiarów Odbiorowych / Pomiarów Gwarancyjnych celem zapewnienia 

bezpiecznej eksploatacji dostarczonego kotła/ kotłów oraz obiektu elektrociepłowni. 

Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczone przez niego kotły osiągną gwarantowane parametry 

techniczne dla paliwa gazowego podczas pomiarów odbiorowych, które zostaną przeprowadzone 

w  trakcie ruchu próbnego.  

Gwarantowane parametry techniczne będą dotrzymywane przez cały podstawowy okres gwarancji 

pod warunkiem, że eksploatacja będzie prowadzona zgodnie z dostarczoną przez Wykonawcę 

dokumentacją i Instrukcjami Eksploatacji. 

5.4 Branża maszynowa 

5.4.1 Instalacja gazu ziemnego  

W ramach zadania objętego niniejszą specyfikacją wykonany zostanie projekt, dostawy oraz montaż 

wszystkich niezbędnych elementów instalacji gazu ziemnego wraz z armaturą i wszystkimi 

wymaganymi prawem instalacjami i urządzeniami zabezpieczającymi, począwszy od punktu włączenia, 

a skończywszy na odbiornikach gazu.  

Maksymalna prędkość przepływu gazu w rurociągu nie powinna przekraczać wartości 15 m/s. Rurociągi 

stalowe prowadzone w gruncie i do wysokości co najmniej 50 cm powyżej gruntu będą wyposażone w 

fabryczną izolację antykorozyjną polietylenowa 3LPE. Alternatywnie  dla rur prowadzonych w gruncie 

dopuszcza się zabudowę rurociągów polietylenowych. 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

Strona 42 z 87 

 

Wykonawca określi strefy zagrożone wybuchem zgodnie ze standardem IGG 0401:2015, zaprojektuje 

i wybuduje rurociągi oraz pozostałe obiekty, umożliwiające zasilenie w paliwo gazowe wszystkich 

obiektów Inwestycji. 

Wykonawca uwzględni, że parametry gazu wymagane przez zabudowane kotły będą wymagać 

zainstalowania dodatkowo instalacji podgrzewu gazu (zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 

dostawcy/producenta urządzeń takich jak palniki). Zamawiający wyklucza elektryczny podgrzew gazu.  

Dopuszcza się zasilanie podgrzewu gazu wodą grzewczą sieciową lub zabudowę dedykowanej kotłowni 

do zasilania podgrzewu w oparciu o redundantne (2x100%) kotły gazowe. Należy zapewnić podgrzanie 

gazu ziemnego do temperatury nie niższej, niż 15°C.  

Instalacje gazowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami UDT, z uwzględnieniem 

wymagań Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE i rozporządzeń wykonawczych do tej dyrektywy. 

Wszystkie obiekty kubaturowe, w których zabudowana zostanie instalacja gazowa należy wyposażyć 

w system detekcji gazu oparty o centralę sterującą, czujki gazu i zawór szybkozamykający. O ile ocena 

ryzyka nie wykaże inaczej, zamknięcie dopływu gazu do jednego z odbiorników gazu nie powinno 

wpływać na zatrzymanie pracy innych odbiorników. 

Przed przystąpieniem do realizacji prac dokumentacja projektowa powinna zostać zaopiniowana przez 

właściwą terenowo jednostkę notyfikowaną, która będzie dokonywać odbioru kompletnej instalacji.  

Szczegółowe wymagania dla instalacji gazu ziemnego zostały określone w załączniku B2 0 Wymagania 

szczegółowe dla branży technologicznej. 

5.4.2 Pompownia wody sieciowej 

Dla projektowanych źródeł ciepła przewidzieć należy zabudowę układów pompowych, zapewniających 

możliwość transportu wody sieciowej o wymaganych parametrach, ze źródeł do układu 

wyprowadzenia ciepła oraz dalej do odbiorców końcowych. Na etapie Projektu wstępnego uzgodnione 

z Zamawiającym powinny zostać niezbędne założenia do wykonania projektów wykonawczych. 

Wstępnie zakłada się, że pompownia wyposażona zostanie w dwu etapowe zestawy pompowe.  Należy 

także uwzględnić, aby układ był przygotowany do pracy w sezonie letnim oraz zimowym, tym samym 

zamawiający wymaga zastosowanie pomp o rożnych wydajnościach. Zamawiający wymaga 

zastosowanie 3 pomp o parametrach dopasowanych do warunków letnich oraz 3 pomp dla potrzeb 

sezonu grzewczego. Pompy letnie powinny pracować w systemie 3 x 50%, w którym dwa urządzenia 

zapewniają odpowiednie parametry wody sieciowej, a trzecia pozostaje w rezerwie. W przypadku 

układu pomp dla sezonu grzewczego, układ powinien pracować w systemie 3 x 50%, w którym za 

prawidłowe parametry czynnika grzejnego w czasie rzeczywistym odpowiedzialne są dwie pompy, 

a  trzecia pozostaje w rezerwie. Możliwość wykorzystania takiego rozwiązania determinowana jest 

jednak rzeczywistym punktem pracy pompy w warunkach letnich, który może znacznie odbiegać od 

optymalnego punktu pracy dobranego na cele zimowe. W takiej sytuacji koniecznym będzie 

zastosowanie odrębnego układu, pracującego w sposób dedykowany dla warunków letnich. Dobór 

układu pompowego każdego ze źródeł wytwórczych należy realizować w oparciu o faktycznie 

zaplanowaną pracę w podstawie, w rezerwie, a także w kontekście zabezpieczenia dostaw ciepła 
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w  różnych porach roku. Faktyczny dobór pomp przeprowadzony zostanie przez uprawnionego 

projektanta na etapie sporządzania projektu wykonawczego, kiedy znane będą faktyczne warunki 

hydrauliczne panujące w systemie, lokalizacje poszczególnych źródeł, a także ostateczne rozwiązania 

technologiczne. Wszelkie założenia które przyjmuje projektant powinny być uzgodnione 

z  Zamawiającym.  

Dobór urządzeń funkcjonujących w poszczególnych układach odbywać się będzie m.in. na podstawie 

parametrów eksploatacyjnych systemu ciepłowniczego w Gryfinie, ze szczególnym uwzględnieniem 

wartości maksymalnych i uśrednionych natężeń przepływu wody sieciowej oraz wymaganych ciśnień 

dyspozycyjnych. Zamawiający przewiduje zwiększenie rzeczywistych przepływów o 1/3.  Załącznik C11 

zawiera dane historyczne z parametrami zasilania MSC z EDO. Szczegółowej analizie należy poddać 

stan istniejący układów pompowych zabudowanych w obecnie eksploatowanych blokach EDO, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na dobór odpowiednich wysokości podnoszenia pompy, stanowiących 

parametr kluczowy dla pokonywania oporów miejscowych i liniowych w sieciach ciepłowniczych. 

Dobrane zespoły pompowe wody sieciowej muszą być przystosowane do zabudowy w kontenerach 

i  razem z nimi dostarczone. Wymaga się, aby zespoły pompowe były umiejscowione w kontenerach, 

odizolowane od siebie pod względem przenoszenia drgań. Zamawiający wymaga, aby łożyska 

w  pompach były bezobsługowe, bez konieczności prowadzenia gospodarki olejowej. W kontenerach 

muszą być przewidziane systemy odwadniające do celów gospodarki remontowej. Dla nowych 

agregatów pompowych wody sieciowej zamawiający po stronie tłoczenia wymaga zamontowania 

armatury odcinającej oraz klap zwrotnych, po stronnie ssania armaturę odcinającą. 

Wykonawca musi zastosować rozwiązanie chłodzenia pomp bez używania wody chłodzącej.   

W zależności od zastosowanych rozwiązań w zakresie układów pompowych, wymagana moc 

elektryczna do zasilenia urządzeń będzie się wahać, w zakresie zgodnym z wartościami przywołanymi 

w dedykowanym rozdziale niniejszego dokumentu. Wszystkie układy pompowe powinny być również 

zaopatrzone w urządzenia, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 

2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. 2007, 

nr 16, poz.92) umożliwią uzupełnianie ubytków wody sieciowej w ilości co najmniej 2% natężenia 

przepływu nośnika z danej lokalizacji.  

Szczegółowe wymagania dla części technologicznej znajdują się w Załączniku B2.  

5.5 Branża budowlana 

W zakresie branży budowlanej przewiduje się zaprojektowanie i zrealizowanie następujących 

głównych obiektów budowlanych:  

• fundamenty żelbetowe (pod kontenery gazowych kotłów wodnych, rozdzielni elektrycznych 

i transformatorów), 

• kontener stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnymi fundamentami,  

• kontener pompowni wody sieciowej  wraz z niezbędnymi fundamentami,  

• kontener przeznaczony na zaplecze dla firm serwisowych wraz z niezbędnymi fundamentami,  
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• estakady sieci technologicznych,  

• układ komunikacji wewnętrznej (drogi, chodniki),  

• fundamenty zbiorników: wody zmiękczonej i ścieków przemysłowych,  

• ogrodzenie z ośrodkiem wejściowym tj. bramą wjazdową przesuwną, furtką oraz portiernią 

(kontener ochrony),  

• sieci: kanalizacji sanitarnej, wody pitnej, gazowa, elektroenergetyczna oraz całościowe 

zagospodarowanie terenu (tj. tereny zielone, oświetlenie, itp.).  

 

Propozycja planu zagospodarowania terenu została pokazana na załączniku nr Załącznik A4 – Plan 

Zagospodarowania Terenu – propozycja Zamawiającego. Układ przedstawiony w załączniku stanowi 

propozycję Zamawiającego, a Wykonawca ma możliwość zaproponowania własnego układu obiektów 

w ramach prowadzonych przez siebie prac projektowych. Ostateczny kształt i wymiary wszystkich 

obiektów, ich poszczególnych części oraz pomieszczeń będą wynikały z ich funkcji oraz specyfikacji 

urządzeń i instalacji, które zostaną w nich zlokalizowane.  

Uwaga 1: 

Przed przystąpieniem do dalszych prac projektowych, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym plan 

zagospodarowania terenu. 

Uwaga 2:  

Zamawiający zakłada umiejscowienie wszystkich urządzeń w dedykowanych kontenerach 

posadowionych na wykonanych przez Wykonawcę fundamentach. Kontenery będą wyposażone 

w niezbędne instalacje wewnętrzne umożliwiające prawidłową pracę urządzeń w nich 

zainstalowanych.  

5.5.1 Plan zagospodarowania terenu 

Budowa nowej ciepłowni zaplanowana jest na częściowo zagospodarowanym terenie należącym do 

PGE Energia Ciepła S.A. Teren inwestycji znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrowni Dolna 

Odra (EDO) – od strony północno-zachodniej istniejącej elektrowni. Obecnie, na terenie działki 

przeznaczonej na inwestycję znajduje się parking dla pracowników EDO oraz PGE EC S.A., droga 

dojazdowa do parkingu, nieliczne drzewa oraz zieleń niska. Mniej więcej w jednej trzeciej długości 

działki, patrząc od strony południowo-wschodniej, przebiega istniejąca i używana estakada 

technologiczna, wykorzystywana do przesyłania ciepła na teren miasta Gryfino. Zamawiający zakłada 

wykorzystanie istniejącej estakady do przesyłania energii wytworzonej w nowej Ciepłowni do miasta. 

Północno-zachodnia część działki inwestycyjnej jest obecnie wykorzystywana jako parking dla 

pracowników EDO i zatoka autobusowa dla pojazdów komunikacji zbiorowej.  

Zamawiający zakłada wykorzystanie południowej i środkowej części działki na cele budowy ciepłowni, 

w związku z powyższym zakłada się pozostawienie infrastruktury drogowej tj. parkingu i zajezdni 

w niezmienionej formie. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wewnętrznego układu komunikacyjnego nowej 

Ciepłowni obejmującego m.in. wjazd z drogi głównej oraz układ dróg wewnętrznych umożliwiających 
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dojazd do każdego z planowanych urządzeń. Pozostałe zakładane elementy zagospodarowania terenu 

niezbędne do wykonania według założeń Zamawiającego opisano poniżej. 

5.5.2  Fundamenty kotłów gazowych 

Wykonawca zaprojektuje i wykona fundament / fundamenty pod gazowe kotły wodne. Wykonawca 

zaprojektuje fundament żelbetowy tak, aby przenosił on obciążenia od urządzeń na nim 

zainstalowanych. Fundament będzie również wyposażony w miejsca mocowania 

kontenera  /  kontenerów. Zakłada się wykonanie fundamentów osobno dla każdego z planowanych 

kotłów gazowych, jednak dopuszcza się wykonanie jednego fundamentu. 

Dostarczone przez Wykonawcę kontenery gazowych kotłów wodnych będą spełniać wszystkie 

wymagania techniczne zapewniające prawidłową pracę urządzeń w nich zainstalowanych niezależnie 

od warunków atmosferycznych. 

5.5.3 Fundamenty kontenerów rozdzielni elektrycznych i transformatorów 

Wykonawca zaprojektuje i wykona fundament pod kontener / kontenery przeznaczone na 

pomieszczenia rozdzielni i transformatorów. Wykonawca zaprojektuje fundament tak, aby przenosił 

on obciążenia od urządzeń na nim zainstalowanych. Fundament będzie również wyposażony w miejsca 

mocowania kontenera / kontenerów. 

Dostarczony przez Wykonawcę kontener rozdzielni elektrycznych i transformatorów będzie spełniał 

wszystkie wymagania techniczne zapewniające ich prawidłową pracę niezależnie od warunków 

atmosferycznych. Dodatkowo, w kontenerze należy przewidzieć wydzielone pomieszczenie dla 

operatora systemu, w którym znajdować się będzie lokalna stacja operatorska do obsługi pracy 

ciepłowni, pomieszczenie szaf OT oraz serwerownia. Pomieszczenie lokalnej stacji operatorskiej będzie 

posiadało wejście bezpośrednio z zewnątrz, tak aby operator nie musiał przechodzić przez część 

elektryczną kontenerów. Jednocześnie zakłada się, że dostęp do pomieszczeń szaf OT i serwerowni 

będzie zapewniony tylko z pomieszczenia stacji operatorskiej. 

5.5.4 Fundamenty kontenera stacji uzdatniania wody  

Wykonawca zaprojektuje i wykona fundament pod kontener przeznaczony na pomieszczenie stacji 

uzdatniania wody. Wykonawca zaprojektuje fundament tak, aby przenosił on obciążenia od urządzeń 

na nim zainstalowanych. Fundament będzie również wyposażony w miejsca mocowania 

kontenera  /  kontenerów.  

Dostarczony przez Wykonawcę kontener pomieszczenia stacji uzdatniania wody będzie spełniał 

wszystkie wymagania techniczne zapewniające prawidłową pracę stacji niezależnie od warunków 

atmosferycznych (m.in. wyposażenie w instalację ogrzewania, wentylacji). 

5.5.5 Fundament zbiornika wody zmiękczonej 

Wykonawca zaprojektuje i wykona fundament zbiornika wody zmiękczonej. Zakłada się zbiornik 

o pojemności 300 m3 posadowiony na płycie fundamentowej. 
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5.5.6 Fundament bezodpływowego zbiornika ścieków przemysłowych 

Wykonawca zaprojektuje i wykona fundament zbiornika wody zmiękczonej. Zakłada się zbiornik 

o pojemności 30 m3 posadowiony na płycie fundamentowej. 

5.5.7 Fundamenty kontenerów pompowni wody sieciowej 

Wykonawca zaprojektuje i wykona fundamenty pod kontenery przeznaczone na pomieszczenia 

pompowni wody sieciowej. Wykonawca zaprojektuje fundamenty tak, aby przenosiły one obciążenia 

od urządzeń na nich zainstalowanych. Fundamenty będą również wyposażone w miejsca mocowania 

kontenera / kontenerów. Zamawiający zakłada umiejscowienie pomieszczeń pompowni wody 

sieciowej w dwóch kontenerach, jednocześnie dopuszcza wykonanie wspólnego fundamentu oraz 

połączenie dwóch kontenerów w jeden.  

Dostarczone przez Wykonawcę kontenery pomieszczeń pompowni wody sieciowej będą spełniały 

wszystkie wymagania techniczne zapewniające prawidłową pracę pompowni niezależnie od warunków 

atmosferycznych. 

5.5.8 Estakady sieci technologicznych 

Konstrukcje stalowe na stopach fundamentowych żelbetowych. Konstrukcje stalowe będą 

zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wymaganiami załącznika B4. Zamawiający przewiduje, że 

część sieci technologicznych będzie mogła być poprowadzona częściowo na istniejących estakadach 

lub być wsparta na elementach konstrukcyjnych istniejących obiektów. W takim wypadku należy 

każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym sposób podparcia estakady oraz dokonać niezbędnych 

obliczeń projektowych. 

5.5.9 Posterunek ochrony 

Budynek posterunku ochrony (portiernia) będzie obiektem o charakterze kontenerowym, 

wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym o dachu jednospadowym o możliwie minimalnym 

kącie nachylenia, posadowionym na fundamencie w postaci stóp żelbetowych.  

Obiekt o funkcji polegającej na sprawowaniu kontroli ruchu odbywającego się na terenie zakładu. 

Zakłada się następujące pomieszczenia wewnątrz portierni: 1 pomieszczenie główne – gospodarcze 

(pulpit pracownika ochrony, monitory monitoringu CCTV, CSP, inne) oraz 2 pomieszczenia pomocnicze 

(socjalne do przygotowania i spożywania posiłków oraz pomieszczenie sanitariatu). Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za kompletne wyposażenie pomieszczenia sanitariatu, pozostałe wyposażenie 

portierni niezbędne do jej pracy opisano w pozostałych punktach PFU. 

5.5.10 Kontener zaplecza firm serwisowych  

Budynek zaplecza firm serwisowych będzie obiektem o charakterze kontenerowym, wolnostojącym, 

parterowym, niepodpiwniczonym o dachu jednospadowym o możliwie minimalnym kącie nachylenia, 

posadowionym na fundamencie w postaci stóp żelbetowych.  
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Obiekt będzie pełnił funkcję zaplecza socjalnego dla pracowników firm serwisowych. Wyposażony 

będzie w toaletę z prysznicem oraz szatnię z szafkami dla maksymalnie 6 osób. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za kompletne wyposażenie pomieszczeń kontenera. 

5.5.11 Ogrodzenie 

W ramach uzgodnień poczynionych na etapie zakupu działki, Zamawiający został zobligowany do 

zmiany lokalizacji należącego do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna  S.A. (PGE GiEK) – 

Sprzedającego, ogrodzenia znajdującego się obecnie na działce 118/54 oraz związanych z nim 

zabezpieczeń technicznych w sposób zapewniający utrzymanie ciągłości posiadanej przez 

Sprzedającego gwarancji jakości udzielonej przez Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych MVB S. 

Krzywiec Sp. J., ul. Widuchowska 19, 71-718 Szczecin (www.mvb.pl) – Wykonawca ogrodzenia. Zmiana 

lokalizacji ogrodzenia polegać będzie na jego przeniesieniu na granice działek 118/54 i 118/56. 

Przedmiotowe ogrodzenie po przeniesieniu na odcinku przebiegającym w południowej granicy działki 

będzie wykorzystane do zabezpieczenia terenu zarówno PGE GiEK S.A.. 

Dodatkowo, Wykonawca zobligowany będzie do budowy ogrodzenia wokół terenu nowej ciepłowni 

zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ogrodzeń zamieszczonymi w Załączniku B3. Zamawiający szacuje, 

że docelowa długość ogrodzenia elektrociepłowni wyniesie około 220 m.b. Wykonawca zamontuje 

bramę przesuwną oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie furtkę wejściową. Brama i furtka będą 

znajdować się na trasie drogi wjazdowej na teren nowej ciepłowni.  

5.5.12 Inne 

Rozwiązania architektoniczne obiektów będą przedmiotem prac projektowych Wykonawcy i powinny 

zostać przedstawione Zamawiającemu do akceptacji na możliwie najwcześniejszym ich etapie. 

Projektowane budynki i obiekty powinny charakteryzować się nowoczesną i elegancką formą 

architektoniczną. Jednocześnie obiekty te powinny harmonizować z otaczającym terenem. Kolorystykę 

elementów zewnętrznych oraz wewnętrznych należy opracować zgodnie z jednolitym systemem 

kolorystycznym – np. RAL.  

Kolorystyka obiektów wymagana przez Zamawiającego: 

• RAL 9002 - główny kolor elewacji (panele), tynk, drzwi na wyższych poziomach elewacji, 

• RAL 9007 -  drzwi, okna, bramy na poziomie terenu, 

• RAL 6033 lub RAL 6026 – kolor dodatkowy elewacji (tynk), 

• RAL 6026 – kolor dodatkowy elewacji (panele). 

Uwaga: Wzór graficzny jako podstawowy element identyfikacji powinien być uwzględniony na elewacji 

w postaci zielonych pasów w orientacji poziomej. 

Techniczne ciągi transportowe należy wyróżnić kolorystycznie. W celu uzyskania estetycznego 

i jednolitego wyglądu obiektów należy zastosować materiały wykończeniowe dobrej jakości, 

o wysokiej trwałości produkowane przez renomowane firmy. Dodatkową istotną cechą w/w 

materiałów powinna być stabilność koloru i faktury, odporność na czynniki agresywne środowiska 

przemysłowego zakładu oraz łatwość czyszczenia ich powierzchni. 

http://www.mvb.pl/
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Wymiary wszystkich pomieszczeń, konstrukcja oraz standard ich wykończenia powinny spełniać 

wymagania przepisów prawa i standardów technicznych, wymagania wynikające z ich przeznaczenia 

oraz urządzeń i instalacji w nich zlokalizowanych, a także wymagania zawarte w branżowych 

załącznikach do PFU. Wymagania branży budowlanej zawiera załącznik nr B3. 

UWAGA: 

Zamawiający zastrzega pozostawienie dwóch wolnych od zabudowy pól terenu na terenie inwestycji – 

jeden o wymiarach min. 13x13 m (przeznaczony na zabudowę gazowych kotłów wodnych w ramach 

odrębnego postępowania) i drugi o wymiarach min. 11x15 m (obszar przeznaczony na potrzeby 

Zamawiającego).  

5.5.13 Drogi dojazdowe, place manewrowe, chodniki 

W ramach prac projektowych Wykonawca musi zapewnić odpowiedni układ komunikacyjny 

zapewniający dostęp do projektowanych obiektów i instalacji. Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykonania wewnętrznego układu komunikacyjnego nowej Ciepłowni obejmującego m.in. zjazd z drogi 

głównej, drogi wewnętrzne oraz chodniki. Wymaga się, aby układ dróg wewnętrznych pozwalał na 

możliwość swobodnego manewrowania i stwarzał możliwość zawracania (zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. 2009, nr 124, poz. 1030). 

Nawierzchnia dróg, placów będzie utwardzona kruszywem łamanym i będzie spełniać wymagania 

nośności stawiane drogom pożarowym. Nawierzchnia będzie równa, ciągła i gładka, bez wystających 

elementów. Na terenie nowej Ciepłowni dopuszcza się łączenie ciągów komunikacyjnych z ciągami 

pieszymi. 

5.6 Branża instalacyjna i pozablokowa 

Szczegółowe wymagania dla branży instalacyjnej oraz pozablokowej zawarto w Załączniku B3 

Wymagania szczegółowe branży budowlanej i instalacyjnej do PFU.  

5.6.1 Stacja uzdatniania wody (SUW) 

SUW zasilana będzie z lokalnej sieci wodociągowej. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania 

oraz wybudowania SUW w pełnym wymaganym przepisami zakresie w zabudowie kontenerowej. 

5.6.1.1 Wymagane parametry jakościowe produkowanej wody 

 

Wymagane parametry fizyko-chemiczne produkowanej wody do sieciowej dla uzupełniania miejskiej 

sieci ciepłowniczej zawarto w Tabela 3 - Parametry chemiczne wody sieciowej. 

5.6.1.2 Stacja uzdatniania wody powinna posiadać : 

a) moduł wstępny – zmiękczanie wody w oparciu o np. wymienniki sodowe (3x50% wydajności 

maksymalnej) + filtr wstępny i  zbiornik solanki oraz bezodpływowy zbiornik ścieków 

przemysłowych (o objętości około 30 m3) z m.in. regeneracji wymienników sodowych o 
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wydajności sumarycznej minimum 18 m3/h (3x6 m3/h); Zamawiający rekomenduje trzy nitki 

wymienników  połączone równolegle. 

b) zbiornik wody zmiękczonej nieodgazowanej do uzupełniania miejskiej sieci ciepłowniczej o 

pojemności około 300 m3. Zbiornik ten jednoczenie będzie pełnił role rezerwy wody na cele 

p.poż. (w ilości min 100 m3) i musi zostać do tego przystosowany.  

c) Instalacja regeneracji solanki powstałej podczas regeneracji wymienników sodowych 

(Instalacja jest przeznaczona do odzysku solanki po regeneracyjnej. Jej praca pozwala na 

wyeliminowanie zrzutów solanki do kanalizacji. Zrzut nadmiaru chlorków sodu oraz 

uwolnionych w wyniku regeneracji wymienników chlorków wapnia i magnezu do kanalizacji 

powodują przekroczenie dopuszczalnych wartości przewodności ścieków). 

d) odgazowywacz próżniowy (o wydajności 5 t/h) wraz z układem pompowym doprowadzającym 

wodę (zmiękczoną i odgazowaną) na ssanie pomp w obiegu wody ciepłowniczej. 

 

Rysunek 4 - Przykładowy schemat SUW dla przygotowania wody do uzupełniania ubytków w MSC 

Twardość wody surowej na terenie miasta Gryfino wynosi 270-340 mg CaCO3/l. Zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz 2294 z późn. zm.) twardość ogólna wody wodociągowej 

powinna zawierać się w przedziale 60÷500 mg CaCO3/l. 

W ramach projektu wstępnego Wykonawca zweryfikuje wszelkie dane niezbędne dla prawidłowego 

doboru SUW (z uwzględnieniem warunków przyłączenia do MSC) i przedstawi wyliczenia do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również inne rozwiązania SUW, po 

uzgodnieniu ich z Zamawiającym.  

Ścieki technologiczne mieszczące się w parametrach dopuszczalnych do wprowadzenia ich do 

kanalizacji sanitarnej należącej do PUK Sp. z o.o. zostaną tam odprowadzone. W przypadku ścieków 

niespełniających wymagań postawionych w warunkach przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej PUK 

Sp. z o.o. należy przewidzieć wstępne podczyszczenie, neutralizację i schłodzenie, a w przypadku gdy 
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ścieki po tych procesach w dalszym ciągu nie spełniają wymaganych parametrów należy odprowadzić 

je do nowoprojektowanego szczelnego zbiornika z możliwością wywozu przez uprawnione firmy. 

Zamawiający wymaga zabudowania podziemnego zbiornika ścieków przemysłowych (m. in. z SUW 

w bezpośrednim jej sąsiedztwie). Ścieki do zbiornika zrzucane powinny być grawitacyjnie. Do zbiornika 

ścieków przemysłowych zrzucany będzie również zanieczyszczony kondensat z instalacji 

wyprowadzenia spalin z kotłów (kominów) oraz pozostałe ścieki przemysłowe.  

Wypompowywanie ścieków odbywać się będzie przy pomocy pompy zabudowanej na samochodzie 

asenizacyjnym.  

W Załączniku C3 wskazano maksymalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków 

przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej.  

Do napełniania i uzupełniania ubytków w wodzie sieciowej w celu uzyskania odpowiedniego ciśnienia 

potrzebnego do wtłoczenia odgazowanej wody do kolektorów powrotnych wody sieciowej, należy 

zabudować pompy pracujące w układzie 2x100% maksymalnej wydajności odgazowywacza.  

Wymaga się, aby zespoły pompowe umiejscowione w kontenerach, były odizolowane od siebie pod 

względem przenoszenia drgań. Zamawiający wymaga, aby łożyska w pompach były bezobsługowe, bez 

konieczności prowadzenia gospodarki olejowej. W kontenerach muszą być przewidziane systemy 

odwadniające do celów gospodarki remontowej. Dla nowych agregatów pompowych wody 

uzupełniającej na stacji (SUW) zamawiający po stronie tłoczenia wymaga zamontowania armatury 

odcinającej oraz klap zwrotnych, po stronnie ssania armaturę odcinającą.  

Wykonawca musi zastosować rozwiązanie chłodzenia pomp bez używania wody chłodzącej, jeśli 

agregat pompowy tego wymaga.   

Szczegółowe wymagania dla części technologicznej w Załączniku B2.   

5.6.2 Wymagania przeciwpożarowe 

5.6.2.1 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 

 

Wymaga się, zapewnienia zgodności z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 

lipca 2009r. (Dz.U. 2009, nr 124, poz.1030). Wykonawca na etapie Projektu Budowlanego określi ilość 

wody przeznaczonej do zewnętrznego gaszenia pożaru. Zamawiający po rozpoznaniu wstępnych 

możliwości istniejących sieci ustalił, że stan techniczny oraz parametry ciśnienia i wydajności są 

niewystarczające. Wymaga się zapewnienia w zbiorniku wody buforowym (woda do uzupełnienia 

wody sieciowej) nienaruszalnej objętości wody przeznaczonej na cele przeciwpożarowe (nie mniej niż 

100m3). Zbiornik musi spełniać wymagania normy PN-B-02857. Należy zaprojektować układ poboru 

wody ze zbiornika w taki sposób, aby w każdym momencie eksploatacji w zbiorniku był zapas wody na 

cele przeciwpożarowe w ilości rekompensującej ilość wymaganej wydajności do zewnętrznego 
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gaszenia pożaru przez przewidywany czas trwania pożaru wyliczony zgodnie z polską normą. Wskazany 

bufor nie może być wykorzystany na cele technologiczne. Wymaga się, aby obliczenia oraz projekty 

wykonawcze zbiornika były zaopiniowane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizacje przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę w inny sposób, zapewniając akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego 

oraz zgodność z przepisami prawa po wcześniejszym zaakceptowaniu propozycji przez Zamawiającego.    

5.6.2.2 Dokumentacja przeciwpożarowa 

Zamawiający wymaga sporządzenia następującej dokumentacji: 

• Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, 

• Ocena Zagrożenia Wybuchem, 

• Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, 

• Projekty techniczne urządzeń i instalacji ppoż., 

• Scenariusz pożarowy, 

• Inne wymagane przez przepisy prawa. 

Wykonawca oznakuje wszystkie instalacje zgodnie ze standardem obowiązującym u Zamawiającego: 

STANDARD TECHNICZNY W ZAKRESIE SYSTEMU ZNAKOWANIA ELEMENTÓW INSTALACJI NA 

OBIEKTACH W GRUPIE PGE EC POZ 110023 / E – umieszczony na platformie zakupowej SWPP2. 

 

5.6.3 Systemy centralnego ogrzewania 

Zadaniem instalacji i systemów grzewczych, w uzupełnieniu z instalacjami wentylacji, będzie 

zapewnienie wymaganych temperatur powietrza w pomieszczeniach i przestrzeniach budynków 

i obiektów (w tym magazynu części ciepłowniczych) w warunkach, kiedy temperatura powietrza 

zewnętrznego będzie niższe od wymaganych temperatur zewnętrznych. Instalacje grzewcze zapewniać 

będą utrzymywanie założonych temperatur minimalnych w warunkach zimowych, w stanach 

planowych oraz awaryjnych odstawień z ruchu urządzeń, a więc bez uwzględniania wewnętrznych 

zysków ciepła od technologii. Przewiduje się zastosowanie instalacji ogrzewania elektrycznego.  

Systemy ogrzewania dostosowane będą do aktualnych aktów prawnych i uwzględniać będą: 

• parametry powietrza zewnętrznego: -16°C, strefa klimatyczna I, wg PN-B-02403:1982, 

• parametry powietrza wewnętrznego: dla pomieszczeń technologicznych wymagane 

temperatury minimalne należy ustalić na podstawie wymagań technologicznych urządzeń 

i w zależności od przebiegających w pomieszczeniach procesów.  

Wszystkie rodzaje instalacji wyposażone będą w elementy techniczne umożliwiające bezawaryjną 

eksploatację, kontrolę parametrów ich pracy, wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, a także niezbędne 

elementy regulacji nastawczej i ruchowej. Praca układów grzewczych regulowana będzie przez 

automatykę sterującą urządzeń. 
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5.6.4 System wentylacji i klimatyzacji 

5.6.4.1 Wentylacja  

Wykonawca wyposaży budynki i obiekty w instalację wentylacji zgodnie z wymaganiami 

technologicznymi, zapewniając prawidłowe użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obiektu, 

utrzymanie właściwego stanu technicznego oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zadaniem systemów wentylacyjnych w zależności od przeznaczenia obiektu lub pomieszczenia 

powinno być między innymi:  

a) zapewnienie wymagań sanitarno-higienicznych,  

b) ograniczenie wzrostu temperatury spowodowanego przez ciepło emitowanie przez urządzenia 

technologiczne, 

c) zabezpieczenie przed wnikaniem zanieczyszczeń do wnętrza pomieszczeń,  

d) wentylacja awaryjna (jeżeli wymagana) na wypadek przekroczenia dopuszczalnego stężenia 

czynników niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia,   

e) zapewnienie bezpiecznej ewakuacji w przepadku wystąpienia pożaru.  

W budynku elektrycznym przewiduje się zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej.  

Pozostałe obiekty wyposażyć w wentylację mechaniczną zgodnie z wymaganiami pracy urządzeń, które 

w obiektach będą zabudowane. 

Układy wentylacji będą pracować w sposób umożliwiający ograniczenie strat energii. 

Wentylację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zabezpieczeń p.poż. 

Należy zapewnić wyłączenie układów wentylacyjnych oraz zamknięcie klap zabudowanych w ścianach 

oddzielenia pożarowego od sygnału z instalacji detekcji i sygnalizacji pożaru. System sterowania 

wentylacją zostanie uwzględniony w scenariuszu pożarowym.  

W pomieszczeniach, gdzie możliwe będzie  występowanie substancji niebezpiecznych i szkodliwych dla 

zdrowia (m.in. w pomieszczeniach kotłów gazowych), należy przewidzieć instalację detekcji 

i sygnalizacji pożarowej oraz instalację przekroczenia dopuszczalnego stężenia substancji 

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Układ wentylacji w pomieszczeniach wyposażonych 

w  instalacje gazowe sprzężony będzie również z systemem detekcji gazu. Po przekroczeniu 10% DGW 

wentylacja zostanie uruchomiona w trybie awaryjnym. Tryb awaryjny gwarantować będzie 

dotrzymanie stężenia gazu w powietrzu na progu poniżej 10% DGW w scenariuszu rozszczelnienia 

instalacji gazowej. Dopuszcza się do realizacji wentylacji awaryjnej wykorzystanie odrębnych-

dedykowanych do tego celu wentylatorów i/lub układów czerpni i wyrzutni. W celu umożliwienia 

realizacji wentylacji awaryjnej instalacja wentylacji zasilana będzie z własnej rozdzielni z układem 

zasilania gwarantowanego. Wyzwolenie trybu awaryjnego realizowane będzie poprzez styk 

bezpotencjałowy NC z centrali instalacji detekcji gazu. Na elewacji rozdzielni zabudowane będą lampki 

obrazujące stan działania instalacji.  

Wszystkie układy będą spełniać wymagania w zakresie emisji hałasu do otoczenia. 

Przewody wentylacyjne w miejscach przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego powinny być 
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wyposażone w klapy przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej (EIS) równej klasie odporności 

ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego.  

5.6.4.2 Klimatyzacja 

 

Wykonawca wyposaży obiekty w instalację klimatyzacji zapewniającą w pomieszczeniach 

technologicznych wymagane dla zainstalowanych urządzeń parametry powietrza wewnątrz 

pomieszczeń technicznych.  

Dla pomieszczeń elektrycznych (rozdzielnie, pomieszczenia falowników) należy przewidzieć systemy 

klimatyzacyjne, składające się z jednostek wewnętrznych zabudowanych w pomieszczeniach, instalacji 

rurociągowej czynnika ziębniczego oraz jednostek zewnętrznych (w systemie SPLIT, MULTISPLIT lub 

VRV). Dla pomieszczeń istotnych z punktu widzenia utrzymania niezawodności pracy ( tj. takich jak 

serwerownia, gdzie niedotrzymanie temperatury pomieszczeń ujemnie wpłynie na urządzenia 

odpowiadające za wytwarzanie energii cieplnej lub elektrycznej) należy przewidzieć indywidualne, 

zdublowane układy klimatyzacji o wydajności chłodniczej 3x50% (lub 2x100%) zapotrzebowania. 

Wykonawca dostarczy urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze z wbudowanymi układami automatyki 

oraz elementy automatyki w ramach części zakresu HVAC.  Do celów niniejszego opracowania przyjęto, 

że jako klimatyzację można przyjąć proces schładzania powietrza bez pełnego uzdatniania (ogrzewanie, 

chłodzenie, nawilżanie, osuszanie, filtracja). 

5.6.5 Woda pitna 

Woda pitna zostanie doprowadzona z przyłącza miejskiej sieci wody pitnej zlokalizowanego na terenie 

działki nr 118/9 (TP-I2). Wykonawca z miejsca wskazanego przez PUK Sp. z o.o. doprowadzi wodę na 

teren inwestycji. Potencjalne miejsce wpięcia zostało przedstawione na Rysunek 5. Wydajność 

przyłącza to: 

• 100 m3/doba – średnio-dobowo, 

• 20 m3/h – maksymalny przepływ godzinowy. 
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Rysunek 5 Propozycja miejsca wpięcia  przyłącza wody z sieci PUK sp. z o.o. 

5.6.6 Woda zmywna 

W ramach zabezpieczenia potrzeb „zmywnych” na terenie inwestycji wymagane jest wykonanie  

nowoprojektowanej instalacji wewnętrznej wody zmywnej. Sieć wody zmywnej zasilana będzie wodą 

pitną. Wykonawca w  uzgodnieniu z Zamawiającym przedstawi propozycję wykonania stosownego 

przyłącza i rozprowadzenia po terenie inwestycji. 

5.6.7 Systemy sieci kanalizacji. 

Wody opadowe oraz roztopowe i zmywne powstające na terenie inwestycji w wyniku odwadniania 

powierzchni utwardzonych – placów i dróg zostaną zagospodarowane na działce inwestora. 

Na terenie inwestycji przewidziano montaż separatora koalescencyjnego oraz przed separatorem 

zlokalizowany zostanie osadnik części mineralnych (jako osobne urządzenie lub zintegrowane 

z  separatorem). Zadaniem separatorów jest podczyszczanie ścieków z niewielką zawartością oleju 

przed zagospodarowaniem na działce. W przypadku awarii i wycieku oleju, zadaniem separatorów jest 

odcięcie odpływu. Dlatego też zabudowane separatory, muszą być wyposażone w zamknięcia na 

odpływie oraz sygnalizację przekroczenia maksymalnego poziomu oleju, natomiast w miejscach zrzutu, 

należy przewidzieć zbiorniki lub wanny w celu przetrzymania ścieków przeznaczonych do 

odpompowania i utylizacji. Separatory muszą być dostosowane do temperatury odprowadzanego 

medium. 

Ścieki  sanitarne (spełniające wymagania rozporządzeń: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji 

zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. z 2019 r poz. 

1300), Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie 

w  ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 
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wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r poz. 1220) odprowadzone zostaną  do miejskiej sieci ścieków 

sanitarnych. Na Rysunek 6 wskazano  potencjalny punkt wpięcia do kanalizacji ścieków sanitarnych 

istniejącej sieci zlokalizowany na działce nr 118/29 obręb Pniewo. Należy zaprojektować i wykonać 

przepompownię wraz z odcinkiem sieci tłocznej. Szacunkowa długość rurociągu łączącego teren 

inwestycji z przyłączem do istniejącej sieci ścieków sanitarnych wynosi około 200 m. 

W procesie technologicznym podczas pracy instalacji będą powstawać ścieki przemysłowe gorące 

i  zimne. Ścieki przemysłowe gorące powstałe np.: z odwodnień kotłów i sieci ciepłowniczej należy 

skierować do sieci kanalizacji bytowej (jeżeli spełniają wymaganą jakość)  po uprzednim rozprężeniu 

w  nowozabudowanym rozprężaczu ciśnieniowym, w przypadku niespełniania parametrów 

jakościowych ścieki te należy kierować do bezodpływowego zbiornika ścieków przemysłowych. 

Zalecany jest zbiornik pośredni w celu wychłodzenia ścieków.  Ścieki przemysłowe zimne powstałe np.: 

z odwodnień instalacji wody sieciowej należy skierować do kanalizacji bytowej lub w przypadku nie 

spełniania parametrów do zbiornika zamkniętego.  

 

 

Rysunek 6 Propozycja przebiegu trasy nowej sieci ścieków sanitarnych 

5.6.8 Instalacja sprężonego powietrza 

W przypadku wystąpienia konieczności dostarczenia sprężonego powietrza na potrzeby technologii 

oraz AKPiA Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania sprężarkowni 
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o  parametrach jakościowo-ilościowych odpowiadających zapotrzebowaniu dostawców urządzeń 

odbiorczych i wykorzystujących sprężone powietrze.  

5.7 Branża elektryczna 

5.7.1 Ogólny opis zasilania 

Do zasilania nowej Ciepłowni Gryfino należy dostarczyć budynek ruchu elektrycznego w zabudowie 

kontenerowej/prefabrykowanej. W ramach niniejszego postępowania należy wykonać  dwa tory 

zasilania  (linie kablowe 6 kV) dla nowej Ciepłowni. Z rozdzielnicy RR3 (wskazanej w warunkach 

technicznych wydanych przez Elektrownie Dolna Odra  - załącznik C.11) należy zasilić odpowiednio 

transformatory nr 1 i 2, które będą zasilać potrzeby własne kotłów wodnych – gazowych, potrzeby 

własne obiektu i innych urządzenia elektryczne Ciepłowni Gryfino. Do zasilania urządzeń elektrycznych 

Ciepłowni Gryfino na poziomie napięcia 0,4 kV będzie służyła główna rozdzielnica dwusekcyjna zasilana 

z transformatorów nr  1 i 2 . Dokładne zapotrzebowanie na moc określi Wykonawca po doborze 

urządzeń. Proponowany schemat zasilania Ciepłowni Gryfino  przedstawiono w załączniku nr A6 do 

PFU (Schemat układu elektrycznego Ciepłowni Gryfino). Układ elektryczny Nowej Ciepłowni Gryfino  

będzie przystosowany do sterowania i wizualizacji w Systemie Nadzoru Elektrycznego (SSiN) w zakresie 

rozdzielnicy głównej 6kV, 0,4kV, urządzeń technologicznych w tym kotłów wodnych-gazowych oraz 

istotnych urządzeń elektrycznych. Wykonawca uzgodni listę sygnałów z dostawcami urządzeń oraz 

Zamawiającym, zgodnie z załącznikiem nr B6 oraz wymaganiami branży AKPiA. Wykonawca dostarczy 

rozdzielnice napięć gwarantowanych 400/230 V AC oraz 220 V DC w układzie prostownik bateria oraz 

wykona z nich zasilanie w zakresie potrzebnym do bezpiecznego prowadzenia eksploatacji oraz 

uzgodni je z Zamawiającym.   

W zakresie niniejszego postępowania jest wykonanie instalacji pomocniczych tj. oświetlenie 

podstawowe i awaryjne, instalacje uziemiające, odgromowej, połączenia wyrównawcze. Wykonawca 

dostarczy dokumentacje w zakresie eksploatacji obiektu w tym instrukcje eksploatacji poszczególnych 

urządzeń i instalacji tj. instrukcji współpracy ruchowej z Elektrownią Dolna Odra. W części elektrycznej 

niezbędnym jest, aby w dokumentacji wykonawczej znalazły się obliczenia oraz analiz zwarciowe, 

ochrona przeciwporażeniowa, itp.  Wykonawca musi uzgodnić dokumentacje projektowa z PGE 

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – Oddział Elektrownia Dolna Odra. 

5.7.2 Układ pomiaru i rozliczenia energii  

Układ pomiaru i rozliczenia energii w rozdzielnicy 6kV RR3 zostanie zabudowany w ramach oddzielnego 

postępowania.   

W ramach niniejszego postępowania należy zainstalować układy pomiaru w polach zasilających 

rozdzielnicy głównej niskiego napięcia 0,4 kV Ciepłowni Gryfino.  

Dane z układów pomiarowych energii elektrycznej zabudowanych w rozdzielnicy 6kV RR3 oraz 

z  układów pomiarowych 0,4 kV nowej Ciepłowni Gryfino należy wprowadzić do systemu pomiarowo-

rozliczeniowego (SSiN) należącej do PGE Energia Ciepła.   
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5.7.3 Transformatory 6/0,4kV 

Transformatory znajdować będą się w stacji kontenerowej SN/nN. Każdy transformator zostanie 

zabudowany we własnej komorze transformatorowej, z drzwiami otwieranymi na zewnątrz 

umożliwiającymi transport i wymianę transformatora. Komory transformatorów wyposażyć 

w wentylację mechaniczną. Transformatory będą zasilały główną rozdzielnicę 0,4 kV dwusekcyjną ze 

sprzęgłem (sprzęgło-wyłącznik i sprzęgło-odcinacz) poprzez szynoprzewody okapturzone.  

Transformatory nr 1 i 2 zasilą odpowiednio sekcję pierwszą i drugą rozdzielnicy 0.4 kV. Przewiduje się 

zastosowanie transformatorów suchych wyposażone w fabryczne zabezpieczenia temperaturowe 

(termometry pomiarowe PT100). Transformatory należy dobierać na pełne obciążenie rozdzielni sekcji 

1 i 2. 

5.7.4 Rozdzielnica 6kV RR3 

Realizacja wyposażenia pól rozdzielnicy RR3 ( pole 3 i 16) zostanie wykonane w ramach odrębnego 

postępowania.  

W ramach niniejszego postepowania należy doprowadzić kable z głowicą kablową do pól rozdzielnicy 

RR3 biegnące od transformatorów 6/0,4 kV Ciepłowni Gryfino. Zaciski przyłączeniowe stanowią punkt 

styku oraz granice podziału majątku.  W zakresie niniejszego postępowania jest wprowadzenie 

sygnałów z rozdzielnicy RR3 do systemu SSiN należącego do w PGE Energia Ciepła – Oddział Szczecin 

zgodnie z szczegółowymi wymaganiami określonymi w załączniku B6. 

5.7.5 Główna rozdzielnica 0,4kV 

Dostawa i uruchomienie dwusekcyjnej rozdzielnicy 0,4 kV potrzeb własnych obiektu ze sprzęgłem (pole 

sprzęgła-wyłącznika oraz sprzęgła-odcinacza), oraz układem SZR/PPZ (synchroniczny oraz wolny). 

Wymóg stosowania układu SZR/PPZ (przełączenia synchroniczne oraz wolne) dotyczy tylko rozdzielnicy 

głównej nN. W przypadku awarii zasilania jednej sekcji, druga linia zasilająca przy załączonym sprzęgle 

zapewni przejęcie pełnego obciążenia. Wykonawca musi ocenić czy również inne rozdzielnice nN ze 

względu na technologię procesu (zapewnienie ciągłej pracy obiektu) wymagają zastosowania takiego 

rozwiązania (SZR/PPZ).  Podrozdzielnie nN muszą być zasilane z obydwu sekcji rozdzielnicy głównej nN.  

Należy również przewidzieć miejsce na rozbudowę przynajmniej jednego segmentu rozdzielnicy na 

każdej sekcji.  

Wykonawca musi dostarczyć i wykonać kontrolny układy rozliczenia energii obejmujący pola zasilające 

głównej rozdzielni 0,4 kV Ciepłowni Gryfino.  

Dostawa i montaż linii kablowych nN do falowników oraz silników pomp sieciowych (włącznie ze 

skrzyniami pośredniczącymi przy silnikach nN).  

Falowniki zapewnią pracę silników pomp PS przy działaniu układu SZR/PPZ rozdzielnicy 0,4 kV 

rozdzielnicy głównej obiektu. Zadziałanie układu SZR/PPZ nie będzie wiązać się z odstawianiem pomp 

z ruchu. Wykonawca przeprowadzi niezbędne próby i testy w tym zakresie. 

Poniżej zestawienie planowanych/przewidywanych odpływów z rozdzielnicy. 
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Tabela 5 - Zestawienie planowanych odpływów głównej rozdzielnicy 0,4kV 

Nr  Sekcja Nazwa 

1.1 I Zasilanie z transformatora 6/0,4kV sekcja 1 

1.2 I Szafa zasilająco sterująca Kotła Gazowego -Wodnego nr 1 

1.3 I Szafa zasilająco sterująca Kotła Gazowego -Wodnego nr 3 

1.4 I Pompa wody sieciowej nr 1 - letnia 

1.5 I Pompa wody sieciowej nr 2 - letnia 

1.6 I Pompa wody sieciowej nr 3 - zimowa 

1.7 I Rozdzielnica napięć gwarantowanych (prostownik, bateria) 

1.8 I Rozdzielnica wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji  

1.9 I Rozdzielnica oświetleniowa centralna lub lokalne kontenerowe 

1.10 I Rozdzielnica szafy systemowej SSiN - SCADA 

1.11 I Rozdzielnia stacji uzdatniania wody 

1.12 I Posterunek Ochrony 

1.13 I Rezerwa wyposażona (Oprawa bezpiecznikowa do 125A) 

1.14 I Rezerwa wyposażona (Oprawa  bezpiecznikowa do 125A) 

2.1 I Sprzęgło sekcyjne wyłącznik 

2.2 II Sprzęgło sekcyjne odcinacz 

2.3 II Zasilanie z transformatora 6/0,4kV sekcji 2 

2.4 II Szafa zasilająco sterująca Kotła Gazowego -Wodnego nr 2 

2.5 II Pompa wody sieciowej nr 4 - zimowa 

2.6 II Pompa wody sieciowej nr 5 - zimowa 

2.7 II Pompa wody sieciowej nr 6 - letnia 

2.8 II Rozdzielnica napięć gwarantowanych u(prostownik, bateria) 

2.9 II Rozdzielnica wentylacji ogrzewania i klimatyzacji  

2.10 II Rozdzielnica oświetleniowa centralna lub lokalne kontenerowe 

2.11 II Rozdzielnica szafy systemowej SSiN - SCADA 

2.12 II Rozdzielnia stacji uzdatniania wody 

2.13 II Rezerwa wyposażona (wkładka  bezpiecznikowa do 125A) 

2.14 II Rezerwa wyposażona (wkładka  bezpiecznikowa do 125A) 

 

Dla pomieszczenia stacji kontenerowej rozdzielnicy głównej i transformatorów należy przewidzieć 

fundament w postaci piwnicy kablowej pozwalający swobodne wprowadzenie kabli SN oraz nN 

zasilających niezbędne odpływy  do prawidłowego funkcjonowania obiektu ( W przypadku wykonania 

prefabrykowanej stacji, fundament może być częścią stacji).  

5.7.6 Rozdzielnice kotłowe 

Rozdzielnice obiektowe, pomocnicze itp. zlokalizowane będą w miejscach wynikających z rozwiązania 

technologicznego obiektu. Przewidziano jedną rozdzielnicę (szafę zasilająco-sterowniczą) 0,4kV dla 

każdego kotła. Przewiduje się, że wykonawca dostarczy szafy zasilająco-sterownicze, które zostaną 
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dostarczone razem z kotłami gazowymi. Zakłada się, że każda rozdzielnica kotłowa będzie zasilała 

wszystkie odbiory związane z kotłem. Rozdzielnice kotłowe zostaną zasilane z rozdzielnicy głównej 

0,4kV.  

Pewność zasilania będzie zapewniona przez zastosowanie redundancji torów zasilania każdej 

z rozdzielni głównej i podrozdzielni. Zasada ta będzie stosowana również w układach zasilania 

napięciem stałym, niezawodnym, gwarantowanym, w tym zasilania układów sterowania.  

5.7.7 Rozdzielnice potrzeb ogólnych kotłowni 

Potrzeby ogólne Nowej Ciepłowni będą zasilane z głównej rozdzielnic 0,4kV. Będą to rozdzielnice 0,4kV 

1sekcyjne zasilane z jednej z  sekcji rozdzielnicy głównej 0,4kV.  

Ponadto, przewiduje się zastosowanie poniższych rozdzielnic: 

• rozdzielnica oświetleniowa i potrzeb ogólnych, która będzie zasilały oprawy oświetlenia 

podstawowego i awaryjnego, zestawy gniazd remontowych dla poszczególnych obszarów 

technologicznych i części wspólne całego obiektu 

• Rozdzielnica/-e HVAC będzie zasilała/-y urządzenia wentylacji i klimatyzacji oraz ogrzewania,  

• rozdzielnice zasuw/zaworów/przepustnic itp.  

• rozdzielnice napięć gwarantowanych AC oraz napięcia stałego DC ( układ prostownik i bateria) 

• Rozdzielnia magazynu części ciepłowniczej  

• Rozdzielnica technologiczna stacji uzdatniania wody,  

Szczegółowe wymagania dla branży elektrycznej zostały podane w załączniku nr 6D - Wymagania 

szczegółowe branży elektrycznej. 

5.7.8 Zasilanie placu budowy 

Zasilanie placu budowy zostanie wykonane zgodnie z warunkami technicznymi do korzystania 

z  wewnętrznej sieci elektroenergetycznej PGE GIEK S.A.  W zakresie prac jest wyposażenie istniejącej 

rozdzielnicy w aparaturę pierwotną i wtórną oraz wyposażenie punktu zasilania w układ rozliczenia 

energii elektrycznej. Podłączenie do rozdzielnicy będzie wykonane zgodnie z warunkami przyłączenia 

wydane przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra. 

Szczegółowe wymagania znajdują się w załączniku C10, C5 i 6D. Zamawiający posiada warunki zasilania 

placu budowy wydane przez PGE GiEK – Oddział Dolna Odra. W przypadku potrzeby zasilania większej 

mocy, wykonawca wystąpi o nowe warunki przyłączeniowe lub będzie korzystał z własnych agregatów 

prądotwórczych.  

5.8 Branża AKPiA 

W treści tego punku zawarte są ogólne wymagania branży AKPiA, których opis szczegółowy znajduje 

się w załączniku B5 – Wymagania szczegółowe dla branży AKPiA. 
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5.8.1 System sterowania 

5.8.1.1 Prowadzenie ruchu technologicznego Nowej Ciepłowni ma odbywać się z systemu 

nadrzędnego typu SCADA. Urządzenia będą sterowane z powyższego systemu przez lokalne 

układy sterowania (np. sterowniki PLC kotłów wodnych), które będą się komunikować z tym 

systemem (link cyfrowy), umożliwiając odwzorowanie i sterowanie całości procesu, we 

wszystkich normalnych stanach pracy, przez Operatorów z wyznaczonej stacji operatorskich 

w Gryfinie oraz w EC Szczecin (bez konieczności wykonywania operacji lokalnie lub w innych 

systemach sterowania). W EC Szczecin należy wykonać dwie stacje operatorskie 

dwumonitorowe, po jednej w nastawni centralnej oraz elektrycznej. 

5.8.1.2 Lokalne sterowniki mogą być zabudowane na obiekcie, w bezpośrednim sąsiedztwie 

kontrolowanych urządzeń, w przystosowanych do tego celu i odpowiednio wyposażonych 

szafach. 

5.8.1.3 System nadrzędny musi zapewnić następujące funkcjonalności: 

• sterowanie procesem - całej Nowej Ciepłowni oraz każdego kotła lub instalacji 

pomocniczej indywidualnie,  

• regulację mocy cieplnej lub temperatury na wyjściu z kotła (automatyczna regulacja 

mocy pracujących urządzeń) jako zespołu urządzeń bądź indywidualnie dla każdego z 

nich (W systemie powinien być zaimplementowany sekwenser, który odpowiednio 

będzie tym zarządzał np. w zależności wymaganej mocy cieplnej, dostępnych sprawnych 

urządzeń będących w gotowości, ilości przepracowanych godzin). 

• przetwarzanie danych pomiarowych,  

• sygnalizację przekroczeń z priorytetami,  

• wizualizację stanów i procesów obiektu,  

• akwizycję danych i przesyłanie ich do Systemu Archiwizacji Danych, 

• zapewniać  kontrolę i wizualizację pozostałych instalacji, wykonanych w zakresie tego 

projektu (np.: wizualizacja alarmów ppoż., wizualizacja alarmów .kładu detekcji gazu, 

wizualizacja i sterowanie układów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji). 

5.8.1.4 Do systemu nadrzędnego należy wprowadzić układy kontrolno-pomiarowe, sygnalizacyjne, 

sterownicze oraz pomiary: z ciepłomierzy i filtrów na układach wody sieciowej oraz z 

chromatografów (jeżeli będą zastosowane), z układów stacji przygotowania gazu (w tym 

sygnały przekroczenia maksymalnego spadku ciśnienia na filtrach) i skidów pomiarowych na 

zasilaniu kotłów, stacji gazowych przykotłowych, telemetrii sieci ciepłowniczej oraz pozostałe 

niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Nowej Ciepłowni. 

5.8.2 Systemy automatyki zabezpieczającej 

5.8.2.1 Zamawiający zakłada dostawę lokalnych systemów automatyki zabezpieczającej w zakresie 

kotłów oraz realizację systemu automatyki zabezpieczającej całej kotłowni (w tym 

przygotowania gazu) - zgodnie z wynikami przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy 

ryzyka. 

5.8.2.2 Zamawiający zakłada, iż Wykonawca uzyska dla dostarczanych urządzeń (w tym automatyki 

zabezpieczającej), w wymaganym zakresie, ocenę zgodności z wymaganiami zasadniczymi. 
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Systemy automatyki zabezpieczającej muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności: 

• Dyrektywa PED, 

• Dyrektywa Maszynowa, 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 z późn. 

zm.),  

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012, poz. 1468), 

• Warunki techniczne dozoru technicznego. 

• Aktualnie obowiązujące przepisy i normy. 

5.8.3 System Akwizycji i Archiwizacji Danych Produkcyjnych (SAD) 

5.8.3.1 Zamawiający przewiduje wykonanie kompletnego Systemu Akwizycji i Archiwizacji Danych 

(np. Historian). Przez system akwizycji powinny być pozyskane a do systemu archiwizacji 

wprowadzone poniższe dane: 

• Wszystkie sygnały analogowe będące odwzorowaniem pomiarów technologicznych, 

takich jak np. temperatury, ciśnienia, przepływy, moc, obroty urządzeń wirujących, 

rozliczeniowe, położenia klap i zaworów i inne pomiary technologiczne 

• Stany urządzeń: załączony, wyłączony, brak gotowości elektrycznej, awaria, SZR, 

sterowanie zdalne/lokalne, auto/ręka itp. 

• Stany klap i zaworów: otwarty, zamknięty, BGE, awaria, sterowanie zdalne/lokalne, 

auto/ręka itp. 

• Stany układów automatycznej regulacji (UAR): auto/ręka, awaria, wartość zadana, 

wartość zmierzona, sterowanie. 

• Sygnały dwustanowe dotyczące przekroczeń i alarmów (logowanie w bazie alarmów). 

5.8.4 Lokalne systemy sterowania, sterowniki PLC 

5.8.4.1 Każdy kocioł oraz inne instalacje i/lub urządzenie może posiadać własny sterownik PLC 

zabudowany w szafie obiektowej. Wizualizacja oraz sterowanie i nadzór pracy tych instalacji 

technologicznych, w szczególności samych kotłów, zostanie zrealizowana w systemie 

nadrzędnym, z wykorzystaniem komunikacji cyfrowej. 

5.8.5 Serwer czasu rzeczywistego 

5.8.5.1 Wykonawca dostarczy i zainstaluje serwer czasu rzeczywistego. Z serwerem tym powinny być 

połączone wszystkie systemy i sterowniki, które będą zainstalowane i uruchomione w Nowej 

Ciepłowni Gryfino. Jest to niezbędne w celu czasowej koordynacji zdarzeń oraz spełnieniu 

wymagań cyberbezpieczeństwa. 

5.8.6 Zasilanie AKPiA 

5.8.6.1 W zakresie branży AKPiA jest dystrybucja zasilania 230VAC oraz 24VDC dla urządzeń 

pomiarowych, dotyczy to obwodów zasilania, zasilaczy oraz wewnętrznych baterii 

podtrzymujących. 
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5.8.6.2 Dla systemu nadrzędnego, systemów automatyki zabezpieczającej, lokalnych sterowników 

i  aparatury obiektowej wymaga się spełnienia wszystkich wymagań i zaleceń dostawców w 

zakresie zasilania, ekranowania, połączeń wyrównawczych, uziemień i kompatybilności 

elektromagnetycznej. Określenie i spełnienie tych wymagań jest po stronie Wykonawcy. 

Obowiązują również wymagania opisane w niniejszym PFU w rozdziałach dotyczących tych 

urządzeń. 

5.8.7 AKPiA obiektowa 

5.8.7.1 Niniejszy rozdział określa podstawowe wymagania dotyczące projektowania, dostaw  

i zabudowy obiektowej AKPiA. Głównym celem niniejszych zapisów jest zapewnienie 

maksymalnej unifikacji oraz spójności projektu i dostaw poprzez określenie wymagań 

dotyczących niezawodności, jakości i minimalnych gwarantowanych parametrów.  

5.8.7.2 Odstępstwa od poniższych wymagań są możliwe w zakresie aparatury dostarczanej w ramach 

urządzeń gotowych, wykonywanych według standardu producenta (np. wyposażenie 

gazowych kotłów wodnych). 

5.8.8 Gospodarka kablowa 

5.8.8.1 Dla kabli i tras kablowych AKPiA obowiązują wszystkie zasady doboru, prowadzenia, 

oznaczania oraz warunki montażu, pomiarów i odbioru opisane w zakresie branży 

elektrycznej. 

5.8.8.2 Kable, trasy kablowe i konstrukcje wsporcze muszą spełniać wymagania aktualnych norm, 

dyrektywy CPR. 

5.8.9 System ochrony obwodowej i napłotowej 

5.8.9.1 Teren nadzorowany elektronicznymi systemami bezpieczeństwa powinien być ogrodzony 

ogrodzeniem panelowym, przenoszącym drgania mechaniczne, powstałe w przypadkach 

wdrapywania się na ogrodzenia, przecinanie ogrodzenia, demontażu ogrodzenia. Zalecana 

wysokość ogrodzenia to 250 cm, rozmiar oczka – na tyle wąski, by uniemożliwić wsunięcie 

w  nie rąk i stóp dorosłej osoby, słupek panelowy z profili zamkniętych i zakończony 

rozgałęzieniem typu Y, panel zakończony zasiekiem spiralnym z drutu ostrzowego, 

nierdzewnego, kręgi umieszczone prostopadle do osi ogrodzenia, zamocowane na trzech 

rzędach prostego drutu ostrzowego. Zasiek spiralny o średnicy kręgu 450mm o gęstości 

6  zwojów na metr. Panele ogrodzenia powinny łączyć się ze sobą za pomocą elementów 

spinających przenoszących drgania i montowane do słupów od czoła słupa. Panel 

posadowiony na podmurówce prefabrykowanej żelbetowej, L=2,48, h=0,5m, e=0,057m. Do 

montażu paneli, podwalin, zasieków i drutu nośnego należy używać wyłącznie elementów 

systemowych. Ogrodzenie powinno zostać zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą ocynku 

i powłoki poliestrowej. 

5.8.9.2 Należy wykonać system ochrony obwodowej w oparciu o system ochrony napłotowej oraz 

czujki dopplerowskie. System ochrony obwodowej należy wykonać jako rozbudowę 

istniejącego w obszarze ogrodzenia terenu EC Pomorzany systemu przy zachowaniu pełnej 

integracji z istniejącymi systemami: zarządzania bezpieczeństwem PSIM, kontroli dostępu 

SKD, systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oraz monitoringu wizyjnego VSS przy 

użyciu dedykowanych interfejsów sprzętowo-programowych oraz wzajemnych zasterowań. 

W tym celu należy istniejący system rozbudować o dedykowane umieszczone lokalnie 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

Strona 63 z 87 

 

kontrolery, detektory, czujki oraz oprogramowanie niezbędne do zabezpieczenia nowych 

lokalizacji. Nowe elementy zwizualizować w systemie PSIM. 

5.8.9.3  System ochrony napłotowej powinien składać się z sensorów z trójosiowymi sensorami 

MEMS (sensory mikro elektro-mechaniczne), pogrupowanymi po siedem sensorów. Grupy 

powinny składać się minimum z jednego sensora głównego i sześciu pomocniczych. System 

powinien umożliwić instalacje min. 20 czujników głównych oraz min. 120 czujników 

pomocniczych rozstawionych do 5m od siebie, w ramach jednego kontrolera. Każdy 

z  sensorów pomocniczych powinien działać indywidualnie i generować własny sygnał 

wysyłany niezależnie do sensora głównego, który przekazuje je do kontrolera. Kontroler 

systemu powinien zbierać informacje na temat stanu sensorów głównych i pomocniczych, 

dzięki czemu możliwe powinno być analizowanie docierających z nich informacji 

w  odniesieniu do innych sensorów. Kontroler dzięki aproksymacji powinien wykrywać 

i  rejestrować miejsce zdarzenia z dokładnością do jednego metra. Wszystkie grupy powinny  

łączyć się z kontrolerem za pomocą dwóch niezależnych magistral. Czujniki na obu 

magistralach, niezależnie od przynależności do grupy czy magistrali powinny umożliwiać 

podział logiczny na min. 80 dowolnej długości stref w obrębie jednego kontrolera. Dzięki 

możliwości analizowania parametrów pojedynczego sensora, system powinien być 

adaptowany do różnych rodzajów ogrodzenia nawet, jeżeli występują one w obrębie jednego 

kontrolera. Możliwe powinno być jest dopasowanie parametrów pracy indywidualnie dla 

każdej strefy, a także dla każdego sensora. Wysokie prawdopodobieństwo wykrycia oraz niski 

poziom fałszywych alarmów powinien być wynikiem precyzyjnego pomiaru, przez każdy 

sensor drgań występujących w trzech płaszczyznach i ich analizy przez sterownik. Analiza 

powinna odbywać się przy zastosowaniu algorytmu logiki rozmytej (ang. fuzzy logic).  

5.8.9.4 System odbierając sygnały generowane przez ogrodzenie powinien potrafić rozróżnić próbę 

włamania od uszkodzenia lub wspinania się na ogrodzenie, co powinno pozwolić na 

eliminowanie  fałszywych alarmów. Czujniki rozmieszczone na ogrodzeniu powinny 

wykrywać wibracje spowodowane przez próbę włamania i konwertować je na postać 

cyfrową, które powinny być następnie analizowane wstępnie przez czujnik główny dla danej 

grupy czujników. Informacje powinny być następnie wysyłane za pośrednictwem magistrali 

szeregowej RS485 do kontrolera, który między innymi powinien przechowywać wszystkie 

dane związane z włamaniami z odpowiadającą im datą i godziną. System  powinien być wtedy 

w stanie przesłać dane alarmowe w czasie rzeczywistym do innych systemów kontroli, aby 

np. aktywować przekaźniki do sygnalizacji alarmowej lub też umożliwić  podgląd naruszanego 

odcinka ogrodzenia za pomocą systemu monitoringu wizyjnego. 

5.8.9.5 Elementy systemu ochrony obwodowej należy zwizualizować na planach w systemie 

nadrzędnym PSIM – wykorzystując oprogramowanie zarządzające ochroną napłotową oraz 

dedykowane interfejsy programowo-sprzętowe systemu PSIM. 

5.8.9.6 W miejscach fizycznego braku ciągłości ogrodzenia należy zastosować czujki dopplerowskie. 

Czujki dopplerowskie systemu ochrony obwodowej należy zwizualizować na planach 

zagospodarowania terenu w systemie nadrzędnym PSIM – wykorzystując oprogramowanie 

zarządzające ochroną napłotową oraz dedykowane interfejsy programowo-sprzętowe 

systemu PSIM oraz wzajemne zasterowania z systemem SSWIN, min. alarm, sabotaż, awaria 

czujki dopplerowskiej. 

5.8.9.7 System ochrony obwodowej musi być wspierany kamerami systemu CCTV w celu 

umożliwienia weryfikacji alarmu, śledzenia intruza zapewnienia dodatkowej linii detekcji 

w  oparciu o algorytmy analityki obrazu w kamerach. 
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5.8.10 System CCTV 

5.8.10.1 Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i zrealizuje system CCTV, z uwzględnieniem poniższych 

wymagań. System CCTV: 

• Ma chronić obiekt przed dostępem osób niepożądanych (jakość obrazu powinna umożliwiać 

„rozpoznanie” w wytypowanych obszarach) – obrazy muszą być rejestrowane lokalnie i będą 

przekazywane do wyznaczonego pomieszczenia monitoringu w tym również poza obiekt. 

• Obserwację kluczowych węzłów technologicznych w celu nadzoru prawidłowości przebiegu 

procesów technologicznych – obrazy będą przekazywane do centralnej nastawni cieplnej EC 

Szczecin. 

5.8.10.2 System ten będzie umożliwiać obserwację zarówno w czasie rzeczywistym, jak również 

z  zarejestrowanych nagrań. Wymagania szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 62676-4.  

5.8.10.3 Zamawiający przewiduje objęcie monitoringiem technologicznym co najmniej: 

• pomieszczenia ruchu elektrycznego i AKPiA,  

• bramy wjazdowej, 

• ogrodzenia, 

• kontenerów urządzeń wytwórczych i technologicznych, 

• główne ciągi komunikacyjne, wejścia objęte systemem SKD. 

5.8.10.4 Dopuszcza się możliwość rozdziału CCTV na zakresy ochrony i monitoringu technologicznego. 

Podział może nastąpić na poziomie uprawnień dostępu do wspólnego sytemu lub przez 

stworzenie dwóch niezależnych systemów. 

5.8.10.5 W ramach wykonywania instalacji telewizji przemysłowej, Zamawiający będzie wymagał od 

Wykonawcy przedstawienia do akceptacji koncepcji rozwiązania oraz projektu układu 

telewizji przemysłowej w tym: 

• ilości i rozmieszczenia kamer, 

• parametrów kamer, 

• parametrów systemu zapamiętywania i odtwarzania. 

5.8.10.6 Przewiduje się zastosowanie kamer IP. Kamery powinny być zabudowane w takich miejscach, 

by umożliwiony był do nich bezproblemowy dostęp serwisowy. W przypadku zabudowania 

kamery w miejscu uniemożliwiającym dostęp z poziomu roboczego, wszystkie puszki lub 

skrzynki pośredniczące (z osprzętem) w szczególności: Centrale, PPD – Punkt Pośredniego 

Dostępu, PGD – Punkt Głównego Dostępu, powinny być zamontowane w miejscu, 

umożliwiającym dostęp z poziomu roboczego bez użycia podestów bądź drabin. 

5.8.10.7 Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznej chmury producenta w celu gromadzenia 

i  przetwarzania rejestrowanego materiału. 

5.8.10.8 System monitoringu wizyjnego CCTV należy wykonać jako rozbudowę istniejącego w EC 

Szczecin systemu CCTV przy zachowaniu pełnej integracji z istniejącymi systemami, w tym 

również działania w układzie wyspowym (niezależnym),.tj.: zarządzania bezpieczeństwem 

PSIM, kontroli dostępu SKD oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz ochrony 
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obwodowej SSWiN przy użyciu dedykowanych interfejsów sprzętowo-programowych oraz 

wzajemnych zasterowań.  

5.8.10.8.1 W pomieszczeniu Służby Ochrony w Nowej Ciepłowni Gryfino wymagana jest dostawa stacji 
operatorskiej z dostępem do istniejących HUB-a PSIM w EC Szczecin, integrującego 
wszystkie pozostałe systemy bezpieczeństwa fizycznego takie jak; SSP, SSWiN, CCTV, SKD. 
Systemy po utracie połączenia z strefą wOT i dalej PSIM, będą mogły być obsługiwane każdy 
z lokalnego stanowiska, niezależnie od EC Szczecin. 

5.8.11 System sygnalizacji pożaru 

W budynkach/obiektach objętych niniejszym PFU zostanie zainstalowany system sygnalizacji 

pożarowej (wymagany zakres – ochrona całkowita). Wymaga się, aby w każdej strefie pożarowej 

znajdowały się elementy detekcyjne - czujki (brak pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi). 

Nie dopuszcza się ochrony przy pomocy samych przycisków ROP (tylko w  uzasadnionych przypadkach 

po wcześniejszej zgodzie Zamawiającego). Centrala SSP powinna obsługiwać następujące stany pracy: 

dozorowania, alarmowania pożarowego, uszkodzenia, blokowania oraz testowania. Elementy pętli 

dozorowych takie jak m.in. czujki oraz ROPy zostaną wpięte w adresowalną pętlę lub adresowane pętle 

dozorowe. Wszystkie elementy systemów sygnalizacji pożaru będą spełniały właściwe dla tych 

urządzeń wymagania i posiadały stosowne certyfikaty (deklaracje zgodności, certyfikat stałości 

właściwości użytkowych, krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych, świadectwo 

dopuszczenia). Wykonawca w fazie projektowania oraz realizacji spełni wymagania normy PKN-CEN/TS 

54-14. Wykonawca dostarczy instrukcję eksploatacji SSP oraz mapę elementów adresowalnych. 

Centrala SAP będzie zasilana napięciem podstawowym oraz rezerwowym. Na etapie projektowym 

zostanie opracowany scenariusz pożaru, który doprecyzuje współpracę między SKD a SSP oraz detekcją 

gazu. Wykonawca przygotuje wykona odpowiednie interfejsy wyjściowe, umożliwiające powiązanie z 

odpowiednimi systemami w Nowej Ciepłowni. 

Centralę należy połączyć z siecią central funkcjonującą w EC Szczecin oraz zintegrować w PSIM, przy 

zachowaniu pełnej kompatybilności sprzętowej i programowej z istniejącymi systemami w EC Szczecin. 

Centrala lokalna będzie znajdować się w pomieszczeniu ochrony. W bezpośrednim sąsiedztwie CSP 

(portiernia) należy umieścić mapę z opisanymi elementami detekcji (terminologia zgodna z CSP) lub 

zastosować inne rozwiązania umożliwiające łatwą identyfikację miejsca wzbudzenia alarmu 

pożarowego. Mapa musi umożliwiać łatwe i jednoznaczne powiązanie wskazań CSP z geograficznym 

położeniem każdej działającej czujki i przycisków ROP. 

5.8.12 System detekcji gazu 

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje detekcji gazu kotłów gazowych, gwarantującą 

bezpieczeństwo mogących przebywać tam osób oraz zabezpieczającą przed wybuchem. Obiekty będą 

wyposażone w aktywne systemy bezpieczeństwa instalacji gazowej, obejmującej czujniki gazu 

ziemnego (metanu), współpracujące poprzez moduły sterujące z szybkozamykającymi zaworami 

elektromagnetycznymi, zabudowanymi na rurociągach doprowadzających gaz do tych obiektów. 

Sygnał alarmu powodujący zamknięcie zaworu szybko zamykającego powinien być potwierdzone 

również alarmem w systemie nadrzędnym sterowania. Stan zaworu szybkozamykającego 
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(zamknięty/otwarty) powinien być uwidoczniony na wizualizacji w nadrzędnym systemie sterowania. 

System detekcji gazu powinien współdziałać z SSP oraz instalacjami wentylacyjnymi i oddymiającymi. 

Na etapie projektowym zostanie opracowany scenariusz pożaru, który doprecyzuje współpracę między 

systemem detekcji gazu a SKD, SSP i ESD (ang. Emergency Shutdown System - to układ blokadowy 

w  sterowaniu przemysłowym zapewniający bezpieczne zatrzymanie procesu na wypadek awarii.). 

Wykonawca przygotuje wykona odpowiednie interfejsy wyjściowe, umożliwiające powiązanie 

z  odpowiednimi systemami w Nowej Ciepłowni.  

5.8.13 System Kontroli Dostępu (SKD) 

W ramach ochrony osób i mienia dostęp do pomieszczeń powinien być rejestrowany. Wykonawca 

zrealizuje kompleksowy system kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy na terenie obiektów 

przynależnych do EC. System ma zabezpieczać wskazane budynki i kluczowe pomieszczenia (kontener 

ochrony, rozdzielnie, serwerownie, pomieszczenia automatyki itp.), przed wejściem osób 

niepowołanych. W ramach systemu Wykonawca zaprojektuje i wykona zabudowę czytników kart 

zbliżeniowych oraz zamki elektromagnetyczne rewersyjne. 

Kontrolą dostępu należy objąć: 

• pomieszczenia ruchu elektrycznego i AKPiA, 

• SUW, 

• pompownia wody sieciowej, 

• magazyn części, 

• kontener ochrony, 

• pozostałe obiekty, do których dostęp powinien być kontrolowany. 

Na etapie projektowym zostanie opracowany scenariusz pożaru, który doprecyzuje współpracę między 

SKD a SSP oraz detekcją gazu. Scenariusz pożaru należy uzgodnić z Zamawiającym.  

Stan każdego z wejścia objętego systemem SKD zwizualizować w systemie PSIM przy wykorzystaniu 

interfejsu programowego oraz oprogramowaniu SKD na jednostkach administratorów systemu SKD 

i  PSIM. 

W celu uzyskania funkcjonalności rejestracji czasu pracy przy wykorzystaniu projektowanej struktury 

systemu kontroli dostępu należy system kontroli dostępu wyposażyć w: 

• rejestratory czasu pracy z wbudowanym czytnikiem HID, w standardzie iClass SE w przejściach 

kontrolowanych oznaczonych jako przejścia RCP, 

• interfejs SAP (System Administracji Przedsiębiorstwem) dla oprogramowania zarządzającego 

systemu kontroli dostępu. W systemie kontroli dostępu należy zdefiniować przejścia objęte 

funkcjonalnością RCP. Baza danych systemu SKD na potrzeby RCP poprzez interfejs 

programowy powinna generować format danych wymagany przez system SAP. Rozliczenie 

czasu pracy pracowników nie jest przedmiotem systemu kontroli dostępu, który pozostaje w 

gestii dotychczasowego systemu SAP.  
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Systemem kontroli dostępu należy zrealizować w stopniu zabezpieczenia min. 2. System SKD należy 

wykonać jako rozbudowę systemu SKD funkcjonującego w EC Szczecin i EC Pomorzany przy zachowaniu 

pełnej integracji z systemami: zarządzania bezpieczeństwem PSIM, systemem sygnalizacji włamania 

i  napadu SSWIN oraz monitoringu wizyjnego CCTV przy użyciu dedykowanych interfejsów sprzętowo-

programowych. 

5.8.14 Wydzielona sieć na potrzeby systemów zabezpieczeń technicznych TECH-LAN 

Obiekty technologiczne Nowej Ciepłowni należy zabezpieczyć elektronicznymi systemami 

bezpieczeństwa w sposób umożliwiający komunikację i współpracę z istniejącymi systemami w PGE EC 

Oddział w Szczecinie tzn. system monitoringu wizyjnego - CCTV, system kontroli dostępu – KD (SKD), 

system sygnalizacji włamania i napadu – SSWiN, instalacja okablowania strukturalnego – TECH-LAN, 

system sygnalizacji pożaru – SSP, w tym także integrację z istniejącym systemem PSIM EC Szczecin 

w  poprzez strefę wOT. Należy zapewnić separację sieci LAN na poziomie logicznym. 

Dla zapewnienia poprawnej pracy elektronicznych systemów bezpieczeństwa, jak również 

zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego dla pracy urządzeń w ramach tych systemów należy zapewnić 

połączenie pomiędzy nową EC Gryfino, a PGE EC S.A. Oddział w Szczecinie.  

5.8.15 System monitorowania parametrów środowiskowych pracy punktów dystrybucyjnych PPD 
sieci TECH-LAN 

W ramach zadania należy wykonać rozbudowę istniejącego systemu zarządzania parametrami 

środowiskowymi pracy dla punktów dystrybucyjnych PPD. System ma nadzorować ciągłość obecności 

zasilania podstawowego, temperatury oraz wilgotności wewnątrz punktu PPD, a także wykrywać próby 

sabotażu (otwarcie, uderzenia w obudowę). System nadzorowany jest przez istniejący system PSIM 

w  EC Szczecin. 

5.8.16 System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) 

Ze względu na zakładany bezobsługowy charakter pracy Nowej Ciepłowni, budynki przewidziane do 

ich eksploatacji oraz obszar, na którym będą się znajdować zostaną objęte systemem SSWiN. W ramach 

projektu Wykonawca zaprojektuje i wykona kompletny system. Centralka systemu powinna być 

umiejscowiona w  dedykowanym pomieszczeniu ochrony. 

Poszczególne budynki techniczne i administracyjne na terenie przedmiotowych obiektów, należy objąć 

systemami włamania i napadu w stopniu zabezpieczenia 2 lub 3 w zależności od analizy ryzyka którą 

przeprowadzi Wykonawca na etapie projektowania zabezpieczeń technicznych na podstawie rozkładu 

pomieszczeń, budynków, możliwości podejścia, penetracji. System sygnalizacji włamania i napadu 

należy wykonać przy zachowaniu pełnej integracji z systemami: zarządzania bezpieczeństwem PSIM, 

kontroli dostępu SKD oraz monitoringu wizyjnego CCTV przy użyciu dedykowanych interfejsów 

sprzętowo-programowych.  

System detekcji intruza powinien działać w oparciu o system ochrony napłotowej oraz włamaniowej 

(np. czujki PIR, MW, stłuczeniowe, piloty napadowe, bariery mikrofalowe, czujniki magnetyczne) 

i  system monitoringu wizyjnego. 
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Sygnalizację alarmu włamania i napadu zrealizować w następujący sposób: poprzez sygnalizatory 

optyczno-akustyczne, wizualizację w systemie PSIM. 

5.8.17 Integracja systemów bezpieczeństwa 

Zamawiający planuje zintegrować wskazane systemy bezpieczeństwa (CCTV/VSS pkt. 5.8.9, PPoŻ pkt. 

5.8.10., System detekcji gazu pkt 5.8.11., SKD pkt. 5.8.12., SSWiN pkt. 5.8.13.) z zewnętrznym 

istniejącym systemem PSIM w celu agregacji sygnałów.  Należy jednak wziąć pod uwagę, że wskazane 

systemy bezpieczeństwa fizycznego, muszą działać w układzie wyspowym. Oznacza to, że mają nie być 

zależne od zewnętrznych komponentów  a ich obsługa jak i administracja będzie możliwa do wykonania 

z poziomu lokalizacji inwestycji oraz zdalnie przez strefę wOT.  

Projektowane rozwiązania bezpieczeństwa fizycznego powinno być kompletne tzn. posiadać 

niezbędne komponenty sprzętowe, software-owe oraz licencje aby integracja z istniejącym systemem 

PSIM była możliwa bez konieczności zakupu dodatkowych komponentów przez Zamawiającego.  

Wszelkie licencję oraz sprzęt dostarczany przez Wykonawcę musi mieć możliwość przeniesienia prawa 

własności na inną spółkę z Grupy Kapitałowej PGE. 

Przeniesienie praw majątkowych i praw wynikających z licencji musi nastąpić w sposób nienaruszający 

praw autorskich.  

Przeniesie praw majątkowych nie może wpłynąć na okres czy zakres gwarancji urządzeń a także 

serwisu nabytego u producenta sprzętu. 

Implementacja nowych komponentów systemów bezpieczeństwa zlokalizowanych na terenie Zakładu 

oraz liczba generowanych przez nie informacji wymaga uporządkowania, nadania hierarchii ważności 

oraz czytelnego przedstawienia wraz z podaniem precyzyjnych instrukcji dla operatora.  

Zrozumiałe i szybkie wytyczne dla operatora w chwili pojawienia się sytuacji zagrożenia nie tylko nie 

powodują wzrostu zdenerwowania lub paniki ze strony operatora systemu, ale stanowią wręcz sposób 

na szybkie zażegnanie zagrożenia lub chociażby na pokierowanie innymi służbami niwelującymi to 

zagrożenia, np. procesu technologicznego. 

Wymaga to zastosowania systemu inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem tzw. systemu PSIM 

poprzez integrację z istniejącym systemem tego typu.  

Wszystkie elementy elektronicznych systemów bezpieczeństwa i ich stan należy zwizualizować w 

systemie PSIM, w oparciu o nowe plany zagospodarowania terenu, rzuty kondygnacji, polecenia, 

instrukcje oraz wzajemne interakcje: 

• System ochrony obwodowej i napłotowej. 

• System monitoringu wizyjnego CCTV. 

• System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN. 

• System kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy SKD i RCP. 

• Wydzielona sieć na potrzeby systemów zabezpieczeń technicznych TECH-LAN. 

• System monitorowania parametrów środowiskowych pracy punktów 

dystrybucyjnych PPD sieci TECH-LAN. 

• System sygnalizacji pożaru SSP. 
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Na potrzeby obsługi obszaru Zakładu przewidziano rozbudowę systemu zarządzania bezpieczeństwem 

i wizualizacji PSIM w EC Szczecin i EC Pomorzany. W ramach realizacji niniejszego zadania, należy 

istniejący system PSIM: 

• Doposażyć w niezbędne interfejsy programowe systemów bezpieczeństwa 

• Opracować nową wizytację graficzną lub dodać nowy obiekt do istniejącej w tym nową 

nawigacje, uwzględniające systemy bezpieczeństwa przewidziane do wykonania w zakresie 

zadania, 

• Doposażyć w nową jednostkę operatorską w pomieszczeniu ochrony, z poziomu której 

pracownik ochrony będzie monitorował lokalnie systemy zabezpieczeń technicznych, także w 

trybie działań wyspowych w przypadku awarii komunikacji z strefą wOT. 

 

Szczegółowe wymagania w zakresie rozbudowy systemów SZT wskazano w Załączniku B8E. 

 

5.8.18 Pomieszczenie ochrony  

Zamawiający przewiduje pomieszczenie ochrony w kontenerze nr 4 (ujętym na PZT w Załączniku A4). 

Kontener musi być skomunikowany z siecią ICT w tym w Tech-LAN w zakresie dostępu do systemów 

zabezpieczenia technicznego i wyposażony w stanowisko ochrony. 

Stanowisko ochrony musi zawierać stację  operatora systemu pozwalającą na dostęp do systemów 

zabezpieczenia technicznego w tym systemów monitorowania parametrów środowiskowych na 

obiekcie oraz jednoczesny dostęp do systemu PSIM zlokalizowanym poza teren obiektu. 

5.8.19 Wymagania dotyczące wykonawcy systemów zabezpieczeń technicznych.  

Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę niezbędnych kwalifikacji w zakresie budowy 

systemów z zakresu bezpieczeństwa: 

• Posiadania koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 

ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. 

• Posiadania pracowników posiadających wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników 

Zabezpieczenia Technicznego. 

• Spełniania innych wymagań, zgodnych z Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 

1997 roku, w szczególności: Art..3 pkt.2, Art.5 pkt.5, Art.15 pkt.2, Art.27 pkt.1 

5.9 Branża ICT 

5.9.1 Serwerownia i pomieszczenia techniczne 

Na potrzeby lokalizacji sprzętowej należy przewidzieć przestrzeń serwerowni w dedykowanym 

pomieszczeniu zlokalizowanym w Kontenerze nr 2, zgodnie z Załącznikiem A4.  

Serwerownia ta winna być wyposażona w następujące systemy: 

• zasilania gwarantowanego, 
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• klimatyzacji,  

• monitoringu wizyjnego – kamery,  

• kontroli dostępu KD do pomieszczeń,  

• system ochrony p.poż wraz z układem automatycznego gaszenia z sygnalizacją w nastawni 

bloku.   

Do zasilania serwerowni należy przewidzieć dwa niezależne gwarantowane zasilania przełączane 

bezprzerwowo z uwzględnieniem zapotrzebowania na moc analogicznie w zakresie zapotrzebowania 

na moc chłodzenia. 

Serwerownia musi zapewniać separacje fizyczną urządzeń OT od ICT w zakresie sprzętowym tj. 

powinny to być osobne pomieszczenia. Wymagane jest również aby zapewnić dedykowane szafy 

dystrybucyjne zgodnie z podziałem OT /ICT tj.  przyłączy światłowodowych w poszczególnych 

serwerowniach tj. ICT oraz OT. 

Szczegółowe wymagania w zakresie serwerowni czy pomieszczeń technicznych zostały opisane 

w  Załączniku B8D. 

5.9.2 Sieć LAN ICT 

Wykonawca zrealizuje kompletny system sieci teleinformatycznych na terenie inwestycji w postaci 

zakładowej sieci informatycznej LAN (część aktywna oraz pasywna). W ramach budynków Wykonawca 

wykona instalację wewnętrzną zapewniającą możliwość podłączenia do sieci komputerowej 

koniecznych urządzeń, a w szczególności urządzeń zlokalizowanych w serwerowniach. Poszczególne 

połączenia sieciowe urządzeń końcowych zostaną zakończone we właściwych serwerowniach 

(pomieszczeniach technicznych) uwzględniając następujący podział: OT, ICT- w zależności od 

przeznaczenia urządzenia końcowego. Nie przewiduje się budowy dedykowanej strefy wOT na obiekcie 

zatem komunikacja do tej strefy musi być zapewniona za pomocą dedykowanych mediów transmisji 

poza obiekt. 

Wytyczne w zakresie budowy części pasywnej zawiera Załącznik B8B, B8C, B8D.  

Wykonawca rozprowadzi okablowanie pasywne w budynku oraz kabel światłowodowy w zakresie 

niezbędnym do skomunikowania wszystkich budynków na terenie inwestycji  oraz połączy wszystkie 

obiekty z budynkiem głównym. Wykonawca wyprowadzi również kabel światłowodowy w relacji 

„północ-północ południe” w celu zbudowania kompletnego przyłącza dla operatorów 

telekomunikacyjnych zewnętrznych uwzględniają nadmiarowość włókien. Wykonawca 

wybuduje/wydzierżawi na okres 5 lat łącza  światłowodowe w relacji PGE EC Gryfino do PGE EC Szczecin 

na potrzeby skomunikowania obiektu zgodnie z wymaganiami w pkt.  5.9.14-Wymagania w zakresie 

łączy. 

Proponuje się umiejscowienie punktów dystrybucyjnych w szafach stojących np. typu 42U 19”; każda 

szafa powinna posiadać 2 niezależne obwody zasilania 230/400V AC. Punkty dystrybucyjne powinny 

być zlokalizowane w oddzielnych pomieszczeniach lub szafach dedykowanych dla stref OT /ICT 

wyposażonych w klimatyzację oraz podłogę antystatyczną. Dostęp do punktów dystrybucyjnych musi 

być monitorowany poprzez system kontroli dostępu oraz system kamer przemysłowych. Typy urządzeń 
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użytych do budowy sieci LAN muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego i wynikać z przyjętych 

standardów w Załączniku B8A i potwierdzone na etapie projektu z  Zamawiającym. Lokalne Punkty 

Dystrybucyjne należy zasilać gwarantowanym zasilaniem redundantnym oraz wyposażyć w system 

monitoringu parametrów środowiskowych. 

5.9.3 System okablowania strukturalnego dla potrzeb sieci LAN  
i telefonii 

System okablowania strukturalnego winien być zaprojektowany zgodnie z normami serii: PN-EN 50173. 

Wykonawca zrealizuje okablowanie szkieletowe światłowodowe oraz okablowanie poziome 

abonenckie miedziane. Okablowanie światłowodowe powinno zostać wykonane w możliwie 

najwyższym standardzie kabli: 

• kable jednomodowe OS2,  

• kable wielomodowe OM4.  

Okablowanie poziome miedziane powinno spełniać co najmniej wymagania kategorii 6A, 

umożliwiająca docelowo transmisje z prędkością do 10 Gb/s.  

Okablowanie strukturalne ma umożliwiać również dystrybucję sygnałów sieci telefonicznej. Każdy PEL 

(Punkt Elektryczno-Logiczny) powinien zawierać podwójne gniazda sieci strukturalnej.  

Niezawodność okablowania szkieletowego zostanie zapewniona przez wykonanie połączeń pionowych 

z nadmiarem dwukrotnym w stosunku do niezbędnych potrzeb.  

Elementy systemu okablowania strukturalnego (panele krosowe, kable, gniazda), powinny pochodzić 

z kompletnej oferty jednego producenta i powinny umożliwiać uzyskanie dla całego systemu 

certyfikatu oraz 15-letniej gwarancji producenta. 

Po zakończeniu poszczególnych etapów budowy okablowania należy dokonać stosownych pomiarów 

i  wynik przedstawić w dokumentacji do akceptacji Zamawiającego.  

Szczegółowe wymagania ujęto w Załączniku B8D. 

5.9.4 Typy i rodzaje kabli przewidzianych dla instalacji teletechnicznych 

Przy doborze typów kabli należy uwzględnić zapisy dyrektywy europejskiej CPR określonej w dwóch 

normach PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575.  

Szczegółowe wymagania w określa Załącznik B8D.  

5.9.5 Zewnętrzna sieć kablowa 

Należy zastosować kable miedziane i światłowodowe o powłoce nierozprzestrzeniającej płomienia  

i ograniczonym wydzielaniu dymu i gazów toksycznych. 

Szczegółowe wymagania w określa Załącznik B8D Wytyczne szczegółowe dla budowy nowych sieci LAN 

w obiektach GK PGE-v2-2022. 

5.9.6 Opis głównych tras kablowych 

W tunelach i pomieszczeniach kablowych oraz w przestrzeniach między podłogowych kable będą 

prowadzone na drabinkach lub w korytach kablowych. Na wspólnych trasach kablowych 
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energetycznych, sygnałowych i AKPiA, kable teletechniczne będą układane na dolnych drabinkach lub 

korytach kablowych (zalecane koryta kablowe) .  

W terenie poza budynkami kable będą prowadzone:  

• W kanalizacji telekomunikacyjnej,  

• Na estakadach technologicznych 

Szczegółowe wymagania w określa Załącznik B8D.  

5.9.7 Zakres i granice układów OT i ICT 

Wykonawca zrealizuje: 

a) Wyposażenie serwerowni: 

• układy zasilania gwarantowanego, 

• systemy wentylacji i klimatyzacji, 

• systemy kontroli dostępu,  

• systemy telewizji przemysłowej (CCTV), 

• systemy PPOŻ, 

• szafy montażowe dla serwerów z doprowadzonym zasilaniem i okablowaniem sieci 

informatycznej, 

• szafy dystrybucyjne dla okablowania sieci informatycznej. 

b) Wyposażenie pomieszczenia serwisowego: 

• Punkty dystrybucyjne sieci informatycznej.  

• Dedykowaną sieć zasilającą w układzie zasilania gwarantowanego dla urządzeń 

komputerowych. 

• Dedykowaną sieć zasilającą w układzie zasilania gwarantowanego dla urządzeń 

w  serwerowniach oraz w miejscach instalacji urządzeń aktywnych sieci zgodnie 

z  wymaganiami Kodeksu sieci dotyczącego stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów 

elektroenergetycznych (NC ER) dotyczy również warstwy dostępowej sieci dla VOIP. 

5.9.8 Wytyczne w zakresie standardów Infrastrukturalnych 

W Grupie Kapitałowej PGE obowiązują standardy infrastrukturalne w obszarze ICT/OT, które są 

dopuszczone do stosowania ze względu na spójny ekosystem technologiczny. 

W oparciu o rozwiązania ujęte w dokumencie standardów będzie możliwe świadczenia usług ICT przez 

CUW ICT. 

Dobór sprzętu zostanie potwierdzony na etapie projektu i powinien być zgodny z dokumentem 

w   Załączniku B8A. Standardy dotyczą również zakresu OT.  

5.9.9 Wymagania w zakresie budowy punkty styku z operatorami 

Wykonawca wykona kanalizację teletechniczną umożliwiającą wykonanie przyłączy 

telekomunikacyjnych m.in. z operatorami telekomunikacyjnymi w taki sposób aby operator 

telekomunikacyjny był wstanie dokonać odpowiedniego przełączenia.  
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Przy projektowaniu punktu przyłączenia należy uwzględnić jak najlepsze miejsce „podejścia” 

operatorów.  

 

Wykonawca musi wybudować światłowód  (ciemne włókna (2x min. 48 jm).) dwoma niezależnymi 

trasami i zakończyć je w miejscu przyłączenia np. w studni w granicy działki. 

Miejsce przyłącza oraz sposób jego zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem będzie 

przedmiotem późniejszych uzgodnień ale musi uwzględniać możliwe „podejście opera zewnętrznego”. 

Należy wykonać rozszycie światłowodu w mufie światłowodowej oraz sporządzić  tzw. mapę włókien 

jako załącznik do dokumentacji.  

Każdorazowo należy dokonać pomiarów mediów transmisyjnych oraz wynik dołączyć do dokumentacji. 

Punkt styku z operatorami powinien być” zaterminowany” w dedykowanej szafie RACK (szafa 

operatorska) na patch panelu (łącznicy światłowodowej) . Rodzaj wtyków zgodnie z Załącznikiem B8D 

- Wytyczne szczegółowe dla budowy nowych sieci LAN w obiektach GK PGE-v2-2022. 

5.9.10 Wymagania w zakresie warstwy Core sieci  

Wykonawca musi zaprojektować dostarczyć i zainstalować urządzenia stanowiące core sieci zgodnie z 

wytycznymi ujętymi w Załącznikach B8A, B8B, B8C, B8D.  

Należy zwrócić uwagę, że urządzenia korowe sieci musi spełnić następujące założenie: 

• Minimum 2 przełączniki w stosie z 8 portami 10 Gbps, 

• Wszystkie urządzenia sieciowe muszą być wyposażone w komplet wkładek. 

• Przełączniki korowe sieci musi posiadać odpowiedni poziom licencji umożliwiający 

wykorzystanie funkcjonalności zaawansowanego routingu. 

5.9.11 Wymagania w zakresie warstwy dostępowej sieci  

Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i zamontuje  urządzenia sieciowe w warstwie dostępowej. 

Urządzenia muszą posiadać odpowiedni poziom licencji umożlwiający uruchomienie funkcjonalności 

Cisco NAC. 

Urządzenia muszą być zgodne z Załącznikami B8A, B8B, B8C. 

5.9.12 Wymagania w zakresie warstwy Firewall IDS/IPS 

Urządzenia zostaną dostarczone przez PGE Systemy, jeśli wystąpi taka potrzeba. 

5.9.13 Wymagania w zakresie strefy wOT 

Nie przewiduje się budowy strefy wOT w przedmiocie inwestycji. Dostęp do istniejącej strefy wOT 

wymaga zbudowania dedykowanych łączy. 

5.9.14 Wymagania w zakresie łączy  

Na potrzeby uruchomiania usług ICT/OT planowane jest wybudowanie/dzierżawa łączy  

światłowodowych w relacji PGE EC Gryfino do PGE EC Pomorzany pod adresem Szczawiowa 25/26, 

70  - 010 Szczecin  w ilości 2 x 2 włókna FC SM przez Generalnego Wykonawcę. 
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Wskazane łącza posłużą również do komunikacji systemów OT w strefie wOT zlokalizowanej w PGE EC 

Szczecin (PGE EC Pomorzany). Poglądowy schemat przedstawia rysunek poniżej. 

EC Szczecin

EC Gryfino
2 włókna FC SM

2 włókna FC SM

2 włókna FC SM

2 włókna FC SM

ISP 1

Infrastruktura pasywna

ISP 2

Infrastruktura pasywna

wOT

WAN GK PGE

Komunikacja szyfrowana MACSEC

 

5.9.15 Wymagania w zakresie kompatybilności komponentów ICT. 

Z uwagi na centralne zarządzanie usługami ICT przez CUW ICT PGE Systemy niezbędne jest stosowanie 

się do wskazanych standardów infrastrukturalnych ponieważ dostarczane komponenty są częścią 

jednego spójnego ekosystemu.  

Komponenty te muszą być kompatybilne w celu podłączenia ich do centralnych konsol zarządzających 

oraz ustandaryzowanych procedur/polityk, które  są i będą dystrybułowane z centralnych systemów 

zarządzania. 

Wprowadzone standardy to zunifikowane podejście do zarządzania przez administratorów. 

Ostateczny dobór urządzeń powinien być uzgodniony i potwierdzony przez Zamawiającego na etapie 

projektu technicznego i powinien być spójny z przyjętymi standardami zgodnie z Załącznikami B8A, 

B8B, B8C do PFU. 

5.9.16 Wymagania w zakresie wyceny urządzeń ICT 

Urządzenia będące w zakresie ICT wraz z wszelkimi komponentami peryferyjnymi jak np. wkładki 

sfp/sfp+ do przełączników, okablowanie, licencje,  powinny  zostać wycenione niezależnie w sposób 

umożliwiający na późniejszym etapie identyfikację kosztów z nimi związanych, ponieważ mogą być 

przedmiotem odkupu przez CUW ICT. 
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5.9.17 Wymagania w zakresie gwarancji i serwisu ICT 

Gwarancja : Okres gwarancji: minimum 2 lat od daty dostawy w miejscu instalacji urządzeń; 

• Gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy urządzeń, również moduły, wkładki, 

zasilacze i wentylatory (jeśli występują), zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu na 

podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii; 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji wykupionej gwarancji u producenta. 

Wsparcie techniczne: Okres wsparcia: 5 lat od daty przekazania obiektu do eksploatacji, w miejscu 

instalacji urządzeń; 

Wsparcie producenta obejmuje: 

• wszystkie elementy urządzeń, również moduły, wkładki, zasilacze i wentylatory (jeśli 

występują), 

• maksymalny czas naprawy w najbliższym dniu roboczym realizowanym w siedzibie 

Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00 liczonym od daty zgłoszenia (8x5xNBD), 

• możliwość rozbudowy Sprzętu przez pracowników Zamawiającego bez utraty praw do 

gwarancji na pozostałe elementy jednostki, 

• możliwość aktualizacji oprogramowania. 

W przypadku urządzeń posiadających dyski twarde, umowa SLA musi zapewniać postawienie dysków 

u klienta. 

Przeniesie praw majątkowych nie może wpłynąć na okres, zakres czy poziom  gwarancji urządzeń a także 

usług serwisu nabytego przez GW u Producenta Sprzętu. 

5.9.18 Wymagania w zakresie przeniesienia praw do licencji. 

Wszelkie licencję oraz sprzęt musi mieć możliwość przeniesienia prawa własności na spółkę z Grupy 

Kapitałowej PGE Systemy SA, która świadczy szeroki zakres usług do spółek w GKPGE. 

Przeniesienie praw majątkowych i praw wynikających z licencji musi być zapewniony i nastąpić w 

sposób nienaruszający praw autorskich.  

Przeniesie praw majątkowych nie może wpłynąć na zakres czy okres obowiązywania licencji jeśli jest 

czasowa. 

5.9.19 Wymagania w zakresie doboru urządzeń aktywnych 

Urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi procedurami w GK PGE ujętymi w: 

• Załączniku B8A,  

• Załączniku B8B,  

• Załączniku B8C do PFU.    

Urządzenia muszą być dobrane  z uwzględnieniem pojemności pod względem potrzeb związanych z 

planowanymi usługami uwzględniając: 

• Ilość urządzeń, 

• Ilość, rodzaj innych urządzeń które będą podłączane do sieci, 

• Potrzeby w zakresie POE, 
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• Miejsca dostępności sieci LAN.  

W szczególności należy wziąć pod uwagę ilość portów jak i wydajności w taki sposób aby CUW ICT mógł 

w sposób bezpieczny i stabilny uruchomić powszechne usługi ICT a same urządzenia oraz ich interfejsy 

nie stanowiły tzw. „wąski gardeł”. 

Planowane usługi do uruchomiania w strefie ICT: 

• Usługa AD, 

• Usługa poczty korporacyjnej, 

• Usługa audio jak i video (MS Teams), 

• Usługa SAP, 

• Usługa dostępu do zasobów plikowych (przy założeniu że serwer plików znajduje się poza 

obiektem), 

• oraz inne wynikające z katalogu usług świadczonych przez CUW ICT. 

5.9.20 Dostawa i montaż sieciowych komponentów ICT 

W przedmiocie budowy infrastruktury pasywnej w oparciu o urządzenia ICT jest dostawa i montaż 

przez Wykonawcę, przy czym montaż rozumiany jest jako montaż fizyczny w szafie RACK, obszycie szafy 

pachcordami tj.  przekros portów przełączników w relacjach port przełącznika – patchpanel, czy 

przełącznik – przełącznik lub inne urządzenia aktywne sieci będące przedmiotem dostawy i instalacji 

przez Wykonawcę.  

Konfiguracją urządzeń zajmie się CUW w całości (być może będzie potrzeba zaadresowania portów 

managmentowych przez Wykonawcę przy tzw. pierwszym uruchomieniu). 

Projekt architektury sieci pasywnej i podłączenia będą przedmiotem konsultacji przez strony. 

W ramach dostawy urządzeń konieczne jest dostarczenie wszelkich elementów dodatkowych tj.: 

• Wkładek sfp/sfp+, patchardów miedzianych i światłowodowych, prowadnic na kable 

(organizery) oraz innych elementów montażowych niezbędnych do realizacji Przedmiotu 

Zamówienia. 

Szczegóły w tym zakresie zostały umieszczone w Załączniku B8D. 

5.9.21 Wymagania w zakresie sprzętu komputerowego  

Komputerowe stanowisko serwisowe w ramach obszaru ICT zostanie dostarczone przez PGE EC 

w  ramach obowiązujących umów oraz usługa będzie świadczona przez PGE Systemy.  

Sprzęt komputerowy dla stanowiska serwisowego został opisany w Załączniku B7C.  

Wymagania z zakresie Cyberbezpieczeństwa infrastruktury i systemów OT zostały opisane 

w  Załącznikach B7, B7A, B7B, B7C, B7D, B7D, B7E. Wymagania zawarte w załącznikach odnoszą się do 

wszystkich elementów objętych dostawą, a w szczególności AKPiA. 
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5.10 Branża środowiskowa 

5.10.1 Uwarunkowania ochrony środowiska 

Planowane przedsięwzięcie, polegające na budowie Nowej Ciepłowni, zostanie zaprojektowane w taki 

sposób, aby spełnić wymagania ochrony środowiska określone w polskim prawie oraz wymaganiach 

dyrektyw unijnych, w szczególności: 

• Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r., 

• Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., 

• Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., 

• Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów z dnia 2 stycznia 2020r., 

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych, 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. 

w  sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, 

• Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020r. w sprawie standardów emisyjnych 

dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 

współspalania odpadów, 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu. 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku. 

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

• Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania 

dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

Wraz z późniejszymi zmianami. 

Obiekty będą zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić obowiązujące w Polsce wymagania przepisów 

prawa ochrony środowiska, dostosowanego do prawa Wspólnoty Europejskiej. Wymagania te 

wynikają z prawa wspólnotowego oraz krajowego i w dającej się przewidzieć przyszłości będą 

identyczne z obowiązującymi w pozostałych krajach Wspólnoty. 

Wykonawca powinien zapewnić spełnienie przez obiekty Nowej Ciepłowni obowiązujących przepisów 

ochrony środowiska, zarówno w okresie ich budowy jak i późniejszej ich eksploatacji, z uwzględnieniem 
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szczegółowych wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 

nowego źródła ciepła dla Nowej Ciepłowni. 

5.10.2 Uwarunkowania ochrony środowiska dotyczące okresu budowy 

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi budowę instalacji zgodnie z polskim prawem i polskimi 

przepisami, w sposób, który zminimalizuje wpływ i uciążliwość budowy dla środowiska naturalnego. 

Wykonawca weźmie pod uwagę następujące kwestie ogólne dla planowania i zarządzania budową, 

montażem instalacji, jej rozruchem, ruchem regulacyjnym oraz ruchem próbnym instalacji: 

• spełnienie wymagań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

• nadmierne pylenie w trakcie budowy powinno być zminimalizowane przez zraszanie wodą, 

w  niezbędnej ilości, (w okresach suchych) na zakurzone drogi i odsłonięte powierzchnie 

Terenu Budowy; emisja pyłu z instalacji betoniarskich powinna być ograniczona przez 

zastosowanie odpowiednich instalacji odpylających, 

• sprzęt emitujący hałas będzie obsługiwany zgodnie z właściwymi normami polskimi 

dotyczącymi hałasu; wszystkie skargi na ponadnormatywną emisję hałasu będą rejestrowane 

przez Wykonawcę, 

• Aby ograniczyć emisję hałasu w okresie realizacji, Wykonawca będzie dążyć do maksymalnego 

skrócenia czasu ich trwania w zakładanym harmonogramie prowadzenia prac budowlanych 

oraz ograniczyć prowadzenie najbardziej hałaśliwych prac jedynie do pory dziennej, to jest 

w  godzinach od 6:00 do 22:00. 

• maszyny budowlane z napędem diesla powinny być odpowiednio obsługiwane oraz 

wyposażone w odpowiednie filtry minimalizujące emisje spalin, 

• dla zapobieżenia niekontrolowanym spustom cieczy, co może prowadzić do skażenia zasobów 

wód gruntowych w okolicy, powinny być zastosowane następujące środki ochronne: 

- wychwytywanie ścieków zaolejonych dla ich właściwego usunięcia, 

- zrzuty wody burzowej będą właściwie prowadzone, by zminimalizować zanieczyszczenie 

wody z naturalnych zasobów wodnych, 

- w przypadku zaistnienia konieczności odwodnienia terenu budowy Zamawiający wymaga 

wykonania projektu wykopów i ich odwodnienia dla właściwego prowadzenia odwodnienia 

terenu. Projekt odwodnienia terenu obejmie również kwestie spływów wody w odniesieniu 

do poszczególnych obiektów budowlanych nowej kotłowni szczytowo-rezerwowej 

i terenów zaplecza. Wszystkie przepusty powinny zostać tak zwymiarowane, aby zapewnić 

właściwe odwodnienie terenu w warunkach burzowych. 

Szczegółowe wymogi środowiskowe związane z eksploatacją Nowej Ciepłowni zostały podane poniżej. 

Środki ochrony środowiska będą odnosić się do wymagań Zamawiającego i będą zgodne z właściwymi 

przepisami i normami polskimi i europejskimi. 
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5.10.3 Warunki klimatyczne 

Wykonawca, aby właściwie określić warunki zewnętrze i ich wpływ na konstrukcję oraz 

uwarunkowania eksploatacyjne instalacji, jest zobowiązany do pozyskania i posłużenia się 

wiarygodnymi danymi meteorologicznymi charakterystycznymi dla lokalizacji projektu. 

Parametry przewodów kominowych dla poszczególnych źródeł spalania (wysokość, średnica), muszą 

spełniać co najmniej parametry określone w analizie rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, 

wykonaną na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zostanie 

udostępniona Wykonawcy w trakcie postępowania przetargowego.   

5.10.4 Uwarunkowania akustyczne 

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym, normującym dopuszczalne poziomy hałasu na terenach 

chronionych akustycznie jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Rozporządzenie to ustala 

dopuszczalne wartości poziomu wskaźników LAeqD i LAeqN w zależności od przeznaczenia terenu 

i  rodzaju źródeł hałasu. Wartości poziomów dopuszczalnych są zależne od funkcji urbanistycznej, jaką 

spełnia dany teren. Podstawą do klasyfikacji terenu są zapisy w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego.  

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ustanowionego uchwałą nr 

XXXV/324/17 z dnia 31 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki - teren byłego 

sanatorium w Nowym Czarnowie, najbliższe tereny chronione akustycznie to tereny mieszkaniowe 

zabudowy wielorodzinnej w kierunku północno-wschodnim, w odległości ok. 250 m od planowanej 

inwestycji. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, dopuszczalne poziomy hałasu na tych terenach wynoszą: 

• 55 dB w porze dnia, w godzinach 6:00-22:00, 

• 45 dB w porze nocy, w godzinach 22:00-6:00. 

Ponadto, również w kierunku północno-wschodnim, w odległości ok. 15 m od granicy terenu realizacji, 

znajdują są tereny określone w ww. MPZP jako tereny zabudowy usługowej. Nie są to tereny chronione 

akustycznie, jednak w ich obrębie znajdują się budynki Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo 

Psychiatrycznego, które wymagają zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych. Na podstawie 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 – ze zm.) , dla 

tych terenów określono maksymalne poziomy hałasu na elewacji, pozwalające na zapewnienie 

właściwych warunków akustycznych w budynkach: 

- 60 dB w porze dnia, w godzinach 6:00-22:00, 

- 50 dB w porze nocy, w godzinach 22:00-6:00. 

Rozwiązania projektowe powinny zostać dobrane przez Wykonawcę w oparciu analizę akustyczną, 

przeprowadzoną na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Spełnienie 

powyższych warunków zostanie zweryfikowane poprzez pomiary hałasu w środowisku w punktach, 

których orientacyjną lokalizację przedstawiono poniżej. 
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Rysunek 7 – orientacyjna lokalizacja punktów pomiaru hałasu w środowisku 
 

5.10.5 Uwarunkowania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej  

5.10.5.1 Pobór wód 

Przewiduje się pobór wód z wodociągu miejskiego na podstawie warunków określonych w odrębnej 

umowie.   

5.10.5.2 Ścieki przemysłowe 

Ścieki przemysłowe mogą zostać odprowadzone do miejskiej kanalizacji, tylko w przypadku nie 

przekraczania dopuszczalnych parametrów określonych w przepisach odrębnych i warunkach 

przyłączenia do kanalizacji miejskiej. W przeciwnym wypadku należy przewidzieć szczelny, 

bezodpływowy zbiornik podziemny. Ścieki nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych określonych 

w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. 2016, poz.1757). W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych, 

należy przewidzieć dodatkowe urządzenia podczyszczające. 

Wody zmywne mogą być zbierane wraz z wodami opadowymi i roztopowymi do kanalizacji deszczowej 

wyposażonej w separator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem, a następnie 

zagospodarowywane na terenie Nowej Ciepłowni.   

5.10.5.3 Ścieki socjalno-bytowe 
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Ścieki tego rodzaju będą odprowadzane poprzez zakładową kanalizacje do miejskiej sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

5.10.5.4 Wody opadowe i roztopowe 

Wody opadowe i roztopowe wraz z wodami zmywnymi będą odprowadzone do kanalizacji deszczowej, 

wyposażonej w osadnik wstępny i separator substancji ropopochodnych, a następnie 

zagospodarowywane na terenie Nowej Ciepłowni. 

5.10.6 Uwarunkowania z zakresu gospodarki odpadami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za unieszkodliwienie zdemontowanych materiałów i odpadów 

powstałych w fazie budowy. Organizacja unieszkodliwienia odpadów i koszt unieszkodliwienia jest w 

zakresie Wykonawcy. Z chwilą podpisania protokołu przekazania Terenu Budowy, Wykonawca 

odpowiada za wszystkie odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac i jest zobowiązany do ich 

zagospodarowania oraz do postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

z  wyłączeniem odpadów i elementów przekazanych do dyspozycji Zamawiającego. 

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym, wyznaczy miejsca tymczasowego magazynowania 

odpadów budowlanych, które będą magazynowane w sposób selektywny, w odpowiednich, 

przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Miejsce magazynowania odpadów, zwłaszcza odpadów 

kwalifikowanych jako niebezpieczne będzie oznaczone i zabezpieczone tak, aby nie doszło do skażenia 

środowiska wodno-gruntowego.  

Wszystkie wytwarzane odpady będą ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów, z uwzględnieniem masy wytworzonych odpadów oraz 

sposobu ich zagospodarowania. 

W trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie 

z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Odpady powstające w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia (za wyjątkiem złomu metalowego pochodzącego ze składników majątku Zamawiającego, 

który należy dostarczyć na wyznaczone miejsce) Wykonawca usunie z terenu Zamawiającego. Po 

zakończeniu prac, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemną informację dotyczącą rodzajów, 

ilości oraz dalszego postępowania (przekazano do odzysku R lub unieszkodliwiania D) z wytworzonych 

odpadów powstałymi w wyniku świadczonej usługi. 
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6 Organizacja budowy, bezpieczeństwo i higiena pracy  

6.1 Przepisy ogólne 

Wymaga się od Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych podwykonawców przestrzegania 

obowiązujących przepisów, norm, instrukcji, przepisów lokalnych obowiązujących u Zamawiającego 

i  innych aktów normatywnych we wszystkich stadiach prac (projektowanie, budowa urządzeń, 

eksploatacja, transport i składowanie urządzeń, prace montażowe, próby i ruch próbny oraz usuwanie 

wad w Okresie Gwarancji) dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6.2 Wymagania dotyczące realizacji robót  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę 

(art. 22 § 1 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) dla niżej wymienionych czynności. 

Tabela 6 - Wykaz czynności wykonywanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

Lp. 
Nazwa czynności wykonywanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

Umowy o Pracę 

1. Prace montażowe we wszystkich branżach 

2. Prace budowlane i instalacyjne 

3. Prace elektryczne i AKPiA 

4. Prace instalatorskie i serwisowe klimatyzacyjno-wentylacyjne 

 

6.3 Wymagania BHP w trakcie realizacji budowy 

Podstawowym dokumentem BHP na etapie realizacji robót budowlanych jest plan BIOZ oraz POR. 

Wykonawca zobowiązany jest do wydawania szczegółowych zarządzeń w sprawach przestrzegania 

BHP na Terenie Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia i respektowania zapisów określonych w Załącznikach: 

• Załącznik C5 – Organizacja Budowy, 

• Załącznik C6 – BHP, Wymagania ogólne, 

• Załącznik C7 – BHP, Terenu Budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania i przestrzegania przez podległych mu pracowników, 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców z zarządzeniami i przepisami BHP jak również z 

przepisami lokalnymi obowiązującymi u Zamawiającego dostępnymi na stronie 

https://swpp2.gkpge.pl/ ,takimi jak: 

- 00_POZ 110007_D_ Podstawowe wymagania BHP dla wykonawców 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

Strona 83 z 87 

 

- Z-D-018-2018-01 PGE_zasady_ratujace_zycie 

- GRPGEEC_00_INST 110105_D_Instrukcja przygotowania oraz stosowania POR i informacji o metodzie 

wykonania prac (MS) 

- GRPGEEC_POZ 110065_A Standard postępowania podczas prac na wysokości - rusztowania, ruchome 

podesty robocze, drabiny w  PGE Energia Ciepła S.A. 

- GRPGEEC_00_INST 110017_B_Instrukcja wykonywania prac związanych z identyfikacją, przecinaniem 

i demontażem kabli energetycznych nn oraz SN. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania regulaminu regulującego zasady i tryb postępowania 

pracowników budowy w trakcie realizacji Umowy. Regulamin ten uwzględni zasady współpracy między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

Pracownicy Wykonawcy, Podwykonawcy oraz jego dalsi podwykonawcy będą posiadać ważne badania 

lekarskie, szkolenia BHP, uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonywania prac na terenie 

budowy. 

Maszyny, urządzenia, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej wprowadzane przez Wykonawcę 

lub jego Podwykonawców i dalszych podwykonawców na teren Zamawiającego będą posiadały 

wymagane certyfikaty, przeglądy i oznakowanie, a ich stan techniczny będzie gwarantował 

bezpieczeństwo prowadzonych prac. 

Substancje niebezpieczne wprowadzane przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców i dalszych 

podwykonawców na teren budowy będą transportowane, przechowywane oraz używane zgodnie z 

zapisami kart charakterystyki i scenariuszami narażenia oraz obowiązującymi wymaganiami prawnymi 

w tym zakresie. 

Stosowanie procesów technologicznych lub substancji i mieszanin chemicznych o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym jest możliwe po uzgodnieniu tego faktu z Zamawiającym. 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania przed ich wprowadzaniem do stosowania na terenie 

budowy materiałów niebezpiecznych, wymagających szczególnego nadzoru i spełniających wymogi 

określone w Ustawie z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z 

2022 r., poz. 1816 ze zm.). 

Wykonawca zapewni swoim pracownikom oraz pracownikom swoich Podwykonawców i dalszych 

podwykonawców niezbędną odzież roboczą, odzież ochronną lub środki ochrony osobistej. Odzież 

ochronna pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy i dalszych podwykonawców przebywających 

na terenie budowy będzie w widoczny sposób oznaczona nazwą firmy, którą reprezentują. 

Warunkiem rozpoczęcia prac na terenie budowy jest: 

• Dokonanie przez Wykonawcę identyfikacji zagrożeń BHP i ppoż., które mogą wystąpić podczas 

prac objętych Umową; 

• Odbycie instruktażu BHP przez wszystkich pracowników Wykonawcy oraz jego 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy mają wykonywać prace na terenie 

budowy (instruktaż prowadzą specjaliści BHP/ppoż./ochrona środowiska i jest on bezpłatny); 

za odbycie ww. instruktażu odpowiada przedstawiciel Wykonawcy. Instruktaż jest ważny przez 
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jeden rok kalendarzowy i wymaga corocznego odnawiania na czas obowiązywania Umowy z 

Wykonawcą oraz w okresie gwarancyjnym. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

• Zorganizowania i wyposażenia zgodnie z wymogami punktów pierwszej pomocy na Terenie 

Budowy, 

• W sposób trwały ogrodzenia i oznakowania Terenu Budowy odpowiednimi tablicami 

informacyjnymi, ostrzegawczymi i instrukcjami BHP i ppoż., 

• Sprawdzania wykonania zaleceń wydawanych przez komisje BHP (także Zamawiającego), 

• Prowadzenia na bieżąco kontroli pod kątem przestrzegania przepisów BHP i stosowania 

właściwych zabezpieczeń, 

• Sporządzania raportów o stanie bezpieczeństwa BHP na budowie, 

• Prowadzenia statystyki wypadków przy pracy, 

• Powołania Inspektora BHP budowy – posiadającego aktualne uprawnienia inspektora BHP, 

• Prowadzenia dochodzenia powypadkowego przy współudziale pracowników służby BHP 

Zamawiającego, 

• Prowadzenia książek szkoleń BHP, 

• Egzekwowania od pracowników obowiązku stosowania sprzętu ochrony osobistej podczas 

wykonywania pracy, 

• Utrzymywania porządku w rejonach prowadzonych prac, na podestach, przejściach, drogach 

dojazdowych i ewakuacyjnych, 

• Ewidencji kart badań lekarskich pracowników, 

• Ewidencji kart szkoleń BHP pracowników, 

• Prowadzenia kart przeglądu sprzętu elektrycznego zgodnie z wymaganiami, 

• Prowadzenia kart przeglądu osprzętu do podnoszenia tj. zawiesia, szekle, trawersy itp. 

• Zabezpieczenia granic rejonów robót przy pomocy widocznych barierek i tablic informacyjnych 

o zagrożeniach, 

• Zabezpieczenia podestów roboczych barierkami, odbojnicami itp., 

• Odbiorów rusztowań i podestów roboczych z wpisem do Dziennika Robót, 

• Odbiorów konstrukcji transportowo-dźwigowej, urządzeń dźwigowych oraz dźwigów przez 

dozór UDT, 

• Odbiorów stacji rozładunkowych przez dozór TDT (jeżeli podlega), 

• Zabezpieczenia butli z gazami technicznymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami 

termicznymi, 
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• Zabezpieczenia i dozoru miejsc pracy w trakcie prowadzenia prac spawalniczych i po ich 

zakończeniu, 

• Zabezpieczenia i dozoru miejsc pracy w trakcie prowadzenia prac z czynnikami trującymi  

i szkodliwymi dla człowieka i otoczenia – Instrukcja postępowania. 

• Przy pracach na wysokości bezwzględnie należy przestrzegać stosowania przez pracowników 

zabezpieczeń indywidualnych (np. szelki bezpieczeństwa). 

• W przypadku wykonywania prac na różnych wysokościach należy bezwzględnie stosować 

pracę stronami i dodatkowe zabezpieczenie w postaci podestów, ochronnych ścian działowych 

itp. 

• Przy pracach transportowo-dźwigowych należy stosować liny i zawiesia atestowane, 

posiadające oznakowanie o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. 

 

6.4 Zasady BHP przy wykonywaniu prac w warunkach szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia i życia ludzkiego 

Wykonawca w oparciu o przepisy, a w szczególności o Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 

sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (tj. Dz.U. 

2021 poz. 1210), opracuje Instrukcję Organizacji  Bezpiecznej Pracy oraz Instrukcje eksploatacyjne dla 

zainstalowanych urządzeń i instalacji energetycznych. Szczegółowa Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy określi zarówno zasady pracy Wykonawcy przy urządzeniach energetycznych na terenie budowy 

jak i szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, oraz tryb wykonywania 

prac przy urządzeniach energetycznych w trakcie realizacji ruchów próbnych urządzeń i instalacji. 

Powyższa instrukcja, w zakresie współpracy z Zamawiającym, wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Ponadto Wykonawca będzie przekazywał na bieżąco Zamawiającemu wykaz pracowników własnych 

oraz wszystkich swoich Podwykonawców posiadających ważne zaświadczenia kwalifikacyjne, 

uprawniające do wykonywania czynności określonych w ww. instrukcji. 

W obiektach/instalacjach czynnych na terenie budowy, przy urządzeniach, które nie są w eksploatacji 

Zamawiającego, Wykonawca będzie wykonywać prace w oparciu o Instrukcję Organizacji Bezpiecznej 

Pracy przy urządzeniach energetycznych. Wykonawca będzie wykonywać prace w oparciu o Instrukcję 

Organizacji Bezpiecznej Pracy obowiązującą u Zamawiającego wyszczególnioną w załączniku C4.  
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7 System jakości  

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiającego 

Program Zapewnienia i Kontroli Jakości w terminie dwóch miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

Wymagania dla Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości: 

• W celu uznania i spełnienia wymogów technicznych i jakościowych Wykonawca będzie 

posiadał i stosował Program Kontroli i Zapewnienia Jakości. Procedury przeprowadzania prób 

i pomiarów stanowić będą element tego programu. 

• Program ten będzie oparty na normie PN ISO 9001. Jeżeli Program Kontroli i Zapewnienia 

Jakości Wykonawcy jest oparty na innych normach, wówczas Zamawiający ma prawo do 

zatwierdzenia zastosowania tych norm, a Wykonawca dostarczy te normy Zamawiającemu. 

Program Wykonawcy będzie obejmował wszystkie Prace w tym: roboty budowlane, dostawy 

i  usługi na każdym Etapie Realizacji Umowy, w tym m.in.: 

o projektowanie, 

o zakup komponentów i wyposażenia, 

o produkcję urządzeń i prefabrykację instalacji, 

o transport i magazynowanie. 
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8 Dokumentacja 

Wymagania zawarto w Załączniku C8.  

 

9 Szkolenia 

Wymagania zawarto w Załączniku C9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


