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Zatacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Dostawa oraz wymiana tasmy przenosnika
pionowego gipsu HTP40 instalacji IMOS
znajdujacych sie w PGE Energia Ciepia S.A.

Oddziat nr 1 w Krakowie

Spis tresci
I. PRZEDMIOT ZANMOWIENIA ........oooo oottt e et et e et et e et et e e et et e et et e e et et e e ete e e e et et eeeeeeaeens 3

Strona 1z 13



/- Zatgcznik nr 1

rPGE
1.1 CEL ZADANIA ..o eeeeeeseeeee e aenee s
1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC
1.3 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO ...........ccooeveiuieerceeeeeieeeeeseeeese e senanen, 3
1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ............cooomvimiieiieeeeeeeeeeee e ee e ee et ee e en e, 4
1.5 GRANICE ZAMOWIENIA ...........oovieiieeieeteeeeeee et seeeae st es et es et es et n s st en s e s et s s e st en s st en s s et s ses et ensensn s aenens 4
Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJIIPRAC ......ovieeeeeeeeeeeee et 4
2.1 WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACE — WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO ..........c..oouiviieieeieeeeeeeeeeeeseeeseee e eees e eeeaesenes s sennanians 4
2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC .........cooooveveeeeieeeeeeeeteeeess s sesae s s esasnas s nsanans 4
2.3 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH ..........cccoooououiiieeieeeeeeeeeeeeee e, 6
2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI PRACS
25 RUCH PROBNY .......co.ooiiiiiiieieeeoeeeee oottt e et n et en et n et en s en e enes e eenee s eaanees
2.6 PROBY KONCOWE - POMIARY ODBIOROWE
2.7 ODBIORY PRAC ......coivititeteeeeieeeeee et e ee e tesesas et s e s st e s s e ee s et en s e et en et es e et s s et en s eaesen s s een et enenene e 9
2.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJIPRAC ..........c..cccoooeveveeerennan, 9
2.9 ZARZADZANIE ZADANIEM..............ooveieeieeoeeeieeeee e eeeee et en s n e s en st esen s een et enenenaneees 9
Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO..........ccccovveeeerrnnnns 9
3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH - NIE DOTYCZY ....voeuiveeeeereeeeeeeeeeeseeeseee e senes s eaesessas st enenenaneeens 9
3.2 DLA CALOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWGCZED ......covuviieeeieceseeseeeesesseeeesesiesae s s seneenen 9
IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACII PRAC ...ttt 10
41 WYMAGANIA OGOLNE...........cooooiueiieeeeeeeeeeteee et e et eree et ena s eee et s s e es et en s es et en s s e st enesensnantannenanns 10
4.2 WYMAGANIA REALIZACYINE ....ooieviieeeeeeeeeeetseeees s aesesesas s esss s esas s essesessasassassansssassanses s sessss s sessesessassnsensenens 10
43 PODSTAWOWE OBOWIAZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC ...........cocoovvveeeecereeeeeeennin, 10
4.4 ORGANIZACIA PRAC . ....cooiieeeeeeeeeeeeesteeessesteses s assas s eses s s ses s aeses s as s st anseses s ae s st esse s s sse s s en et en s et s sansesensanens 11
A5 SZIKOLENIA ......ooeieeeeeeeeeeee ettt et e et e et en st e et en s st e e et en et n st n et en et n et en et ann s
4.6 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI | REMONTOW
4.7 ZARZADZANIE DOTYCZACE REALIZACJUI PRAC .........oooioieeeiioeeieeeeeeeeeeeeee oo snnenins
V. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO .........c.cocvererrrrrerenenennnnnn, 12
5.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ..........co.ooovuivreeieeeeeeeeeeeeeeeere e,
5.2 DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZE....
5.3  OPINIOWANIE DOKUMENTACII WYKONAWCZED .......cooiuiroeeieeeeeeeeeeeeee e seees e enes e enes st enenas e,
5.4 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACII WYKONAWCZED .....coovuvieveereeeeeeesieeeesseeaessiesesss s saesssenaenon 13

Strona 2z 13



gc E Zatgcznik nr 1

|.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
11 CEL ZADANIA

Celem zadania jest przywrdcenie do petnej sprawnosci i zapewnienie bezawaryjnej, bezpiecznej w eksploatacji pracy
przenosnika HTP 40 poprzez wymianeg tasmy kieszeniowej.

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC

Prace obejmuja:
e wymiane tasmy kieszeniowej przenosnika pionowego gipsu
o dostawa tasmy kieszeniowej przenosnika pionowego gipsu

Tasma kieszeniowa typu B-1200 XE630/3+2 TC220x650 T=252 L=44376
e rodzaj materiatu taSmy - tkaninowo gumowa
e wykonanie z przekfadkami poliamidowymi o wytrzymatosci 630 [N/mm2]
ez usztywnieniem poprzecznym umozliwiajgcym zmiane kierunku ruchu tasmy poprzez bebny odchylajace
e szerokos¢ - 1200 mm
e  diugosc¢ 44376 mm

TERMIN REALIZACJI:

Zamowienie bedzie realizowane w Il etapach:

Etap | — dostawa tasmy kieszeniowej do 02.06. 2025 r.

Etap II- montaz tasmy kieszeniowej - prace montazowe na obiekcie planowane sg w dniach od 02.06.2025 r do
20.06.2025 .

Ptatnos¢ po kazdym odebranym bez zastrzezen Etapie Prac w wysokosci 50% wartosci Oferty.

1.3 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

1.3.1  Opis dla branzy oczyszczania spalin:
e Uktad transportu do magazynu

Powstaty w wyniku odsiarczania spalin gips jest transportowany z uktad odwodnienia do magazynu gipsu i
dalej z pryzmy magazynowej do stacji wytadunku na wagony kolejowe lub samochody. Droga transportu
gipsu zabezpieczona jest przed wptywem warunkéw atmosferycznych (wiatr, opady) na odcinkach poza
budynkami. Instalacja sktada sie z przenosnika tasmowego STHTP20 AF001 o wydajnosci 80 t/h odbiera
gips spod wirowek; zakres pracy przenosnika umozliwi transport gipsu z ominigciem magazynu oraz
przesyp gipsu pozaklasowego w wyznaczone miejsce w magazynie

e Ukfadu transportu gipsu na zatadunek na transport kotowy
e  Uklad ten stuzy do zatadunku gipsu z magazynu na transport kotowy. Sktada sie z nastepujacych urzadzen:

o wygarniacza potportalowego STHTP10 AF001 — jest to przejezdne urzgdzenie
wygarniajgce gips z pryzmy na przenosnik ta§mowy podajacy gips do wezta
odbioru gipsu. Wydajnos¢ urzgdzenia 150 t/h.

o przenosnika tasmowego STHTP30 AF001 o wydajnosci 150 t/h — transportuje
gips z urzadzenia wygarniajgcego i podaje go na wielopoziomowy przenosnik do
stacji zatadunkowej

o wielopoziomowego przeno$nika tasmowego STHTP40 AF001 o wydajnos$ci
150 t/h - podaje gips do stacji zatadunku na przejezdny przenosnik poziomy
rewersyjny

o przejezdny przeno$nik poziomy rewersyjny STHTP60 AF001 o wydajnosci
150 t/h - umieszczony w osi toru zatadowczego podaje gips na wagony lub
samochody

o podestow obstugowych urzadzen

o instalacji odkurzania przemystowego wewnatrz magazynu gipsu oraz w rejonie
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zadaszonych stacji zatadunkowych, uktadu zmywania placu i stanowiska mycia két
samochodowych

o Ukfad transportu zawiera rozwigzanie umozliwiajgce rowniez transport gipsu
bezposrednio na samochdd (z pominigciem magazynu gipsu)

o  Wydajnos¢ uktadu transportu gipsu do magazynu wynosi max 80 t/h, natomiast
wydajno$¢ wygarniacza i przeno$nikow transportujgcych gips z pryzmy magazynowej
do stacji wytadunku max 150 t/h

Do urzadzen objetych zakresem niniejszego OPZ nalezg urzadzenia z nastepujgcych obszardw:
Zatgcznik nr 1 do OPZ - rysunek techniczny przenosnika kieszeniowego HTP 40

14 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Instalacje na terenie zakladu oraz przynalezne do PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Krakow ul. Cieptownicza 1
31-587 Krakow

Zamawiajgcy jest wiascicielem lokalizacji
15 GRANICE ZAMOWIENIA
1.5.1  Granice zakresu projektowania
Nie dotyczy

1.5.2  Granice zakresu realizacji Prac

Granice zakresu realizacji inwestyciji

Nazwa Instalacji Granice

Przenosniki instalacji IMOS wraz z przesypami Od uktadu odwodnienia do magazynu gipsu i dalej z
pryzmy magazynowej do stacji wytadunku
na wagony kolejowe lub samochody.

Na instalacjach objetych umowa wystepuja elementy charakterystyczne dla branzy elektrycznej
i AKPIA (czujniki, okablowanie, napedy zaworéw, silniki itp. itd.).

OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC
2.1 NIE DOTYCZY
2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

2.2.1  Szczegétowe wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej, AKPIA:
2.2.2  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy pozablokowej:

2.2.3  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy oczyszczania spalin:
2.2.3.1 Przeno$nik tasmowe

W zakresie prac dla przenosnika tasmowych wchodzi:

e Wymiana i wulkanizacja oraz proby wraz z regulacjg tasmy kubetkowej przenos$nika HTP40

e Dostawa tasmy kubetkowej przenosnika HTP40

o Demontaz oraz utylizacja starej tasmy

e  Ruch prébny 72 godziny

¢ Uwaga prace moga by¢ realizowane obok pracujacych urzadzen moga wystepowac zapylenia od
pracujacych urzadzen.
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2.2.3.2 Wymagane parametry dostawy tasmy

a) Dostarczona tasma powinny spetniaé wymagania norm PN-EN ISO 14890 lub DIN 22102, PN-EN
12882, PN-EN ISO 340
b) Charakterystyka dostarczonej tasmy
e typ B-1200 XE630/3+2 TC220x650 T=252 L=44376
e tkaninowo - gumowa
ez przektadkami poliamidowymi o wytrzymatosci 630 [N/mm2]
ez usztywnieniem poprzecznym umozliwiajagcym zmiane kierunku ruchu tadmy poprzez bebny
odchylajace

2.2.3.3 Szczegodtowe wymagania dokumentacji towarzyszacej dostawie

e Dokumentem dostawy bedzie dowdd dostawy wraz z zatgczong specyfikacjg wszystkich elementéw.
¢ Na dowodzie dostawy nalezy podac nr zamowienia.
e Dokumentem odbioru dostawy bedzie protokot.

2.2.3.4 Szczegdtowe wymagania dotyczgce logistyki przedmiotu dostawy

e Wykonania dostawy z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz
dotrzymaniem wszystkich wymogéw zawartych w Opisie Przedmiotu Zamowienia.

e Dostawca winien udzieli¢ 24 miesiecznej gwarancji od daty dostawy.

o Dostawca zapewni bezzwrotne opakowanie zapewniajgce cato$¢ i nienaruszalno$¢ elementéw dostawy na
czas transportu i roztadunku oraz zobowigzany jest do prawidlowego opisania umozliwiajgcego petng
identyfikowalnosc¢.

224 Inne uwarunkowania:

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248
2.24.9

2.2.4.10

Wykonawca zapewnia montaz i utrzymanie rusztowan w zakresie niezbednym do realizacji Prac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca doczysci z zalegajgcego wegla, pytu oraz ewentualnych wyciekéw elementy podlegajgce: Konserwaciji,
przegladowi, wymianie, remontom, ktére nie zostaly wyczyszczone podczas przygotowania do remontu z
uwarunkowan technicznych urzadzen

Wykonawca zapewnia montaz i utrzymanie rusztowan w zakresie niezbednym do realizacji Prac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Przedstawiciel Wykonawcy poinformuje, zgodnie z wymaganym trybem przekazywania informacji, Zamawiajgcego
o terminie wykonania rob6t zanikajgcych oraz robét ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez Zamawiajgcego. W przypadku przejscia do kolejnej fazy prac bez odbioru przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy ma prawo do cofniecia prac do stanu umozliwiajgcego wykonanie sprawdzenia. Prace te odbedg sie
na koszt Wykonawcy i nie stanowig podstawy do przedtuzenia terminu realizacji.

Wykonawca bedzie realizowat przyjety zakres prac sitami wtasnymi lub przy udziale Podwykonawcow, tylko w
przypadku ich uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia, ze w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy wezmie petng odpowiedzialnosé za jego
pracownikow tak jak za wlasnych.

Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego liste osob realizujgcych zadanie na Terenie
Prac. Do listy nalezy zatgczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych aktualne:

szkolenia BHP z terminem waznosci szkolenia;

Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku
eksploatacji w zakresie konserwacji, remontéw, montazu dla urzgdzen grupy 1 i 2 zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalaciji i sieci (Dz.U. z
2003 r., Nr 89, poz. 828 z p6zn.zm.) lub rozporzadzeniem je zastepujgcym;

Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do budowy i odbioréw rusztowan zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).
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2.2.4.11 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

2.2.4.12 Przygotowanie wszystkich pozostatych opracowan, opinii, uzgodnien, oswiadczen, ktore nie zostaty wymienione, a
bedg wymagane przepisami Prawa

2.2.4.13 Wykonawca po zakonczonych pracach posprzata po sobie dang strefe pracy oraz zutylizuje na wiasny koszt
wymienione materiaty eksploatacyjne.

2.2.4.14 Kazdorazowo przed wykonaniem prac zlecajacy remont winien oceni¢ czy wykonywane prace wplywajg na
istniejace warunki ochrony przeciwpozarowej w porozumieniu z lokalnym inspektorem ds. ppoz. Jesli w ocenie
Zlecajgcego remont istniejg przestanki do konsultacji z rzeczoznawcg ds. ppoz. nalezy taki zapis zawrze¢ w
sporzadniej dokumentaciji.

2.3 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH

a.

Przygotowanie miejsca pracy:

Przed przystapieniem do prac wtasciwych nalezy prawidtowo przygotowa¢ miejsce pracy. Miejsce pracy musi
by¢ witasciwie wygrodzone i oznakowane. W miejscu pracy powinien panowac¢ porzadek. Ponadto miejsce pracy
powinno by¢ wyposazone w odpowiedni sprzet gasniczy (w zaleznosci od rodzaju prowadzonych prac, np. prace
pozarowo niebezpieczne, takie jak spawanie, ciecie elektronarzedziami, ciecie palnikiem). Korzystanie z
mediéw, niezbednych do realizacji zadania, bedzie kazdorazowo ustalane z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem
prac, w zaleznosci od miejsca prowadzonych prac.

Rusztowania:

e Prace rusztowaniowe sg pracami towarzyszgcymi w realizacji petnego zakresu robdét budowlanych
i obejmujg wszystkie budynki, obiekty przemystowe wskazane przez Zamawiajgcego w miejscach, gdzie
wymagane jest stosowanie rusztowan.

e Prace na wysokosci mogg by¢ realizowanie z podestow (niewymagajgcych odbioréw, czyli takich, ktérych
nie traktuje sie jak rusztowania), drabin lub zwyZzki, ktére zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie.

Transport:
W przypadku konieczno$ci transportu materiatéw lub sprzetu na terenie zaktadu do miejsca prowadzenia prac,
nalezy uzgodnic¢ trase oraz warunki prowadzenia tego transportu z wtasciwymi stuzbami Zamawiajgcego.

Dzwignice:

o Wykonawca zapewni uprawniong i wyszkolong obstuge dzwignic. Za wszystkie ewentualne uszkodzenia
dzwignic i ich otoczenia podczas pracy odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi réwniez wszystkie
skutki (w tym finansowe) ich usuniecia i przywrécenia otoczenia do stanu sprzed uszkodzenia.

Prace na wysokosci:

Prace szczegolnie niebezpieczne wymagajg Aneksu do POR-u ogdlnego lub osobnego POR-u. Prace te nalezy
realizowa¢ zgodnie z zapisami zatwierdzonego POR-u. Wszelkie odstepstwa sg niedopuszczalne. Gdy
zaistnieje potrzeba zmiany zapiséw w POR (np. wskutek nagtej zmiany technologii), prace nalezy przerwa¢, a
zmiany nalezy zrobi¢ w formie Aneksu do tego dokumentu. Aneks musi by¢ rowniez zatwierdzony przez
przedstawicieli Zamawiajgcego, po czym roboty mogg zostaé wznowione. Prace te powinny by¢ prowadzone
przez osoby z doswiadczeniem, ktére posiadajg wszystkie niezbedne badania, uprawnienia oraz odbyty
wszystkie niezbedne szkolenia i sg Swiadome zagrozen podczas prowadzenia takich robdt, a takze wiedzg, jak
sie zachowac, aby nie naraza¢ sie na niepotrzebne ryzyko. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wszelki
niezbedny sprzet potrzebny do realizacji zadania (w tym sprzet ochrony indywidualnej). Prace szczegdlnie
niebezpieczne obejmujg przede wszystkim:

e prace na wysokosci z zastosowaniem technik alpinistycznych.

e prace z otwartym ogniem.

e prace w strefach zagrozenia wybuchem.
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prace w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen wirujgcych.
prace na lub w bezposrednim sgsiedztwie instalacji ciSnieniowych oraz wysokotemperaturowych.

Odziez ochronna i srodki ochrony indywidualnej:

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i srodki ochrony indywidualnej, a
pracownicy majg obowigzek wiasciwie z tych srodkow korzystaé. Praca bez wtadciwego zabezpieczenia jest
niedopuszczalna i skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem prac.

Pracownicy majg obowigzek nosic¢ kaski, ubrania robocze, kamizelki z nazwa firmy swojego pracodawcy.
Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawce, to pracownicy Podwykonawcy muszg nosi¢ kaski, ubrania
robocze, kamizelki z nazwg firmy tego Podwykonawcy.

Wszystkich pracownikéw Wykonawcy (facznie z Kierownictwem) obowigzuje stosowanie odpowiedniego
obuwia roboczego na terenie zakfadu.

Sprzet mechaniczny:

Wszelki sprzet mechaniczny, z ktérego korzysta Wykonawca podczas realizacji zadania, musi by¢ sprawny,
posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty oraz musi by¢ regularnie sprawdzany i serwisowany. Uzywanie
niesprawnego, niekompletnego Iub nieposiadajgcego odpowiednich atestéw sprzetu spowoduje
natychmiastowe wstrzymanie prac.

Materiaty:

W trakcie realizacji prac Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatéw posiadajgcych wtasciwe atesty
i certyfikaty. Ponadto Zamawiajacy, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo narzucic, jaki rodzaj materiatu
powinien Wykonawca zastosowa¢ przy realizacji danego zadania. Wykonawca ma obowigzek
udokumentowa¢ poprzez przedstawienie certyfikatow, ze pracownicy posiadajg wtasciwe przeszkolenia w
stosowaniu materiatéw i technologii wykorzystywanych do realizacji zadania.

Nadzér:

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wtasciwy nadzor przy wszystkich pracach wykonywanych w ramach
zawartej umowy. Za wiasciwy nadzér uwaza sie osobe z uprawnieniami branzowymi oraz doswiadczeniem
w prowadzeniu powierzonych jej prac (kierownik robét). Do obowigzkéw osoby nadzorujgcej nalezy rowniez
koordynacja prac, szczegodlnie w sytuacji, gdy w poblizu terenu robét prowadzone sg prace przez innych
Wykonawcow. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zapewnienia przez
Wykonawce statego nadzoru przy realizacji zadan.

Punkty STOP BHP:

Przed rozpoczeciem danych prac Zamawiajgcy decyduje o wyznaczeniu dla nich (lub nie) tzw. Punktéw
STOP. Punkt Stop to taki etap prac, przy ktérym rozpoczecie nastepnego etapu (kontynuacja prac) wymaga
kontroli miejsca pracy, sprzetu, stosowanej technologii oraz zgodnosci z POR dla dalszego bezpiecznego
prowadzenia prac. Punkty STOP wyznaczajg przedstawiciele wydzialu BHP Zamawiajgcego i przedstawiajg
je Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ przygotowania punktu STOP.
Prace mozna rozpoczg¢ tylko po pozytywnym przejsciu punktu STOP.

Brygady robocze:

Wykonawca powinien zapewni¢ takg ilos¢ pracownikdw w poszczegolnych brygadach roboczych, aby
zagwarantowa¢ ptynnos¢ i ciggtos¢ w realizacji zlecanych przez Zamawiajgcego prac, bedacych
przedmiotem niniejszej specyfikacji. Kazda z brygad powinna sktadac¢ sie min. 2 oséb dla realizacji zakresu
prac.

Pozostate wymagania przy realizacji prac:

Wszystkie prace muszg by¢é wykonywane zgodnie z zasadami BHP oraz Instrukcjami obowigzujgcymi na
terenie zaktadu (min.: pracownicy powinni by¢ przeszkoleni oraz powinni posiada¢ wszystkie niezbedne
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Srodki ochrony indywidualnej, maszyny i sprzet powinny posiada¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia i
atesty, itp.).

e Ze wzgledu na prace w obrebie eksploatowanych urzadzeh, Wykonawca musi sie liczy¢ z utrudnieniami
czasowymi, terenowymi oraz sprzetowymi (praca na obiektach przemystowych produkcyjnych, praca pod
liniami wysokiego napiecia, praca w weekendy, przestoje, brak mozliwosci wykorzystywania sprzetu
mechanicznego itp.).

o Wykonawca musi posiadaé wszystkie niezbedne koncesje, a jego pracownicy i Podwykonawcy wszystkie
niezbedne uprawnienia (szczegdlnie przy pracach na Polecenie pisemne) i aktualne szkolenia.

e Wszystkie materiaty musza posiada¢ wymagane atesty oraz muszg spetnia¢ wymagania przedstawione w
niniejszej specyfikacji

2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC

241

242

243

244
245

Osobg zarzadzajgcg wykonaniem zadania i odpowiedzialng za jego realizacje ze strony Wykonawcy bedzie
Kierownik Prac — inzynier z doswiadczeniem w remontach urzgdzen energetycznych z uprawnieniami
(swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na
stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontdw, montazu dla urzadzen grupy 2 zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1210. Bedzie on miat bezposredni kontakt z
przedstawicielami ze strony Zamawiajgcego (poprzez telefon, e-mail, dziennik realizacji prac, spotkania w
trakcie trwania prac).

Wykonawca dysponuje co najmniej 4 monterami posiadajgcymi co najmniej 2 letni potwierdzony staz pracy przy
remontach, modernizacjach lub montazach urzadzenh energetycznych zdefiniowanych w Grupie 2, pkt., 6, 7, 8,
10 swiadectw kwalifikacyjnych uprawniajgcych do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci oraz
posiadajgcych kwalifikacji E zgodnie z powyzszymi wymaganiami.

Wykonawca dysponuje spawaczem posiadajgcym certyfikat kompetencji wydanym przez TDT/UDT w zakresie
odpowiednim do naprawy konstrukcji ww. urzgdzen

Wykonawca dysponuje osobami posiadajgcymi uprawnienia do obstugi urzgdzen dzwigowych Il S.

W przypadku prowadzenia kilku prac w jednym rejonie, powodujgcych zagrozenie BHP dla pracujgcych tam
os6b, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia przedstawiciela Wykonawcy na stanowisko
Koordynatora Prac. Koordynator Prac jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie pracy brygad (wykonawcy i
firm obcych), aby zminimalizowaé zagrozenia BHP w miejscu pracy.

25 RUCH PROBNY

251

25.2

253

254

255

256

257

Ruch Prébny odbedzie sie po zakonczeniu Prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego w terminie ustalonym w harmonogramie szczegétowym.

Ruch prébny urzadzeh uwazany bedzie za pozytywny, jezeli w przypadku przenosnikéw tasmowych. Préby
funkcjonalno ruchowe podczas eksploatacji w czasie 8 godzin pracy zostang przeprowadzone z wynikiem
pozytywnym. (nierozerwanie zgrzewu tasmy, sprawdzenie prawidtowosci wymiany rolek na ruchu, sprawdzenie
prawidtowosci wymiany elementéw zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do OPZ na ruchu,

Dla zapewnienia sprawnego ruchu prébnego obie strony zapewnig odpowiednig obstuge, Wykonawca Prac
zabezpieczy niezbedne wyposazenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojscia, sprzet i urzadzenia
pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca 0sOb i sprzetu — w obrebie
realizowanego zadania).

Wykonawca bedzie zobowigzany do bezposredniego uczestnictwa w ruchu probnym, w odbiorach czesciowych
i koncowych.

Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajgcy sg obowigzani dotozy¢ nalezytej
starannosci przy odbiorze oraz moga korzysta¢ z opinii rzeczoznawcéw.

Z czynnos$ci odbioru sporzgdza sie protokdt odbioru ruchu prébnego, ktéry powinien zawieraé ustalenia
poczynione w toku odbioru.

W przypadku niepowodzenia ruchu prébnego z winy Wykonawcy jest on zobowigzany do wykonania na swdj
koszt, wigczajac w to robocizne, czesci zamienne, transport oraz inne koszty, tgcznie z podatkiem VAT takich
Prac, ktére spowodujg spetnienie warunkéw odbiorowych w trakcie powtérzonego ruchu probnego. W takim
przypadku ruch prébny zostanie powtérzony w terminie jak najwczesniejszym.
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2.6 PROBY KONCOWE - POMIARY ODBIOROWE

Wykonawca na witasny koszt dokonuje korekcji zbieznosci oraz naciggu ustawienia tasmy po wykonaniu
czynnosci zwigzanych z wymiana tasmy, wymiana styku, wymiana rolek.

2.7 ODBIORY PRAC

27.1
2.7.2

2.7.3

274

275

2.7.6
2.7.7

2.7.8

Zakonczenie Prac bedgcych przedmiotem Umowy Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika Realizacji Prac.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentow, ktére bedg potrzebne
do odbioru kohcowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:
Dziennik Realizacji Prac, zaswiadczenie wtasciwych jednostek i organéw, niezbednych swiadectw kontroli
jakosci, wynikow pomiaréw oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami
dokonanymi w toku Prac.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowg i dokumentacjg projektowag
wykonawczg.

O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢
Zamawiajgcego na 2 dni naprzod wpisem do Dziennika Realizacji Prac.

W ciggu 2 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci odbioru.
Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokét Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz Umowie.

Datg odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzien podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu Odbioru
Prac (czesciowego/koncowego).

2.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

28.1

2.8.2

283

Dokumentacja powykonawcza sktada sie z projektéw powykonawczych oraz z koncowych dokumentéw
z realizacji Prac.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektroniczne;.
Projekt powykonawczy zawiera¢ bedzie zmiany do projektow wprowadzone w trakcie realizacji zadania. Projekt
powykonawczy bedzie zawiera¢ stan aktualny w chwili przekazania do eksploataciji.

Dokumentacja powykonawcza zawieraé bedzie petny, spéjny i zarchiwizowany elektronicznie komplet
wszystkich istotnych dokumentéw z realizacji Prac, w tym w szczegélnosci dokumenty wymagane aktualnymi
przepisami dla zaprojektowanych rozwigzan technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urzgdzen
i maszyn, ze szczegdlnym uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepisow, w tym bezpieczenstwa (np.:
oceny ryzyka, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty), a takze protokoty odbiorowe oraz badan i sprawdzen.

2.9 ZARZADZANIE ZADANIEM

29.1
29.2
293

294
295
2.9.6

Praca na czynnym obiekcie (konieczno$¢ koordynacji prac ze stuzbami eksploatacii).

Uzyskanie niezbednych petnomocnictw koniecznych do zatatwienia spraw formalno— prawnych.

Opracowanie dok. POR (projekt organizacji robét) oraz jego akceptacja przez Zamawiajgcego (opracowanie
POR’a ogdlnego dla robét remontowych/konserwacyjnych oraz opracowywanie POR’a kazdorazowo dla robét
modernizacyjnych o zwigkszonym zakresie).

Wykonawca bedzie zobowigzany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych.

Prace wykonywane na polecenie pisemne lub na zezwolenie na prace

Wykonawca wyznaczy osobe, ktéra bedzie koordynowata prace na obiekcie oraz bedzie w statym kontakcie z
Zamawiajgcym.

ll. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO
3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH - NIE DOTYCZY
3.2 DLA CALOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWCZEJ

321

3.2.2

Dokumentacja projektowa wykonawcza musi by¢ kompletna co do celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna
Z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiajgcego w tym zakresie, a w szczegolnosci:

Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania propozycji zmian dokumentacji, a takze ma prawo do odrzucenia
dokumentacji Wykonawcy, jezeli jest btedna, niezgodna z Umowg, dobrg wiedzg i praktykg inzynierska,
wiasciwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzuje sie do skorygowania w swojej dokumentaciji
btedéw, brakéw i niezgodnosci w terminach okreslonych Umowa.
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Odpowiedzialno$¢ za bezbtedne wykonanie dokumentacji i sprawne prowadzenie realizacji przedmiotu Umowy
w oparciu o tg dokumentacje cigzy wytgcznie na Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty skorygowania
wszelkich btedéw i koszty niezbednych Prac naprawczych wyniktych z btedow.

OPZ CZESC Il - OGOLNA

IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC
4.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca bedzie prowadzit proces realizacji Prac remontowych i modernizacyjnych zgodnie z ponizszymi

punktami.

4.2 WYMAGANIA REALIZACYJINE

421

4.2.2

o o0 oo

4.2.3

4.2.4

4.2.5

Wszystkie materiaty, ktdére bedg wykorzystane do realizacji Prac muszg posiada¢ stosowne aprobaty,
certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére po zakonczeniu Prac
stanowi¢ bedg integralng cze$¢ dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:

. zatozeniami OPZ,

. z profesjonalng starannoscia,

zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi i ochrony srodowiska,

. zgodnie z opracowanym projektem organizacji Prac (dokument nalezy przekaza¢ do akceptacji Zamawiajgcemu
na 14 dni przed rozpoczeciem Prac na obiekcie);
Kazdy wyréb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiada¢ wszystkie
niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie,
przydatnos¢ techniczna, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty,
poswiadczenia, Swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan,
muszg one spetnia¢ wymagania przepiséw prawa i posiada¢ zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym
zakresie.
Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba ponies¢ realizujgc
Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zakladu materiatéw lub elementéw odpadowych powstatych w
wyniku prowadzonych Prac, z wyjatkiem ztomu stalowego i metali kolorowych (ktéry musi by¢ pociety, w ramach
kosztéw Wykonawcy, na elementy mieszczace sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.
Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposéb umozliwiajgcy
poprawne funkcjonowanie zakladu podczas proceséw produkcji energii.

4.3 PODSTAWOWE OBOWIAZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

43.1

4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9
4.3.10

b
c

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikow z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien
w zaleznos$ci do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).
Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.
Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg.
Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.
Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie Prac.
Pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci i materiatow, ktére
dostarcza Zamawiajgcy, jezeli taka sytuacja bedzie mie¢ miejsce.
Koordynowanie na biezagco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych
Wykonawcow w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.
Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do konteneréw na materialy przeznaczone do
ztomowania.
Zapewnienie transportu elementéw podlegajgcych montazowi do miejsca ich montazu.
Wykonawca przed przystgpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
akceptacji nastepujgce dokumenty:

. liste pracownikéw funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem oséb
dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkcji,

. liste pracownikow funkcyjnych wyposazonych w telefony komoérkowe i ich numery,

. opis organizacji Prac.
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4.3.11

4.3.12
4.3.13

4.3.14
4.3.15

4.3.16

4.3.17

Zatgcznik nr 1

Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po
ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy ipozostawi miejsce Prac czyste
i uporzadkowane.

Przed przystapieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac.
Wykonawca os$wiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, oséb i srodkéw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatow i narzedzi oraz osob,
w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyska¢ od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie
identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji Prac.

Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcéw podczas
Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego
(Poleceniodawcy).

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, ktére odbywac sie
beda w siedzibie Zamawiajgcego. W zaleznosci od zaawansowania Prac czestotliwos¢ spotkan moze ulec
zmianie jednak spotkania beda organizowane nie czesciej niz raz na tydzien.

4.4 ORGANIZACJA PRAC

441

a.

Organizacja miejsca Prac

Przez miejsce Prac rozumie sie caly teren, na ktérym bedg prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-
sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie uzgodnione i przekazane w formie pisemnej
Wykonawcy przed przystgpieniem do Prac.

b. Szczegdtowe kwestie dotyczgce medidw, wynajmu pomieszczen i inne zostaty ujete w Umowie.
c. Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione do wstepu

4.4.2

na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i oséb przez nich
upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

. Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym (np.

Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.
Zabezpieczenie Terenu Prac

. Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogolnego zabezpieczenia zakfadu

z wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

b. Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wtasny koszt.

443

a.
b.

. Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa

na terenie Zamawiajgcego.

. Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni trwate ogrodzenie, o$wietlenie, ochrone oraz

wszelkie inne niezbedne srodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu Prac.

Porzgdek na Terenie Prac
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzgdku migedzy innymi poprzez:
sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji Prac,

sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw przeznaczonych do
dalszej zabudowy (armatura, sitowniki, silniki, itp.),

. zachowanie porzadku po zakonczeniu Prac w kazdym dniu,

d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadow.

4.4.5

. Wykonawca kazdorazowo po demontazu ww. urzgdzen, elementéw lub czesci jest zobowigzany poinformowaé

o tym osobe nadzorujgcg Prace ze strony Zamawiajgcego.
Spetnienie norm hatasu

. Nie moze by¢ przekroczona wartos¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone $rodowiska zewnetrznego oraz

ochrone srodowiska Pracy.

. Dostawca maszyn i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak

bezpieczenstwa ,,B" jest zobowigzany wydac¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.
Komunikacja na miejscu Prac
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a. Dziennik realizacji Prac — dostarcza Zamawiajgcy, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik Prac
Wykonawcy.

b. Lacznosc telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej tgcznosci na miejscu Prac, Zamawiajagcy wymaga,
aby Wykonawca wyposazyt dozér techniczny (w szczegdlnoSci mistrzow, koordynatoréw) w telefony
komorkowe. Przed przystgpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste z wykazem

numerow.
4.5 SZKOLENIA
Nie dotyczy
4.6 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI | REMONTOW
Nie dotyczy

4.7 ZARZADZANIE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

4.7.1  Wykonawca na biezgco powinien raportowac postep realizacji prac w dzienniku prac.
4.7.2  Wykonawca z wyprzedzeniem powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz osob do realizacji prac.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO
51 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

5.1.1  Dokumentacja techniczna winna by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami obowigzujgcymi na terenie Polski, musi zawiera¢ w swoim zakresie opisy koncepcji rozwigzan
technicznych i technologicznych oraz rysunki wykonawcze tych rozwigzan we wszystkich branzach.

5.1.2 W przypadku dokumentacji powigzanych muszg one by¢ napisane w jezyku polskim, np.:

a. fabryczne instrukcje obstugi;

. DTR - urzadzen, armatury, aparatury itp.;

. dokumentacja rejestracyjna,

. dokumentacja montazowa,

. atesty i Swiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzgdzen i armatury,

karty gwarancyjne,

. opisy techniczne,

. inne zwigzane.

5.1.3 W przypadku materiatdw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ oryginat itlumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowac poprzez odniesienie do
wymogow jakosciowych i ilosciowych wtasciwych dla przepiséw polskich.

5.1.4 Dokumentacja powinna posiadaé o$wiadczenie o jej kompletnosci oraz sporzadzeniu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

5.1.5 Dokumentacje nalezy opracowac¢ wg zasad jn.:

a. w 2 egzemplarzach w formie papierowej,
b. w 2 egzemplarzach w postaci elektronicznej - nosnik elektroniczny pamie¢ USB.

5.1.6  Cato$¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz
elektronicznej w ilosciach przedstawionych powyze;.

5.2 DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

5.2.1  Dla wykonywanej dokumentacji obowigzujg nastepujgce formaty plikéw natywnych:
rysunki techniczne:
o format plikéw: dwg;
pliki tekstowe edytowalne:
o format plikdw: doc, docx;
arkusze kalkulacyjne:
o format plikdw: xls, xIsx;
prezentacje:
o format plikow: ppt, pptx;
h. harmonogramy:
o format plikdw: mpp, pdf;
i. pliki bazodanowe (Access):
e format plikow: mdb, acdb;
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pliki nieedytowalne, dodatkowo wszystkie pliki powinny by¢ zapisane poza swoim podstawowym
rozszerzeniem w postaci PDF, umozliwiajgcym przeszukiwanie informacji:
e format plikow: pdf;

5.3 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

5.3.1 Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona przez
Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 2 tygodni od dnia jej przekazania Zamawiajacemu.

5.3.2  Warunkiem przekazania dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub
pisemne podanie przyczyn ich nie ujecia.

5.3.3  Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie jej
powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania bgdZ niezgodnego z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

5.3.4  Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania rozwigzan z Zamawiajgcym (na pismie, e-mailowo) na
biezgco w szczegdlnosci co do rzeczy zakwestionowanych przy opiniowaniu.

54 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

5.4.1  Wykonang dokumentacje techniczng nalezy przekaza¢ do Przedstawiciela Zamawiajagcego wtasciwego dla
danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawca), ktére bedzie stanowito niezbedny zatgcznik do Protokotu odbioru.

5.4.2 Potwierdzeniem wiasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokét odbioru podpisany przez obie strony
Umowy.
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