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Zatacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamdéwienia

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

CEL ZADANIA

Celem zadania jest:

Spetnienie wymagan art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézn. zmianami), ktéra
nakfada na Wiasciciela lub Zarzadce obiektu budowlanego obowigzek kontroli stanu technicznego obiektow
budowlanych w sposéb okreslony w Ustawie.

Uzyskanie petnej informacji o stanie technicznym obiektéw budowlanych, tak aby racjonalnie i efektywnie
prowadzi¢ procesy remontowe i modernizacyjne w perspektywie zaktadanej/projektowanej zywotnosci obiektow
budowlanych.

Spetnienie przez obiekty budowlane podstawowych wymagan technicznych, ktére zostaty natozone na
Wiasciciela lub Zarzadce w art. 61 Ustawy Prawo budowlane (w dalszej czg$ci dokumentu oznaczana rowniez
jako PB).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC

Przedmiotem zamowienia jest:
Wykonywanie Kontroli Stanu Technicznego (zwane dalej rowniez: KST) wszystkich obiektow budowlanych
wyszczegolnionych w zatgczniku nr 1 ,,PGEEC_Zatgcznik nr 1 do OPZ_Wykaz obiektow”, zgodnie z regulacjami
okreslonymi w Rozdziale 6 ,Utrzymanie obiektéw budowlanych” Ustawy Prawo budowlane. KST nalezy
wykonywaé we wszystkich wymaganych art. 62.1. Ustawy Prawo budowlane branzach i zakresach, w tym m.in.
badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w ramach KST wykonywanej jeden raz na pie¢ lat (art. 62 ust.
1 pkt 2 ustawy PB), sprawdzenie stanu technicznego przewodéw kominowych: dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych i inne obszary techniczne, ktére nalezy kontrolowa¢ zgodnie z art. 62.1 ustawy PB.
Wykonywanie wymaganych prawem powiadomien organow administracji panstwowej (Nadzér Budowlany)
0 przeprowadzonych kontrolach.
Dokonywanie wymaganych wpiséw do ksigzek obiektow budowlanych (w wersji papierowej lub w systemie
C-KOB) zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane. Prowadzenie biezgcej aktualizacji ksigzek obiektow
budowlanych (KOB) i zaktadanie nowch KOB dla nowopowstatych obiektow, a takze dla tych, dla ktérych KOB
nie istnieje.
Opracowywanie dokumentacji (zaréwno w wersji papierowej jak i elektronicznej) wymaganych Ustawg Prawo
budowlane, jak rowniez dokumentacji okreslonej w niniejszym dokumencie (np. wypetnianie arkuszy excel, przy
pomocy ktérych Zamawiajgcy bedzie importowat dane do swojego systemu informatycznego).

OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

Opis ogdlny stanu istniejgcego:

Gtéwng dziatalnoscig PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Gorzowie Wielkopolskim jest
produkcja i dystrybucja energii cieplnej oraz energii elektrycznej. Zdecydowana wigekszo$¢ produkcji energii
cieplnej oraz catkowita produkcja energii elektrycznej odbywa sie w oparciu o zcentralizowane obiekty
produkcyjne. Budynki i obiekty budowlane podlegajgce kontoli stanu technicznego to budynki i obiekty
produkcyjne, nieprodukcyjne i administracyjne i sg zlokalizowane na terenie PGE Energia Ciepla S.A. Oddziat
Elektrocieptownia w Gorzowie WIkp. przy ul. Energetykdw 6 oraz w innych lokalizacjach na terenia miasta
Gorzow Wikp. a takze w miejscowosciach Janczewo, Marwice i Baczyna.

Opis dla branzy maszynowej: nie dotyczy

Opis dla branzy kottowej: nie dotyczy

Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy

Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): nie dotyczy

Opis dla branzy pozablokowej: nie dotyczy

Opis dla branzy budowlane;j:
Obiekty budowlane bedace przedmiotem Kontroli Stanu Technicznego (zwanej w dalszej czesci dokumentu
réwniez KST) powstaty w okresie od lat 30 XX wieku do chwili obecnej. W zakresie obiektow, podlegajacych
kontroli zgodnie z zapisami Ustawy Prawo budowlane sga m.in. zelbetowe obiekty podziemne i nadziemne,
tunele, estakady, galerie, ktadki, wiaty, hale, kominy, chtodnie kominowe, zbiorniki, bunkry, obiekty o konstrukc;ji
stalowej i mieszanej, budynki biurowe, socjalne i administracyjne, obiekty drogowe i kolejowe.
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1.3.7.2 W zaleznosci od przeznaczenia obiekty budowlane wyposazone sg miedzy innymi w instalacje: wod-kan, c.o.,
gazowg, wentylacji grawitacyjnej i/lub mechanicznej, klimatyzacji, wody przeciwpozarowej, elektryczne,
teletechniczne i inne. Zagospodarowanie terenu wokét obiektéw budowlanych obejmuje miedzy innymi
sieci/instalacje zewnetrzne takie jak:

e wody pitnej i przeciwpozarowej,
e kanalizacji deszczowej,
e kanalizacji sanitarnej,
¢ kanalizacji przemystowej,
e sieci cieptownicze,
e sieci elektroenergetyczne.
Lokalizacja obiektéw zostata szczegdtowo wskazana w zatgczniku nr 3 do niniejszego OPZ.

1.3.8  Opis dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy

1.3.9  Opis dla branzy ICT oraz cyberbezpieczenstwa OT: nie dotyczy

1.3.10 Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejacego:

1.3.10.1 Obiekty budowlane bedace zakresem Umowy to w zdecydowanej wiekszosci obiekty o charakterze
produkcyjnym/przemystowym (szczegodtowy podziat w zatgczniku nr 1 do OPZ) i beda one w trakcie realizaciji
prac (KST) uzytkowane przez pracownikdw Zamawiajgcego — obiekty w ciagtej eksploatacji. W zwigzku z tym
Wykonawca musi sie liczy¢ z koniecznoscig realizacji swoich prac (KST) takze w godzinach popotudniowych
oraz w dni wolne od pracy. Wynikajace z tego koszty nalezy uwzgledni¢ w wycenie prac.

1.3.10.2 Catos¢ prac prowadzona bedzie w czynnym zaktadzie produkcyjnym bez wytgczania poszczegdlnych obiektow
do rezerwy lub z produkcji. W zwigzku z tym prace realizowane bedg w oparciu o przepisy Ustawy Prawo
budowlane i Ustawy Prawo energetyczne na pisemne polecenie lub zezwolenie wykonania prac i w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym (jednostka odpowiedzialna za produkcje) w odniesieniu do aktualnej sytuacji ruchowej
w obiektach. Kontrole stanu technicznego moga by¢ wykonywane réwniez w obiektach rozproszonych poza
wiasciwym (podstawowym) terenem gtéwnego zaktadu produkcyjnego tj. na terenie miasta.

14 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budynki i obiekty budowlane podlegajace kontoli stanu technicznego to budynki i obiekty produkcyjne,
nieprodukcyjne i administracyjne, ktére sg zlokalizowane na terenie PGE Energia Ciepla S.A. Oddziat
Elektrocieptownia w Gorzowie WIkp. przy ul. Energetykdw 6 oraz w innych lokalizacjach na terenia miasta
Gorzéw Wikp., a takze w miejscowosciach Janczewo, Marwice i Baczyna.

15 GRANICE ZAMOWIENIA

1.5.1  Granice zakresu projektowania
1.5.1.1 Zakres umowy nie obejmuje projektowania.

Zakres umowy nie obejmuje projektowania.

1.5.2  Granice zakresu realizacji Prac
1.5.2.1 Granicami zakresu zamowienia sg wszystkie obiekty budowlane zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 ,PGEEC_Zatgcznik
nr 1 do OPZ_ Wykaz obiektéw”, oraz obiekty dla ktérych w trakcie trwania umowy zostanie zatozona KOB. KST
nalezy wykonywa¢ we wszystkich branzach i zakresach wymaganych art. 62.1 Ustawy Prawo budowlane
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WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE - WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace (art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) dla nizej wymienionych czynnosci przy realizacji niniejszej
Umowy — Nie dotyczy

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

Szczegbtowe wymagania realizacyjne dla branzy maszynowej: Nie dotyczy
Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy kottowej: Nie dotyczy
Szczegbtowe wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej, AKPIA: Nie dotyczy
Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptowniczej): Nie dotyczy
Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy pozablokowej: Nie dotyczy
Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy budowlanej: Nie dotyczy
Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy oczyszczania spalin: Nie dotyczy
Inne uwarunkowania:
Kontrole Stanu Technicznego roczne — wykonanie jeden raz w roku kontroli stanu technicznego obiektow
budowlanych wyszczegdlnionych w zataczniku nr 1 ,PGEEC_Zatgcznik nr 1 do OPZ_Wykaz obiektow”
polegajagcych na sprawdzeniu stanu technicznego zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane:
a. elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace
dziatania czynnikow wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu,
b. instalacji i urzgdzen stuzgcych ochronie Srodowiska,
c. instalacji gazowych oraz przewoddw kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Kontrole Stanu Technicznego piecioletnie — wykonanie jeden raz na piec lat kontroli stanu technicznego
obiektéw budowlanych wyszczegdlnionych w zatgczniku nr 1 ,PGEEC_Zatgcznik nr 1 do OPZ_Wykaz obiektéw”,
polegajgce na kontroli stanu technicznego zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane w zakresie:
a. sprawdzenie stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego,
b. sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
c. badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci potgczen, osprzetu,
zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien i aparatow,
d. sprawdzenie stanu technicznego instalacji: klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, c.o., c.w.u.,
wod-kan, p.poz., elektrycznej, gazowej, przewoddéw kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
i innych instalacji wymaganych Ustawg PB.
Kontrole Stanu Technicznego pétroczne — wykonanie dwa razy w roku kontroli stanu technicznego dla
obiektéw budowlanych wyszczegdlnionych w zatgczniku nr 1 ,PGEEC_Zatgcznik nr 1 do OPZ_Wykaz obiektow”,
w zakresie, o ktérym mowa w art. 62 ust 1 pkt 3 (oraz 2.2.8.1. niniejszego OPZ), w terminach do 31 maja oraz
do 30 listopada kazdego roku. Wymég o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy budynkéw o powierzchni
zabudowy przekraczajgcej 2000m? oraz innych obiektéw budowlanych o powierzchni dachu przekraczajace;
1000m2. Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie (nie pdzniej niz 7 dni od daty przeprowadzenia KST)
przygotowac¢ zawiadomienie do wtasciwego organu nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli. Oryginat
zawiadomienia nalezy kazdorazowo dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej ze strony Zamawiajgcego za realizacje
Umowy. W przypadku gdy KOB bedzie prowadzona w systemie c-KOB poinformowanie Nadzoru Budowlanego
Wykonawca (osoba przeprowadzajaca KST) wykonuje w tym systemie.
Kontrole Stanu Technicznego obiektéw budowlanych nalezy realizowa¢ w oparciu 0 harmonogram KST obiektow
budowlanych dostarczony przez Zamawiajgcego po podpisaniu Umowy. Na kazdy rok trwania Umowy bedzie
odrebny harmonogram. Dla kazdej KST bedzie odrebne zlecenie, ktdre bedzie zawierato daty w ktérych nalezy
przeprowadzi¢ KST oraz inne dane niezbedne do przygotowania dokumentacji pokontrolnej np. numer partii
kontrolnej (nalezy rozumiec jako numer protokotu KST), ktéry jest niezbedny do opracowania elektronicznej
wersji protokotu KST (w pliku excel).



2.2.8.5 Potwierdzeniem wykonania KST obiektu budowlanego bedzie kazdorazowo protokdt KST. Do protokotu KST
(wersji papierowej) nalezy dotgczy¢ dokumentacje zdjeciowg elementéw, ktére nalezy podda¢ remontowi lub
modernizacji oraz wszystkie towarzyszace zatgczniki na podstawie, ktdrych oceniony zostat stan techniczny
obiektu budowlanego. Protokoty KST nalezy przygotowa¢ w dwdch wersjach: tradycyjnej papierowej podpisanej
przez osobe(y) przeprowadzajgcg(e) KST oraz w wersji elektronicznej w pliku excel, ktérego wzory (3 wzory)
zostaty dotgczone do dokumentacji przetargowe;.

2.2.8.6 Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach jednego protokotu KST (roczna, piecioletnia, potroczna) zawarte byly
wszystkie branze. Protokdt wielobranzowy musi byé podpisany przez wszystkich branzystéw wymaganych
przepisami Ustawy PB. Zamawiajacy wymaga, aby poszczegdlne kontrole branzowe, ktore sktadac sie bedg na
jeden wspdlny wielobranzowy protokét KST wykonywane byty w tym samym okresie czasu, aby mozliwie
bezposrednio po przeprowadzonej KST mégt powstac¢ wielobranzowy protokot KST.

2.2.8.7 Wszystkie protokoty z przeprowadzonych KST bedg wykonywane w wersjach papierowej i elektronicznej. Wersje
papierowe protokotdw zostang dotgczone do KOB po ich wczesniejszej akceptacji przez przedstawiciela
Zamawiajgcego (zgodnie z pkt 2.7 ,Odbiory prac”). Wykonawca KST zobowigzany jest dokona¢ wpisu do KOB
(lub systemu c-kOB) potwierdzajgcego przeprowadzenie KST oraz dofgczy¢ w systemie c-KOB wymagane
dokumenty zwigzane z przeprowadzong KST.

2.2.8.8 KST piecioletnie bedg realizowane razem z zaplanowanymi na ten rok KST rocznymi, zgodnie z interpretacjg
Ustawy Prawo budowlane przedstawiong przez GINB tzn. bedzie jeden protokét KST o zakresie kontroli
pigcioletnie;j.

2.2.89 W przypadku zaobserwowania zagrozenia zwigzanego ze zlym stanem technicznym (tj. stan awaryjny
bezposrednio zagrazajgcy zyciu i zdrowiu) kontrolowanych obiektéw Wykonawca niezwioczne poinformuje
Zamawiajgcego o zaistniatym zagrozeniu, potwierdzone zostanie to wpisem do protokotu KST.

2.2.8.10 KST roczne oraz piecioletnie obiektow wysokich (kominy i/lub chtodnie kominowe, miejsca do ktérych dostep
jest utrudniony) nalezy wykona¢ z uzyciem drona lub metodami dostgpu linowego (potocznie nazywanych
metodami alpinistycznymi) oraz sporzadzi¢ szczegétowg dokumentacje fotograficzng i filmowg (w przypadku
uzycia drona), obrazujgcg doktadny stan techniczny obiektu.

2.2.8.11 Dla budowli wysokich i wysokosciowych typu: kominy przemystowe, chiodnie kominowe w zakresie KST
rocznego i piecioletniego jest rowniez wykonanie KST wewnetrznej powierzchni obiektu.

2.2.8.12 Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego powierzchni wewnetrznej komindéw przemystowych, chtodni
kominowych, bedzie mozliwe wytgcznie na odstawionym z ruchu obiekcie, co nalezy wczesniej uzgodnic¢
z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé sie do termindw wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.

2.2.8.13 Wykonawca (osoby przeprowadzajgce KST) zobowigzane sg do dokonywania wpiséw do KOB zgodnie
z zakresem i odpowiedzialno$cig wskazang w Ustawie Prawo budowlane.

2.2.8.14 Przed przystgpieniem do wykonania KST Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z poprzednimi protokotami
KST, aby prawidtowo oceni¢ wykonanie zalecen okreslonych w poprzednich protokotach KST. Zamawiajgcy
umozliwi Wykonawcy wglgd do wczesniejszych protokotow KST.

2.2.8.15 Jezeli wynikiem (zaleceniem) KST bedzie potrzeba wykonania prac eksperckich innych niz czynnosci KST,
o ktérych mowa w art. 62.1 Ustawy Prawo budowlane, Zamawiajgcy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie takich
prac lub prace te wykona¢ we wltasnym zakresie.

2.2.8.16 Do protokotu, o ktérym mowa w art. 62a ust. 1 Ustawy PB, Wykonawca dotgcza kopie zaswiadczen, o ktérych
mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo budowlane, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci lub innych uprawnien lub kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 62 ust. 5 Ustawy Prawo
budowlane. Obowigzku, o kidrym mowa w zdaniu poprzednim, nie stosuje sie do oséb wpisanych do centralnego
rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane.

2.2.8.17 Zamawiajacy bedzie na biezgco monitorowat postep prac zgodnie ze zleceniami wykonania ustugi, ktére zostaty
przekazane Wykonawcy.

2.2.8.18 Wiekszos¢ KST prowadzona bedzie w czynnych obiektach produkcyjnych bez wylgczania poszczegodlnych
obiektéw do rezerwy lub z produkcji. W zwigzku z tym prace realizowane bedg na pisemne polecenie/zezwolenie
wykonana prac i w uzgodnieniu z pionem produkcji w odniesieniu do aktualnej sytuacji ruchowej w obiektach.

2.2.8.19 KST wybranych obiektéw produkcyjnych lub ich elementéw mozliwa bedzie tylko na postoju (odstawienie
z produkcji) danego obiektu i po odpowiednim jego przygotowaniu, co ze wzgledéw technologicznych wystepuje
tylko w uzasadnionych przypadkach. Zamawiajacy poinformuje o mozliwosci bezpiecznego wejscia do takiego
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obiektu, co moze nastgpi¢ w dowolnym terminie w ciggu roku. Wykonawca KST jest zobligowany do wykonania
KST obiektow w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego z nalezytym wyprzedzeniem.

2.2.8.20 W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie prowadzit KOB w systemie c-KOB, Wykonawcy (osobom
przeprowadzajgcym KST) zostang nadane odpowiednie uprawnienia dostepu do petnienia roli tak, aby
Wykonawca (osoby przeprowadzajgce KST w poszczegdlnych branzach) mégt dokonywa¢ wymaganych wpisow
i zamieszcza¢ wymagane dokumenty w tym systemie. Wpisy do systemu c-KOB nalezy wykonywaé mozliwie
niezwiocznie po przeprowadzonej KST, jednak nie pdzniej niz 7 dni od daty wykonania protokotu KST. O formie
(system c-KOB lub tradycyjna papierowa KOB) prowadzenia KOB kazdorazowo decyduje Zamawiajgcy. W
przypadku gdy w trakcie trwania Umowy Zamwiajgcy zmieni forme prowadzenia KOB (z papierowej na system
c-KOB) Wykonawca zobowigzany jest zaakceptowa¢ tg zmiane bez mozliwosci ubiegania sie o prace
dodatkowe, zmiana taka nie powoduje koniecznosci zmiany Umowy.

2.2.8.21 Bez wzgledu na fakt czy KOB prowadzona jest w wersji papierowej czy w systemie c-KOB, Wykonawca
kazdorazowo dostarcza Zamawiajgcemu oryginalny protokét KST w formie papierowej podpisany przez osoby,
ktore wykonaty KST.

2.2.8.22 Zawarto$¢ merytoryczna wersji papierowej (podpisana przez osoby wykonujgce KST) musi odpowiada¢ danym
zawartym w wersji elektronicznej (pliku execl). Dla jednego protokotu KST w wersji papierowej nalezy opracowac
jeden plik zawierajgcy dane dotyczgce jednego obiektu budowlanego. Zestawienie (lista) cech kontrolowanych
musi by¢ absolutnie zgodna z listg cech zawartych w formatkach/wzorach zatgczonych do postepowania
przetargowego.

2.2.8.23 Metodologia i sposob wypetniania arkusza excel zostat opisany bezposrednio na arkuszach wzorcowych
(PGEEC_Zaftgcznik nr 2 do OPZ_ KST Kubaturowy; PGEEC_Zatacznik nr 3 do OPZ_ KST Drogowy;
PGEEC_Zatacznik nr 4 do OPZ_ KST Kolejowy) formie komentarzy. Po uzupetnieniu wzorca prawidtowymi
danymi komentarze nalezy usunaé, stuza one wytgcznie jako forma instrukcji wypetnienia dokumentu/arkusza.
Sposodb oznaczania plikow excel (KST w wersji elektronicznej) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania protokotow tak, aby mozliwa byta jednoznaczna identyfikacja obiektu budowlanego bez potrzeby
otwierania pliku i zapoznawania si¢ z danymi w nim zawartymi. Wykonawca nie ma prawa do wprowadzania
jakichkolwiek zmian w strukturze pliku excel w arkuszu w ktérym zamieszczane beda wyniki KST. Nie mozna
dodawac, usuwac jakichkolwiek wierszy czy komérek w arkuszu z ktérego beda importowane dane do systemu
SAP. Nalezy uzupei¢ wylgcznie dane, ktdre zostaty szczegétowo opisane w kazdym wzorcu arkusza excel. Sg
trzy wzorce do zastosowania w zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego. Protokoty dla wszystkich obiektow
budowlanych niebedgcych obiektami o charakterze drogowym lub kolejowym nalezy opracowac¢ zgodnie
z PGEEC_Zatgcznik nr 2 do OPZ_ KST Kubaturowy (w rozumieniu zestawienia merytorycznego cech
kontrolowanych).

2.2.8.24 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane stownika ocen technicznych wskazanych w niniejszym dokumencie.
Wykonawca (osoby wykonujace KST) kazdy pojedynczy element (tzw. cecha kontrolna), ktory bedzie
kontrolowat/oceniat bedzie kwalifikowat do czterech nastepujgcych grup:

a. Stan dobry - zuzycie elementu do 15% oznacza, ze elementy obiektu budowlanego nie wykazujg zuzycia
i uszkodzen. Obiekt nie wymaga prac remontowych.

b. Stan zadawalajgcy - zuzycie w przedziale 16 — 30% oznacza, ze elementy obiektu budowlanego nie
wykazujg istotnego stopnia zuzycia i uszkodzen. Obiekt podlegajgcy ewentualnym drobnym naprawom

c. Stan niezadawalajgcy - zuzycie w przedziale 31 — 50% oznacza, ze elementy obiektu budowlanego
wykazujg istotny stopien zuzycia jednak niezagrazajgcy bezpieczenstwu uzytkowania. Obiekt wymaga
zaplanowania prac remontowych.

d. Stan awaryjny - zuzycie ponad 50% oznacza, ze elementy obiektu budowlanego zagrazajg zdrowiu i zyciu
ludzi i/lub zagrozone jest bezpieczehstwo konstrukcji obiektu. Obiekt wymaga prac remontowych w trybie
bez zbednej zwitoki.

e. W sytuaciji, gdy obiekt nie bedzie wyposazony w dang ceche kontrolng (parametr techniczny, ktéry podlega
ocenie/kontroli), Wykonawca zaznacza pozycje ,Nie dotyczy”. NIE WOLNO USUWAC ANI MODYFIKOWAC
WIERSZY w arkuszu excel (zatgczniki nr 2, 3,4, do OPZ).

2.2.8.25 Jezeli dana cecha kontrolna obiektu budowlanego zostanie oceniona przez Wykonawce (osobe
przeprowadzajgcg KST) na ,hiezadawalajgcy” lub ,awaryjny” zgodnie z definicjg o ktérej mowa w pkt 2.2.8.24,
Wykonawca MUSI opisaé tg okolicznosé. Zobowigzany jest wowczas wypetni¢ dwie dodatkowe pozycje
(komorki) opisowe w protokole KST tj. w formie skroconego opisu w kolumnie protokotu KST oznaczonej jako




Zatacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamdéwienia

,KROTKI OPIS” (max 40 znakéw) oraz w dowolnie diugiej formie opisowej w kolumnie protokotu KST oznaczonej
,DLUGI OPIS”. Dotyczy to w szczegdlnosci wypetnienia arkusza w plikach excel, ktére bedg importowane do
systemoéw teleinformatycznych Zamawiajgcego.

2.2.8.26 W przypadku, gdy obiekt budowlany podlegajgcy KST bedzie zawierat cechy, ktére nie zostaty skatalogowane
Wykonawca ma do dyspozycji pie¢ wierszy w protokole, ktére moze wykorzysta¢ do oceny tych cech obiektu
budowlanego. Wykonawca nie moze zmieni¢ opisu cechy, musi pozosta¢ ,inne wg decyzji przeprowadzajgcego
kontrole”, natomiast caty zakres danego zagadnienia opisuje w formie skréconej (,krétki opis”) gdzie oznacza
jakiego elementu dotyczy zalecenie oraz nastgpnie w komérce “dtugi tekst” w dowolnie dtugiej formie tekstowej
opisuje zalecenie dotyczgce tego elementu kontrolowanego. Wykonawca nie moze réwniez dodawaé
dodatkowych wierszy w protokole.

2.2.8.27 Wykonawca po dokonaniu kontroli okresowej budynku, obiektu budowlanego zobowigzany jest do okreslenia
zakresu koniecznych do realizacji rob6t remontowych, kolejnosci ich wykonania a takze oszacowania wartosci
ich wykonania na podstawie sporzadzonego kosztorysu inwestorskiego.

2.2.8.28 Dla wszystkich cech kontrolnych ocenionych jako ,niezadowalajgcy” lub ,awaryjny”, Wykonawca zobowigzany
bedzie przygotowa¢ dokumentacje fotograficzng oraz wycene tych prac i taka dokumentacja bedzie stanowita
zatgcznik do Protokotu z kontroli.

2.2.8.29 W przypadku gdy obiekt budowlany podlegajgcy KST bedzie zawierat cechy, ktére nie zostaty skatalogowane

2.2.8.30 Wykonawca zapewnia montaz i utrzymanie rusztowan w zakresie niezbednym do realizacji Prac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

2.2.8.31 Kazdorazowo przed wykonaniem remontu/modernizacji zlecajgcy remont winien oceni¢ czy wykonywane prace
wplywajg na istniejace warunki ochrony przeciwpozarowej w porozumieniu z lokalnym inspektorem ds. ppoz.,
Jesli w ocenie Zlecajgcego remont istniejg przestanki do konsultacji z rzeczoznawca ds. ppoz. nalezy taki zapis
zawrze¢ w sporzadzanej dokumentacji.

2.2.8.32 Wykonawca zobowigzany jest raz w roku przygotowywaé bardzo szczegétowy raport, w ktérym zawarte bedg
wszystkie obiekty budowlane z danej lokalizacji ze wskazanymi najwazniejszymi pracami, ktére nalezy wykonac
oraz okreslenie najpdzniejszego terminu ich realizacji. Dostarczenie raportu musi nastgpi¢ w terminie do konca
listopada kazdego roku obowigzywania umowy. Wzér zostanie przygotowany przez Wykonwce po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego.

2.2.8.33 Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejgcych KOB polegajacej na:
- aktualizowaniu planu zagospodarowania terenu wraz z bocznicg i drogami wewnetrznymi oraz wiaduktami
(zatgcznik nr 1.1), a takze wykonanie nowego dla pozostatych lokalizacji z pkt. 4.1, na ktdrych zostang
zaznaczone wszystkie obiekty, ktére posiadajg lub powinny posiada¢ KOB. Plany ten muszg by¢ przejrzyste,
zapewniajgce bezproblemowg identyfikacje KOB. Zamawiajgcy zaleca, aby na planie zagospodarowania
poszczegdlne obiekty byly oznaczone zgodnie z numerami KOB. Dokumenty te nalezy wykona¢ w formach
elektronicznej oraz papierowych.
Wersje elektroniczne w formatach: edytowalnej .dwg i nieedytowalnej .pdf
- odszukania w archiwum zaktadowym danych, ktére winny by¢ umieszczone w KOB

2.2.8.34 Wszystkie nowozaktadane ksigzki obiektéw budowlanych (KOB) muszg spetnia¢ wymagania okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1134). Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy wszystkie znane mu informacje o obiektach,
niezbedne do zalozenia KOB oraz zapewni dostep do archiwum zakladowego. Zaktadanie KOB dla innych
(nowych) obiektdw bedzie realizowane w miare potrzeb Zamawiajgcego.

2.3 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH
Nie dotyczy

24 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC

2.4.1.1 Przed przystgpieniem do prac nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu liste pracownikéw wraz z informacjg
o0 posiadanych przez nich uprawnieniach i kompetencjach oraz do wgladu kserokopie posiadanych uprawnien.

2.4.1.2 Osoby przeprowadzajgce KST muszg posiada¢ uprawnienia zawodowe wymagane Ustawg Prawo budowlane
np. uprawnienia budowlane w specjalnosciach: konstrukcyjno-budowlanej, inzynieryjnej kolejowej, inzynieryjne;j
drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoby te muszg by¢ czynnymi
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cztonkami Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiadaé obowigzkowe ubezpieczenie dla cztonkéw
1zby.
Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o ktérych mowa w art. 62
ust. 1 pktl lit c i pkt 2 Ustawy Prawo budowlane moga przeprowadzaé osoby posiadajgce kwalifikacje przy
wykonywaniu dozoru nad eksploatacjg urzgdzen, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
Kontrole stanu technicznego przewodéw kominowych, o ktorej mowa w art. 62 ust 1 pkt 1 lit. ¢ Ustawy Prawo
budowlane powinny przeprowadzi¢:
a. osoby posiadajgce kwalifikacje mistrza w rzemiosle kominiarskim- w odniesieniu do przewodéw dymowych
oraz grawitacyjnych przewoddw spalinowych i wentylacyjnych
b. osoby posiadajgce uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci — w odniesieniu do przewodow
kominowych, o ktérych mowa w powyzszym punkcie a) oraz do kominéw przemystowych, kominéw wolno
stojgcych oraz kominéw lub przewodéw kominowych, w ktérych ciag kominowy jest wymuszony pracg
urzgdzen mechanicznych.
Swiadectwo kwalifikacji przy eksploatacii i/lub dozorze maszyn i urzadzen energetycznych typu ,D” (dozér) lub
,E” (eksploatacja) w zakresie minimum Grupa 1 pkt. 1, 2, 3,4, 7 i Grupa 2 pkt. 1,2, 3,4,5,6, 7,8
Ukonczone kursy technik dostepu linowego (tzw. alpinistyczne) dopuszczajgce do pracy na wysokosci dla
pracownikow przydzielonych do prac na wysokosci (np. KST kominéw, chfodni) oraz przeszkolenie pracownikéw
z zasad ratowania z uzyciem technik dostepu linowego.

RUCH PROBNY

Nie dotyczy.

PROBY KONCOWE - POMIARY ODBIOROWE
Nie dotyczy.

ODBIORY PRAC

Wykonawca po przeprowadzeniu KST i nastepnie opracowaniu protokotu KST, przed jego podpisaniem
i fizycznym dostarczeniem do Zamawiajgcego zobowigzany jest przesta¢ dokument (projekt protokotu KST) do
Zamawiajgcego celem zapoznania z jego trescig, Zamawiajgcy ma 14 dni na zapoznanie z trescig protokotu i
przekazanie uwag do przedstawionych dokumentéw. W przypadku pytan i watpliwosci Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ uzgodni¢ (wyjasnic¢) tre$¢ zamieszczonych w protokole danych wraz
z podaniem uzasadnienia. Po akceptacji tresci protokotu Wykonawca (osoba przeprowadzajgca KST) drukuje
i podpisuje dokument oraz opracowuje wersje elektroniczng w formacie excel (zgodnie z wzorami zatagczonymi
do OPZ) i tak przygotowane dokumenty przekazuje Zamawiajgcemu. Warunkiem podpisania protokotu odbioru
jest rbwniez dokonanie stosowanych wpiséw do KOB (lub do systemu c-KOB).

Obowigzkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych w OPZ dokumentéw, ktére
bedg potrzebne do odbioru czesciowego i/lub koncowego, w szczegolnosci protokoty z Kontroli Stanu
Technicznego zaréwno w wersji papierowej (podpisane oryginalne protokoty KST) jak i wersji elektronicznej
(w formacie excel). Dopuszcza sie przekazanie wersji elektronicznych (arkusze excel) drogg mailowa lub
poprzez platformy wymiany informacji wskazane przez Zamawiajgcego. Kazdorazowo to Zamawiajgcy
decyduje o metodologii przekazania dokumentacji w formie elektronicznej (arkusze excel) lub inne
zeskanowane dokumenty.

Zakonczenie Prac bedgcych przedmiotem Umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentoéw, ktére beda potrzebne
do odbioru koricowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego Wykonania przedmiotu odbioru.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowa.

Po dostarczeniu dokumentacji odbiorowej Zamawiajgcy ma 14 dni na zweryfikowanie poprawnosci
dostarczonych dokumentéw (zaréwno wersje papierowe jak i elektroniczne). W przypadku braku uwag
Zamawiajgcy podpisuje protokét odbioru prac w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy kompletu
dokumentéw odbiorowych. W przypadku wniesienia uwag do opracowanej przez Wykonawce dokumentaciji
bieg terminu ulega wydtuzeniu o okres, w ktéorym Wykonawca dokonuje korekty dokumentacji zgodnie z
whniesionymi przez Zamawiajgcego uwagami.
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O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego na 7 dni naprzod.

W ciggu 7 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci odbioru.
Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokdt Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz Umowie.

Datg odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzien podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu Odbioru
Prac (czesciowego/koncowego), nie czesciej niz kwartalnie.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC
Nie dotyczy.
ZARZADZANIE ZADANIEM

Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest uczestniczyé (fizyczna obecno$¢ w biurze
Zamawiajgcego osoby, ktora reprezentuje Wykonawce w umowie) w spotkaniach, na ktérych omowione
zostang przez Wykonawce wnioski z wykonanych przez niego prac. Czestotliwo$é spotkan zostanie ustalona
w trakcie trwania umowy i bedzie uwzgledniata harmonogram prac. Na spotkaniu bedg omawiane
(przedstawiane) przez Wykonawce protokoty KST wykonane w okresie od ostatniego spotkania o tym samym
zakresie merytorycznym do dnia spotkania. Zaznacza sie jednoczesnie, iz czestotliwos¢ spotkan nie powinna
przekracza¢ wigcej niz 4 razy w roku. W spotkaniu zobowigzane sg wzig¢ udziat réwniez osoby, ktore
wykonywaty KST - chyba, ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na takie odstepstwo.
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. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO
3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH
Nie dotyczy.
3.2 DLA CALOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWCZEJ
Nie dotyczy.
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WYMAGANIA OGOLNE
WYMAGANIA REALIZACYJINE

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba poniesé realizujac
Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zaktadu materiatéw lub elementéw odpadowych powstatych w
wyniku prowadzonych Prac, z wyjgtkiem ztomu stalowego i metali kolorowych (ktéry musi by¢ pociety, w ramach
kosztéw Wykonawcy, na elementy mieszczace sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.

Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposéb umozliwiajgcy
poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas procesow produkcji energii.

W przypadku Prac konserwacyjnych branzy budowlanej niewykonywanych na pozwolenie na budowe,
Zamawiajgcy mimo to wymaga, aby Wykonawca zapewnit dozér techniczny osoby z wlasciwymi uprawnieniami
budowlanymi, co ma gwarantowaé witasciwg jako$¢ wykonania takich Prac.

PODSTAWOWE OBOWIAZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikow z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien

w zaleznosci do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.

Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja.

Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.

Otwieranie polecen i zezwolen pisemnych na wykonanie Prac (PnP, ZnP).

Pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci i materiatow, ktore

dostarcza Zamawiajgcy, jezeli taka sytuacja bedzie mie¢ miejsce.

Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych

Wykonawcoéw w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajacego.

Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do kontenerow na materiaty przeznaczone do

zlomowania.

Zapewnienie transportu elementéw podlegajacych montazowi do miejsca ich montazu.

Wykonawca przed przystgpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do

akceptacji nastepujgce dokumenty:

a. liste pracownikéw funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem
0s6b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkgiji,

b. liste pracownikow funkcyjnych wyposazonych w telefony komorkowe i ich numery,

C. opis organizacji Prac.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przeszkolenia swoich pracownikéw w zakresie ,Zasad dotyczgcych bhp,

bezpieczenstwa ppoz. i ochrony srodowiska” oraz ,Instrukcji Organizacji Ruchu Kotowego i Pieszego na terenie

zaktadu” oraz bedzie prowadzit Prace zgodnie z ww. zasadami.

Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony

Zamawiajgcego,

Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po

ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste

i uporzgdkowane.

Przed przystapieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac.

Wykonawca os$wiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony

Zamawiajgcego, 0osob i srodkdw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatéw i narzedzi oraz osob,

w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyskaé od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie

identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji Prac.

Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia

identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy

Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcow podczas
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4.3.19

4.3.20

43.21

4.4

4.5

4.6

4.7

Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego
(Poleceniodawcy).

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach technicznych, ktére odbywac sie bedg w siedzibie
Zamawiajgcego. W zaleznosci od zaawansowania Prac czestotliwo$¢ spotkan moze ulec zmianie jednak
spotkania bedg organizowane nie czesciej niz raz na tydzien.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportow i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby wykonujgce KST byly obecne na terenie obiektu, dla ktérego wykonywana
jest KST. Nie dopuszcza sie sytuacji, w ktérej protokoty z KST sg podpisywane przez osoby, ktére fizycznie nie
byly na obiekcie i nie wykonywaty KST.

ORGANIZACJA PRAC

Nie dotyczy.

SZKOLENIA

Nie dotyczy.

INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI | REMONTOW
Nie dotyczy.

ZARZADZANIE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ (fizyczna obecnosé w biurze osoby
reprezentujgcej Zamawiajgcego w umowie) w spotkaniach, na ktérych omoéwione zostang przez Wykonawce
wnioski z wykonanych przez niego prac. Czestotliwo$¢ spotkan zostanie ustalona w trakcie trwania umowy i
bedzie uwzgledniata harmonogram prac. Na spotkaniu bedg omawiane (przedstawiane) przez Wykonawce
protokoty KST wykonane w okresie od ostatniego spotkania o tym samym zakresie merytorycznym do dnia
spotkania. Zaznacza sie jednoczesnie, iz czestotliwi$¢ spotkan nie powinna przekracza¢ wiecej niz 4 razy w
roku. W spotkaniu zobowigzane sg wzig¢ udziat osoby, ktére wykonywaty KST- chyba ze Zamawiajgcy wyrazi
zgode na takie odstepstwo.

V. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

5.1
51.1

51.2

5.1.3

514

5.1.5

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Dokumentacja techniczna winna by¢é wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami obowigzujgcymi na terenie Polski, musi zawiera¢ w swoim zakresie opisy koncepcji rozwigzan
technicznych i technologicznych oraz rysunki wykonawcze tych rozwigzan we wszystkich branzach.
W przypadku dokumentacji powigzanych muszg one by¢ napisane w jezyku polskim, np.:
a. fabryczne instrukcje obstugi;
. DTR - urzadzen, armatury, aparatury itp.;
. dokumentacja rejestracyjna,
. dokumentacja montazowa,
. atesty i Swiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzgdzen i armatury,
karty gwarancyjne,
. opisy techniczne,
. rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe,
i. inne zwigzane.
W przypadku materiatldw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ oryginat i ttumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowaé poprzez odniesienie do
wymogow jakosciowych i ilosciowych wtasciwych dla przepiséw polskich.
Dokumentacja powinna posiada¢ oswiadczenie o jej kompletnosci oraz sporzadzeniu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projekty wykonawcze musza zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike przedmiotowych Prac
z wyjasnieniami opisowymi w odniesieniu do:
a. obiektu lub jego czesci,
b. instalacji,
c. wyposazenia technologicznego oraz technicznego.

oQ ™ 0 O O T
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5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.2

5.3

54
541

5.4.2

Dokumentacje nalezy opracowac wg zasad jn.:

a. w 2 egzemplarzach w formie papierowej,

b. w 2 egzemplarzach w postaci elektronicznej - nosnik elektroniczny pamig¢ USB.
Cato$¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz
elektronicznej w iloSciach przedstawionych powyzej.
Warunkiem odbioru dokumentacji projektowej jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub
pisemne podanie przyczyn ich nie ujecia.

DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Wg dokumentu ,Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentacji technicznej” Identyfikator - POZ
110026/E adekwatnie do zleconego zakresu Prac ze zm.
(https://swpp2.gkpge.pl/serviet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=000900080001&MP_module=i
ntranetRepository)

OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ
Nie dotyczy.
MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Wykonang dokumentacje techniczng nalezy przekaza¢ do Przedstawiciela Zamawiajgcego wiasciwego dla
danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawca), ktore bedzie stanowito niezbedny zatgcznik do Protokotu odbioru.
Potwierdzeniem witasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokét odbioru podpisany przez obie strony
Umowy.

VI. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 — PGEEC_Zatagcznik nr 1 do OPZ_ Wykaz obiektow (plik w formacie.pdf)
Zatgcznik nr 2 — PGEEC_Zatacznik nr 2 do OPZ_ KST Kubaturowy (plik w formacie.xls)
Zatgcznik nr 3 — PGEEC_Zalgcznik nr 3 do OPZ_KST Drogowy (plik w formacie.xIs)
Zalgcznik nr 4 — PGEEC_Zalgcznik nr 4 do OPZ_ KST Kolejowy (plik w formacie.xls)
Zatgcznik nr 5 — PGEEC_Zatgcznik nr 5 do OPZ_ KST Kubaturowy (plik w formacie word)
Zatgcznik nr 6 — PGEEC_Zatgcznik nr 6 do OPZ_ KST Drogowy (plik w formacie word)
Zatgcznik nr 7 — PGEEC_Zatgcznik nr 7 do OPZ_ KST Kolejowy (plik w formacie word)

Strona 14 z 14


https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=000900080001&MP_module=intranetRepository
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=000900080001&MP_module=intranetRepository

