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|.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
CEL ZADANIA

Utrzymanie petniej sprawnosci technicznej wiréwek gipsu firmy Thomas Broadbent & Sons Ltd, zamontowanych na instalaciji
odsiarczania spalin IMOS w Zespole Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA S.A.

11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC

Przedmiotem zamodwienia jest wykonywanie robot serwisowych oraz prac modernizacyjnych i usuwanie awarii na wirdwkach
gipsu firmy Thomas Broadbent & Sons w Zespole Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA S.A. W ramach tych prac,
Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzania prac konserwacyjnych, utrzymaniowych i modernizacyjnych
w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego.

Zakres prac (dostawa i ustuga) zwigzany z przeglgdami serwisowymi, remontami planowymi i modernizacjami bedzie wynikac
ze stanu technicznego poszczegdlnych urzadzen i potrzeb Zamawiajgcego. Zakres ten bedzie kazdorazowo ustalany
pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym. llos¢ przegladow serwisowych oraz remontdéw i modernizacji w danym roku
kalendarzowym bedzie wynika¢ z ilosci przepracowanych przez urzgdzenia godzin, ich aktualnego stanu technicznego oraz
z zapisOw w Dokumentacji Techniczno-Ruchowe;j.

Zakres przegladéw serwisowych planowych:

Zakres prac planowych opisanych ponizej obejmuje:

e Koszty pracy serwisu do wykonania przegladu.

e Koszty dojazdu i zakwaterowania

o  Koszty utylizacji zuzytych materiatéw

o  Wszystkie inne koszty niezbedne do wykonania przegladéw planowych

Przeglad serwisowy co 3 miesigce w okresie obowigzywania Umowy:

Pasy napedowe:

e sprawdzenie stanu paséw napedowych i ich wymiana w razie koniecznosci  (zgodnie
z wytycznymi DTR urzgdzenia),
e regulacja napiecie pasa (zgodnie z wytycznymi DTR urzadzenia).

Silnik napedowy:

e sprawdzenie i dokrecenie fgcznikow mocujgcych naped do plyty montazowej oraz sSrub mocujgcych ptyte montazowg
do obudowy. Sprawdzenie zamocowania zaciskow zasilania gldwnego.

Zgarniacz:

zdjecie ostony, wytarcie do sucha czopdéw oraz ttoczyska, a nastepnie nasmarowanie odpowiednim, lekkim olejem

(zgodnie z wytycznymi DTR urzadzenia),

e nasmarowanie tulei watu zgarniacza odpowiednim smarem (zgodnie z wytycznymi DTR urzgdzenia),

e sprawdzenie pod kagtem zuzycia koncéwki fopatki zgarniacza, wymiana w razie koniecznosci. Ponowne ustawienie
odlegtosci koncowki od sita filtracyjnego oraz pozycji poczatkowej za pomocg $rub ograniczajgcych (zgodnie
z wytycznymi DTR urzgdzenia),

e sprawdzenie poziomu oleju w zespole hydraulicznym i ewentualne dolanie odpowiedniego oleju (zgodnie

z wytycznymi DTR urzgdzenia),

e sprawdzenie, czy przetagczniki zblizeniowe oraz przewody sg zabezpieczone (odlegto$¢ 2—4 mm).
Ogranicznik podawania:

e nasmarowanie watu i sitownika za pomocg lekkiego oleju (zgodnie z wytycznymi DTR urzgdzenia).
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Kanat rozdzielajacy:

e wytarcie do sucha tozysk slizgowych, wytarcie do sucha ttoczyska, a nastepnie nasmarowanie lekkim olejem (zgodnie
z wytycznymi DTR urzadzenia).

Kanat rozdzielajgcy:
e sprawdzenie, czy przetgczniki zblizeniowe oraz przewody sg dobrze zamocowane (odlegto$é 2—4 mm).

Panel falownika:

e wyczysci¢ z kurzu. Sprawdzi¢ uszczelki panelu. Sprawdzi¢, czy wnetrze panelu jest suche lub zapylone.
e sprawdzenie i usuniecie kodéw btedéw, poinformowanie Zamawiajgcego o nieprawidtowosciach.

Przeglad serwisowy co 12 miesiecy:

e tozyska watu gtéwnego: Reczne obrdcenie kosza i sprawdzenie, czy nie wydaje on niestandardowych odgtoséw
(bebnienie lub trzaskanie); wymieni¢ w razie koniecznosci.

Kosz:

e dokladne umycie kosza i zdemontowanie sit filtracyjnych oraz pokryw kontrolnych obudowy, przeprowadzenie
szczegotowej kontroli bezpieczenstwa elementow konstrukcyjnych wewnatrz i na zewnatrz (zgodnie z wytycznymi
DTR urzadzenia),wymieni¢ sito filtracyjne w razie uszkodzenia lub zuzycia, zdjecie nasadki z gérnej czesci piasty.
Dokrecenie odpowiednim momentem tgczniki mocujgce kosz do watu.

Obudowa:

e sprawdzenie wszystkich powierzchni pokrytych guma. Naprawi¢ wszelkie dziury oraz zluszczone powierzchnie;
usung¢ wszelkie slady korozji.

Z przeprowadzonego przegladu kosza wiréwki nalezy sporzadzi¢ dokument ,ZAPIS WYNIKOW KONTROLI KOSZA”
stanowigcego element DRT urzgdzenia.

Zgarniacz:
e oprozni¢ i przeptuka¢ zbiornik oleju hydraulicznego, uzupetnié nowym olejem (zgodnie z wytycznymi DTR
urzgdzenia).
Panel falownika:

e wyczysci¢ z kurzu. Sprawdzi¢ uszczelki panelu. Sprawdzi¢, czy wnetrze panelu jest suche,
e sprawdzenie i usuniecie kodéw btedow.
e sprawdzi¢, czy igczniki sg odpowiednio zamocowane. Sprawdzi¢, czy wszystkie  wskazniki

i diody LED dziatajg, sprawdzi¢ baterie PLC.
Kanat rozdzielajgcy: sprawdzic stan tozysk slizgowych oraz watéw, sprawdzi¢ stan ogumowania.
Przeglad serwisowy co 24 miesigce:

¢ Naped gtéwny: zdemontowac fozyska, wyczyscic i wymieni¢ smar (zgodnie z wytycznymi DTR urzgdzenia),

Zgarniacz: wymontowac¢ tozyska z zespotu hydraulicznego, wyczysci¢ i wymieni¢ smar (zgodnie z wytycznymi DTR
urzgdzenia)

Przeglad serwisowy co 5 lat (co najmniej raz w trakcie trwania umowy):

o  Wiréwka: Rozebraé i przeprowadzi¢ kompleksowy remont wiréwki i napedu. Sprawdzi¢ wszystkie czesci pod kgtem
zuzycia i uszkodzen. Wymieni¢ tozyska, tuleje, uszczelnienia wargowe, oringi i uszczelki.

Strona 4z 14



/>CE

Zakres prac nieplanowych (awarie):

Zakres prac zwigzany przy usuwaniu awarii bedzie wynika¢ ze stanu technicznego poszczegdlnych urzgdzen i potrzeb
Zamawiajgcego. Zakres ten bedzie kazdorazowo ustalany pomiedzy Stronami i zlecany zgodnie z postanowieniami Umowy.

Przeglady/prace konserwacyjne serwisowe urzadzen:

Wykonanie przegladu/prac konserwacyjnych zleca Zamawiajgcy. Przedstawiciel KOGENERACJI S.A. moze réwniez
przygotowa¢ harmonogram przegladéw, do ktérego Wykonawca sie zastosuje.

Wykonawca wykona przeglad/prace konserwacyjne w ciggu 14 dni od daty otrzymania zlecenia lub zgodnie
z przedstawionym harmonogramem przegladéw.

Wszystkie materiaty i czesci eksploatacyjne podlegajgcej wymianie zgodnie z zakresem przegladu zapewnia
Wykonawca.

Wszystkie materiaty i czgsci eksploatacyjne winny by¢ nowe i spetnia¢ wymagania dokumentacji techniczno-
ruchowych poszczegdlnych urzgdzen.

Po wykonaniu prac, Wykonawca przygotowuje raport z przegladu wskazujac wykonane czynnosci i opisujgc ich stan,

oraz wskazujgc usterki konieczne do usuniecia.

Usuwanie usterek/awarii na serwisowanych urzadzeniach:

Usunigcie awarii zleca Zamawiajgcy, wskazujac ogolny opis awarii i termin jej usuniecia, przy czym, nie krotszy niz

wskazane terminy ponizej.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do prac:

— w przypadku usterek/awarii limitujgcych (rodzaj usterki, w wyniku ktérej urzgdzenie nie jest dostepne do
eksploatacji) — w czasie 36 h od terminu zgtoszenia zlecenia usuniecia usterki/awarii, chyba ze w zleceniu
wskazano inaczej,

— w przypadku usterek/awarii nielimitujgcych (rodzaj usterki, w wyniku ktérej urzadzenie jest dostepne do
eksploatacji w ograniczonym zakresie)— w czasie 72h od terminu zgtoszenia zlecenia usuniecia usterki/awarii,
chyba ze w zleceniu wskazano inacze;j.

Koszty dojazdu do prac awaryjnych bedg rozliczane osobno zgodnie z ustalonym ryczattem.

Sprzet rozliczany na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD.

Po wykonaniu prac, w porozumieniu z Zamawiajgcym, zostanie sporzgdzony kosztorys powykonawczy, ustalony na

podstawie rzeczywistych roboczogodzin i zuzytych materiatow.

Za date zgloszenia usterki awaryjnej uznaje sie termin przestania informacji pisemnej na wskazany adres e-mail

Wykonawcy lub przekazania informaciji telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawce.

Usuwanie usterek/awarii zlecane bedzie sukcesywnie w trakcie roku kalendarzowego i bedzie wynika¢ z potrzeb

ruchowo-remontowych Zamawiajgcego.

Rozliczenie materiatow:

Rozliczenie czesci i materiatdéw zuzytych do wykonania zlecenia, nastgpi na podstawie tabeli ryczattowej, stanowigce;j
zatgcznik do Umowy oraz faktur przedstawionych przez Wykonawce z naliczonym kosztem zakupu wskazanym
w Umowie.

Wszystkie materiaty i czesci eksploatacyjne winny by¢ nowe i spetnia¢ wymagania dokumentacji techniczno-

ruchowych poszczegdélnych urzadzeh.
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1.2 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

1.2.1  Opis ogodlny stanu istniejgcego:

Instalacja IMOS w EC Wroctaw stuzy do usuwania ze spalin zwigzkow siarki.

Produktem koricowym procesu odsiarczania jest gips handlowy. Zawiesina gipsu wyprowadzana z absorbera kierowana jest
do uktadu odwadniania gipsu. Ukfad ten sktada sie z nastepujacych elementéw:

e  Pomp upustowych zawiesiny gipsu;

e  Bateria hydrocyklonoéw zawiesiny gipsu;

e Bateria hydrocyklonow sciekow;

e Pomp zasilajgcych baterie hydrocyklonéw sciekow;

e  Zbiornik wody obiegowej;

e Zbiornik zasilajgcy wirébwek z mieszadtem;

e Pompy zbiornika cyrkulacji wirdwek;

e Urzadzen odwadniajgcych gips (wirdwki);

e Ukfady rurociggdw i armatura.

Uktad odwadniania gipsu ma wydajnos$¢ 100% catkowitej ilosci wytwarzanego w IMOS gipsu o zawartosci max. 9,0 % wody.

Do uktadu odwadniania zostanie doprowadzona woda w celu wyptukania z gipsu zanieczyszczen (w tym CI) oraz ptukania
urzgdzen i rurociggow.

Woda odzyskana z pulpy gipsowej kierowana jest do zbiornika filtratu. Filtrat ze zbiornika kierowany do IMOS (w wiekszosci
do wezta przygotowania sorbentu, a nadwyzka réwniez bezposrednio do absorbera). Odwodniony gips z wylotow wiréwek za
pomocg uktadu przenosnikéw gipsu transportowany jest do magazynu.

Zbiornik filtratu z mieszadlem oraz pompy transportowe wraz z dodatkowym uktadem, podrzednym oraz urzadzeniami
pomocniczymi uzupetniajg cato$¢ uktadu odwadniania gipsu

W budynku technologicznym IMOS zabudowane sg trzy wiréwki (dwie pracuja, jedna stanowi rezerwe).
Kazda wiréwka jest wyposazona w:

e naped zapewniony przez sterowany falownikiem silnik z zewnetrznym chtodzeniem poprzez wentylator
i przektadnie pasowa,

e stalowy kosz wraz z uktadem siatek filtracyjnych,

e skrobak wraz z sitownikiem hydraulicznym i krahcowkami,

e wibroizolatory,

e czujnik drgan,

e czujnik otwarcia wtazu,

e czujnik napetnienia kosza,

e wizjer z lampka i ukladem ptukania,

e  czujniki obrotow,

e rozdzielacz na zsypie wraz z sitownikiem i krancowkami,

e  krocce podigczeniowe wraz z kompensatorami.

Uktad odwadniania wyposazony jest w szafy falownikow, szafy sterowania nadrzednego oraz lokalne panele sterowania
wraz ze sterownikami.

Wszystkie elementy wiréwki majgce stycznosé z zawiesing gipsu zostaty wykonane ze stali nierdzewnej bgdz pokryte
wyktadzing gumowsa.
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W KOGENERACJI S.A. — zainstalowane sg nastepujgce wirdwki gipsu:

Dane techniczne wirdowek

122
123
1.2.4
1.25
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10

13

Przedmiot zaméwienia obejmuje ukfad wybranych urzgdzen IMOS w EC Wroctaw, 50-220 Wroctaw ul. towiecka 24.

Typ urzadzenia Producent Numer fabryczny Rok llosé
lub seryjny produkciji
WIROWKA ACE Thomas Broadbent H81063 2015 1
1000 FGD & Sons Ltd
WIROWKA ACE Thomas Broadbent H81064 2015 1
1000 FGD & Sons Ltd
WIROWKA ACE Thomas Broadbent H81065 2015 1
1000 FGD & Sons Ltd
Opis Jednostka Wartos¢
llosé szt. 3
Wydajnos¢ kgsuch./h 5900
Wilgotnosé gipsu % <8
Pojemnos¢ kosza dm3 1080
Maksymalna predkos¢ obrotowa kosza | 1/min 800
llo$¢ cykli na godzine - 5,2
Zuzycie wody (Srednie) dm3/min 40
Moc napedu wirdwki kw 160
Powierzchnia filtracji m2 6,8
Wysoko$¢ kosza mm 1235
Srednica kosza mm 1700
Masa wiréwki pustej kg 14 100
Wykonanie materiatowe - Stal gumowana,
superduplex

Opis dla branzy maszynowej:

Opis dla branzy kottowej:

Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:
Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):
Opis dla branzy pozablokowej: wg pkt. 1.2.1
Opis dla branzy budowlanej:

Opis dla branzy oczyszczania spalin:

Opis dla branzy ICT oraz cyberbezpieczentwa OT:
Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego:

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wiascicielem terenu jest Zespét Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA S.A.
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14 GRANICE ZAMOWIENIA

1.4.1  Granice zakresu projektowania — Nie dotyczy
1.4.2  Granice zakresu realizacji Prac

Zadanie obejmuje urzgdzenia wymienione w punkcie 1.2.1 wraz z osprzetem i instalacjg przynalezng do urzadzenia. Granice
obszaru objetego zakresem prac stanowig pierwsze odciecia urzgdzenia (bez rzeczonego odcigcia).

OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

ll. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

2.1 WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE - WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO — NIE DOTYCZY

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

2.2.1  Szczegoétowe wymagania realizacyjne dla branzy maszynowej: Nie dotyczy
2.2.2  Szczego6towe wymagania realizacyjne dla branzy kottowej: Nie dotyczy
2.2.3  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej, AKPIA:

Za zabezpieczenie, demontaz oraz ponowny montaz, kalibracje i uruchomienia uktadow AKPIiA w celu wykonania
podstawowego zakresu prac odpowiedzialny jest wykonawca. Podczas demontazu wszelkie nieprawidtowos$ci lub
uszkodzenia aparatury i instalacji wykonawca powinien zgtosi¢ do zamawiajgcego. W przypadku braku takiego
zgtoszenia za nieprawidtowosci oraz uszkodzenia instalacji AKPiA odpowiada wykonawca. Po zakohczeniu prac
podstawowych wykonawca zobowigzany jest wykonaé proby ruchowe instalacji i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen AKPIA.

2.2.4  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): Nie dotyczy
2.25  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy pozablokowej:
2.2.6  Szczegobtowe wymagania realizacyjne dla branzy budowlanej: Nie dotyczy
2.2.7  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy oczyszczania spalin: Nie dotyczy
2.2.8 Inne uwarunkowania:
2.2.8.1 Wykonawca zapewnia montaz i utrzymanie rusztowan w zakresie niezbednym do realizacji Prac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.
2.2.8.2 Kazdorazowo przed wykonaniem remontu/modernizacji Zamawiajgcy winien oceni¢ czy wykonywane prace
wpltywajg na istniejgce warunki ochrony przeciwpozarowej w porozumieniu z lokalnym inspektorem ds. ppoz.
Jesli w ocenie Zamawiajgcy remont istniejg przestanki do konsulatcji z rzeczoznawcg ds. ppoz. nalezy taki zapis
zawrze¢ w sporzadzanej dokumentacji remontowe;.
2.2.8.3 Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego liste oséb realizujgcych zadanie na terenie.
Do listy nalezy zataczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych aktualne:
* badania lekarskie z terminem waznosci i zakresem wykonywania pracy;
* szkolenia BHP z terminem waznosci szkolenia;
» Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na
stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontow, montazu dla urzadzen grupy 2 zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. ,w sprawie szczegdtowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzagdzen, instalacji i sieci” Dz. U.
2022 poz. 1392 dnia 2 maja 2022 r.

2.3 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH

Wykonawca opracuje i przedstawi do zaopiniowania przez Zamawiajgcego (stuzby BHP i Kierownika Projektu) ,Projekt
Organizacji Robét” (POR), ktéry musi zawieraé: obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego, Zakres Prac, opis rejonu
prowadzenia prac, przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot, sposéb prowadzenia instruktazu
pracownikdw wykonawcy, srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu, sposoby postepowania na
wypadek powstania pozaru i innego miejscowego zagrozenia, opis postepowania w przypadku zdarzenia wypadkowego -
pomoc medyczna. Projekt organizacji robét — musi zawiera¢ opis i szkice zaplanowanych do wykonania podestéw wraz
obarierowaniem, w celu dojScia do miejsc pracy w obrebie prowadzenia prac w tym zakresu uzywanego sprzetu
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specjalistycznego. Wykonawca przedstawi w POR technologie wykonywania prac oraz przeprowadzi analize ryzyka i sposoby
zminimalizowania zagrozen.

Wykonawca zapewni:

=  bezposredni nadzér nad pracami wyznaczonych w tym celu oséb,

= odpowiednie srodki zabezpieczajgce i asekuracyjne oraz sygnalizacyjne,

= instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci:

= imienny podziat pracy,

= kolejno$¢ wykonywania zadan,

= wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

= aby dostep do miejsc wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych miaty jedynie osoby upowaznione

i odpowiednio poinstruowane.

Szczegdlng uwage Wykonawca powinien zwrdci¢ na przepisy dotyczgce:

= 0golnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

= zabezpieczenia przeciwpozarowego i przeciwwybuchowego, w tym wynikajacych z instrukcji do DZPW (Dokumentu
Zabezpieczenia przed Wybuchem) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie
minimalnych wymagan, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia
w miejscu pracy atmosfery wybuchowej,

=  zanieczyszczenia ziemi, wod i powietrza,

Prace bedace przedmiotem zamoéwienia powinny by¢é wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowany personel, posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie w tym zakresie. Sposob prowadzenia prac musi zapewniac:

e bezpieczne, bez ograniczen przejscia przez istniejgce szlaki komunikacyjne
e bezpieczne, bez ograniczen wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych umiejscowionych poza wygrodzong

i oznakowang strefg prac modernizacyjnych bedacych przedmiotem zamdwienia

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

= przestrzeganie ww. przepiséw, zasad oraz stosowanie sie do zalecen Zamawiajgcego w czasie wykonywania prac
w ramach Umowy,

= zapewnienie takiej organizacji prac, aby spetnione zostaly warunki bezpiecznej pracy zawarte w przepisach
wyzszedo rzedu oraz branzowych,

= opracowanie i dostarczenie analizy ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy wystepujgcych podczas realizacji
zadania, oraz analizy ryzyka i wykazu $rodkéw zapobiegawczych dla zagrozen dla pracownikéw obstugi i innych w

KOGENERACJI S.A. z tytutu wykonywanych prac przez Wykonawce.

2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC

Osobg zarzgdzajgcg wykonaniem zadania i odpowiedzialng za jego realizacje ze strony Wykonawcy bedzie Kierownik Prac —
pracownik z doswiadczeniem w remontach urzadzen energetycznych z uprawnieniami (Swiadectwo kwalifikacyjne
uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie konserwaciji,
remontéw, montazu dla urzadzen grupy 2 zgodnie z ww. rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022
r. Bedzie on miat bezposredni kontakt z przedstawicielami ze strony Zamawiajgcego (telefon, fax, e-mail, Dziennika Realizacji
Prac, systematyczne spotkania w trakcie trwania prac).
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RUCH PROBNY

Ruch Probny odbedzie sie po zakonczeniu Prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego w terminie ustalonym w harmonogramie szczeg6towym.

Ruch prébny urzadzen uwazany bedzie za pozytywny, jezeli w ciggu 72 godzin tgcznej pracy instalacji nie beda
wystepowaty usterki limitujgce prace urzgdzen objetych zakresem prac.

Dla zapewnienia sprawnego ruchu probnego obie strony zapewnig odpowiednig obstuge, Wykonawca Prac
zabezpieczy niezbedne wyposazenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojscia, sprzet i urzadzenia
pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca 0sob i sprzetu — w obrebie
realizowanego zadania).

Wykonawca bedzie zobowigzany do bezposredniego uczestnictwa w ruchu prébnym, w odbiorach cze$ciowych
i koncowych.

Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajacy sg obowigzani dotozy¢ nalezytej
starannosci przy odbiorze oraz mogg korzystac z opinii rzeczoznawcow.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt odbioru ruchu prébnego, ktory powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru.

W przypadku niepowodzenia ruchu prébnego z winy Wykonawcy jest on zobowigzany do wykonania na swdj
koszt, wigczajgc w to robocizne, czesci zamienne, transport oraz inne koszty, tacznie z podatkiem VAT takich
Prac, ktére spowodujg spetnienie warunkéw odbiorowych w trakcie powtérzonego ruchu prébnego. W takim
przypadku ruch prébny zostanie powtérzony w terminie jak najwczesniejszym.

PROBY KONCOWE — POMIARY ODBIOROWE — NIE DOTYCZY
ODBIORY PRAC

Zakonczenie Prac bedacych przedmiotem Umowy Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika Realizacji Prac.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentéw, ktore bedg potrzebne
do odbioru koricowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajacego
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidiowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
Dziennik Realizacji Prac, zaswiadczenie wiasciwych jednostek i organdéw, niezbednych $wiadectw kontroli
jakosci, wynikow pomiaréw oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami
dokonanymi w toku Prac.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowg i dokumentacjg projektowag
wykonawczg.

O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego na 4 dni naprzod, wpisem do Dziennika Realizacji Prac.

W ciggu 3 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci odbioru.
Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokdt Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz Umowie.

Datg odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzieh podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu Odbioru
Prac (czesciowego/koncowego).

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

Dokumentacja powykonawcza sktada sie z projektow powykonawczych oraz z koncowych dokumentéw
z realizacji Prac.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej.
Projekt powykonawczy zawiera¢ bedzie zmiany do projektow wprowadzone w trakcie realizacji zadania. Projekt
powykonawczy bedzie zawiera¢ stan aktualny w chwili przekazania do eksploataciji.

Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie petny, spdjny i zarchiwizowany elektronicznie komplet
wszystkich istotnych dokumentéw z realizacji Prac, w tym w szczegélnosci dokumenty wymagane aktualnymi
przepisami dla zaprojektowanych rozwigzan technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urzadzen
i maszyn, ze szczegolnym uwzglednieniem aktualnie obowigzujacych przepiséw, w tym bezpieczenstwa (np.:
oceny ryzyka, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty), a takze protokoty odbiorowe oraz badan i sprawdzen.
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2.9 ZARZADZANIE ZADANIEM

Zgodnie ze specyfikg realizacji prac na urzadzeniach pozablokowych projektem kieruje Kierownik Projektu dziatajgcy
w oparciu o instrukcje dziatu Inzynierii Zamawiajgcego. Wykonawca weZmie udziat w spotkaniu otwierajagcym realizacje
projektu w wyznaczonym przez Kierownika Projektu terminie. Kierownik Projektu na spotkaniu otwierajgcym przedstawi sktad
i zakres odpowiedzialnosci cztonkéw swojego zespotu powotanego do kontroli prac ze strony Zamawiajgcego. Kierownik
Wykonawcy winien na tym spotkaniu przedstawi¢ swéj personel pomocniczy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi do akceptacji POR — Plan Organizacji Robét, oraz liste punktow STOP
BHP. POR powinien opisywa¢ metody przygotowania i realizacji prac oraz zapewni¢ bezpieczenstwo na kazdym etapie
prowadzonych prac. Przygotowany dokument powinien by¢ zgodny z planowang technologia wykonania prac oraz
dokumentacjg techniczng i instrukcjami eksploatacyjnymi, (jezeli takie sa wymagane). W przypadku, gdy w ramach projektu
gtéwny Wykonawca zatrudnia Podwykonawcéw, to jest on zobowigzany do opracowania na podstawie POR-6w
Podwykonawcy jednolitego POR, w szczegdlnosci odnoszacego sie do zagrozen wynikajgcych z prowadzonych prac oraz
ustalenia ich bezpiecznej koordynacji. Wykonawca ma obowigzek modyfikacji POR, kazdorazowo przy zmianie warunkow
realizacji prac (zmiany technologii, zmian terminéw, zmian organizacji prac etc.).

Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ powyzsze zmiany z Zamawiajgcym — Kierownikiem Projektu i przedstawicielem stuzb
BHP oraz uzyskac ich akceptacje. Wykonawca ma obowigzek powstrzymania sie od prac i niezwtocznego zgtoszenia
Kierownikowi Projektu ze strony Zamawiajgcego przypadkéw braku mozliwosci kontynuowania prac w sposob bezpieczny.
W celu sprawnego prowadzenia realizacji i nadzoru prac, Zamawiajgcy bedzie stosowat wymagane procedurami
wewnetrznymi Karty Odbioru Jakosciowego dostosowane do zakresu prac dla poszczegdlnych obiektow bedacych
przedmiotem Opisu Przedmiotu Zamédwienia

. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO - Nie dotyczy
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OPZ CZESC Il - OGOLNA

IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC
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WYMAGANIA OGOLNE
WYMAGANIA REALIZACYJINE

Wszystkie materiaty, ktére beda wykorzystane do realizacji Prac muszg posiada¢ stosowne aprobaty,
certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktore po zakonczeniu Prac
stanowi¢ bedg integralng czes¢ dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:
a. opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg — wykonawczg
(o ile taka jest przedmiotem zamowienia),
. zatozeniami OPZ,
. z profesjonalng starannoscia,
. Prawem Budowlanym oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi,
. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,
. zgodnie z opracowanym projektem organizacji Prac.
Kazdy wyrob i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiada¢ wszystkie
niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzajace jego pochodzenie,
przydatnos¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty,
poswiadczenia, $wiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan,
muszg one spetnia¢ wymagania przepiséw prawa i posiada¢ zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym
zakresie.
Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba poniesé realizujgc
Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zaktadu materiatéw lub elementéw odpadowych powstatych w
wyniku prowadzonych Prac, z wyjgtkiem ztomu stalowego i metali kolorowych (ktéry musi by¢ pociety, w ramach
kosztow Wykonawcy, na elementy mieszczgce sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.
Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposéb umozliwiajgcy
poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas procesow produkcji energii.
W przypadku Prac konserwacyjnych branzy budowlanej niewykonywanych na pozwolenie na budowe,
Zamawiajgcy mimo to wymaga, aby Wykonawca zapewnit dozér techniczny osoby z wkasciwymi uprawnieniami
budowlanymi, co ma gwarantowaé wtasciwg jako$¢ wykonania takich Prac.

PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikow z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien

w zaleznosci do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.

Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja.

Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.

Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie Prac.

Pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci i materiatow, ktore

dostarcza Zamawiajgcy, jezeli taka sytuacja bedzie mie¢ miegjsce.

Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych

Wykonawcoéw w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do konteneréw na materialy przeznaczone do

ztomowania.

Zapewnienie transportu elementéw podlegajacych montazowi do miejsca ich montazu.

Wykonawca przed przystapieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do

akceptacji nastepujgce dokumenty:

a. liste pracownikéw funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem
0s6b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkciji,

b. liste pracownikow funkcyjnych wyposazonych w telefony komorkowe i ich numery,

C. opis organizacji Prac.

S Qo 0O T
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4.3.15

4.3.16

4.3.17

4.3.18

4.4
441

4.4.2

4.4.3

4.4.4

Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po
ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy ipozostawi miejsce Prac czyste
i uporzgdkowane.

Przed przystgpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac.
Wykonawca os$wiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, 0s6b i srodkéw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatow i narzedzi oraz osob,
w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyskac od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie
identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji Prac.

Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udzialem pracownikow Wykonawcy/Podwykonawcéw podczas
Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego
(Poleceniodawcy).

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, ktére odbywac sie
bedg w siedzibie Zamawiajgcego. W zaleznosci od zaawansowania Prac czestotliwo$¢ spotkan moze ulec
zmianie jednak spotkania bedg organizowane nie czesciej niz raz na tydzien.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportéw i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

ORGANIZACJA PRAC

Organizacja miejsca Prac

a. Przez miejsce Prac rozumie sie caty teren, na ktérym beda prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-
sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie uzgodnione i przekazane w formie pisemnej
Wykonawcy przed przystgpieniem do Prac.

b. Szczegoétowe kwestie dotyczgce mediow, wynajmu pomieszczen i inne zostaty ujete w Umowie.

c. Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione do
wstepu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i oséb
przez nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

d. Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym
(np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.

Zabezpieczenie Terenu Prac

a. Zamawiajacy zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogodlnego zabezpieczenia zaktadu
z wykorzystaniem istniejacych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony Zamawiajagcego.

b. Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wiasny koszt.

c. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradziezg:

e czesci zamiennych pobranych z magazynu Zamawiajgcego,
e czesci urzgdzen zdemontowanych do przegladu, remontu.

d. Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego.

e. Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni trwate ogrodzenie, oswietlenie, ochrone
oraz wszelkie inne niezbedne $rodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu Prac.

Porzadek na Terenie Prac

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzadku miedzy innymi poprzez:

a. sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatow stuzgcych do realizacji Prac,

b. sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw przeznaczonych do
dalszej zabudowy (armatura, sitowniki, silniki, itp.),

c. zachowanie porzadku po zakonczeniu Prac w kazdym dniu,

d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadéw.

Spetnienie norm hatasu

a. Nie moze by¢ przekroczona warto$¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone srodowiska zewnetrznego oraz
ochrone srodowiska Pracy.

Strona 13 z 14



b. Dostawca maszyn i urzadzen, ktdre nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa ,,B" jest zobowigzany wyda¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.

4.4.5 Komunikacja na miejscu Prac

a. Dziennik Realizacji Prac — dostarcza Zamawiajgcy, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik Prac
Wykonawcy.

b. £gcznos¢ telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej tacznosci na miejscu Prac, Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca wyposazyt dozér techniczny (w szczegdlnosci mistrzéw, koordynatoréw i kierownikéw
budowy) w telefony komoérkowe. Przed przystgpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
liste z wykazem numerdw.

4.5 SZKOLENIA = NIE DOTYCZY

4.6 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI | REMONTOW — NIiE DOTYCZY

V. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO - Nie dotyczy
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