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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

CEL ZADANIA 

Utrzymanie pełniej sprawności technicznej wirówek gipsu firmy Thomas Broadbent & Sons Ltd, zamontowanych na instalacji 

odsiarczania spalin IMOS w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 

 

1.1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAKRES PRAC 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót serwisowych oraz prac modernizacyjnych i usuwanie awarii na wirówkach 
gipsu firmy Thomas Broadbent & Sons w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. W ramach tych prac, 
Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania prac konserwacyjnych, utrzymaniowych i modernizacyjnych 
w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
Zakres prac (dostawa i usługa) związany z przeglądami serwisowymi, remontami planowymi i modernizacjami będzie wynikać 
ze stanu technicznego poszczególnych urządzeń i potrzeb Zamawiającego. Zakres ten będzie każdorazowo ustalany 
pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. Ilość przeglądów serwisowych oraz remontów i modernizacji w danym roku 
kalendarzowym będzie wynikać z ilości przepracowanych przez urządzenia godzin, ich aktualnego stanu technicznego oraz 
z zapisów w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. 
 
Zakres przeglądów serwisowych planowych: 
 

Zakres prac planowych opisanych poniżej obejmuje: 

 Koszty pracy serwisu do wykonania przeglądu. 

 Koszty dojazdu i zakwaterowania 

 Koszty utylizacji zużytych materiałów  

 Wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania przeglądów planowych 

Przegląd serwisowy co 3 miesiące w okresie obowiązywania Umowy: 
 

Pasy napędowe:  

 sprawdzenie stanu pasów napędowych i ich wymiana w razie konieczności (zgodnie  

z wytycznymi DTR urządzenia), 

 regulacja napięcie pasa (zgodnie z wytycznymi DTR urządzenia). 

Silnik napędowy:  

 sprawdzenie i dokręcenie łączników mocujących napęd do płyty montażowej oraz śrub mocujących płytę montażową 

do obudowy. Sprawdzenie zamocowania zacisków zasilania głównego. 

Zgarniacz:  

 zdjęcie osłony, wytarcie do sucha czopów oraz tłoczyska, a następnie nasmarowanie odpowiednim, lekkim olejem 

(zgodnie z wytycznymi DTR urządzenia), 

 nasmarowanie tulei wału zgarniacza odpowiednim smarem (zgodnie z wytycznymi DTR urządzenia),  

 sprawdzenie pod kątem zużycia końcówki łopatki zgarniacza, wymiana w razie konieczności. Ponowne ustawienie 

odległości końcówki od sita filtracyjnego oraz pozycji początkowej za pomocą śrub ograniczających (zgodnie 

z wytycznymi DTR urządzenia), 

 sprawdzenie poziomu oleju w zespole hydraulicznym i ewentualne dolanie odpowiedniego oleju (zgodnie 

z wytycznymi DTR urządzenia),  

 sprawdzenie, czy przełączniki zbliżeniowe oraz przewody są zabezpieczone (odległość 2–4 mm). 

Ogranicznik podawania: 

 nasmarowanie wału i siłownika za pomocą lekkiego oleju (zgodnie z wytycznymi DTR urządzenia).  
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Kanał rozdzielający: 

 wytarcie do sucha łożysk ślizgowych, wytarcie do sucha tłoczyska, a następnie nasmarowanie lekkim olejem (zgodnie 

z wytycznymi DTR urządzenia). 

Kanał rozdzielający: 

 sprawdzenie, czy przełączniki zbliżeniowe oraz przewody są dobrze zamocowane (odległość 2–4 mm). 

Panel falownika:  

 wyczyścić z kurzu. Sprawdzić uszczelki panelu. Sprawdzić, czy wnętrze panelu jest suche lub zapylone. 

 sprawdzenie i usunięcie kodów błędów, poinformowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach. 

Przegląd serwisowy co 12 miesięcy: 
 

 Łożyska wału głównego: Ręczne obrócenie kosza i sprawdzenie, czy nie wydaje on niestandardowych odgłosów 

(bębnienie lub trzaskanie); wymienić w razie konieczności. 

Kosz:  

 dokładne umycie kosza i zdemontowanie sit filtracyjnych oraz pokryw kontrolnych obudowy, przeprowadzenie 

szczegółowej kontroli bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych wewnątrz i na zewnątrz (zgodnie z wytycznymi 

DTR urządzenia),wymienić sito filtracyjne w razie uszkodzenia lub zużycia, zdjęcie nasadki z górnej części piasty. 

Dokręcenie odpowiednim momentem łączniki mocujące kosz do wału. 

Obudowa:  

 sprawdzenie wszystkich powierzchni pokrytych gumą. Naprawić wszelkie dziury oraz złuszczone powierzchnie; 

usunąć wszelkie ślady korozji. 

 
Z przeprowadzonego przeglądu kosza wirówki należy sporządzić dokument „ZAPIS WYNIKÓW KONTROLI KOSZA” 
stanowiącego element DRT urządzenia. 
 
Zgarniacz:  

 opróżnić i przepłukać zbiornik oleju hydraulicznego, uzupełnić nowym olejem (zgodnie z wytycznymi DTR 

urządzenia). 

 
Panel falownika:  

 wyczyścić z kurzu. Sprawdzić uszczelki panelu. Sprawdzić, czy wnętrze panelu jest suche, 

 sprawdzenie i usunięcie kodów błędów. 

 sprawdzić, czy łączniki są odpowiednio zamocowane. Sprawdzić, czy wszystkie wskaźniki  

i diody LED działają, sprawdzić baterie PLC. 

Kanał rozdzielający: sprawdzić stan łożysk ślizgowych oraz wałów, sprawdzić stan ogumowania. 

 

Przegląd serwisowy co 24 miesiące: 
 

 Napęd główny: zdemontować łożyska, wyczyścić i wymienić smar (zgodnie z wytycznymi DTR urządzenia), 

Zgarniacz: wymontować łożyska z zespołu hydraulicznego, wyczyścić i wymienić smar (zgodnie z wytycznymi DTR 

urządzenia) 

 

Przegląd serwisowy co 5 lat (co najmniej raz w trakcie trwania umowy): 

 

 Wirówka: Rozebrać i przeprowadzić kompleksowy remont wirówki i napędu. Sprawdzić wszystkie części pod kątem 

zużycia i uszkodzeń. Wymienić łożyska, tuleje, uszczelnienia wargowe, oringi i uszczelki. 
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Zakres prac nieplanowych (awarie): 

 

Zakres prac związany przy usuwaniu awarii będzie wynikać ze stanu technicznego poszczególnych urządzeń i potrzeb 

Zamawiającego. Zakres ten będzie każdorazowo ustalany pomiędzy Stronami i zlecany zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 

Przeglądy/prace konserwacyjne serwisowe urządzeń: 

 Wykonanie przeglądu/prac konserwacyjnych zleca Zamawiający. Przedstawiciel KOGENERACJI S.A. może również 

przygotować harmonogram przeglądów, do którego Wykonawca się zastosuje. 

 Wykonawca wykona przegląd/prace konserwacyjne w ciągu 14 dni od daty otrzymania zlecenia lub zgodnie 

z przedstawionym harmonogramem przeglądów. 

 Wszystkie materiały i części eksploatacyjne podlegającej wymianie zgodnie z zakresem przeglądu zapewnia 

Wykonawca. 

 Wszystkie materiały i części eksploatacyjne winny być nowe i spełniać wymagania dokumentacji techniczno-

ruchowych poszczególnych urządzeń. 

 Po wykonaniu prac, Wykonawca przygotowuje raport z przeglądu wskazując wykonane czynności i opisując ich stan, 

oraz wskazując usterki konieczne do usunięcia. 

 

Usuwanie usterek/awarii na serwisowanych urządzeniach: 

 Usunięcie awarii zleca Zamawiający, wskazując ogólny opis awarii i termin jej usunięcia, przy czym, nie krótszy niż 

wskazane terminy poniżej. 

 Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do prac: 

 w przypadku usterek/awarii limitujących (rodzaj usterki, w wyniku której urządzenie nie jest dostępne do 

eksploatacji) – w czasie 36 h od terminu zgłoszenia zlecenia usunięcia usterki/awarii, chyba że w zleceniu 

wskazano inaczej, 

 w przypadku usterek/awarii nielimitujących (rodzaj usterki, w wyniku której urządzenie jest dostępne do 

eksploatacji w ograniczonym zakresie)– w czasie 72h od terminu zgłoszenia zlecenia usunięcia usterki/awarii, 

chyba że w zleceniu wskazano inaczej. 

 Koszty dojazdu do prac awaryjnych będą rozliczane osobno zgodnie z ustalonym ryczałtem. 

 Sprzęt rozliczany na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD. 

 Po wykonaniu prac, w porozumieniu z Zamawiającym, zostanie sporządzony kosztorys powykonawczy, ustalony na 

podstawie rzeczywistych roboczogodzin i zużytych materiałów. 

 Za datę zgłoszenia usterki awaryjnej uznaje się termin przesłania informacji pisemnej na wskazany adres e-mail 

Wykonawcy lub przekazania informacji telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawcę. 

 Usuwanie usterek/awarii zlecane będzie sukcesywnie w trakcie roku kalendarzowego i będzie wynikać z potrzeb 

ruchowo-remontowych Zamawiającego. 

Rozliczenie materiałów: 

 Rozliczenie części i materiałów zużytych do wykonania zlecenia, nastąpi na podstawie tabeli ryczałtowej, stanowiącej 

załącznik do Umowy oraz faktur przedstawionych przez Wykonawcę z naliczonym kosztem zakupu wskazanym 

w Umowie.  

 Wszystkie materiały i części eksploatacyjne winny być nowe i spełniać wymagania dokumentacji techniczno-

ruchowych poszczególnych urządzeń. 
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1.2 OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

1.2.1 Opis ogólny stanu istniejącego: 

 

Instalacja IMOS w EC Wrocław służy do usuwania ze spalin związków siarki.  

Produktem końcowym procesu odsiarczania jest gips handlowy. Zawiesina gipsu wyprowadzana z absorbera kierowana jest 
do układu odwadniania gipsu. Układ ten składa się z następujących elementów:  

 Pomp upustowych zawiesiny gipsu;  

 Bateria hydrocyklonów zawiesiny gipsu;  

 Bateria hydrocyklonów ścieków;  

 Pomp zasilających baterię hydrocyklonów ścieków;  

 Zbiornik wody obiegowej;  

 Zbiornik zasilający wirówek z mieszadłem;  

 Pompy zbiornika cyrkulacji wirówek;  

 Urządzeń odwadniających gips (wirówki);  

 Układy rurociągów i armatura.  

Układ odwadniania gipsu ma wydajność 100% całkowitej ilości wytwarzanego w IMOS gipsu o zawartości max. 9,0 % wody.  

Do układu odwadniania zostanie doprowadzona woda w celu wypłukania z gipsu zanieczyszczeń (w tym Cl) oraz płukania 
urządzeń i rurociągów.  

Woda odzyskana z pulpy gipsowej kierowana jest do zbiornika filtratu. Filtrat ze zbiornika kierowany do IMOS (w większości 
do węzła przygotowania sorbentu, a nadwyżka również bezpośrednio do absorbera). Odwodniony gips z wylotów wirówek za 
pomocą układu przenośników gipsu transportowany jest do magazynu.  

Zbiornik filtratu z mieszadłem oraz pompy transportowe wraz z dodatkowym układem, podrzędnym oraz urządzeniami 
pomocniczymi uzupełniają całość układu odwadniania gipsu 

W budynku technologicznym IMOS zabudowane są trzy wirówki (dwie pracują, jedna stanowi rezerwę).  

Każda wirówka jest wyposażona w:  

 napęd zapewniony przez sterowany falownikiem silnik z zewnętrznym chłodzeniem poprzez wentylator 

i przekładnię pasową,  

 stalowy kosz wraz z układem siatek filtracyjnych,  

 skrobak wraz z siłownikiem hydraulicznym i krańcówkami,  

 wibroizolatory,  

 czujnik drgań,  

 czujnik otwarcia włazu,  

 czujnik napełnienia kosza,  

 wizjer z lampką i układem płukania,  

 czujniki obrotów,  

 rozdzielacz na zsypie wraz z siłownikiem i krańcówkami,  

 króćce podłączeniowe wraz z kompensatorami.  

Układ odwadniania wyposażony jest w szafy falowników, szafy sterowania nadrzędnego oraz lokalne panele sterowania 
wraz ze sterownikami.  

Wszystkie elementy wirówki mające styczność z zawiesiną gipsu zostały wykonane ze stali nierdzewnej bądź pokryte 
wykładziną gumową.  
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W KOGENERACJI S.A. – zainstalowane są następujące wirówki gipsu: 

Typ urządzenia Producent Numer fabryczny 
lub seryjny 

Rok 
produkcji 

Ilość 

WIRÓWKA ACE 
1000 FGD 

Thomas Broadbent 
& Sons Ltd 

H81063 2015 1 

WIRÓWKA ACE 
1000 FGD 

Thomas Broadbent 
& Sons Ltd 

H81064 2015 1 

WIRÓWKA ACE 
1000 FGD 

Thomas Broadbent 
& Sons Ltd 

H81065 2015 1 

 

Dane techniczne wirówek 

Opis  Jednostka Wartość  

Ilość  szt.  3  

Wydajność  kgsuch./h  5 900  

Wilgotność gipsu  %  ≤ 8  

Pojemność kosza  dm3  1 080  

Maksymalna prędkość obrotowa kosza  1/min  800  

Ilość cykli na godzinę  -  5,2  

Zużycie wody (średnie)  dm3/min  40  

Moc napędu wirówki  kW  160  

Powierzchnia filtracji  m2  6,8  

Wysokość kosza  mm  1235  

Średnica kosza  mm  1 700  

Masa wirówki pustej  kg  14 100  

Wykonanie materiałowe  -  Stal gumowana, 
superduplex  

 

1.2.2 Opis dla branży maszynowej: 

1.2.3 Opis dla branży kotłowej: 

1.2.4 Opis dla branży elektrycznej, AKPIA: 

1.2.5 Opis dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): 

1.2.6 Opis dla branży pozablokowej: wg pkt. 1.2.1 

1.2.7 Opis dla branży budowlanej: 

1.2.8 Opis dla branży oczyszczania spalin: 

1.2.9 Opis dla branży ICT oraz cyberbezpieczeńtwa OT: 

1.2.10 Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego: 

1.3 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje układ wybranych urządzeń IMOS w EC Wrocław, 50-220 Wrocław ul. Łowiecka 24. 
Właścicielem terenu jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 



 
 
 
 
 
 

 

Strona 8 z 14 
 
 

 

1.4 GRANICE ZAMÓWIENIA 

1.4.1 Granice zakresu projektowania – Nie dotyczy 

1.4.2 Granice zakresu realizacji Prac 

Zadanie obejmuje urządzenia wymienione w punkcie 1.2.1 wraz z osprzętem i instalacją przynależną do urządzenia. Granicę 
obszaru objętego zakresem prac stanowią pierwsze odcięcia urządzenia (bez rzeczonego odcięcia). 

 

OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC  

2.1 WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW 

WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA 

ZAMAWIAJĄCEGO – NIE DOTYCZY 

2.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC 

2.2.1 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży maszynowej: Nie dotyczy 

2.2.2 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży kotłowej: Nie dotyczy 

2.2.3 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży elektrycznej, AKPIA:  

Za zabezpieczenie, demontaż oraz ponowny montaż, kalibracje i uruchomienia układów AKPiA w celu wykonania 

podstawowego zakresu prac odpowiedzialny jest wykonawca. Podczas demontażu wszelkie nieprawidłowości lub 

uszkodzenia aparatury i instalacji wykonawca powinien zgłosić do zamawiającego. W przypadku braku takiego 

zgłoszenia za nieprawidłowości oraz uszkodzenia instalacji AKPiA odpowiada wykonawca. Po zakończeniu prac 

podstawowych wykonawca zobowiązany jest wykonać próby ruchowe instalacji i sprawdzić działanie urządzeń AKPiA. 

 

2.2.4 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): Nie dotyczy 

2.2.5 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży pozablokowej: 

2.2.6 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży budowlanej: Nie dotyczy 

2.2.7 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży oczyszczania spalin: Nie dotyczy 

2.2.8 Inne uwarunkowania: 

2.2.8.1 Wykonawca zapewnia montaż i utrzymanie rusztowań w zakresie niezbędnym do realizacji Prac zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

2.2.8.2 Każdorazowo przed wykonaniem remontu/modernizacji Zamawiający winien ocenić czy wykonywane prace 

wpływają na istniejące warunki ochrony przeciwpożarowej w porozumieniu z lokalnym inspektorem ds. ppoż. 

Jeśli w ocenie Zamawiający remont istnieją przesłanki do konsulatcji z rzeczoznawcą ds. ppoż. należy taki zapis 

zawrzeć w sporządzanej dokumentacji remontowej.  

2.2.8.3 Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego listę osób realizujących zadanie na terenie. 

Do listy należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających aktualne: 

• badania lekarskie z terminem ważności i zakresem wykonywania pracy; 

• szkolenia BHP z terminem ważności szkolenia; 

• świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na 

stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń grupy 2 zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. „w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci”” Dz. U. 

2022 poz. 1392 dnia 2 maja 2022 r. 

 

2.3 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH 

Wykonawca opracuje i przedstawi do zaopiniowania przez Zamawiającego (służby BHP i Kierownika Projektu) „Projekt 

Organizacji Robót” (POR), który musi zawierać: obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego, Zakres Prac, opis rejonu 

prowadzenia prac, przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, sposób prowadzenia instruktażu 

pracowników wykonawcy, środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu, sposoby postępowania na 

wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia, opis postępowania w przypadku zdarzenia wypadkowego - 

pomoc medyczna. Projekt organizacji robót – musi zawierać opis i szkice zaplanowanych do wykonania podestów wraz 

obarierowaniem, w celu dojścia do miejsc pracy w obrębie prowadzenia prac w tym zakresu używanego sprzętu 
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specjalistycznego. Wykonawca przedstawi w POR technologię wykonywania prac oraz przeprowadzi analizę ryzyka i sposoby 

zminimalizowania zagrożeń.  

 
Wykonawca zapewni:  
 

 bezpośredni nadzór nad pracami wyznaczonych w tym celu osób,  

 odpowiednie środki zabezpieczające i asekuracyjne oraz sygnalizacyjne,  

 instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:  

 imienny podział pracy,  

 kolejność wykonywania zadań,  

 wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.  

 aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione 

i odpowiednio poinstruowane.  

Szczególną uwagę Wykonawca powinien zwrócić na przepisy dotyczące:  

 ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego, w tym wynikających z instrukcji do DZPW (Dokumentu 

Zabezpieczenia przed Wybuchem) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie 

minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia 

w miejscu pracy atmosfery wybuchowej,  

 zanieczyszczenia ziemi, wód i powietrza,  

Prace będące przedmiotem zamówienia powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, posiadający 
odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w tym zakresie. Sposób prowadzenia prac musi zapewniać:  

 bezpieczne, bez ograniczeń przejścia przez istniejące szlaki komunikacyjne  

 bezpieczne, bez ograniczeń wykonywanie czynności eksploatacyjnych umiejscowionych poza wygrodzoną 

i oznakowaną strefą prac modernizacyjnych będących przedmiotem zamówienia  

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za:  

 przestrzeganie ww. przepisów, zasad oraz stosowanie się do zaleceń Zamawiającego w czasie wykonywania prac 

w ramach Umowy,  

 zapewnienie takiej organizacji prac, aby spełnione zostały warunki bezpiecznej pracy zawarte w przepisach 

wyższego rzędu oraz branżowych,  

 opracowanie i dostarczenie analizy ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy występujących podczas realizacji 

zadania, oraz analizy ryzyka i wykazu środków zapobiegawczych dla zagrożeń dla pracowników obsługi i innych w 

KOGENERACJI S.A. z tytułu wykonywanych prac przez Wykonawcę.  

 

2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM 

REALIZACJI PRAC 

Osobą zarządzającą wykonaniem zadania i odpowiedzialną za jego realizację ze strony Wykonawcy będzie Kierownik Prac – 

pracownik z doświadczeniem w remontach urządzeń energetycznych z uprawnieniami (świadectwo kwalifikacyjne 

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, 

remontów, montażu dla urządzeń grupy 2 zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 

r. Będzie on miał bezpośredni kontakt z przedstawicielami ze strony Zamawiającego (telefon, fax, e-mail, Dziennika Realizacji 

Prac, systematyczne spotkania w trakcie trwania prac). 
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2.5 RUCH PRÓBNY 

2.5.1 Ruch Próbny odbędzie się po zakończeniu Prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziałem 

przedstawicieli Zamawiającego w terminie ustalonym w harmonogramie szczegółowym. 

2.5.2 Ruch próbny urządzeń uważany będzie za pozytywny, jeżeli w ciągu 72 godzin łącznej pracy instalacji nie będą 

występowały usterki limitujące pracę urządzeń objętych zakresem prac. 

2.5.3 Dla zapewnienia sprawnego ruchu próbnego obie strony zapewnią odpowiednią obsługę, Wykonawca Prac 

zabezpieczy niezbędne wyposażenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojścia, sprzęt i urządzenia 

pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca osób i sprzętu – w obrębie 

realizowanego zadania). 

2.5.4 Wykonawca będzie zobowiązany do bezpośredniego uczestnictwa w ruchu próbnym, w odbiorach częściowych 

i końcowych. 

2.5.5 Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający są obowiązani dołożyć należytej 

staranności przy odbiorze oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. 

2.5.6 Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru ruchu próbnego, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru. 

2.5.7 W przypadku niepowodzenia ruchu próbnego z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do wykonania na swój 

koszt, włączając w to robociznę, części zamienne, transport oraz inne koszty, łącznie z podatkiem VAT takich 

Prac, które spowodują spełnienie warunków odbiorowych w trakcie powtórzonego ruchu próbnego. W takim 

przypadku ruch próbny zostanie powtórzony w terminie jak najwcześniejszym. 

2.6 PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE – NIE DOTYCZY 

2.7 ODBIORY PRAC 

2.7.1 Zakończenie Prac będących przedmiotem Umowy Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Realizacji Prac. 

2.7.2 Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentów, które będą potrzebne 

do odbioru końcowego.  

2.7.3 Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

Dziennik Realizacji Prac, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, niezbędnych świadectw kontroli 

jakości, wyników pomiarów oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami 

dokonanymi w toku Prac. 

2.7.4 Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową i dokumentacją projektową 

wykonawczą. 

2.7.5 O osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

Zamawiającego na 4 dni naprzód, wpisem do Dziennika Realizacji Prac. 

2.7.6 W ciągu 3 dni od upływu terminu na zawiadomienie, Zamawiający powinien przystąpić do czynności odbioru. 

2.7.7 Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany przez 

Zamawiającego po odbiorze spełniającym wymagania określone w OPZ oraz Umowie.  

2.7.8 Datą odbioru danej części lub całości Prac jest dzień podpisania przez strony odpowiedniego Protokołu Odbioru 

Prac (częściowego/końcowego). 

2.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC 

2.8.1 Dokumentacja powykonawcza składa się z projektów powykonawczych oraz z końcowych dokumentów 

z realizacji Prac. 

2.8.2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej. 

Projekt powykonawczy zawierać będzie zmiany do projektów wprowadzone w trakcie realizacji zadania. Projekt 

powykonawczy będzie zawierać stan aktualny w chwili przekazania do eksploatacji. 

2.8.3 Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie pełny, spójny i zarchiwizowany elektronicznie komplet 

wszystkich istotnych dokumentów z realizacji Prac, w tym w szczególności dokumenty wymagane aktualnymi 

przepisami dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urządzeń 

i maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa (np.: 

oceny ryzyka, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty), a także protokoły odbiorowe oraz badań i sprawdzeń. 
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2.9 ZARZĄDZANIE ZADANIEM 

Zgodnie ze specyfiką realizacji prac na urządzeniach pozablokowych projektem kieruje Kierownik Projektu działający 

w oparciu o instrukcje działu Inżynierii Zamawiającego. Wykonawca weźmie udział w spotkaniu otwierającym realizację 

projektu w wyznaczonym przez Kierownika Projektu terminie. Kierownik Projektu na spotkaniu otwierającym przedstawi skład 

i zakres odpowiedzialności członków swojego zespołu powołanego do kontroli prac ze strony Zamawiającego. Kierownik 

Wykonawcy winien na tym spotkaniu przedstawić swój personel pomocniczy.  

Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi do akceptacji POR – Plan Organizacji Robót, oraz listę punktów STOP 

BHP. POR powinien opisywać metody przygotowania i realizacji prac oraz zapewnić bezpieczeństwo na każdym etapie 

prowadzonych prac. Przygotowany dokument powinien być zgodny z planowaną technologią wykonania prac oraz 

dokumentacją techniczną i instrukcjami eksploatacyjnymi, (jeżeli takie są wymagane). W przypadku, gdy w ramach projektu 

główny Wykonawca zatrudnia Podwykonawców, to jest on zobowiązany do opracowania na podstawie POR-ów 

Podwykonawcy jednolitego POR, w szczególności odnoszącego się do zagrożeń wynikających z prowadzonych prac oraz 

ustalenia ich bezpiecznej koordynacji. Wykonawca ma obowiązek modyfikacji POR, każdorazowo przy zmianie warunków 

realizacji prac (zmiany technologii, zmian terminów, zmian organizacji prac etc.).  

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić powyższe zmiany z Zamawiającym – Kierownikiem Projektu i przedstawicielem służb 

BHP oraz uzyskać ich akceptację. Wykonawca ma obowiązek powstrzymania się od prac i niezwłocznego zgłoszenia 

Kierownikowi Projektu ze strony Zamawiającego przypadków braku możliwości kontynuowania prac w sposób bezpieczny. 

W celu sprawnego prowadzenia realizacji i nadzoru prac, Zamawiający będzie stosował wymagane procedurami 

wewnętrznymi Karty Odbioru Jakościowego dostosowane do zakresu prac dla poszczególnych obiektów będących 

przedmiotem Opisu Przedmiotu Zamówienia 

 

III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO – Nie dotyczy 
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OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA 

IV. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC 

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

4.2 WYMAGANIA REALIZACYJNE 

4.2.1 Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji Prac muszą posiadać stosowne aprobaty, 

certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu Prac 

stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej. 

4.2.2 Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z: 

a. opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową – wykonawczą 

(o ile taka jest przedmiotem zamówienia), 

b. założeniami OPZ, 

c. z profesjonalną starannością, 

d. Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi, 

e. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska, 

f. zgodnie z opracowanym projektem organizacji Prac. 

4.2.3 Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiadać wszystkie 

niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzające jego pochodzenie, 

przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, 

poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości. W przypadku rusztowań, 

muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym 

zakresie. 

4.2.4 Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując 

Prace, między innymi koszty wywozu z terenu zakładu materiałów lub elementów odpadowych powstałych w 

wyniku prowadzonych Prac, z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który musi być pocięty, w ramach 

kosztów Wykonawcy, na elementy mieszczące się do kontenera) oraz oleju odpadowego. 

4.2.5 Wykonawca podczas realizacji Prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób umożliwiający 

poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii. 

4.2.6 W przypadku Prac konserwacyjnych branży budowlanej niewykonywanych na pozwolenie na budowę, 

Zamawiający mimo to wymaga, aby Wykonawca zapewnił dozór techniczny osoby z właściwymi uprawnieniami 

budowlanymi, co ma gwarantować właściwą jakość wykonania takich Prac. 

4.3 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC  

4.3.1 Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień 

w zależności do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych). 

4.3.2 Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry. 

4.3.3 Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją. 

4.3.4 Przedstawienie sprawozdania z postępu Prac wg wymagań Zamawiającego. 

4.3.5 Otwieranie poleceń pisemnych na wykonanie Prac. 

4.3.6 Pobieranie z magazynu Zamawiającego i dostarczanie na miejsce zabudowy części i materiałów, które 

dostarcza Zamawiający, jeżeli taka sytuacja będzie mieć miejsce. 

4.3.7 Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych 

Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 

4.3.8 Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone do 

złomowania. 

4.3.9 Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu. 

4.3.10  Wykonawca przed przystąpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do 

akceptacji następujące dokumenty: 

a. listę pracowników funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem 

osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji, 

b. listę pracowników funkcyjnych wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery, 

c. opis organizacji Prac. 
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4.3.11 Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie Prac. Po 

ukończeniu Prac, Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste 

i uporządkowane. 

4.3.12 Przed przystąpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac. 

4.3.13 Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony 

Zamawiającego, osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób, 

w związku z badaniem stanu trzeźwości. 

4.3.14 Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać od służb ochrony Zamawiającego odpowiednie 

identyfikatory uprawniające do wejścia na teren realizacji Prac. 

4.3.15 Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia 

identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu. 

4.3.16 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy 

Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas 

Prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiającego 

(Poleceniodawcy). 

4.3.17 Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, które odbywać się 

będą w siedzibie Zamawiającego. W zależności od zaawansowania Prac częstotliwość spotkań może ulec 

zmianie jednak spotkania będą organizowane nie częściej niż raz na tydzień.  

4.3.18 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania raportów i sprawozdań z wykonywanych przez siebie Prac 

w terminach wskazanych przez Zamawiającego.  

4.4 ORGANIZACJA PRAC  

4.4.1 Organizacja miejsca Prac 

a. Przez miejsce Prac rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-

sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie uzgodnione i przekazane w formie pisemnej 

Wykonawcy przed przystąpieniem do Prac. 

b. Szczegółowe kwestie dotyczące mediów, wynajmu pomieszczeń i inne zostały ujęte w Umowie. 

c. Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie będą upoważnione do 

wstępu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i osób 

przez nich upoważnionych wg listy przekazanej Wykonawcy. 

d. Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym 

(np. Państwowa Straż Pożarna, PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym. 

4.4.2 Zabezpieczenie Terenu Prac 

a. Zamawiający zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu 

z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego. 

b. Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt. 

c. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą: 

 części zamiennych pobranych z magazynu Zamawiającego, 

 części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu. 

d. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego. 

e. Wykonawca od chwili rozpoczęcia Prac do chwili Odbioru zapewni trwałe ogrodzenie, oświetlenie, ochronę 

oraz wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa terenu Prac. 

4.4.3 Porządek na Terenie Prac 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Prac w należytym porządku między innymi poprzez: 

a. składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji Prac, 

b. składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów przeznaczonych do 

dalszej zabudowy (armatura, siłowniki, silniki, itp.), 

c. zachowanie porządku po zakończeniu Prac w każdym dniu, 

d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów.  

4.4.4 Spełnienie norm hałasu 

a. Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska zewnętrznego oraz 

ochronę środowiska Pracy. 
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b. Dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa ,,B" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do 

obowiązkowego stosowania. 

4.4.5 Komunikacja na miejscu Prac 

a. Dziennik Realizacji Prac – dostarcza Zamawiający, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik Prac 

Wykonawcy. 

b. Łączność telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej łączności na miejscu Prac, Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników 

budowy) w telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

listę z wykazem numerów. 

4.5 SZKOLENIA – NIE DOTYCZY 

 

4.6 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI I REMONTÓW – NIE DOTYCZY 

 

V. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO – Nie dotyczy 


