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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

CEL ZADANIA 

Celem niniejszego zadania jest: 

1) wydłużenie żywotności konstrukcji budowlanych i inżynierskich węzła technologicznego SUW EC Wrocław 

2) poprawa warunków BHP 
3) poprawa warunków eksploatacyjnych urządzeń technologicznych Gospodarki Wodno-Chemicznej EC 

Wrocław 
4) zwiększenie niezawodności funkcjonowania obiektów budowlanych należących do Gospodarki Wodno-

Chemicznej EC Wrocław 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAKRES PRAC 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja części konstrukcyjno-budowlanych obiektów węzła Gospodarki 

Wodno-Chemicznej EC Wrocław : 

1) Dla budynku pompowni centralnej U6: Kompleksowa modernizacja powłok malarskich ścian i sufitu 

stropodachu kondygnacji parteru; naprawa spękań i zarysowań dwóch podciągów żelbetowych na 

kondygnacji poziemnej -1. 

2) Dla Budynku pompowni głównej obiegu wody chłodzącej T9: Modernizacja powłok malarskich 

wytypowanych fragmentów ścian i słupów; prefabrykacja krat zabezpieczających pompy na poziomie -1 

obiektu. 

3) Dla Ujęcie wodne nr 3 na Odrze: Oczyszczenie z roślinności terenu przy ujęciu wodnym; rewitalizacja 

powierzchni betonowych; zabezpieczenie antykorozyjne obarierowania oraz ramy wciągnika kraty. 

4) Dla Akcelatorów pompowni wody surowej i zdejonizowanej:  

Miejscowe naprawy płaszcza żelbetowego wraz z zabezpieczeniem zbrojenia przed korozją. 

5) Dla zrzutu wody chłodzącej do Odry przy budynku T9:  

Zabezpieczenie antykorozyjne obarierowania. 

6) Dla budynku studni poborowej nad Odrą U12: Oczyszczenie z roślinności terenu przy obiekcie, naprawa 

poszycia dachu budynku wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich. 

7) Dla ujęcia wody głównego obiegu chłodzącego na Odrze przy budynku T9: 

Naprawa powierzchni żelbetowej ściany oporowej, zabezpieczenie antykorozyjne obarierowania oraz 

zakotwień odciągów w ścianie szczelnej 

8) Dla budynku zmiękczalni U1:  

Kompleksowa modernizacja powłok malarskich ścian, naprawa żelbetowej tacy rozładunkowej HCl, NaOH 

i CH₄N₂O, zabezpieczenie antykorozyjne drabin zewnętrznych prowadzących na dach, modernizacja 

hydroizolacji części połaci dachowych polegające na ułożeniu dodatkowej warstwy papy termozgrzewalnej 

wraz z wymianą obróbek blacharskich; wymiana przeszklenia świetlików dachowych oraz ściany budynku 

9) Wykonanie dokumentacji wykonawczej (przed rozpoczęciem) oraz dokumentacji powykonawczej 

(po zakończeniu) na potrzeby niniejszego zadania. 

1.1 OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO 

1.1.1 Opis ogólny stanu istniejącego: 

Obiekty, które są przedmiotem niniejszego opracowania znajdują się w zachodniej części terenu EC Wrocław. 

Wszystkie modernizowane obiekty są w ciągłym użytkowaniu.  
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Rys.nr 1.Obszar umiejscowienia obiektów objętych niniejszym opracowaniem  

 

1.1.2 Opis dla branży maszynowej: Nie dotyczy. 

1.1.3 Opis dla branży kotłowej: Nie dotyczy. 

1.1.4 Opis dla branży elektrycznej, AKPIA: Nie dotyczy. 

1.1.5 Opis dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze):  

1.1.6 Opis dla branży pozablokowej: Nie dotyczy 

1.1.7 Opis dla branży budowlanej: 

1) Budynek pompowni centralnej U6:  

Budynek został wybudowany pod koniec lat 60-tych XX wieku. Powierzchnia zabudowy: 164m2, Kubatura 

części nadziemnej: 990m3. Kubatura części podziemnej: 1200m3. Obiekt nie posiada stałej obsługi. Część 

podziemna budynku została zaprojektowana jako skrzynia żelbetowa wykonana w szerokoprzestrzennym 

wykopie. Wewnątrz znajdują się ściany żelbetowe pionowe, rozdzielające skrzynię na szereg komór w 

zależności od potrzeb technologicznych. Na części rzutu budynku znajduje się strop na poziomie -2,3m. 

Na poziomie +0,0m znajduje się strop monolityczny żelbetowy oraz płyty prefabrykowane. Część 

nadziemna wykonana w konstrukcji żelbetowej z wypełnieniem murem ceglanym. Pokrycie dachu – 

żelbetowe - płyty prefabrykowane na dźwigarach strunobetonowych o rozpiętości 12,00m. Na słupach 

żelbetowych umieszczono na wspornikach typowe belki żelbetowe o dł. 6m. Słupy wykonywane we 

wnękach uprzednio wzniesionych murów. Na stropach wykonano posadzki betonowe wykończone żywicą 

epoksydową. Tynki wewnętrzne: wapienno-cementowe kat. III. 
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Zdjęcie nr 1. Budynek pompowni centralnej U6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.nr 2. Rzut poziomu +0,00m budynku pompowni centralnej U6 
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Rys.nr 3. Rzut poziomu -2,30m budynku pompowni centralnej U6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.nr 4. Przekrój A-A przez budynek pompowni centralnej U6 
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2) Budynek pompowni głównej obiegu wody chłodzącej T9 

Obiekt wybudowany w latach 80-tych ubiegłego stulecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 2. Budynek pompowni głównej obiegu wody chłodzącej T9 

 

Obiekt w części nadziemnej jest jednonawowy, jednokondygnacyjny, usytuowany na żelbetowej części 

podziemnej. Oparty na podstawowym module 12x6m. Słupy konstrukcyjne wykonano jako żelbetowe. 

Ściany zewnętrzne stanowią osłonowe płyty żelbetowe prefabrykowane ocieplone styropianem. Stropodach 

wykonano z płyt żebrowych panwiowych ocieplonych wełna mineralną gr. 6cm. Konstrukcję dachu 

wykonano z dźwigarów strunobetonowych dwuspadkowych. Obiekt składa się z hali pomp, pokoju obsługi, 

WC oraz przedsionka WC. Ściana zewnętrzna wykonana z bloczków PGS-07 (49/24, 49/18) w powiązaniu 

z ścianami działowymi z cegły pełnej gr. 12cm. Ściany wewnętrzne wykonano z cegły pełnej (¼ lub ½ 

grubości). Ściany od wewnątrz zostały pokryte tynkiem cem. -wapiennym gr. 1,5cm. 

Powierzchnia zabudowy części nadziemnej: 337m2. Powierzchnia użytkowa części nadziemnej: 302m2. 

Kubatura części nadziemnej: 2873m3. 

Część podziemna obiektu znajduje się poniżej poziomu terenu. Wyposażona została w szereg pomp 

stosowanych do obiegu wody chłodzącej na terenie zakładu. Rzędna posadzki w części podziemnej wynosi 

-3,01m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.nr 5. Przekrój A-A przez budynek pompowni głównej obiegu wody chłodzącej 
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Rys.nr 6. Rzut przyziemia budynku pompowni głównej obiegu wody chłodzącej 

 

3) Ujęcie wodne nr 3 na Odrze:  

Obiekt posiada żelbetowe monolityczne fundamenty, na których umiejscowiony jest szkielet nośny – także 

w technologii betonu zbrojonego. Ponadto występują betonowe schody oraz żelbetowa kładka z stalowymi 

podestami z krat Wema. Całość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 3. Ujęcie wodne nr 3 na Odrze 
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Rys.nr 7. Ujęcie wodne nr 3 na Odrze – przekrój poprzeczny 

4) Akcelatory pompowni wody surowej i zdejonizowanej  

Akcelatory są urządzeniami zapewniającymi szybką koagulację i dekarbonizację oraz osadzanie zawiesin 

i koloidów. Są to 2 zbiorniki cylindryczne o stalowej konstrukcji płaszcza charakteryzujące się średnicą 

zewnętrzną równa 6m. Wysokość obiektów wynosi 6,5m licząc od poziomu terenu. Konstrukcja wsporcza 

akcelatorów została wykonana jako żelbetowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 4. Akcelatory pompowni wody surowej i zdejonizowanej 
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5) Zrzut wody chłodzącej do Odry przy budynku T9:  

Na obiekt składają się: żelbetowe monolityczne ściany oporowe, ścianki szczelne w postaci stalowych grodzic, 

stalowe balustrady, stalowe dalby oraz żelbetowe rurociągi zrzutowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 5. Zrzut wody chłodzącej do Odry przy budynku T9 

 

6) Budynek studni poborowej nad Odrą U12 

Szkielet nośny budynku stanowi konstrukcja tradycyjna murowana z cegły ceramicznej. Obiekt składa się z 

części niższej i wyższej.  Dach części wysokiej wykonano na rzucie ośmiokąta o dł. boku 2,4m. Konstrukcja 

dachu jest drewniana i kryta blachą. Zadaszenie części niskiej wykonano jako dwuspadowe, drewniane, kryte 

papą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 6. Budynek studni poborowej nad Odrą U12 

 

7) Ujęcie wody głównego obiegu chłodzącego na Odrze przy budynku T9 

Obiekt składa się z ścianki nabrzeża, która została zlokalizowana bezpośrednio wzdłuż koryta prawego brzegu 

Odry Miejskiej. Rzędna dna rzeki w tym profilu: 106,5 – 107,5 m. npm. Skarpę istniejącą charakteryzuje 

nachylenie 1:1.5 – 1:1,7. W rejonie nabrzeża między pompownią, a studnią zrzutową skarpa istniejąca jest 

podcięta i podtrzymana murem oporowym. Korona muru znajduje się na rzędnej ok. 112,5m. npm.  
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Nabrzeże posiada ściankę szczelną wykonaną z pali Larssena – na odcinku powyżej ujęcia pompowni oraz na 

rzędnej 100 na odcinku pomiędzy pompownią i studnią lewarową na rurociągach zrzutowych. Poziom korony 

ścianki – 115,60m. npm. Góra ścianki będzie ujęta żelbetowym oczepem z betonu Rw200 i stali Qr 3600. 

Wymiary oczepu h x b = 80x50cm. Rzędna korony oczepu: 116,0 m. npm. Poziom osi zakotwienia ścianki – 

112,50 m. npm. Zakotwienie stanowią belki podłużne, odciągi, śruby i podkładki. Belki podłużne z podwójnych 

ceowników 240 rozsuniętych o 100mm są przespawane spoiną ciągła do wszystkich Larssenów zwróconych 

korytkiem do rzeki. Belki podłużne są stężone podkładkami 200x200x20mm, które stanowią jednocześnie 

podkładki śrub odciągowych, oraz przeponami w miejscu montowania odciągów. Odciągi zaprojektowano z 

prętów stalowych fi50 z gwintem M48. Napięcie w odciągach zapewnia nakrętka napinająca rurowa M48. 

Odciągi ścianki nabrzeża są kotwione w ścianach pompowni. Na zewnątrz odciągi mocowane są podwójnymi 

nakrętkami M48 poprzez podkładkę specjalną, wyrównującą kątowe odejście odciągu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. nr 8. Rozmieszczenie ścianek szczelnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 7. Obiekt ujęcie wody głównego obiegu chłodzącego na Odrze przy budynku T9 

 

8) Budynek zmiękczalni U1 

Budynek został wybudowany jako konstrukcja szkieletowa słupowo – ryglowa żelbetowa. Ściany wykonano z 

cegły ceramicznej pełnej i betonu komórkowego. Dach stanowi stropodach z płyt korytkowych kryty papą 

termozgrzewalną o pow. 2400m2. W skład obiektu wchodzi m.in. pomieszczenie pompowni wody surowej, 

którego rzut oraz przekrój podłużny zamieszczono poniżej. 

 

 



 
 
 
 
 

                      Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  

 

 

 

Strona 12 z 38 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 8.  Budynek zmiękczalni U1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.nr 9. Przekrój podłużny przez pomieszczenie pompowni wody surowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.nr 10. Rzut przyziemia pomieszczenia pompowni wody surowej 
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Rys.nr 11. Rzut przyziemia pomieszczenia pompowni wody surowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.nr 12. Rzut przyziemia pomieszczenia pompowni wody surowej 

 

Obiektem wchodzącym w skład budynku zmiękczalni jest także m.in. taca rozładowcza kwasu, ługu i mocznika. 

żelbetowych o wymiarach 324 x 301 cm pełniąca funkcję wanny ociekowej. 

Zlokalizowana jest ona pod istniejącym torowiskiem i wykonana jest w technologii żelbetowej. Spadki 

nawierzchni ukształtowano kopertowo w kierunku wpustu stalowego. Zaprojektowano spadki mieszczące się w 

przedziale od 1,5% do 3 %. Substancje wymagające podczyszczenia odprowadzane są za pomocą sieci fi 75 

mm zatopionej w otulinie z posadzki betonowej do istniejącego koryta odwadniającego, które odprowadza ścieki 

do separatorów. Wannę po obwodzie otacza gumowe obrzeże o wysokości ok. 10 cm. Wannę połączono z 
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istniejącym odkrytym kanałem ściekowym płytą betonową o spadku 2% w kierunku kanału. Miejsca przejść płyt 

przez tory kolejowe zabezpieczono demontowanymi nakładkami wykonanymi z polietylenu.  

Konstrukcja żelbetowa została zaprojektowana pod obciążenia pojazdami kołowymi o masie do 40 ton. Przyjęto 

maksymalne obciążenie przypadające na jedno koło o wartości 5 ton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 9. Widok tacy rozładowczej 

1.1.8 Opis dla branży oczyszczania spalin: Nie dotyczy. 

1.1.9 Opis dla branży ICT oraz cyberbezpieczeńtwa OT: Nie dotyczy. 

1.1.10 Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego: 

EC Wrocław to obiekt produkcyjny w ciągłej eksploatacji. Nie przewiduje się odstawienia urządzeń oraz 

instalacji znajdujących się w poszczególnych obiektach na czas realizacji zadania. 

1.2 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia znajduje się na terenie EC Wrocław przy ul. Łowieckiej 24.  

1.3 GRANICE ZAMÓWIENIA 

1.3.1 Granice zakresu projektowania 

Wykonawca opracuje i przekaże do akceptacji Zamawiającego (przed przystąpieniem do wykonania prac 

obiektowych) dokumentację, obejmującą: 

- opis organizacji prowadzenia robót dla poszczególnych obiektów produkcyjnych 

- karty techniczne i DWU - Deklaracje Właściwości Użytkowych dla materiałów, które będą wbudowane 

- karty techniczne, atesty i świadectwa kontroli technicznej sprzętów, aparatury, urządzeń, które będą 

stosowane (rusztowania, etc.) 

Całość dokumentacji technologicznej zostanie przekazana Zamawiającemu w postaci papierowej i 

elektronicznej przed rozpoczęciem prac. Dodatkowo Wykonawca opracuje: 

a) Projekt Organizacji Robót (Uwaga: Rozpoczęcie prac obiektowych wymaga wcześniejszej akceptacji 

dokumentu przez służby BHP oraz Kierownika Projektu Zamawiającego) 

b) Dokumentacja powykonawcza w skład, której będą wchodziły protokoły odbiorowe opisane szerzej w pkt 

2.2.6. 

1.3.2 Granice zakresu realizacji Prac 

Granicą zakresu realizacji prac jest wykonanie robót budowlanych w obrębie następujących obiektów: 

- Budynek pompowni centralnej „U6”  

- Budynek pompowni głównego obiegu wody chłodzącej „T9” 

- Ujęcie brzegowe wody surowej nr 3 na rz.Odrze 

- Akceleratory pompowni wody surowej i zdejonizowanej „U14” 

- Zrzut wody chłodzącej do Odry przy budynku „T9” 

- Budynek studni poborowej nad Odrą „U12” 

- Ujęcie wody głównego obiegu chłodzącego na Odrze przy budynku T9 

- Budynek zmiękczalni „U1” 

Szczegółowy opis zakresu prac ujęty został w pkt 2.2.6. 
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OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC  

2.1 WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW 

WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA 

ZAMAWIAJĄCEGO 

Nie dotyczy. 

2.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC 

2.2.1 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży maszynowej: Nie dotyczy. 

2.2.2 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży kotłowej: Nie dotyczy. 

2.2.3 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży elektrycznej, AKPIA: Przed przystąpieniem do wykonywania 

prac w pobliżu przewodów elektrycznych należy zabezpieczyć te elementy przed uszkodzeniami 

mechanicznymi poprzez osłonięcie ich przegrodami uniemożliwiającymi uszkodzenie w trakcie realizacji robót. 

Podczas prowadzenia prac pożarowo – niebezpiecznych należy dodatkowo zabezpieczyć kable poprzez 

nakrycie kocami gaśniczymi. Należy zachować szczególną ostrożność pracy w pobliżu kabli elektrycznych. Nie 

zakłada się wyłączeń poszczególnych przewodów elektrycznych na czas prowadzenia robót. 

2.2.4 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): 

Obiekty ujęte w niniejszym opracowaniu wyposażone są w rurociągi z różnymi mediami wewnątrz. Wszelkie 

prace należy prowadzić w taki sposób, by nie dopuścić do uszkodzenia rurociągów, podpór/zawiesi oraz 

znajdującej się w pobliżu armatury. Wszelkie prace należy prowadzić tak, aby nie uległa uszkodzeniu izolacja 

rur oraz sama ich struktura. Nie przewiduje się odstawienia instalacji w trakcie prowadzenia prac. 

2.2.5 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży pozablokowej: Nie dotyczy. 

2.2.6 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży budowlanej: 

 

1. Budynek pompowni centralnej U6  
Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie następujących prac modernizacyjnych: 

a) Przygotowanie powierzchni i wykonanie powłok malarskich na suficie budynku pompowni  

b) Przygotowanie powierzchni i wykonanie powłok malarskich na lamperiach ścian budynku 

pompowni oraz na powierzchni ścian ponad lamperią 

Malowaniu będą podlegać powierzchnie pionowe – lamperie ściany o wysokości do 1,05m, powierzchnie ścian 

powyżej lamperii (wysokość nie przekracza 6m) oraz poziome – sufit, na których zostały wykonany tynki 

cementowo – wapienne III kategorii. Wykonawca będzie stosował emalię alkidową – do lamperii oraz farbę 

silikatową powyżej. Stosowane kolory powinny być najbardziej zbliżone do obecnych (dokładny kolor do 

potwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac). Metodę aplikacji farby dowolna. Jednak w 

przypadku chęci zastosowania malowania natryskiem Wykonawca zobowiązany jest do pełnego 

zabezpieczenia znajdujących się w budynku urządzeń oraz instalacji. Podczas wykonywania prac elementy 

wielkogabarytowe np. szafy sterownicze nie będą musiały być przesuwane, co jest równoznaczne z 

prowadzeniem prac wokół nich. 

Zakres prac: 

- oczyszczenie ścian i sufitu z łuszczącej się farby (ok..15% powierzchni całkowitej) 

- usunięcie luźnych fragmentów tynku  

- uzupełnienie ubytków tynku 

- gruntowanie 

- podwójne malowanie   

Przedmiar ilościowy: powierzchnia sufitu –ok.210 m2; powierzchnia ścian ponad lamperią –ok. 210m2.; 

Powierzchnia lamperii – ok. 52m2; naprawa powierzchni ( ok. 15 % całości) : ok. 71m2 
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Zdjęcia nr 10-13. Wnętrze budynku pompowni centralnej U6 

 

c) Modernizacja podciągów żelbetowych  

Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie modernizacji 2szt. podciągów żelbetowych znajdujących się na poziomie 

-1 budynku pompowni. Przekrój poprzeczny elementu wynosi 0,21m x 0,55m. Długość pojedynczego podciągu 

to 11,71m.  

Zakres prac: 

- usunięcie spękań oraz rdzawych zacieków widocznych na warstwie tynku 

- w przypadku ubytków otuliny zbrojenia naprawa elementów żelbetowych przy użyciu systemu zapraw PCC ( 

Polymer Cement Concrete) 

- miejscowe uzupełnienie tynków cem-wap III kat. w miejscach jego uprzedniego usunięcia (odkucia luźnych 

fragmentów wyprawy tynkarskiej) 

- gruntowanie i dwukrotnie malowanie elementów (malowanie całościowe; farba silikatowa w kolorze zbliżonym 

do istniejącego) 

Przedmiar ilościowy: powierzchnia podciągów – ok.36m2 
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Zdjęcia nr 14-17. Widok podciągów żelbetowych podlegających pracom naprawczym 

 

2. Budynek pompowni głównej obiegu wody chłodzącej T9 
 Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie następujących prac: 

a) Przygotowanie powierzchni i wykonanie powłok malarskich na fragmentach ścian oraz słupów 

Malowaniu będą podlegać powierzchnie pionowe: lamperie ścian, fragment ścian nad lamperią w obrębie 

pomieszczeń obsługi oraz 12 szt. słupów. Wysokość lamperii wynosi niespełna 140cm, natomiast słupów ok. 

460cm. Wykonawca będzie stosował emalię alkidową – do lamperii oraz słupów, farbę silikatową jedynie do 

fragmentu ściany nad lamperią w obrębie pomieszczeń obsługi Stosowane kolory powinny być najbardziej 

zbliżone do obecnych (dokładny kolor do potwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac). 

Metodę aplikacji farby na powierzchnię Zamawiający pozostawia Wykonawcy. Jednak w przypadku chęci 

zastosowania malowania natryskiem Wykonawca zobowiązany jest do pełnego zabezpieczenia znajdujących 

się w budynku urządzeń oraz instalacji. Dodatkowo pomiędzy słupami, na dłuższych ścianach pompowni, 

znajdują się żelbetowe elementy o łącznej dł. ok. 43mb. Elementy te w około 20% będą wymagały naprawy 

oraz malowania emalią alkidową. 

Zakres prac: 

- oczyszczenie ścian i poziomych żelbetowych elementów pomiędzy słupami 

- usunięcie luźnych fragmentów tynku  

- zabezpieczenie prętów zbrojeniowych wystających ze ściany i „półek” (ok. 20% powierzchni) 

- uzupełnienie ubytków tynku / reprofilacja fragmentów poziomych, żelbetowych elementów pomiędzy słupami  

- gruntowanie 

- podwójne malowanie (lamperie i słupy – kolor niebieski; fragment ściany nad lamperią – kolor beżowy; 

elementy poziome, żelbetowe pomiędzy słupami – kolor żółty) 

Przedmiar ilościowy: powierzchnia lamperii i słupów malowana w kolorze niebieskim – ok. 175m2; 

powierzchnia ściany nad lamperią malowana w kolorze beżowym – ok. 6m2; powierzchnia żelbetowych 

elementów pomiędzy słupami malowana w kolorze żółtym – ok. 19m2, naprawa powierzchni (ok. 20 % 

całości): ok. 40m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia nr 18-19. Wnętrze budynku pompowni głównej 
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Zdjęcia nr 18-21. Uszkodzenia lamperii ścian oraz elementów żelbetowych „poziomych” pomiędzy słupami 

b) Wykonanie 2 sztuk krat zabezpieczających 

Należy wykonać, a następnie zamontować dwie ażurowe kraty o wymiarach 1200x1000x4mm z blachy 

ocynkowanej. Wielkość oczka ok.30x35mm. Grubość blachy min. 4mm. Wysokość profilu – ok.40mm. 

Blachy zostaną umiejscowione na poziomie -1 obiektu w obrębie dwóch pomp. 

Przedmiar ilościowy: 2 szt. krat o wymiarach 1200x1000x4mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 22. Uszkodzona ażurowa krata przy pompie na poziomie -1 

 

3. Ujęcie wodne nr 3 na Odrze  
Zadaniem wykonawcy jest: 

a) Naprawa powierzchni betonowych poziomych i pionowych 

Do wykonania pozostają miejscowe naprawy elementów żelbetowych w obrębie kładki, schodów oraz ujęcia 

wodnego. 

Zakres prac: 

- usunięcie luźnych fragmentów betonu 

- oczyszczenie prętów zbrojeniowych z rdzy 

- naprawa elementów żelbetowych przy użyciu systemu zapraw PCC poprzez uzupełnienie otuliny zbrojenia 

oraz reprofilację powierzchni 

Przedmiar ilościowy: ok.43m2 powierzchni betonowych 
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Zdjęcia nr 23-24. Uszkodzenia w powierzchniach żelbetowych 

b) Zabezpieczenie antykorozyjne obarierowania oraz ramy wciągnika kraty 

Zadaniem wykonawcy będzie zabezpieczenie antykorozyjne obarierowania (h=120cm) oraz ramy wciągnika 

kraty znajdującego się w obrębie obiektu. Kolor warstwy nawierzchniowej – żółty (RAL do potwierdzenia przez 

Zamawiającego przed rozpoczęciem prac). Technologia zabezpieczenia antykorozyjnego: odtłuszczenie 

powierzchni przed czyszczeniem; czyszczenie mechaniczne do stanu St2, odtłuszczenie powierzchni przed 

malowaniem, zabezpieczenia powłokami malarskimi adekwatnymi dla kategorii korozyjności atmosfery C3 oraz 

okresu trwałości powłoki określanemu jako średni – M tj. 7-15 lat. (zgodnie z PN_EN ISO 12944-2 lub 

równoważnym dokumentem odniesienia). Wykonawca podczas nakładania malarskich powłok antykorozyjnych 

będzie spełniał następujące założenia odnośnie warunków klimatycznych:  

-temperatura powietrza od +5⁰C do + 25⁰C 

-temperatura malowanej powierzchni mniejsza niż +40⁰C 

-wilgotność powietrza mniejsza niż 80%. 

Każdorazowo należy sprawdzić czy przedstawione powyżej warunki spełniają wymagania dla warunków 

klimatycznych producenta opisane w karcie technicznej danej farby. Należy pamiętać, że wymagania opisane 

w karcie technicznej są nadrzędne do warunków dopuszczalnych opisanych powyżej. 

Należy pamiętać, aby czas od przygotowania powierzchni (czyszczenie ręczne) do nałożenia pierwszej powłoki 

malarskiej był możliwie jak najkrótszy. 

Przedmiar ilościowy: 163mb obarierowania o h=120cm; rama wciągnika kraty – 1 szt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia nr 25-26. Widok barierek na obiekcie oraz ramy wciągnika kraty 
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c) Oczyszczenie z roślinności 

Celem Wykonawcy jest całkowite oczyszczenie z roślinności schodów żelbetowych oraz skarpy obiektu.  

Dodatkowo należy wyciąć w obrębie obiektu krzewy i roślinność, która uniemożliwia swobodne użytkowanie i 

dojście do urządzeń wodnych zlokalizowanych w linii nabrzeża rz.Odry. 

Przedmiar ilościowy: oczyszczenie z roślinności – 1,5a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia nr 27-28. Fragmenty powierzchni do oczyszczenia z roślinności 

 

4. Akcelatory pompowni wody surowej i zdejonizowanej  
Zadaniem wykonawcy jest naprawa dwóch żelbetowych konstrukcji wsporczych akcelatorów.  

Zakres prac 

- usunięcie luźnych fragmentów betonu 

- oczyszczenie prętów zbrojeniowych z rdzy 

- naprawa elementów żelbetowych przy użyciu systemu zapraw PCC poprzez uzupełnienie otuliny zbrojenia 

oraz reprofilację powierzchni  

Do naprawy należy dobrać typową dla tego typu uszkodzeń technologię PCC 

Kolejność prac naprawczych: 

a) Prace przygotowawcze: 

• skuć luźne fragmenty otuliny zbrojenia, 

b) Prace naprawcze - naprawa systemem betonu zastępczego PCC: 

• Ochrona zbrojenia: jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wiążąca na bazie cementu 

powłoka ochronna stali. Oczyszczoną stal należy pokryć dwukrotnie, w odstępie czasu 3 godzin, materiałem do 

pasywacji zbrojenia. Przed dalszą obróbką należy odczekać, co najmniej 5 godzin przy temp. +20 ºC tj. okres, 

w którym zachodzi proces utwardzania powłoki. 

• Warstwa sczepna: mineralna, wiążąca na bazie cementu warstwa sczepna przeznaczona dla elementów 

budowlanych poddanych dużym obciążeniom. Uszkodzone miejsca należy zmoczyć wodą, a następnie na 

jeszcze matowo wilgotne podłoże oraz stal zbrojeniową nanieść przez wcieranie szczotką warstwę szczepną z 

hydraulicznie wiążącej zaprawy zmieszanej z wodą. Warstwę naprawczą należy nakładać metodą „świeże na 

świeżym”. 

• Zaprawa naprawcza: jednokomponentowa, zawierająca włókna, modyfikowana tworzywem sztucznym, 

wiążąca na bazie cementu sucha zaprawa naprawcza. Ubytki należy wypełnić nakładając metodą „świeże na 

świeże” gotową zaprawę zmieszaną jedynie z wodą. Zaprawę nakłada się stosując nacisk na jeszcze świeżą 

warstwę sczepną za pomocą kielni lub szpachelki. Głębsze ubytki muszą być wypełnione w kilku procesach 

roboczych, przy czym każdej z warstw pośrednich należy nadać szorstką powierzchnię, a po jej wyschnięciu 

każdorazowo powlec warstwą sczepną. Grubość nakładanej warstwy wynosi od 0,5 cm do maks. 5 cm. 

• Zaprawa naprawcza to 1-komponentowa, z inhibitorem korozji, wiążąca hydraulicznie, 

fabrycznie przygotowana sucha zaprawa. Materiały stosowane mogą być zarówno metodą na sucho jak i na 

mokro, również metodą tynkarską. Wygładzanie powierzchni zaprawy można wykonać przed zakończeniem 

procesu wiązania (w czasie ok. 1 godz.). Zaprawa po stwardnieniu odznacza się dobrą paro przepuszczalnością 

i wodoszczelnością (W8), jest odporna na mróz oraz sole odladzające.  
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Materiały naprawcze stosować zgodnie z kartami technicznymi producenta gotowych mieszanek mineralnych 

systemów naprawczych do żelbetu. 

Wysokość płaszcza wynosi ok. 1,6m. Wysokość od powierzchni terenu do spodu uszkodzonego żelbetowego 

pasa płaszcza jest równa ok. 4,8m. Promień obiektu – 6m. 

Przedmiar ilościowy: powierzchnia żelbetowej powierzchni podlegającej naprawie: ok. 121m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia nr 29-30. Widok płaszcza akcelatorów 

 

5. Zrzut wody chłodzącej do Odry przy budynku T9  
Zadaniem wykonawcy będzie zabezpieczenie antykorozyjne obarierowania (h=120cm) znajdującego się w 

obrębie obiektu. Kolor warstwy nawierzchniowej–żółty (RAL 1017 - do potwierdzenia przez Zamawiającego 

przed rozpoczęciem prac). Technologia wykonania robót oraz wszystkie zalecenia – analogicznie jak w 

przypadku tych samych prac na obiekcie: Ujęcie wodne nr 3 na Odrze.  

Przedmiar ilościowy: 54mb obarierowania o h=120cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia nr 31-32. Obecny wygląd obarierowania obiektu 

 

6. Budynek studni poborowej nad Odrą U12 
Zadaniem wykonawcy jest:  

a) Oczyszczenie z roślinności 

Celem Wykonawcy jest całkowite oczyszczenie z roślinności terenu przy obiekcie, która uniemożliwia swobodne 

użytkowanie i dojście do niego. 

Przedmiar ilościowy: oczyszczenie z roślinności – 0,8a 
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Zdjęcia nr 33-34. Fragmenty powierzchni do oczyszczenia z roślinności 

b) Naprawa poszycia dachu – część niska budynku 

Celem Wykonawcy jest: 

- wymiana poszycia dachu wykonanego z papy  

- wymiana rury spustowej i rynny (jednostronnie) na nowe wykonane z PCV 

- wymiana obróbek blacharskich  

Kolory elementów zostaną ustalone i potwierdzone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac. 

Wymagane minimalne parametrów technicznych papy nawierzchniowej: 

- siła zryw. przy rozciąg paska o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 1200 / 1000 N 

- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 50 / 60 % 

- giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C 

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 

- minimalna grubość papy: 5,0 ±0,2 mm 

Jako elementy wykończeniowe przy wykonywaniu robót dekarskich należy zastosować obróbki z 

blachy stalowej ocynkowanej ogniowo gr. min. 0,55 mm. Warstwa cynku to min. 225 g/m² 

Należy zastosować rynny, rury spustowe oraz akcesoria z PCV. Rynny należy zamocować zachowując 

właściwe spadki, a rury spustowe ułożyć zapewniając szczelność połączeń.  

Zastosowane materiały muszą posiadać deklarację zgodności. 

Przedmiar ilościowy: powierzchnia dachu – ok. 22m2; dł. rynny – 6,3mb, dł. rury spustowej – 2,1mb., dł. 

obróbek blacharskich – 16mb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia nr 35. Widok powierzchni dachu – niższa część obiektu 

c) Naprawa poszycia dachu – część wysoka budynku 

Do zadania Wykonawcy będzie należała wymiana poszycia dachu wykonanego z blachy wraz okapem. Przy 

wykonywaniu robót dekarskich należy zastosować obróbki z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo gr. min. 0,55 

mm. Warstwa cynku to min. 225 g/m² 

Przedmiar ilościowy: powierzchnia dachu – ok. 28m2, dł. okapu – ok. 20mb. 
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Zdjęcie nr 36. Widok powierzchni dachu – wyższa część obiektu 

 

7. Ujęcie wody głównego obiegu chłodzącego na Odrze przy budynku T9 
Do wykonania przez Wykonawcę jest: 

a) naprawa powierzchni żelbetowej ściany oporowej 

Zakres prac: 

- usunięcie luźnych fragmentów betonu 

- oczyszczenie prętów zbrojeniowych z rdzy 

- naprawa elementów żelbetowych przy użyciu systemu zapraw PCC poprzez uzupełnienie otuliny zbrojenia 

oraz reprofilację powierzchni ubytków 

Do naprawy należy dobrać typową dla tego typu uszkodzeń technologię PCC 

Kolejność prac naprawczych: 

a) Prace przygotowawcze: 

• skuć luźne fragmenty otuliny zbrojenia, 

b) Prace naprawcze - naprawa systemem betonu zastępczego PCC: 

• Ochrona zbrojenia: jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wiążąca na bazie cementu 

powłoka ochronna stali. Oczyszczoną stal należy pokryć dwukrotnie, w odstępie czasu 3 godzin, materiałem do 

pasywacji zbrojenia. Przed dalszą obróbką należy odczekać, co najmniej 5 godzin przy temp. +20 ºC tj. okres, 

w którym zachodzi proces utwardzania powłoki. 

• Warstwa sczepna: mineralna, wiążąca na bazie cementu warstwa sczepna przeznaczona dla elementów 

budowlanych poddanych dużym obciążeniom. Uszkodzone miejsca należy zmoczyć wodą, a następnie na 

jeszcze matowo wilgotne podłoże oraz stal zbrojeniową nanieść przez wcieranie szczotką warstwę sczepną z 

hydraulicznie wiążącej zaprawy zmieszanej z wodą. Warstwę naprawczą należy nakładać metodą „świeże na 

świeżym”. 

• Zaprawa naprawcza: jednokomponentowa, zawierająca włókna, modyfikowana tworzywem sztucznym, 

wiążąca na bazie cementu sucha zaprawa naprawcza. Ubytki należy wypełnić nakładając metodą „świeże na 

świeże” gotową zaprawę zmieszaną jedynie z wodą. Zaprawę nakłada się stosując nacisk na jeszcze świeżą 

warstwę sczepną za pomocą kielni lub szpachelki. Głębsze ubytki muszą być wypełnione w kilku procesach 

roboczych, przy czym każdej z warstw pośrednich należy nadać szorstką powierzchnię, a po jej wyschnięciu 

każdorazowo powlec warstwą sczepną. Grubość nakładanej warstwy wynosi od 0,5 cm do maks. 

5 cm. 

• Zaprawa naprawcza to 1-komponentowa, z inhibitorem korozji, wiążąca hydraulicznie, 

fabrycznie przygotowana sucha zaprawa. Materiały stosowane mogą być zarówno metodą na sucho jak i na 

mokro, również metodą tynkarską. Wygładzanie powierzchni zaprawy można wykonać przed zakończeniem 

procesu wiązania (w czasie ok. 1 godz.). Zaprawa po stwardnieniu odznacza się dobrą paro przepuszczalnością 

i wodoszczelnością (W8), jest odporna na mróz oraz sole odladzające.  

Materiały naprawcze stosować zgodnie z kartami technicznymi producenta gotowych mieszanek mineralnych 

systemów naprawczych do żelbetu. 
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Szerokość ścianki – 17,7m. Wysokość ścianki: od strony budynku pompowni – 1,1m; od strony Odry ok. 7m.  

Na potrzeby zadania przyjęto do naprawy całkowitą powierzchnię ścianki od strony budynku pompowni T9 oraz 

20% powierzchni od strony Odry. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia nr 37-38. Widok żelbetowej ściany oporowej 

 

Przedmiar ilościowy: powierzchnia ścianki do naprawy: ok. 44m2 (przyjęto pełną powierzchnię ściany na 

poziomie teren + 20% ściany od strony Odry) 

b) zabezpieczenie antykorozyjne obarierowania pomostu pływającego  

Zadaniem Wykonawcy będzie zabezpieczenie antykorozyjne obarierowania znajdującego się w obrębie 

obiektu. Kolor warstwy nawierzchniowej – żółty (RAL do potwierdzenia przez Zamawiającego przed 

rozpoczęciem prac). Technologia wykonania robót oraz wszystkie zalecenia – tak samo jak w przypadku tych 

samych prac na obiekcie: Ujęcie wodne nr 3 na Odrze  

Przedmiar ilościowy: 82mb obarierowania o h=120cm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcie nr 39. Obarierowanie podestu pływającego 
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c) zabezpieczenie antykorozyjne zakotwień odciągów w ściance szczelnej wraz z belkami 

podłużnymi wraz z ewentualnymi pracami naprawczymi uszkodzonych elementów 

Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie antykorozyjne 19 szt. zakotwień odciągów w ściance 

szczelnej typu Larssen. Zakotwienie stanowią belki podłużne, odciągi, śruby i podkładki. Belki podłużne z 

podwójnych ceowników 240 rozsuniętych o 100mm są przespawane spoiną ciągła do wszystkich Larssenów 

zwróconych korytkiem do rzeki. Belki podłużne są stężone podkładkami 200x200x20mm, które stanowią 

jednocześnie podkładki śrub odciągowych, oraz przeponami w miejscu montowania odciągów. Odciągi 

zaprojektowano z prętów stalowych fi50 z gwintem M48. Napięcie w odciągach zapewnia nakrętka napinająca 

rurowa M48. Odciągi ścianki nabrzeża są kotwione w ścianach pompowni. Na zewnątrz odciągi mocowane są 

podwójnymi nakrętkami M48 poprzez podkładkę specjalną, wyrównującą kątowe odejście odciągu. Zakotwienia 

rozmieszczone są średnio co 2m. Znajdują się na 32m ścianki szczelnej. 

Technologia zabezpieczenia antykorozyjnego: czyszczenie mechaniczne do stanu St3, odtłuszczenie, 

zabezpieczenia powłokami malarskimi adekwatnymi dla klasy korozyjności C3. 

W przypadku uszkodzeń poszczególnych elementów kotwiących (belka oczepowa, śruba, podkładka, nakrętka, 

etc.) Wykonawca dokona naprawy bądź wymiany defektywnych części. W przypadku niezadawalającego stanu 

spoin oczepów lub grodzic Wykonawca także zobowiązany do przeprowadzenia prac naprawczych tychże 

elementów. 

Przedmiar ilościowy: zabezpieczenie antykorozyjne 32 mb belek podłużnych C240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. nr 13: Rozmieszczenie odciągów 
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Rys. nr 14. Umiejscowienie odciągów na obiekcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. nr 40. Szczegół zakotwienia odciągu w ściance szczelnej typu Larssen 

 
8. Budynek zmiękczalni U1  
Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie następujących prac: 

a) Przygotowanie powierzchni i odnowienie powłok malarskich lamperii ścian w pomieszczeniu 

pompowni wody surowej 

Malowaniu będą podlegać powierzchnie pionowe pomieszczenia pomp cyrkulacyjnych - lamperie ścian. 

Wysokość lamperii wynosi 130cm. Wykonawca do malowania zastosuje emalię alkidową w kolorze zbliżonym 

do istniejącego 

Zakres prac: 

- oczyszczenie ścian  

- usunięcie luźnych fragmentów tynku  

- uzupełnienie ubytków tynku  

- gruntowanie 

- 2 krotne malowanie 

Część pomieszczenia jest wydzielona kurtyną ze względu na obecność w tym rejonie środowiska kwasowego 

i zasadowego. 

Przedmiar ilościowy: powierzchnia lamperii – ok. 44m2; naprawa ścian (ok. 25%) – ok.11m2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcia nr 41-42. Widok lamperii ścian  
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b) Naprawa żelbetowej tacy rozładunkowej przy pomieszczeniu pompowni wody surowej 

Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie naprawy tacy żelbetowej wraz z wyprofilowaniem spadków. Prace 

naprawcze mają zostać wykonane przy użyciu systemowych zapraw naprawczych PCC. Następnie całość 

zostanie pokryta żywicą chemoodporną na środowisko zasadowe i kwasowe. Widoczne na poniższych 

zdjęciach elementy gumowe przeznaczone są do demontażu i ponownego montażu. Wykonanie prac będzie 

musiało zostać wykonane między dostawami komponentów. Ze względu, iż dostawy w okresie zimowym 

odbywają się częściej niż ma to miejsce w okresie letnio-jesiennym, prace na tym obiekcie muszą zostać ujęte 

na początku harmonogramu robót Wykonawcy. Bezpieczny czas na wykonanie prac, nierzutujący na 

zachwianie dostaw komponentów, wynosi maksymalnie 9 dni (2 pełne weekendy + 5 dni roboczych) 

Przedmiar ilościowy: powierzchnia tacy – ok. 14m2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcia nr 43-44. Widok tacy rozładunkowej 

c) Zabezpieczenie antykorozyjne drabin zewnętrznych 

Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie antykorozyjne drabiny prowadzącej na dach budynku U1.  

Drabina nr 1: dł. – 5,2m. szer. – 0,52m. fi kabłąka drabiny – 0,7m. Drabina umiejscowiona jest na niższej części 

obiektu, który znajduje się na wysokości 5m nad poziomem terenu. 

Drabina nr 2: dł. – 5,2m. szer. – 0,52m. fi kabłąka drabiny – 0,7m. Drabina znajduje się przy poziomie terenu. 

Technologia zabezpieczenia antykorozyjnego: czyszczenie mechaniczne do stanu St3, odtłuszczenie, 

zabezpieczenia powłokami malarskimi adekwatnymi dla klasy korozyjności C3. 

Przedmiar ilościowy: zabezpieczenie antykorozyjne drabiny zewn. – 2 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 45. Widok drabiny nr 1 
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d) Wymiana pokrycia dachu budynku U1 

Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie wymiany pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz 

doszczelnieniem koryt dachowych.  

Wymiana pokrycia dachowego będzie polegała na przygotowaniu podłoża i ułożeniu kolejnej warstwy 

termozgrzewalnej papy nawierzchniowej lub zastosowaniu nowocześniejszych hydroizolacji powłokowych (np. 

polimocznikowych). Obecne pokrycie dachu w postaci papy termozgrzewalnej zostanie bez zmian tzn. 

Wykonawca nie musi bez zrywać i utylizować starych warstw papy. 

Wymagane minimalne parametrów technicznych papy nawierzchniowej: 

- siła zryw. przy rozciąg paska o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 1200 / 1000 N 

- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 50 / 60 % 

- giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C 

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 

- minimalna grubość papy: 5,0 ±0,2 mm 

Wymiana obróbek blacharskich i listew przyściennych będzie polegała na wymianie elementów na nowe. 

Należy zastosować obróbki z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo gr. min. 0,55 mm. Warstwa cynku to min. 

225 g/m².  

Doszczelnienie koryt dachowych będzie polegało na zastosowaniu hydroizolacji powłokowych wzdłuż koryt 

zlewni dachu (np. polimocznikowych)  

Wykonawca wykona wymianę przeszklenia 3 szt. świetlików dachowych (obecnie: częściowo szkło, częściowo 

poliwęglan) polegającą na zdemontowaniu istniejącego szklenia i zamontowaniu paneli z poliwęglanu 

komorowego ( typ: 2540-4mc, gr. 20mm, kolor clear, klasa palności B1) w aluminiowych profilach. Podczas 

prowadzenia prac wykonawca poprawi wszelkie połączenia i uszczelnienia pomiędzy materiałami, które 

wpływają na komfort termiczny wewnątrz pomieszczenia. Konstrukcja świetlików pozostaje bez zmian. Wymiary 

świetlika: h– 240cm. szer. w podstawie – 4,9m. szer. szklenia jednego boku – 340cm. Dł. – 18mb (sztuka). 

Przedmiar ilościowy: Powierzchnia dachu: ok.1375m2, długość koryt zlewni dachu do doszczelnienia – 

120mb, Długość obróbek blacharskich o szer. 55cm – 6,5mb; Długość obróbek o szer. 35cm - 280mb; 

Długość listew przyściennych – 80mb; Powierzchnia świetlików – 403m2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdjęcie nr 46-49. Widok dachu budynku U1 
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e) Wymiana przeszklenia w ścianie budynku 

Zadaniem Wykonawcy będzie wymiana przeszklenia występującego na ścianie budynku U1 od strony rzeki 

Odry. Prace będą polegały na zdemontowaniu istniejącego szklenia i zamontowaniu paneli z poliwęglanu 

komorowego (typ: 2540-4mc, gr. 20mm, kolor clear, klasa palności B1) w aluminiowych profilach. Podczas 

prowadzenia prac wykonawca poprawi wszelkie połączenia i uszczelnienia pomiędzy materiałami, które 

wpływają na komfort termiczny wewnątrz pomieszczenia. Konstrukcja przeszklenia pozostaje bez zmian. 

Wymiary pojedynczego elementu na elewacji: 0,6m x 1,1m. 

Przedmiar ilościowy: Powierzchnia przeszklenia: ok.74m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 50. Widok elewacji budynku 

 

2.2.7 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży oczyszczania spalin: Nie dotyczy 

2.2.8 Inne uwarunkowania: 

Wymagania dla rusztowań 

Prace rusztowaniowe są pracami towarzyszącymi w realizacji pełnego zakresu zadania. 

Podczas tych prac obowiązują zasady ujęte w dokumencie „Zasady postępowania podczas prac na wysokości 

– rusztowania, ruchome podesty robocze, drabiny”, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego. 

Prace na wysokości mogą być realizowane z podestów (niewymagających odbiorów, czyli takich, których nie 

traktuje się jak rusztowania), drabin lub podnośników koszowych i samojezdnych podestów roboczych, które 

zapewni Wykonawca we własnym zakresie. 

W przypadku konieczności zastosowania rusztowań, wszelkie prace rusztowaniowe będą realizowane przez 

wyspecjalizowane i uprawnione brygady monterów systemów rusztowaniowych z użyciem sprawnych, 

dopuszczonych do użytkowania i na bieżąco konserwowanych rusztowań, spełniających poniżej opisane 

wymogi Zamawiającego.  

Wszelkie prace rusztowaniowe powinny być wykonywane z wykorzystaniem kompletnego, sprawdzonego              

i certyfikowanego systemu rusztowaniowego jednego z producentów systemów rusztowaniowych 

dopuszczonych do stosowania i użytkowania na terenie RP. W uzasadnionych przypadkach w miejscach, gdzie 

nie jest możliwy montaż rusztowań systemowych, Zamawiający dopuszcza zamiennie stosowanie rusztowań 

stalowych rurowych, których montaż odbywać się będzie na podstawie opracowanego i zatwierdzonego 

projektu indywidualnego. 

Wszelkie elementy użyte do montażu rusztowań winny posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa wydane 

przez IMBIGS w Warszawie lub posiadać Deklarację Zgodności z PN dla danego systemu rusztowań.                    

W przypadku dostarczenia Certyfikatu z innego kraju, należy dostarczyć tłumaczenie na j. polski obejmujące             

w całości dopuszczenia oraz wykazane w nim załączniki. W przypadku dostarczenia Deklaracji Zgodności 

wystawionej przez producenta należy dostarczyć „Kryteria Oceny” na podstawie, których wystawiono 

Deklarację Zgodności. 

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja techniczna obejmująca gospodarkę elementami rusztowań 

wykorzystywanymi do wszelkiego montażu obiektowego zawierała również instrukcję z zakresu – Kryteria 

Oceny Elementów Zwracanych zużytych lub zniszczonych dla każdego stosowanego systemu 

rusztowaniowego. 
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Zmontowane rusztowanie musi być bezpieczne, kompletne i wykonane zgodnie z dokumentacją 

techniczną/instrukcją-planem montażu rusztowania lub projektem indywidualnym montażu rusztowania. 

Wymagania dotyczące gospodarki rusztowaniami na terenie Zamawiającego regulują zasady ujęte                          

w wewnętrznych dokumentach Zamawiającego, które zostaną przekazane Wykonawcy prac rusztowaniowych. 

Dla rusztowań przyściennych i waskoprzestrzennych, gdzie wymagane jest kotwienie do ścian i elementów 

konstrukcyjnych, wymagane jest sporządzenie protokołu z badania siły kotwienia zgodnie z wymaganiami 

technicznymi określonymi w instrukcji producenta rusztowania i dostawcy systemu kotwiącego lub projektem 

indywidualnym. 

Wszystkie rusztowania metalowe wymagają uziemienia, przeprowadzenia pomiaru rezystancji uziomu przez 

osobę do tego uprawnioną oraz protokolarnego potwierdzenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu oraz 

założenia instalacji odgromowej dla wszystkich rusztowań ustawionych na przestrzeni otwartej. Pomiary z 

wykonywanych badań oporności musza zostać wpisane do protokołu odbioru rusztowania lub też stanowić 

odrębny protokół stanowiący załącznik do protokołu podstawowego. 

Do montażu rusztowania można wykorzystać tylko elementy systemowe należące tylko do jednego systemu 

wybranego producenta i opisanego w DTR. 

Niedopuszczalna jest budowa rusztowań z wykorzystaniem elementów przynależnych do różnych systemów 

rusztowaniowych. 

Łączenie systemów jest dopuszczalne tylko wtedy, kiedy zostanie przygotowany indywidualny projekt 

techniczny (budowlane) opracowany przez uprawnionego projektanta lub osobe upoważnioną przez 

producenta mającego dostęp do dokumentacji źródłowej oraz uwzględniającego wszelkie dane 

techniczne/wytrzymałościowe elementów rusztowań zamieszczone przez producentów rusztowań w 

oryginalnej dokumentacji technicznej. Wszelkie inne pozostałe rusztowania nietypowe wymagają opracowania 

indywidualnego projektu budowlanego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowania i 

odbiorów bez ograniczeń w zakresie dotyczącym wyznaczonych typoszeregów rusztowań. 

Elementy rusztowań użyte do montażu muszą być sprawne technicznie, nie mogą zawierać elementów 

wadliwych, odkształconych, pękniętych, posiadać uszkodzonych złączek lub węzłów montażowych oraz 

wszelkich innych wad technicznych, muszą zostać zwrócone do magazynu Wykonawcy i zabezpieczone przed 

możliwością powtórnego ich wydania do montażu. 

Elementy rusztowań muszą być okresowo sprawdzane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia na 

podstawie procedur wewnętrznych Wykonawcy zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

technicznej (Kryteria oceny materiału zwracanego lub Kryteria oceny elementów zwracanych) przez producenta 

rusztowania. Wszystkie wykorzystywane elementy systemów rusztowaniowych musza posiadać fabryczne 

zabezpieczenia antykorozyjne. 

W przypadku stosowania podestów drewnianych muszą być one zaimpregnowane ogniotrwale. Cechy 

\ogniotrwałe materiału muszą być potwierdzone aprobatą techniczną. Podesty drewniane mogą być stosowane 

wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Wykonawca zabezpieczy kompletne systemy rusztowaniowe, materiały, 

narzędzia, urządzenia oraz technologie umożliwiające realizację zleconych zadań. 

Wymagania w zakresie montażu, demontażu i użytkowania rusztowań 

Wszelkie prace rusztowaniowe będą prowadzone na pisemne polecenie/zezwolenie. 

Wykaz wszystkich pracowników posiadających wymagane, aktualne uprawnienia wydane przez IMBIGS 

Wykonawca załączy w dokumentacji budowy. 

Montażyści wykonujący montaż rusztowań typowych na obiekcie musza posiadać bezpośredni dostęp do DTR, 

instrukcji montażu producenta lub projektu indywidualnego w celu zapewnienia prawidłowej jakości montażu.  

Montaż rusztowań rurowych i podestów cięgnowych odbywać się będzie na obiekcie wyłącznie na podstawie 

zatwierdzonego indywidualnego projektu budowlanego wykonawczego. Do strefy montażowej należy 

dostarczyć wyliczoną ilość elementów rusztowań niezbędnych do ustawienia kompletnego rusztowania. 

Do transportu pionowego elementów rusztowań podczas montażu Wykonawca będzie używać wyłącznie 

sprawnego technicznie sprzętu wraz z osprzętem jak wciągarki elektryczne, zblocza i liny do wciągania 

ręcznego wyposażonego w hamulec. Dopuszcza się ręczne podawanie elementów rusztowań do wysokości 

max. 6m. Do obsługi wciągarek elektrycznych wymagane są uprawnienia wydane przez UDT. 

Dla rusztowań ustawionych na podłożach gruntowych, przed rozpoczęciem montażu wymagane jest 

przeprowadzenie kontroli nośności podłoża n, którym zostanie ustawione rusztowanie. 

W przypadku podłoża gruntowego nieustabilizowanego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca montażu 

rusztowania przeprowadził badanie geotechniczne określające nośność podłoża. Z badania należy sporządzić 
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protokół, który będzie stanowił załącznik do protokołu montażu i odbioru rusztowania. W przypadku 

konieczności montażu rusztowania na podłożu zmarzniętym należy wykonać podsypkę niwelującą z suchego, 

niezmarzniętego piasku o miąższości 5cm. 

Dopuszczone do eksploatacji rusztowanie musi być kompletne i wykonane zgodnie z dokumentacją 

techniczną/instrukcją montażu rusztowania lub projektem indywidualnym. 

Użytkowanie rusztowania lub podestu jest możliwe po dokonaniu odbioru technicznego i przekazaniu go 

protokolarnie do użytkowania przez Wykonawcę robót rusztowaniowych po uprzednim podpisaniu protokołu 

odbioru rusztowania przez wszystkie strony postępowania odbiorowego. 

Protokół odbioru technicznego rusztowania powinien być wywieszony w miejscu widocznym dla wszystkich 

uczestników robót budowlanych.  

Rusztowanie w trakcie montażu oraz gotowe do użytkowania powinno być oznakowane, zgodnie z dokumentem 

„Zasady postępowania podczas prac na wysokości – rusztowania, ruchome podesty robocze, drabiny”. 

Nieodebrane lub niekompletne rusztowanie nie może być użytkowane. 

 

Wymagania dla prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych na dachach 

Do prac pożarowo niebezpiecznych na dachach należą m.in: 

-układanie i zgrzewanie papy termozgrzewalnej 

- używanie otwartego ognia 

- spawanie 

- cięcie szlifierką 

Prace te powinny mieć przygotowany POR i być prowadzone zgodnie z zapisami zatwierdzonego POR                   

i opisaną technologią, która powinna stanowić integralną część POR. Podczas przygotowania do prac na dachu 

należy:  

a. zapoznać się ze stanem technicznym dachu, 

b. wytyczyć drogi komunikacyjne i ewakuacyjne,  

c. przeprowadzić analizę palności materiałów, z których wykonany jest dach oraz elementów na nim 

występujących (świetliki, anteny, klimatyzacje, instalacje, itp.),  

d. uwzględnić występowanie stref zagrożonych wybuchem,  

e. przeanalizować dokumentację techniczną zastosowanych materiałów i urządzeń pod kątem potencjalnych 

zagrożeń, 

 f. uwzględnić sposób prowadzenia potencjalnej akcji gaśniczej (w tym dostępność z drabin i wysięgników), 

rozmieszczenie linii napowietrznych wysokiego napięcia i transformatorów, możliwość pozbawienia napięcia, 

zasięg prądów gaśniczych, wydajność wodną i zaopatrzenie w wodę, a także oddziaływanie na sąsiednie 

obiekty lub strefy pożarowe.  

W szczególności nie należy prowadzić prac na dachach o oblodzonej powierzchni, a także podczas opadów 

atmosferycznych lub wiatru powyżej 10 m/s.  

Prace prowadzone na dachach z użyciem ogania są zaliczane do prac pożarowo niebezpiecznych, stąd 

należy je prowadzić w sposób niestwarzający zagrożenia pożarowego, w oparciu o polecenie/zezwolenie na 

pracę oraz zabezpieczyć przy uwzględnieniu lokalnych wymagań dla prac pożarowo-niebezpiecznych oraz 

właściwych instrukcji. Stanowiska, na których prowadzone są prace spawalnicze i szlifierskie, powodujące 

powstawanie iskier lub gorących cząstek stałych, należy zabezpieczyć przed możliwością powstania pożaru w 

strefie rozprysku. Podczas prac pożarowo niebezpiecznych na dachu, każdorazowo należy zapewnić koc 

gaśniczy oraz hydronetkę lub inny pojemniki z wodą. Ponadto należy zapewnić dostęp do hydrantów, gaśnic 

lub agregatów gaśniczych, zgodnie z analizą zagrożeń. Stanowisko wykonywania pracy ma być wyposażone 

w podręczny sprzęt gaśniczy. Jeśli hydrant wewnętrzny miałby stanowić zabezpieczenie dla prac, to linia musi 

zostać rozwinięta w celu weryfikacji zasięgu węża względem stanowiska wykonywania prac. W przypadku 

stosowania gaśnic do zabezpieczenia prac pożarowych na dachach, rekomendowane są gaśnice odbierające 

ciepło ze źródła ognia w trakcie ich użycia np. gaśnice śniegowe, pianowe, wodne. Urządzenia stosowane w 

trakcie wykonywania prac powinny być sprawne technicznie oraz powinny posiadać ważny przegląd techniczny.  

W szczególności dla prac związanych z układaniem papy termozgrzewalnej na dachu należy 

bezwzględnie zapewnić dostęp do hydrantów z podłączonymi i rozłożonymi wężami gotowymi do 

użycia. W przypadku stosowania hydrantów zewnętrznych do zabezpieczenia strefy pracy, należy wziąć pod 

uwagę ciśnienie hydrostatyczne wody w instalacji hydrantowej. Przy braku możliwości zabezpieczenia dostępu 

do w/w hydrantów należy uzgodnić zabezpieczenia zastępcze z lokalnym Inspektorem ppoż. lub Służbą BHP. 
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Sugerowane jest zapewnienie, w gaśnicach lub agregatach gaśniczych, 2 kg lub 3 dm3 masy środka 

gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni dachu, ale nie mniej niż 12 kg lub 18 dm3. W trakcie prac związanych 

z układaniem papy termozgrzewalnej osoba zlecająca prace, np. poleceniodawca, prowadzi codzienną kontrolę 

zabezpieczenia przeciwpożarowego prac. Kontrolę należy odnotować, np. we właściwym załączniku do 

polecenia na prace, pt. „Karta kontroli strefy pracy”. 

Przed rozpoczęciem prac na dachu z użyciem ognia strefę pracy należy przygotować zgodnie z zapisami 

PNP, POR. POZ 110144/A Standard prac niebezpiecznych pożarowo na dachach budynków Grupy PGE EC 

Przed rozpoczęciem prac na dachu z użyciem ognia należy zaplanować i odebrać Punkty STOP BHP przez 

przedstawiciela Spółki/Oddziału Grupy PGE EC z udziałem pracownika Wykonawcy. Wokół miejsc prowadzenia 

prac należy wyznaczać, oznakować oraz wygrodzić strefy niebezpieczne. Materiały palne, których nie można 

usunąć, a znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac należy zabezpieczyć przed 

zapaleniem. Dotyczy to również elementów konstrukcyjnych budynku i znajdujących się w pobliżu instalacji 

technicznych. Ze strefy pracy oraz z obszarów przyległych należy usunąć wszelkie zbędne materiały i 

nieczystości (liście, śmieci, etc.). Należy bezwzględnie zwrócić uwagę na miejsca znajdujące się poniżej 

prowadzenia prac, na które mogą oddziaływać iskry mechaniczne oraz gorące cząstki stałe. Należy 

przygotować miejsca służące do odkładania gorących narzędzi, przygotowane z materiałów niepalnych i 

izolujących termicznie oraz zapewniających stabilność przechowywania (wyeliminować ryzyko 

stoczenia/upadku z wysokości). W przypadku prac w miejscach, gdzie występują strefy zagrożenia wybuchem, 

należy zapewnić brak możliwości powstania takiej atmosfery lub wybrać technologie, pozwalające na 

wykonanie prac bez źródeł ognia lub innych form energii cieplnej. Sprzęty, materiały (w tym rolki papy) powinny 

być zabezpieczone przed niekontrolowanym przemieszczeniem się i ewentualnym upadkiem z wysokości, a 

butle z gazami technicznymi dodatkowo przed wysoką temperaturą i promieniowaniem słonecznym.  Podczas 

stosowania substancji chemicznych pracownicy powinni mieć dostęp do „Karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej”. Każdy pracownik powinien być zapoznany z zapisami niniejszej karty oraz stosować 

dodatkowe środki ochron indywidualnych i zbiorowych w niej opisanych.  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prowadzenie prac oraz bezpieczeństwo ich wykonywania 

zgodnie z zapisami PNP(Pozwolenia na Pracę), POR oraz zaleceniami i wymaganiami producenta 

stosowanych materiałów. W przypadku nawet chwilowej nieobecności pracowników w strefie pracy należy 

bezwzględnie odłączyć urządzenia elektryczne oraz zakręcić zawory butli z gazami technicznymi. Wszystkie 

prace pożarowo niebezpieczne prowadzone na dachach należy zakończyć przynajmniej 15 min przed 

planowanym opuszczeniem strefy pracy w celu upewnienia się, że nie pojawiło się zagrożenie pożarowe w 

wyniku prowadzonych prac. Po zakończeniu prac należy usunąć z powierzchni dachu wszystkie narzędzia i 

niezużyte materiały wykorzystywane do pracy – każdego dnia. Wykonawca powinien dostarczać na dach tylko 

tyle materiałów, ile będzie zużyte w trakcie dnia pracy. Kierujący zespołem pracowników wykonujących prace 

z ramienia Wykonawcy jest zobligowany do kontroli strefy pracy przed jej opuszczeniem, pod kątem 

ewentualnych miejsc zaprószenia ognia powstałych w wyniku prowadzonych prac. Przeprowadzenie kontroli i 

zakończenie prac pożarowo niebezpiecznych potwierdza się w „Protokole zabezpieczenia prac 

pożarowo/wybuchowo niebezpiecznych”. Bezpośrednio po zakończeniu prac i każdorazowym przerwaniu prac 

pracownik Spółki/Oddziału przerywający lub zamykający polecenie na pracę powinien wykonać szczegółową 

kontrolę strefy pracy oraz dokonać dodatkowo pomiaru temperatury okolicy wykonywanych prac np. za pomocą 

pirometru, kamery termowizyjnej, itp. Potwierdzenie odbioru należy odnotować w „Protokole zabezpieczenia 

prac pożarowo/wybuchowo niebezpiecznych”. W każdym dniu po zakończeniu prac i każdorazowym 

przerwaniu prac pracownik Spółki/Oddziału lub inna wyznaczona do tego osoba, przeprowadza kontrolę strefy 

pracy odpowiednio po 0,5 godziny, po 2 godzinach, po 4 godzinach i po 8 godzinach. Podczas kontroli należy 

dokonać pomiaru temperatury powierzchni miejsc zgrzewanych np. pirometrem, kamerą termowizyjna, na której 

wykonywane były prace z wpisem do rejestru w „Protokole zabezpieczenia prac pożarowo/wybuchowo 

niebezpiecznych”. 

 

Pozostałe wymagania: 

Zbiórka odpadów będzie realizowana w sposób selektywny przez Wykonawcę w dostosowanych do tego 

pojemnikach. Wywóz i utylizacja odpadów powstałych na skutek realizacji robót budowlanych jest w zakresie 

Wykonawcy. 

Przedstawiciel Zamawiającego zastrzega sobie udział w wybranych etapach powstawania antykorozyjnych 

systemów malarskich. 
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Wykonawca będzie zobligowany do przechowywania, przygotowywania i sprawdzania środków malarskich 

zgodnie z zapisami karty technicznej danego wyrobu. 

Wykonawca zapewnia montaż i utrzymanie rusztowań w zakresie niezbędnym do realizacji Prac zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Każdorazowo przed wykonaniem remontu/modernizacji zlecający remont winien ocenić czy wykonywane prace 

wpływają na istniejące warunki ochrony przeciwpożarowej w porozumieniu z lokalnym inspektorem ds. ppoż. 

Jeśli w ocenie Zlecającego remont istnieją przesłanki do konsultacji z rzeczoznawcą ds. ppoż. należy taki zapis 

zawrzeć w sporządzonej dokumentacji. 

2.3 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH 

2.3.1.1 Robotami budowlanymi będzie kierował doświadczony personel techniczny Wykonawcy. 

2.3.1.2 Za bieżącą koordynację prac ze służbami Zamawiającego będzie odpowiadał Kierownik Robót z ramienia 

Wykonawcy. 

2.3.1.3 Prace budowlane będą realizowane przez Wykonawcę wyłącznie w oparciu o wystawiane przez 

Zamawiającego Zezwolenie na Prace. 

2.3.1.4 Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne dla swoich pracowników. 

2.3.1.5 Wykonawca w sposób uzgodniony z Zamawiającym oznakuje i wygrodzi miejsca prowadzenia prac. 

2.3.1.6 Wykonawca zapewni niezbędne urządzenia techniczne zapewniające dostęp do mediów (energia elektryczna i 

woda) 

2.3.1.7 Wykonawca podczas prowadzenia prac Wykonawca zabezpieczy i osłoni wszystkie elementy infrastruktury 

technicznej  potencjalne narażone na uszkodzenia mechaniczne oraz zapylenia. 

2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM 

REALIZACJI PRAC 

Kierownik Robót – Osoba posiadająca kwalifikacje do kierowania pracą podległych pracowników na 

stanowiskach robotniczych w budownictwie kubaturowym, posiadająca doświadczenie i wiedze techniczną w 

zakresie niezbędnym dla prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Kierujący pracami/Brygadziści – osoby do stałego kontaktu z Zamawiającym odpowiedzialna za realizację 

prac po stronie Wykonawcy. Osoba ta winna posiadać, co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji robót 

budowlanych lub instalacyjnych na terenie czynnych obiektów o charakterze przemysłowym. 

2.5 RUCH PRÓBNY 

Nie dotyczy. 

2.6 PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE 

Nie dotyczy 

2.7 ODBIORY PRAC 

2.7.1 Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentów, które będą potrzebne 

do odbioru końcowego.  

2.7.2 Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

Dziennik Realizacji Prac, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, niezbędnych świadectw kontroli 

jakości, wyników pomiarów, obmiaru wykonanych robót oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze 

wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku Prac. 

2.7.3 Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową i dokumentacją projektową 

wykonawczą. 

2.7.4 O osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

Zamawiającego na 2 dni naprzód, wpisem do Dziennika Realizacji Prac. 

2.7.5 W ciągu 2 dni od upływu terminu na zawiadomienie, Zamawiający powinien przystąpić do czynności odbioru. 

2.7.6 Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany przez 

Zamawiającego po odbiorze spełniającym wymagania określone w OPZ oraz Umowie.  

2.7.7 Datą odbioru danej części lub całości Prac jest dzień podpisania przez strony odpowiedniego Protokołu Odbioru 

Prac (częściowego/końcowego). 

2.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC 

2.8.1 Dokumentacja powykonawcza składa się z końcowych dokumentów z realizacji Prac. 
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2.8.2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej. 

Projekt powykonawczy zawierać będzie zmiany do projektów wprowadzone w trakcie realizacji zadania. Projekt 

powykonawczy będzie zawierać stan aktualny w chwili przekazania do eksploatacji. 

2.8.3 Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie pełny, spójny i zarchiwizowany elektronicznie komplet 

wszystkich istotnych dokumentów z realizacji Prac, w tym w szczególności dokumenty wymagane aktualnymi 

przepisami dla zaprojektowanych rozwiązań materiałowo - technicznych, a także protokoły odbiorowe z badań 

i sprawdzeń. 

2.9 ZARZĄDZANIE ZADANIEM 

Oferent w przygotowywaniu oferty powinien uwzględnić wszelkie koszty organizacyjne przedsięwzięcia 

budowlanego: 

- opracowanie harmonogramu i jego bieżąca aktualizacja 

- uczestnictwo Kierownika Robót w cotygodniowych naradach koordynacyjnych (skład i częstotliwość zostaną 

dopasowane przez Zamawiającego w zależności od bieżących potrzeb) 

- raportowanie przez Wykonawcę na koniec każdego tygodnia odnośnie stanu zaawansowania i realizacji prac 

- inne czynności umożliwiające prawidłowy przebieg śledzenia i monitorowania postępu przez Zamawiającego, 

a także odbiorów 

- bieżącego zgłaszania służbom BHP Zamawiającego gotowości do odbioru Punktów STOP BHP 

- organizacji środków technicznych zapewniających możliwość korzystania z mediów 

III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO 

3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH 

3.1.1 Szczegółowe wymagania dla branży maszynowej: Nie dotyczy 

3.1.2 Szczegółowe wymagania dla branży kotłowej: Nie dotyczy 

3.1.3 Szczegółowe wymagania dla branży elektrycznej, AKPIA: Nie dotyczy 

3.1.4 Szczegółowe wymagania dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): Nie dotyczy 

3.1.5 Szczegółowe wymagania dla branży pozablokowej: Nie dotyczy 

3.1.6 Szczegółowe wymagania dla branży budowlanej: Nie dotyczy 

3.1.7 Szczegółowe wymagania dla branży oczyszczania spalin: Nie dotyczy 

3.1.8 Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego: Nie dotyczy 

3.2 DLA CAŁOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWCZEJ 

  

Całość dokumentacji zostanie wykonana w j. polskim (ewentualnie zostaną umieszczone stosowne tłumaczenia). 
Dokumentacja będzie zawierała: 

- opis technologii prowadzenia robót 

- karty techniczne i atesty dla materiałów, które będą wbudowane 

- Projekt Organizacji Robót (Uwaga: Rozpoczęcie prac obiektowych wymaga wcześniejszej akceptacji dokumentu przez 

służby BHP oraz Kierownika Projektu Zamawiającego) 

Zamawiający wymaga by dokumentacja wykonawcza zawierała komplet informacji istotnych do prawidłowego 

przeprowadzenia prac opisanych w OPZ. Zamawiający ma prawo do zgłaszania propozycji zmian dokumentacji, a także ma 

prawo do odrzucenia dokumentacji Wykonawcy, jeżeli jest błędna, niezgodna z Umową, dobrą wiedzą i praktyką inżynierską, 

właściwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązuje się do skorygowania w swojej dokumentacji błędów, braków i 

niezgodności w terminach określonych Umową. Odpowiedzialność za bezbłędne wykonanie dokumentacji i sprawne 

prowadzenie realizacji przedmiotu Umowy w oparciu o tą dokumentację ciąży wyłącznie na Wykonawcy. Wykonawca poniesie 

koszty skorygowania wszelkich błędów i koszty niezbędnych prac naprawczych wynikłych z błędów założeniowych lub 

niewłaściwej inwentaryzacji stanu istniejącego dla potrzeb niniejszej dokumentacji projektowej – wykonawczej. 

 

OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA 

IV. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC 

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Proces realizacyjny prac powinien być w pełni zgodny z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia. 
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4.2 WYMAGANIA REALIZACYJNE 

4.2.1 Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji Prac muszą posiadać stosowne aprobaty, 

certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu Prac 

stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej. 

4.2.2 Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z: 

a. założeniami OPZ, 

b. z profesjonalną starannością, 

c. Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi, 

d. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska, 

e. zgodnie z opracowanym projektem organizacji Robót (POR)  

4.2.3 Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiadać wszystkie 

niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzające jego pochodzenie, 

przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, 

poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości. W przypadku rusztowań, 

muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym 

zakresie. 

4.2.4 Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując 

Prace, między innymi koszty wywozu z terenu zakładu materiałów lub elementów odpadowych powstałych w 

wyniku prowadzonych Prac, z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który musi być pocięty, w ramach 

kosztów Wykonawcy, na elementy mieszczące się do kontenera) oraz oleju odpadowego. 

4.2.5 Wykonawca podczas realizacji Prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób umożliwiający 

poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii. 

4.3 PODSTAWOWE OBOWIĄZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC  

4.3.1 Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień 

w zależności do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych). 

4.3.2 Przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego harmonogramu robót z punktami STOP BHP        

( jeżeli takie wykazano w zatwierdzonym POR) 

4.3.3 Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry. 

4.3.4 Realizacja Prac zgodnie z zapisami OPZ i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. 

4.3.5 Przedstawienie sprawozdania z postępu Prac wg wymagań Zamawiającego. 

4.3.6 Otwieranie poleceń/zezwoleń pisemnych na wykonanie Prac. 

4.3.7 Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych 

Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 

4.3.8 Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone do 

złomowania. 

4.3.9 Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu. 

4.3.10  Wykonawca przed przystąpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do 

akceptacji następujące dokumenty: 

a. listę pracowników funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem 

osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji, 

b. listę pracowników funkcyjnych wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery, 

c. opis organizacji Prac. 

4.3.11 Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie Prac. Po 

ukończeniu Prac, Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste 

i uporządkowane. 

4.3.12 Przed przystąpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac. 

4.3.13 Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony 

Zamawiającego, osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób, 

w związku z badaniem stanu trzeźwości. 

4.3.14 Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać od służb ochrony Zamawiającego odpowiednie 

identyfikatory uprawniające do wejścia na teren realizacji Prac. 

4.3.15 Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia 

identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu. 
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4.3.16 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy 

Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas 

Prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiającego 

(Zezwoleniodawcy). 

4.3.17 Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, które odbywać się 

będą w siedzibie Zamawiającego. W zależności od zaawansowania Prac częstotliwość spotkań może ulec 

zmianie jednak spotkania będą organizowane nie częściej niż raz na tydzień.  

4.3.18 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania raportów i sprawozdań z wykonywanych przez siebie Prac 

w terminach wskazanych przez Zamawiającego.  

4.4 ORGANIZACJA PRAC  

4.4.1 Organizacja miejsca Prac 

a. Przez miejsce Prac rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-

sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie uzgodnione i przekazane w formie pisemnej 

Wykonawcy przed przystąpieniem do Prac. 

b. Szczegółowe kwestie dotyczące mediów, wynajmu pomieszczeń i inne zostały ujęte w Umowie. 

c. Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie będą upoważnione do 

wstępu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i osób 

przez nich upoważnionych wg listy przekazanej Wykonawcy. 

d. Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym 

(np. Państwowa Straż Pożarna, PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym. 

4.4.2 Zabezpieczenie Terenu Prac 

a. Zamawiający zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu 

z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego. 

b. Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt. 

c. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą: 

• części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu. 

d. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego. 

e. Wykonawca od chwili rozpoczęcia Prac do chwili Odbioru zapewni trwałe ogrodzenie, oświetlenie, ochronę 

oraz wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa terenu Prac. 

4.4.3 Porządek na Terenie Prac 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Prac w należytym porządku między innymi poprzez: 

a. składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji Prac, 

b. składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów przeznaczonych do 

dalszej zabudowy (materiały budowlane, itp.), 

c. zachowanie porządku po zakończeniu Prac w każdym dniu, 

d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów.  

4.4.4 Gospodarka demontowanymi częściami z urządzeń i instalacji 

a. Przewiduje się, że następujące demontowane urządzenia lub części i elementy urządzeń przeznaczone 

będą do odzyskania: Nie dotyczy 

b. Wykonawca każdorazowo po demontażu ww. urządzeń, elementów lub części jest zobowiązany 

poinformować o tym osobę nadzorującą Prace ze strony Zamawiającego. 

4.4.5 Spełnienie norm hałasu 

a. Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska zewnętrznego oraz 

ochronę środowiska Pracy. 

b. Dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa ,,B" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do 

obowiązkowego stosowania. 

4.4.6 Komunikacja na miejscu Prac 

a. Łączność telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej łączności na miejscu Prac, Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników) 

w telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę 

z wykazem numerów. 



 
 
 
 
 

                      Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  

 

 

 

Strona 37 z 38 
 
 

 

4.5 SZKOLENIA 

Nie dotyczy. 

4.6 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI I REMONTÓW 

4.6.1 Instrukcja rozruchu: Nie dotyczy 

4.6.2 Instrukcja eksploatacji - część ruchowa: Nie dotyczy 

4.6.3 Instrukcja eksploatacji - część remontowa: Nie dotyczy 

4.7 ZARZĄDZANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC 

Wykonawca na koniec każdego tygodnia będzie raportował drogą elektroniczną stopień zaawansowania prac. 

Dodatkowo raz w tygodniu będą odbywały się spotkania Wykonawcy (kierownika robót) z przedstawicielem 

Zamawiającego. 

V. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ  

5.1.1 Dokumentacja techniczna winna być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami obowiązującymi na terenie Polski,  

5.1.2 W przypadku dokumentacji powiązanych muszą one być napisane w języku polskim, np.: 

a. atesty i świadectwa kontroli technicznej aparatury, urządzeń i armatury, 

b. opisy techniczne, 

c. inne związane. 

5.1.3 W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dostarczyć oryginał i tłumaczenie w języku polskim. 

Dokumenty obcojęzyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, należy adaptować poprzez odniesienie do 

wymogów jakościowych i ilościowych właściwych dla przepisów polskich.  

5.1.4 Dokumentacja powinna posiadać oświadczenie o jej kompletności oraz sporządzeniu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

5.1.5 Projekty wykonawcze muszą zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę przedmiotowych Prac 

z wyjaśnieniami opisowymi w odniesieniu do: 

a. obiektu lub jego części, 

b. instalacji, 

c. wyposażenia technologicznego oraz technicznego. 

5.1.6 Dokumentacje należy opracować wg zasad jn.: 

a. w 2 egzemplarzach w formie papierowej, 

b. w 1 egzemplarzu w postaci elektronicznej - nośnik elektroniczny pamięć USB. 

5.1.7 Całość dokumentacji winna być dostarczona w trwałej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz 

elektronicznej w ilościach przedstawionych powyżej.  

5.2 DLA OBOWIĄZUJĄCYCH FORMATÓW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ 

Nie dotyczy 

5.3 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ 

5.3.1 Każdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiającego. Dokumentacja dostarczona przez 

Wykonawcę będzie zaopiniowana w przeciągu 3 dni roboczych od dnia jej przekazania Zamawiającemu.  

5.3.2 Warunkiem przekazania dokumentacji jest wprowadzenie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub 

pisemne podanie przyczyn ich nie ujęcia. 

5.3.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na każdym etapie jej 

powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania bądź niezgodnego z obowiązującymi 

przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego. 

5.3.4 Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym (na piśmie, e-mailowo) rozwiązań 

projektowych na bieżąco w szczególności co do rzeczy zakwestionowanych przy opiniowaniu. 

5.4 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ 

5.4.1 Wykonaną dokumentację techniczną należy przekazać do Przedstawiciela Zamawiającego właściwego dla 

danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel 

Zamawiającego i Wykonawca), które będzie stanowiło niezbędny załącznik do Protokołu odbioru. 
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5.4.2 Potwierdzeniem właściwego wykonania dokumentacji będzie Protokół odbioru podpisany przez obie strony 

Umowy. 

5.5 ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 - Budynek pompowni centralnej U6 

- Opis techniczny 

- Rzut dachu 

- Przekrój A-A, B-B 

- Rzuty poziomów 

- Plan ewakuacji ludzi _parter 

- Plan ewakuacji ludzi _piwnica 

Załącznik nr 2 - Budynek pompowni głównego obiegu wody chłodzącej T9 

- Opis techniczny części nadziemnej 

- Przekroje pionowe 

- Rzut przyziemia 

Załącznik nr 3 - Budynek zmiękczalni U1 

- Rzut poziomu 0 (2x) 

- Rzut dachu (2x) 

- Przekroje 

Załącznik nr 4 - Ujęcie wody głównego obiegu chłodzącego na Odrze przy bud T9 

- Pompownia wody chłodzącej. Charakterystyczne przekroje 

- Rozmieszczenie odciągów 

- Rozmieszczenie ścianek szczelnych 

- Ujęcie i pompownia wody chłodzącej. Szczegóły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


