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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.1 CEL ZADANIA 

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowej pracy bram stanowiących wejścia do budynków EC Pomorzany.  

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAKRES PRAC 

Przedmiotem zamówienia jest przegląd, serwis i konserwacja bram oraz bieżąca naprawa wynikająca z protokołów 

po serwisowych, wraz z dostawą części niezbędnych do napraw bram w Elektrowni Pomorzany w Szczecinie. 

 

Wykaz bram do serwisowania: 

Lp 

 

Nazwa budynku 

 

Ilość bram 

[szt. ] 

 

Orientacyjny rozmiar  [m] 

 

Uwagi 

 

wysokość szerokość 

1 Stacja DEMI 1 3  2,65 segmentowa 

2 Warsztat Kotłowy 1 3,75 3,75 segmentowa 

3 Komin 1 3 2,2 segmentowa 

4 Warsztat Mechaniczny 1 3 2,8 segmentowa 

5 Warsztat Turbinowy 1 3,2 3 segmentowa 

6 Budynek Główny 1 4,5 3,4 segmentowa 

7 Neutralizator 1 5 4 rolowana 

8 Budynek IOS 3 3 2,5 segmentowa 

9 Budynek SCR 4 4,55 5 segmentowa 

10 Budynek sprężarkowni 1 4 3,14 rolowana 

 

Wymagany minimalny zakres czynności serwisowych dla każdej z bram podczas każdorazowego przeglądu: 
 
Serwisu bramy w tym: 

 Czyszczenie – pielęgnacja bramy garażowej, paneli bramy, uszczelek, prowadnic oraz pozostałych elementów 

konstrukcyjnych bramy.  W przypadku prowadnic, rolek jezdnych, łożysk, zawiasów oraz sprężyn sprawdzić 

drożność prowadnic, oraz stan pozostałych elementów jezdnych. 

 Smarowanie – smarowanie, dedykowanym smarem, ruchome części bramy, takie jak zawiasy, łożyska, sprężyny, 

zamki. 

 Uszczelki – Sprawdzenie stanu uszczelek, a następnie zabezpieczenie ich dedykowanym preparatem z dodatkiem 

silikonu. 

 Napęd – w ramach konserwacji bramy garażowej należy dokonywać kontroli automatyki, tj.: sprawdzenie napędu 

— wysprzęglenie i sprawdzenie, czy płaszcz otwiera się i zamyka bez automatyki; fotokomórki – sprawdzenie 

działania; obudowa – czy nie jest uszkodzona; krawędziowa listwa bezpieczeństwa – czy nie jest uszkodzona; 

sprawdzenie mocowania elementów; sprawdzenia wyłącznika przeciążeniowego. 

 Sprawdzenia mocowania sprężyn i wyważenie bramy; 

 Ocena stanu zawiasów, paneli, okuć, lin nośnych; 

 Sprawdzenia działania mechanizmu zabezpieczenia przez zerwaniem sprężyn/opadnięciem płaszcza bramy; 

 Kontrola sterowania elektrycznego; 

 Ocena stopnia zużycie rolek, uszczelek, wału, uchwytów, zawieszenia bramy; 

 Regulacja elementów mechanicznych. 

 Kontrola zabezpieczeń napędu, 

 Regulacja i konserwacja elementów ruchomych, 

 Kontrola funkcjonowania bramy, 

 Kontrola sterowników centrali sterującej 
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 Kontrola rozłączenia awaryjnego. 

Po każdym przeglądzie wykonawca sporządzi protokół po serwisowy z zaleceniami. 
 
 

W porozumieniu i za zgodą Zamawiającego wykonawca wykona wymiany części wynikających z zaleceń 
serwisowych. 
Każdorazowo przed wykonaniem naprawy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu części 
zamiennych, jakie zostaną użyte do naprawy oraz ich cen i uzyskanie akceptacji tych cen przez Zamawiającego.  
 

Dodatkowo w zakres zamówienia wchodzą naprawy bram zgłoszone przez Zamawiającego w trakcie trwania 

umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do naprawy zgłoszonej przez zamawiającego nie później niż w 

terminie 3 dni od zgłoszenia. Czas trwania naprawy będzie każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Zamawiającego. 

Rozlicznie na podstawie przepracowanych roboczogodzin.  

  Dostarczone w ramach realizacji zadania materiały mają być fabrycznie nowe, sprawne, wolne od wad, 

dopuszczone do obrotu na terenie RP i nie starsze niż 12 miesięcy od daty wyprodukowania. 

 
Odpady powstałe w wyniku świadczenia Przedmiotu Umowy Wykonawca zagospodaruje na własny koszt. 

Wykonawca, na czas realizacji zamówienia musi być wpisany do BDO lub dysponować zgłoszonym podwykonawcą 

posiadający taki wpis. 

Wytworzone w wyniku świadczenia Przedmiotu Umowy odpady złomu stalowego i metali nieżelaznych są własnością 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do segregacji odpadów złomu, zważenia odpadów i przekazania na 

wskazane miejsce magazynowania wyznaczone przez Zamawiającego, na terenie Elektrowni Pomorzany. 

 Każdorazowo przed wykonaniem naprawy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu części 

zamiennych, jakie zostaną użyte do naprawy oraz ich cen i uzyskanie akceptacji tych cen przez Zamawiającego.  

  Dostarczone w ramach realizacji zadania materiały mają być fabrycznie nowe, sprawne, wolne od wad, 

dopuszczone do obrotu na terenie RP i nie starsze niż 12 miesięcy od daty wyprodukowania. 

 Termin realizacji zamówienia od: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2025. 

 Terminy przeglądów: pierwszy do 30.09.2024, drugi do 30.03.2025, trzeci do 30.09.2025r.  

 Wykonawca dostarczy certyfikaty i atesty, deklaracje zgodności wszystkich użytych, dostarczonych i 

zamontowanych materiałów. 

 Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji zadania. 

 

1.3 OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO 

1.3.1 Opis ogólny stanu istniejącego: 

 

Elektrownię Pomorzany budowano w latach 1936–40. Zakład został zniszczony w trakcie działań wojennych, ponownie 

uruchomiony w 1961 roku. W 1975 roku elektrownię włączono do Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Na terenie zakładu 

istnieje szereg obiektów budowlanych, które są w ciągłym użytkowaniu.  Dostęp do części bram jest możliwy całodobowo 

przez 7 dni w tygodniu. Część bram dostępnych jest w godzinach 6: 30-14: 00 w dni powszednie.  

Bramy mają od kilku do ok dwudziestu lat, były na bieżąco serwisowane. Są to bramy wyprodukowane przez firmy krispol, 

Hormann,  

1.3.2 Opis dla branży maszynowej:nie dotyczy  

1.3.3 Opis dla branży kotłowej: nie dotyczy 

1.3.4 Opis dla branży elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy 

1.3.5 Opis dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): nie dotyczy 

1.3.6 Opis dla branży pozablokowej: nie dotyczy 

1.3.7 Opis dla branży budowlanej:  
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a. Bramy znajdują się w budynkach o konstrukcji murowanej i stalowej.  

b. Bramy dostępne z poziomu terenu 

c. Dostęp do mechanizmów napędowych za pomocą drabin lub rusztowań przestawnych 

d. Bramy segmentowe z i rolowane, z elektrycznym mechanizmem wznoszącym, 

1.3.8 Opis dla branży oczyszczania spalin: nie dotyczy 

1.3.9 Opis dla branży ICT oraz cyberbezpieczeńtwa OT: nie dotyczy 

1.3.10 Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego: nie dotyczy 

1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Obiekty budowlane zlokalizowane są na terenie elektrociepłowni Pomorzany na ul. Szczawiowej 25/26 w Szczecinie. Na 

działkach  17 do 35, 13/2, 13/3, 13/4, 13,5 obręb 1075; 67/3, 67/4 obręb 1073; 5/2, 8/1, 8/2 obręb 1078;  1, 2/2 obręb 

1081; 5/1, 5/2, 7 obręb 1079; 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 4/4 obręb 1082;;  3/1, 3/2 obręb 1080.  Dostęp do obiektów od ul. 

Szczawiowej i ul. Sierpowej 

 

1.5 GRANICE ZAMÓWIENIA 

1.5.1 Granice zakresu projektowania 

Zakres umowy nie obejmuje projektowania 

1.5.2 Granice zakresu realizacji Prac 

Zakres prac zawiera bramy wymienione w pkt. 1.2 

OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC  

2.1 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC 

2.1.1 Szczegółowe wymagania realziacyjne dla branży maszynowej: nie dotyczy 

2.1.2 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży kotłowej: nie dotyczy 

2.1.3 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy 

2.1.4 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze):Szczegółowe 

wymagania realizacyjne dla branży pozablokowej: nie dotyczy 

2.1.5 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży budowlanej: 

Wykonawca co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem serwisu lub realizacji prac zawiadomi 

przedstawiciela Zamawiającego o planowanym przyjeździe.  Realizacje prac prowadzić w uzgodnieniu z 

bezpośrednim użytkownikiem budynku, w którym znajduje się brama. Część budynków dostępna jest 

całodobowa przez 7 dni w tygodniu , część dostępna jest w dni powszednie w godzinach 7.00-14.00. 

2.1.6 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży oczyszczania spalin: nie dotyczy 

2.1.7 Inne uwarunkowania: 

2.1.7.1 Wykonawca zapewnia montaż i utrzymanie rusztowań w zakresie niezbędnym do realizacji Prac zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

2.1.7.2 Każdorazowo przed wykonaniem remontu/modernizacji zlecający remont winien ocenić czy wykonywane prace 

wpływają na istniejące warunki ochrony przeciwpożarowej w porozumieniu z lokalnym inspektorem ds. ppoż. 

Jeśli w ocenie Zlecającego remont istnieją przesłanki do konsultacji z rzeczoznawcą ds. ppoż. należy taki zapis 

zawrzeć w sporządniej dokumentacji. 

2.2 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH 

2.2.1.1 Prace prowadzone będą w czynnych obiektach. Prace wykonawcy nie mogą wyłączyć budynku z użytkowania.  

2.2.1.2 Wysokość bram determinuje konieczność stosowanie urządzeń do pracy na wysokości takich jak podnośniki 

nożycowe, podnośniki koszowe, rusztowania przestawne. Zapewnienie odpowiedniego sprzętu leży po stronie 

wykonawcy. 

2.3 ODBIORY PRAC 

 

2.3.1 Odbiór usług serwisowych 
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2.3.1.1 Wykonanie usług serwisowych odbywać się będzie w trzech terminach - pierwszy do 30.09.2024, drugi do 

30.03.2025, trzeci do 30.09.2025r. 

2.3.1.2 Z czynności odbioru usług serwisowych spisane zostaną protokoły odbioru. Wykonawca po zakończeniu prac 

przygotuje i przedstawi Zamawiającemu wypełnione karty/protokoły serwisowy urządzeń. 

2.3.1.3 Przekazanie protokołów odbioru Zamawiającemu odbywać się będzie po zakończeniu każdorazowo przeglądu 

w danym terminie. 

2.3.2 Odbiór robót zlecanych  

2.3.2.1 Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o gotowości do odbioru robót w trakcie realizacji. 

Odbiory będą przeprowadzane niezwłocznie od momentu zgłoszenia (informacja telefoniczna). Jeżeli 

Przedstawiciel Zamawiającego uzna odbiór robót za zbędny, ma obowiązek ustnie powiadomić o tym 

Wykonawcę. 

2.3.2.2 Zamawiający, w zależności od zakresu zlecenia, przy odbiorze sprawdzi: 

 zgodność ze zleceniem, 

 zgodność zastosowanych materiałów z certyfikatami i świadectwami dopuszczenia do stosowania, 

 prawidłowość działania napędów podnoszenia i opuszczania, 

 prawidłowość działania urządzeń otwierania, zamykanie bram i szlabanów, 

 zgodność zakresu wykonanych prac. 

2.3.2.3 Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wyniki poszczególnych prób i dokumenty gwarancyjne 

producentów, jak również wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające materiały do stosowania 

w budownictwie. 

2.3.2.4 W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioru Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może zażądać ich usunięcia w terminie przez siebie 

wyznaczonym oraz odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. W tym wypadku za datę zakończenia 

robótuważać się będzie datę ponownego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru. 

 Jeżeli wady nadają się do usunięcia w wyznaczonym terminie Zamawiający może wstrzymać zapłatę 

faktury za wykonane usługi do czasu usunięcia wad. 

 Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może uzgodnić obniżenie wysokości wynagrodzenia, zmienić warunki 

gwarancji lub zaproponować inne rozwiązania zmniejszające uciążliwość wady. 

 Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo do 

odmowy zapłaty wynagrodzenia umownego. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze zleceniem, OPZ i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Data odbioru będzie 

początkiem okresu gwarancji udzielanych Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

  

2.3.3 Rozliczanieusług. 

2.3.3.1 Do wyceny robót stosowane będą następujące formy rozliczenia: 

 wynagrodzenie ryczałtowe uzgodnione pomiędzy stronami zgodnie z formularzem cenowym -, 

 kosztorys szczegółowy dla „zleceń”, 

 uzgodniona przez strony kalkulacja indywidualna, na bazie podanych składników cenotwórczych. 

2.3.3.2 Podpisane przez strony protokoły odbioru będą rozliczane na koniec miesiąca. Podpisane przez obie strony 

„Zlecenia” będą rozliczane za dany miesiąc. 

2.3.3.3 Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany protokół odbioru prac. 

2.3.4 Rozliczenie zabudowanych materiałów. 

2.3.4.1 W ramach prac usterkowych materiały bezpośrednie będą rozliczane powykonawczo według rzeczywistego 

zużycia. Materiały te zostaną wykazane w rozliczanych zleceniach z podaniem ich ilości, ceny, narzutami 

kosztów zakupu oraz wskazaniem miejsca zabudowy. Maksymalny narzut wraz z kosztem zakupu to 5%. 

Wycena materiałów dostarczanych przez Wykonawcę 

oparta będzie o dokumenty zakupu. 

 

. 

2.4 GWARANCJE. 

2.4.1 Okres gwarancji na usługi wynosi 24 miesiące licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru, a na 
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materiały i urządzenia zgodnie z gwarancją producenta, lecz nie krócej niż 24 miesiące od daty montażu. 

Wykonawca na własny koszt usunie wady i usterki ujawnione w trakcie gwarancji. Wykonawca przystąpi do 

usuwania wad i usterek w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia o tym fakcie przez Zamawiającego. 

2.4.2 W przypadku, kiedy Wykonawca nie przystąpi w wymaganym czasie do realizacji zobowiązań wynikających z 

gwarancji, Zamawiający może przystąpić do realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji przy użyciu innych 

sił i środków, przy jednoczesnym powiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z realizacją powstałych 

zobowiązań zostanie obciążony Wykonawca. 

 

OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA 

III. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC 

3.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Jak w dalszej częci OPZ 

3.2 WYMAGANIA REALIZACYJNE 

3.2.1 Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji Prac muszą posiadać stosowne aprobaty, 

certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu Prac 

stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej. 

3.2.2 Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z: 

a. założeniami OPZ, 

b. z profesjonalną starannością, 

c. Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi, 

d. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska, 

3.2.3 Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiadać wszystkie 

niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzające jego pochodzenie, 

przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, 

poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości. W przypadku rusztowań, 

muszą one spełniać wymagania przepisów prawa. 

3.2.4 Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując 

Prace, między innymi koszty wywozu z terenu zakładu materiałów lub elementów odpadowych powstałych w 

wyniku prowadzonych Prac, z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który musi być pocięty, w ramach 

kosztów Wykonawcy, na elementy mieszczące się do kontenera) oraz oleju odpadowego. 

3.2.5 Wykonawca podczas realizacji Prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób umożliwiający 

poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii. 

. 

3.3 PODSTAWOWE OBOWIĄZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC  

3.3.1 Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień 

w zależności do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych). 

3.3.2 Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry. 

3.3.3 Realizacja Prac zgodnie z obowązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej  

3.3.4 Przedstawienie sprawozdania z postępu Prac wg wymagań Zamawiającego. 

3.3.5 Otwieranie poleceń pisemnych na wykonanie Prac. 

3.3.6 Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych 

Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 

3.3.7 Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone do 

złomowania. 

3.3.8 Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu. 

3.3.9  Wykonawca przed przystąpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do 

akceptacji następujące dokumenty: 

a. listę pracowników funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem 

osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji, 

b. listę pracowników funkcyjnych wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery, 

c. opis organizacji Prac. 



 
 
 
 
 

 
OPZ na prace remontowe i montażowe oraz awaryjne z umów realizacyjnych i sukcesywnych 

dla postępowań podprogowych lub z uwzględnieniem wymagań PZP  
Zał.3 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla zadań 

mających na celu utrzymanie majątku produkcyjnego w Grupie PGE EC 
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3.3.10 Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie Prac. Po 

ukończeniu Prac, Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste 

i uporządkowane. 

3.3.11 Przed przystąpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac. 

3.3.12 Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony 

Zamawiającego, osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób, 

w związku z badaniem stanu trzeźwości. 

3.3.13 Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać od służb ochrony Zamawiającego odpowiednie 

identyfikatory uprawniające do wejścia na teren realizacji Prac. 

3.3.14 Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia 

identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu. 

3.3.15 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy 

Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas 

Prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiającego 

(Poleceniodawcy). 

3.4 ORGANIZACJA PRAC  

3.4.1 Organizacja miejsca Prac 

a. Przez miejsce Prac rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-

sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie uzgodnione i przekazane w formie pisemnej 

Wykonawcy przed przystąpieniem do Prac. 

b. Szczegółowe kwestie dotyczące mediów, wynajmu pomieszczeń i inne zostały ujęte w Umowie. 

c. Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie będą upoważnione do 

wstępu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i osób 

przez nich upoważnionych wg listy przekazanej Wykonawcy. 

d. Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym 

(np. Państwowa Straż Pożarna, PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym. 

3.4.2 Zabezpieczenie Terenu Prac 

a. Zamawiający zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu 

z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego. 

b. Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt. 

c. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą: 

 części zamiennych pobranych z magazynu Zamawiającego, 

 części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu. 

d. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego. 

e. Wykonawca od chwili rozpoczęcia Prac do chwili Odbioru zapewni trwałe ogrodzenie, oświetlenie, ochronę 

oraz wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa terenu Prac. 

3.4.3 Porządek na Terenie Prac 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Prac w należytym porządku między innymi poprzez: 

a. składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji Prac, 

b. składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów przeznaczonych do 

dalszej zabudowy (armatura, siłowniki, silniki, itp.), 

c. zachowanie porządku po zakończeniu Prac w każdym dniu, 

d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów.  

3.4.4 Gospodarka demontowanymi częściami z urządzeń i instalacji 

a. Przewiduje się, że następujące demontowane urządzenia lub części i elementy urządzeń przeznaczone 

będą do odzyskania: 

b. Wykonawca każdorazowo po demontażu ww. urządzeń, elementów lub części jest zobowiązany 

poinformować o tym osobę nadzorującą Prace ze strony Zamawiającego. 

3.4.5 Spełnienie norm hałasu 

a. Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska zewnętrznego oraz 

ochronę środowiska Pracy. 



 
 
 
 
 

 
OPZ na prace remontowe i montażowe oraz awaryjne z umów realizacyjnych i sukcesywnych 
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b. Dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa ,,B" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do 

obowiązkowego stosowania. 

3.4.6 Komunikacja na miejscu Prac 

a. Dziennik realizacji Prac – dostarcza Zamawiający, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik Prac 

Wykonawcy. 

b. Łączność telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej łączności na miejscu Prac, Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników 

budowy) w telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

listę z wykazem numerów. 

 

 


