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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1 CEL ZADANIA
Celem zadania jest utrzymanie petnej sprawnosci technicznej urzadzen stuzgcych do osuszania powietrza
zlokalizowanych w Elektrocieptowni Zielona Goéra S.A. poprzez realizowanie prac planowych (przeglgdow),
diagnozowanie i usuwanie usterek i awarii oraz wymiane i dostawe niezbednych materiatéow eksploatacyjnych
i czesci potrzebnych do realizacji celu.
1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC
1.2.1  Przedmiot zamowienia:
1.2.1.1 Zakres prac (dostawa i ustuga) zwigzany z przeglagdami serwisowymi, remontami planowymi i nieplanowymi,
bedzie wynikaé ze stanu technicznego poszczegolnych urzgdzen i potrzeb Zamawiajgcego. Zakres ten bedzie
kazdorazowo ustalany z Zamawiajgcym. llo$¢ przegladdéw serwisowych oraz remontéw i ulepszen w danym
roku kalendarzowym bedzie wynika¢ z ilosci przepracowanych przez urzgdzenia godzin, ich aktualnego stanu
technicznego oraz z zapisobw w Dokumentacji Techniczno-ruchowe;j.
1.3 OPIS UWARUNKOWA N WYNIKAJ ACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO
Gléwna dzialalnoscig Elektrocieptowni Zielona Goéra S.A. jest produkcja i dystrybucja energii cieplnej oraz
energii elektrycznej.
Sprezone powietrze jest waznym medium w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepta. Osuszacze
powietrza sg nieodtgcznymi elementami ukladu magazynowania i przesylu sprezonego powietrza
technologicznego. Chronig zaréwno zbiornik, jak i catg instalacje przed korozjg i szybszym zuzywaniem sie jego
elementdéw. W zbiorniku sprezonego powietrza i armaturze powietrze jest w 100 % nasycone parg wodng i
moze zawieraé¢ czasteczki kurzu. Spadek temperatury medium powoduje wytrgcanie sie wody z powietrza, ktora
zmywa warstwe smarng w urzadzeniach. Aby temu zapobiec w instalacjach stosuje sie osuszacze powietrza.
Sprezone osuszone powietrze jest wykorzystywane w ECZG do nastepujgcych celow:
¢ na Stacji Demineralizacji Wody do mieszania zloza w dwujonitach, w procesie regeneracji mas
wymiennikéw jonowymiennych, do aparatury kontrolno-pomiarowej, do sterowania przepustnicami na
stacji demineralizacji wody,
¢ na Bloku gazowo-parowym do zasilania aparatury kontrolno-pomiarowej i urzgdzen sterowniczych,
powietrze remontowe do napedu narzedzi.
W Elektrocieptowni Zielona Géra S.A. ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Goéra na instalacjach sprezonego
powietrza zostaly zamontowane nastepujgce adsorpcyjne osuszacze powietrza firmy Donaldson (tabela
ponizej)
L.p. | Nazwa Producent Typ Rok | Lokalizacja Nr. fabr. Data i rodzaj
urzgdzenia prod. ostatniego
przegladu
1 Osuszacz DONALDSON | ultrapac ALD 0150 UDT | 2003 | BGP 1302271-2 05.2024.
adsorpcyjny | Filtration A Service KitA
2 Osuszacz DONALDSON | ultrapac ALD 0150 UDT 2003 | BGP 1302271-1 05.2024.
adsorpcyjny | Filtration B Carepack
3 Osuszacz DONALDSON | ultrapac UPC2000- 2010 | Stacja DEMI 73901786/1 05.2024.
adsorpcyjny | Filtration 0050SP A Service KitA
4 Osuszacz DONALDSON | ultrapac UPC2000- 2010 | Stacja DEMI 73901786/2 05.2024.
adsorpcyjny | Filtration 0050SP A Service KitA
1.3.1  Opis dla branzy maszynowej: Nie dotyczy
1.3.2  Opis dla branzy kottowej: Nie dotyczy
1.3.3  Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:
Wedtug DTR urzadzenia.
1.3.4  Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): Nie dotyczy
1.3.5 Opis dla branzy pozablokowej: Nie dotyczy
1.3.6  Opis dla branzy budowlanej: Nie dotyczy
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1.3.7  Opis dla branzy oczyszczania spalin: Nie dotyczy
1.3.8  Opis dla branzy ICT oraz cyberbezpieczentwa OT: Nie dotyczy
1.3.9 Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego: Nie dotyczy

1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia objete sg urzgdzenia zainstalowane w nastepujgcych lokalizacjach:
Elektrocieptownia Zielona Géra S.A. 65 - 120 Zielona Gora, ul. Zjednoczenia 103

15 GRANICE ZAMOWIENIA

1.5.1  Granice zakresu realizacji Prac: Zadanie obejmuje obiekty wymienione w punkcie 1.3 wraz z osprzetem i
instalacjg przynalezng do urzgdzenia. Granice obszaru objetego zakresem prac stanowig pierwsze odciecia
urzgdzenia (bez rzeczonego odciecia) od instalacji sprezonego powietrza.

OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

ll. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE REALIZACJI PRAC

2.1 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

Przedmiotem zamowienia jest wykonywanie robot planowych (przeglady okresowe), biezacych i awaryjnych na
osuszaczach adsorpcyjnych firmy DONALDSON sluzacych do uzdatniania sprezonego powietrza
technologicznego w instalacjach Elektrocieptowni wraz dostawg niezbednych materiatow eksploatacyjnych i
czesci zamiennych.

2.1.1  Szczego6towe wymagania realizacyjne dla branzy maszynowej: Nie dotyczy

2.1.2  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy kottowej: Nie dotyczy

2.1.3  Szczego6towe wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej, AKPIA:
Prace zwigzane z demontazem/montazem urzadzen AKPIA w czesci mechanicznej (Slusarskiej) bez
podtgczenia, kalibracji do systemu sterowania

2.1.4  Szczegdlowe wymagania realizacyjne dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): Nie dotyczy
2.1.5 Szczego6towe wymagania realizacyjne dla branzy pozablokowej:

Podstawowy zakres prac wykonywanych w ramach przegladéw prowadzonych na urzgdzeniach objetych niniejsza
specyfikacja techniczng zostat przedstawiony w tabeli 1 ponizej.

Ostateczny zakres prac zwigzany z remontami: awaryjnymi, biezgcymi i planowymi bedzie wynika¢ ze stanu
technicznego poszczegoélnych urzadzen i potrzeb Zamawiajgcego. Zakres ten bedzie kazdorazowo ustalany z
Zamawiajgcym. llo$¢ przegladow, remontéw: awaryjnych, biezgcych i planowych w danym roku bedzie wynikaé z
rzeczywistych potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych miedzy innymi z liczbg przepracowanych przez urzgdzenia
godzin. Podjecie prac przez Wykonawce bedzie kazdorazowo poprzedzone wystawionym przez Zamawiajgcego
Zleceniem Wykonania Ustugi zawierajgcym opis podjetych uzgodnien i terminy ich realizaciji.

Doktadny zakres przegladéw jakie zostaty wykonane w latach 2022-2024 oraz jakie nalezy wykona¢ w 2025-2028
zostat przedstawiony w tabeli 2.

Urzadzenia objete umowa:
- Osuszacz adsorpcyjny ultrapac ALD 0150 UDT - 2 szt.;
- Osuszacz adsorpcyjny ultrapac UPC2000-0050SP - 2 szt.;

Tabela 1.
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Standardowe czynno$ci wykonywane

Gtéwne elementy zestawow

Urzadzenie i Czestotliwos¢ .
podczas przegladéw serwisowych
Przeglad A Service-Kit A
- Wymiana wktadéw filtracyjnych filtrow
wstepnych (4xMF20/30)
- Wymiana wktadéw filtracyjnych filtrow Elementy filtracyjne
koncowych O-ringi
- Wymiana ttumikdw wydmuchu co 1 rok Czesci zamienne elektrozawordéw
- Wymiana wktadu filtra ssawnego dmuchawy Czesci zamienne drenu kondensatu
- Wymiana zestawow naprawczych Ttumiki wydmuchu
elektrozaworéw
- Rekalibracja Przekaznika punktu rosy
Przeglad B Carepac-B
ALD 150 - Wymiana wktadéw filtracyjnych filtrow
wstepnych (4xMF20/30)
- Wymiana wktaddw filtracyjnych filtréw . .
i Elementy filtracyjne
koricowych O-ringi
-ringi
- Wymiana ttumikéw wydmuchu , g . 3 .
) . Czesci zamienne zaworéw trdjdroznych
- Wymiana wktadu filtra ssawnego dmuchawy . . i
. i Czesci zamienne elektrozawordw
- Wymiana zestawow naprawczych co 3 lata L. .
] Czesci zamienne drenu kondensatu
elektrozaworéw o
. i i Ttumiki wydmuchu
- Wymiana zestawdéw naprawczych zaworéw
Sorbent
motylkowych . .
. . . . . Uszczelki, podktadki
- Wymiana wktadu filtracyjnego filtra powietrza
AKPiA wewnatrz osuszacza
- Kalibracja sondy cisnieniowej punktu rosy
Przeglad Service-Kit A
Zakres zgodny z DTR firmy Donaldson
obejmujgcy miedzy innymi takie czynnosci jak:
- Sprawdzenie dziatania kompletu zaworéw co 1 rok Element filtracyjny wstgpny i koricowy
elektromagnetycznych Czesci zuzywajace sie: uszczelki, podktadki
- Demontaz i czyszczenie sitownikow
dwuttokowych (w razie potrzeby)
- Wymiana zuzytych czesci w uzgodnieniu z Carepac-B
zmawiajgcym
- Wymiana wktadu filtra technologicznego
- Czyszczenie wktadow filtrow ssacych
Sprawdzenie dziatania pochytych zaworéw
UP2000-0050 SP | " poctvly
dennych
- Sprawdzenie dziatania uktadéw pomiaru
temperatury Elementy filtracyjne
- Wymiana wktadéw filtra wstepnego co 3 lata Czesci zuzywajace sie: kardridze z

- Pomiar punktu rosy

- Rozruch i regulacja

- Pomiary ochrony przeciwporazeniowej
instalacji elektrycznych

- Sprawdzenie jakosci filtratu

- Wymiana wktadéw filtracyjnych wegla
aktywnego

sorbentem, uszczelki, podktadki

Tabela 2.
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2022 2023 2024 Przeglady do wykonania
Typ przegladu | Typ przegladu | Typ przegladu| 2025 2026 2027 2028
ALD 0150 UDT | 1302271-2 A B A A B A A
ALD 0150 UDT | 1302271-1 A A B A A B A
UPC2000-
0050SP 73901786/1 B A A 2 a a 2
UPC2000-
0050SP 73901786/2 A B A A B A A
Wykonywanie remontéw biezgcych oraz usuwanie Wad Limitujgcych i Wad:
* Prace te dotyczy¢ bedag dziatan naprawczych, w tym wymiany niesprawnych urzgadzen i instalacji w celu
usuniecia Wad powstatych podczas biezgcej eksploatacji urzgdzen,
¢ Remonty biezgce oraz usuwanie Wad Limitujgcych i Wad bedg zlecane sukcesywnie w trakcie roku
kalendarzowego i bedg wynika¢ z powstatych Wad Limitujgcych i Wad na urzgdzeniach i instalacjach.
e W przypadku wystgpienia Wad Limitujgcych lub Wad instalacji wykonawca przystgpi do wykonania czynnosci
naprawczych. Prace te dotyczy¢ bedg naprawy lub wymiany niesprawnych urzgdzen i instalacji w celu usuniecia
Wad Limitujgcych i Wad powstatych podczas biezacej eksploatacji urzgdzen, lub zdiagnozowanych
niesprawnosci.
Zlecanie prac w zakresie Wad (prac nieplanowanych) odbywaé sie bedzie w formie pisemnej (e-mail) lub
telefonicznej.
e Termin przystgpienia do usuwania Wad:
e Tryb awaryjny (A): 24 godzin w przypadku Wad Limitujgcych,
e Tryb normalny (N): 48 godzin dla Wad nielimitujgcych.
e Czas reakcji jest liczony od momentu zgtoszenia (telefonicznie lub mailowo) przez Zamawiajgcego do
wyznaczonego przedstawiciela Wykonawcy.
Termin zakonczenia wszelkich Wad Limitujgcych i Wad:
e Tryb awaryjny (A): 24 godzin w przypadku Wad Limitujgcych,
e Tryb normalny (N): 48 godzin dla Wad nielimitujgcych.
Od momentu przystgpienia do prac.
¢ Organizacja prac przy realizacji remontow biezgcych oraz prac w zakresie usuwania Wad (prac nieplanowanych)
opisana jest w rozdziale Il punkcie 2.2 wymagan szczegdtowych dotyczacych realizacji robot
Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z:
e zapisami w OPZ, oraz DTR,
e ustaleniami i wytycznymi Inspektoréw w trakcie realizacji prac,
e przepisami, normami i wiedzg techniczng.
2.1.6  Szczegbtowe wymagania realizacyjne dla branzy budowlanej: Nie dotyczy
2.1.7  Szczegbtowe wymagania realizacyjne dla branzy oczyszczania spalin: Nie dotyczy
2.1.8  Inne uwarunkowania:
2.1.8.1 Zamawiajgcy zapewnia montaz i utrzymanie rusztowan w zakresie niezbednym do realizacji Prac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.
2.1.8.2 Materialy smarne i uszczelniajgce
Wszystkie materiaty smarne i uszczelniajgce dostarczane przez Wykonawce muszg byé uzgodnione
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
2.1.8.3 Woykonawca poinformuje Zamawiajgcego, zgodnie z wymaganym trybem przekazywania informacji o terminie
wykonania Prac zanikajgcych oraz robét ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez Zamawiajgcego. W przypadku przejscia do kolejnej fazy Prac bez odbioru przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo do cofniecia Prac do stanu umozliwiajgcego wykonanie sprawdzenia.
Prace te odbeda sie na koszt Wykonawcy i nie stanowig podstawy do przedtuzenia terminu realizacji.
2.1.8.4 Wpykonawca bedzie realizowac¢ przyjety zakres Prac sitami wtasnymi lub przy udziale Podwykonawcow, tylko
w przypadku ich uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiajgcego.
2.1.8.5 Wykonawca zapewnia, ze w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy wezmie peing odpowiedzialno$¢ za jego
pracownikow tak jak za wtasnych.
2.1.8.6 Kazda praca na terenie Zamawiajgcego musi by¢ wykonywana na pisemne Polecenie na Prace. Zgloszenie

wystawienia Polecenia na Prace musi hastgpi¢ z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
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2.1.8.7 Przekazanie w uzytkowanie oraz odbiér urzadzenia po wykonaniu prac nastgpi protokolarnie pomiedzy
Wykonawcg, a wlasciwym Przedstawicielem Zamawiajgcego.

2.1.8.8 Zamawiajgcy udostepni w ramach Umowy do uzytkowania Wykonawcy isthiejgce sprawne suwnice,
elektrowciagi, wciggarki, dzwigi osobowo-towarowe.

2.1.8.9 Wszystkie dodatkowe urzgdzenia dzwigowe i transportowe niezbedne do wykonania prac dostarczy
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do naprawy na swoj koszt udostepnionych urzadzen
dzwigowych, ktére ulegty uszkodzeniu w trakcie prowadzonych prac.

2.1.8.10 Zaladunek, transport i wytadunek na terenie obiektu wykonuje Wykonawca.

2.1.8.11 Stosowanie materiatéw zawierajgcych azbest jest zabronione.

2.1.8.12 Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym (np.
Panstwowa Straz Pozarna, PIP, PINB itp.) organom kontrolnym.

2.1.8.13 Kazdorazowo przed wykonaniem remontu/modernizacji zlecajgcy remont winien oceni¢ czy wykonywane prace
wplywajg na istniejgce warunki ochrony przeciwpozarowej w porozumieniu z lokalnym inspektorem ds. ppoz.
Jesli w ocenie Zlecajgcego remont istniejg przestanki do konsultacji z rzeczoznawca ds. ppoz. nalezy taki zapis
zawrze¢ w dostarczonej dokumentaciji.

2.2 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH

2.2.1  Wpykonanie przegladu/prac konserwacyjnych zleca Przedstawiciel wskazany w Umowie - pracownik
Elektrocieptowni ,Zielona Gora” S.A. Przedstawiciel Zamawiajgcego przygotowuje harmonogram przegladéw,
do ktérego Wykonawca sie zastosuje.

2.2.2  Wykonawca wykonuje przeglad/prace konserwacyjne zgodnie z przedstawionym harmonogramem przeglgdéw
lub w innym obustronnie ustalonym terminem, ale nie pézniej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania zlecenia.

2.2.3  Wszystkie materialy i czesci eksploatacyjne podlegajgce wymianie zgodnie z zakresem przegladu zapewnia
Wykonawca.

2.2.4  Wszystkie materiaty i czesci eksploatacyjne winny byé nowe i spetnia¢ wymagania dokumentacji techniczno-
ruchowych poszczeg6inych urzadzen.

2.25 Podczas wykonywania prac nalezy uwzglednié¢ potrzeby ruchowe Zamawiajgcego pozostawiajgc wymagang
ilos¢ urzadzen w ruchu.

2.2.6 Po wykonaniu prac, Wykonawca przygotowuje raport z przeglagdu wskazujgc wykonane czynnosci i opisujgc ich
stan, oraz wskazujgc usterki konieczne do usuniecia. Do raportu Wykonawca dotgczy zdjecia bedace
dodatkowym udokumentowaniem zakresu wykonanych prac oraz potwierdzeniem zdiagnozowanych usterek.

2.2.7 Usuwanie usterek/awarii na serwisowanych urzadzeniach
a. Usuniecie usterki zleca pracownik Elektrocieptownia ,Zielona Géra” S.A. lub przedstawiciel wskazany w

umowie na podstawie raportu z przegladu przekazanego Zamawiajgcemu, wskazujgc zakres oraz termin
usuniecia usterki, przy czym termin ten bedzie nie krétszy niz ustalony w Umowie.

b. W tym czasie Wykonawca winien przygotowac i uzgodni¢ kosztorys wstepny obejmujgcy zakres rzeczowy,
szacowany czas pracy, koszt materiatéw i czesci zamiennych oraz uzyska¢ akceptacje u Zamawiajgcego.
Kosztorys bedzie przygotowany w oparciu o ceny podane i zlozone w niniejszym postepowaniu. Rozliczenie
czesci i materiatow zuzytych do wykonania zlecenia, a niewystepujgcych w przedmiotowej ofercie nastagpi
na podstawie faktur przedstawionych przez Wykonawce z naliczonym kosztem zakupu wskazanym w
umowie (kazdy z takich elementéw oraz jego warto$¢ musi zosta¢ przedstawiona w kosztorysie wstepnym i
zaakceptowana przez wskazanego w Umowie Przedstawiciela Zamawiajgcego). Po wykonaniu prac, w
porozumieniu z Zamawiajgcym, zostaje ustalony kosztorys powykonawczy, ustalony na podstawie
rzeczywistych roboczogodzin i zuzytych materiatow.

c. Za date zgtoszenia usterki awaryjnej uznaje sie termin przestania informacji pisemnej na wskazany adres
Wykonawcy lub przekazania informacji telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawce.

d. Usuwanie usterek/awarii zlecane bedzie sukcesywnie w trakcie roku kalendarzowego i bedzie wynika¢ z
potrzeb ruchowo-remontowych Zamawiajgcego.

e. Wszystkie materiaty i czesci eksploatacyjne winny by¢ nowe i spetnia¢ wymagania dokumentacji techniczno-
ruchowych poszczeg6inych urzadzen.

2.2.8 Prace bedgce przedmiotem zaméwienia powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowany personel,
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie w tym zakresie.

2.2.9  Spos6b prowadzenia Prac musi zapewniac:

a. bezpieczne przejscia przez istniejgce szlaki komunikacyjne,

b. bezpieczne wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych umiejscowionych poza wygrodzong i oznakowang
strefg Prac bedacych przedmiotem zaméwienia.

2.2.10 Wykonawca opracuje i przedstawi do zaopiniowania przez Zamawiajgcego ,Plan Organizacji Robét”, ktéry musi
zawierac:

a. zakres robdét,

Strona 7 z 12



2211

2.2.12

2.2.13

2.3

23.1

2.3.2

23.21

23.2.2
2323

2.4
24.1

2.4.2
243

244

2.45

Zatgcznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ)

. opis rejonu prowadzenia Prac,

. przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji Prac,

. sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow Wykonawcy,

. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu,

sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru i innego miejscowego zagrozenia,

g. opis postepowania w przypadku zdarzenia wypadkowego - pomoc medyczna.

Plan Organizacji Robot musi by¢ zaakceptowany przez stuzby BHP Zamawiajgcego oraz Kierownika Projektu

(jezeli zostat wyznaczony, odpowiedzialnego ze strony Zamawiajgcego wskazanego w Umowie).

Wszystkie materialy, ktére bedg wykorzystane do realizacji rob6t muszg posiada¢ stosowne aprobaty,

certyfikaty, swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, m.in. stwierdzajgce jego

pochodzenie, przydatno$¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP i p.poz. (poswiadczenia,

Swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci, ktére po zakonczeniu prac stanowi¢ beda

integralng czes¢ dokumentacji powykonawczej.

Zlecanie prac

a. Zlecanie prac odbywac sie bedzie na biezgco (w ramach zaistniatych potrzeb) przez upowaznionych
Przedstawicieli Zamawiajgcego, poprzez wystawienie zlecenia, w ktorym okreslony zostanie zakres, miejsce
i termin realizacji prac.

b. Zlecenie prac zobowigzuje Wykonawce do rozpoczecia prac w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Prace takie wykonywane bedg na podstawie zlecen/zamoéwien przekazywanych Wykonawcy nie pézniej niz

24 godziny przed terminem rozpoczecia prac lub w terminie uzgodnionym z Wykonawcg w przypadku

zgdania zakupienia czesci i materiatéw w terminie umozliwiajgcym realizacje tego zlecenia/zamowienia

o B o RN e NN e

WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC

Osobg zarzadzajgcg wykonaniem zadania i odpowiedzialng za jego realizacje ze strony Wykonawcy bedzie
Kierownik Prac — inzynier z doswiadczeniem w remontach urzadzeh energetycznych z uprawnieniami
(Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na
stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontéw, montazu dla urzadzen grupy 1, pkt. 2, 3, 13 i grupy 2,
pkt. 16, 17 i 21. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalac;ji i sieci (Dz.U.
z 2022 r. poz. 1392 z p6zn.zm.) lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie starszych przepiséw.
Bedzie on miat bezposredni kontakt z przedstawicielami ze strony Zamawiajgcego (poprzez telefon, e-mail,
spotkania w trakcie trwania Ustugi).

Po podpisaniu Umowy, ale przed rozpoczeciem prac, Wykonawca dostarczy do Przedstawiciela
Zamawiajgcego liste osob realizujgcych zadanie na terenie prac. Do listy nalezy zalgczyé kopie dokumentow
potwierdzajacych aktualne:

oswiadczenie o zdolnosci (brak przeciwwskazan medycznych) pracownikéw Wykonawcy i Podwykonawcy do
wykonywania prac zwigzanych z zakresem okreslonym niniejszg Specyfikacjg Techniczng / OPZ;

szkolenia BHP z terminem waznosci szkolenia;

Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na
stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontéw, montazu dla urzgdzen grupy 1, pkt. 2, 3, 13 i grupy
2, pkt. 16, 17 i 21 zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.
z 2022 r. poz. 1392 z p6zn.zm.) lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie starszych przepisow.

RUCH PROBNY

Ruch Probny odbedzie sie po zakonczeniu Prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego w terminie ustalonym w harmonogramie szczeg6towym.

Ruch prébny urzadzen uwazany bedzie za pozytywny, jezeli osuszacz przepracuje nieprzerwanie 48h.

Dla zapewnienia sprawnego ruchu prébnego obie strony zapewnig odpowiednig obstuge, Wykonawca Prac
zabezpieczy niezbedne wyposazenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojscia, sprzet iurzadzenia
pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca 0sob i sprzetu — w obrebie
realizowanego zadania).

Wykonawca bedzie zobowigzany do bezposredniego uczestnictwa w ruchu prébnym, w odbiorach czesciowych
i kohcowych.

Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajgcy sg obowigzani dotozy¢ nalezytej
starannosci przy odbiorze oraz mogg korzysta¢ z opinii rzeczoznawcéw.
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2.4.6  Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét odbioru ruchu prébnego, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru.

2.4.7 W przypadku niepowodzenia ruchu prébnego z winy Wykonawcy jest on zobowigzany do wykonania na swoj
koszt, wlgczajgc w to robocizne, czesci zamienne, transport oraz inne koszty, tgcznie z podatkiem VAT takich
Prac, ktére spowodujg spetnienie warunkéw odbiorowych w trakcie powtérzonego ruchu prébnego. W takim
przypadku ruch probny zostanie powtérzony w terminie jak najwczesniejszym.

2.5 PROBY KONCOWE — POMIARY ODBIOROWE

25.1 Wpykonawca Prac zabezpieczy niezbedne wyposazenie (drabiny, zabezpieczone dojscia, sprzet i urzgdzenia
pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca osob i sprzetu — w obrebie
realizowanego zadania) do przeprowadzenia prob i odbiorow koncowych.

252 Po zaliczeniu préob koncowych Wykonawca w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie wykona pomiary
odbiorowe.

253 Pomiary odbiorowe wykazg, iz Wykonawca spetnit wymagania okreslone przez Zamawiajgcego i tym samym
zrealizowat zakres Prac zgodnie z Umowag.

2.6 ODBIORY PRAC

2.6.1  Zakonczenie Prac bedgcych przedmiotem Umowy Wykonawca zgtasza telefonicznie lub pisemnie mailem.

2.6.2  Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentéw, ktére bedg potrzebne
do odbioru kohcowego.

2.6.3 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:
Dziennik Realizacji Prac, zaswiadczenie wtasciwych jednostek i organéw, niezbednych swiadectw kontroli
jakosci, wynikbw pomiarow oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami
dokonanymi w toku Prac.

2.6.4 Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowg i dokumentacjg projektowg
wykonawczg.

2.6.5 O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego na 2 dni naprzod, telefonicznie lub pisemnie mailem.

2.6.6 W ciggu 1 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci odbioru.

2.6.7 Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokét Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz Umowie.

2.6.8 Datg odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzieh podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu Odbioru
Prac (czesciowego/koncowego).

2.7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

2.7.1 Dokumentacja powykonawcza sktada sie z projektdw powykonawczych oraz z koncowych dokumentéw
z realizacji Prac.

2.7.2  Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektroniczne;j.
Projekt powykonawczy zawieraé bedzie zmiany do projektow wprowadzone w trakcie realizacji zadania. Projekt
powykonawczy bedzie zawiera¢ stan aktualny w chwili przekazania do eksploatacji.

2.7.3 Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie petny, spéjny i zarchiwizowany elektronicznie komplet
wszystkich istotnych dokumentéw z realizacji Prac, w tym w szczegdélnosci dokumenty wymagane aktualnymi
przepisami dla zaprojektowanych rozwigzan technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urzadzen
i maszyn, ze szczegélnym uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw, w tym bezpieczenstwa (np.:
oceny ryzyka, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty), a takze protokoty odbiorowe oraz badan i sprawdzen.

2.8 ZARZADZANIE ZADANIEM

2.8.1  Wykonawca bedzie sprawnie i efektywnie kierowat Pracami tak, aby spetni¢ wymagania postawione przez
Zamawiajgcego w Umowie i zakonczy¢ je w podanym terminie.

2.8.2  Wykonawca powinien uwzgledni¢ fakt, iz funkcjonowanie zakladu nie moze byé zaklécone lub przerwane
prowadzonymi Pracami.

2.8.3  Wykonawca przed przystgpieniem do Prac na obiekcie przedstawi schemat organizacyjny Prac wraz
z podaniem kluczowych stanowisk np. takich jak: Kierownik Prac, Mistrzowie, Brygadzisci oraz liste
pracownikdw z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien D, E lub innych.

2.8.4  Wykonawca ustali imiennie Kierownika Prac. Przy organizacji Prac na obiekcie nalezy uwzgledni¢ ograniczenie
wynikajgce z mozliwych prowadzonych rownolegle Prac.

285 Do obowigzkéw Kierownika Prac nalezy:
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koordynowanie Pracy wszystkich zespotdw pracownikéw, w celu wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z
jednoczesnej Pracy wiecej niz jednego zespotu pracownikow;
uczestnictwo w czasie dopuszczenia do Pracy zespotow i w zakonczeniu ich Pracy (dotyczy wszystkich firm
biorgcych udziat w realizacji zadania).
Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami
wykonywanymi przez innych Wykonawcow w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.
Prace prowadzone sg na podstawie polecen pisemnych lub protokotu przejecia terenu Prac zgodnie ze
szczegOtowymi przepisami obowigzujgcymi na terenie Oddziatu/Spotki.
Przygotowanie urzadzen i przekazanie terenu Prac Wykonawcy zgodnie z poleceniem nalezy do
Zamawiajgcego.
W ramach biezgcego monitorowania postepu Prac, Zamawiajgcy moze organizowa¢ spotkania o ktérych
poinformuje wykonawce w czasie trwania Umowy. Dodatkowo Wykonawca bedzie zobligowany do
sporzadzenia sprawozdania z realizacji Prac. Sprawozdanie nalezy przygotowa¢ w formie pisemnej na kazde
spotkanie. W spotkaniu bedg mie¢ obowigzek uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy (co najmniej Kierownik
Prac lub osoba zastepujgca) oraz Zamawiajgcego (osoba reprezentujgca Zamawiajgcego — Przedstawiciel
Zamawiajgcego lub osoba zastepujgca).

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO - Nie dotyczy

3.1
3.2

DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH — NIE DOTYCZY
DLA CALOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ — WYKONAWCZEJ — NIE DOTYCZY

OPZ CZESC Il - OGOLNA

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE REALIZACJI PRAC

4.1

4.2
4.2.1

4.2.2

423

4.2.4

425

4.2.6

WYMAGANIA OGOLNE
WYMAGANIA REALIZACYJNE

Wszystkie materialy, ktére beda wykorzystane do realizacji Prac muszg posiada¢ stosowne aprobaty,
certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére po zakonczeniu Prac
stanowi¢ bedg integralng czes¢ dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:
a. opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg — wykonawczg
(o ile taka jest przedmiotem zamdwienia),
. zalozeniami OPZ,
. z profesjonalng starannoscia,
. Prawem Budowlanym oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi,
. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,
. zgodnie z opracowanym projektem organizacji Prac .
Kazdy wyréb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiada¢ wszystkie
niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie,
przydatnos¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty,
poswiadczenia, swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan,
muszg one spetnia¢ wymagania przepisOw prawa i posiada¢ zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym
zakresie.
Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktore trzeba poniesc¢ realizujac
Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zaktadu materiatéw lub elementéw odpadowych powstatych w
wyniku prowadzonych Prac, z wyjgtkiem ztomu stalowego i metali kolorowych (ktéry musi by¢ pociety, w ramach
kosztéw Wykonawcy, na elementy mieszczgce sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.
Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposéb umozliwiajgcy
poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas proceséw produkcji energii.
W przypadku Prac konserwacyjnych branzy budowlanej niewykonywanych na pozwolenie na budowe,
Zamawiajgcy mimo to wymaga, aby Wykonawca zapewnit dozér techniczny osoby z wkasciwymi uprawnieniami
budowlanymi, co ma gwarantowa¢ wtasciwg jako$¢ wykonania takich Prac.

-0 Q0T
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4.3 PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

431 Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikéw z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien
w zaleznosci do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

4.3.2  Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.

4.3.3 Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja.

4.3.4  Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagah Zamawiajgcego.

4.3.5  Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie Prac.

4.3.6 Pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci i materiatow, ktore
dostarcza Zamawiajgcy, jezeli taka sytuacja bedzie mie¢ migjsce.

4.3.7 Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych
Wykonawc6w w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

4.3.8 Przetransportowanie usunietych elementow metalowych do konteneréw na materialy przeznaczone do
ztomowania.

4.3.9  Zapewnienie transportu elementéw podlegajgcych montazowi do miejsca ich montazu.

4.3.10 Wykonawca przed przystgpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
akceptacji nastepujgce dokumenty:

a. liste pracownikéw funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem
0s06b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkgciji,

b. liste pracownikow funkcyjnych wyposazonych w telefony komérkowe i ich numery,

C. opis organizacji Prac.

4.3.11 Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po
ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy ipozostawi miejsce Prac czyste
i uporzadkowane.

4.3.12 Przed przystgpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac.

4.3.13 Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, 0séb i srodkow transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatéw i narzedzi oraz 0soéb,
w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

4.3.14 Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyska¢ od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie
identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji Prac.

4.3.15 Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajacy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

4.3.16 Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udzialem pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcéw podczas
Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego
(Poleceniodawcy).

4.3.17 Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, ktére odbywac sie
beda w siedzibie Zamawiajgcego. W zaleznosci od zaawansowania Prac czestotliwo$¢ spotkan moze ulec
zmianie jednak spotkania bedg organizowane nie czesciej niz raz na tydzien.

4.3.18 Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportow i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.4 ORGANIZACJA PRAC

441  Organizacja miejsca Prac

a. Przez miejsce Prac rozumie sie caty teren, na ktérym bedg prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-
sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac.

b. Szczegdtowe kwestie dotyczgce medidw, wynajmu pomieszczen i inne zostaly ujete w Umowie.

c. Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione do
wstepu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i osob
przez nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

d. Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym
(np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.

4.4.2  Zabezpieczenie Terenu Prac

a. Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogoélnego zabezpieczenia zakladu
z wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

b. Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wiasny koszt.

c. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieza:

« czesci zamiennych pobranych z magazynu Zamawiajgcego,
e czesci urzgdzen zdemontowanych do przegladu, remontu.
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d. Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego.

e. Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni trwate ogrodzenie, oswietlenie, ochrone
oraz wszelkie inne niezbedne $rodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu Prac.

4.4.3 Porzagdek na Terenie Prac
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzgdku miedzy innymi poprzez:

a. skladowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatow stuzgcych do realizacji Prac,

b. skladowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw przeznaczonych do
dalszej zabudowy (armatura, sitowniki, silniki, itp.),

c. zachowanie porzadku po zakonczeniu Prac w kazdym dniu,

d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadéw.

4.4.4  Gospodarka demontowanymi czesciami z urzadzen i instalacji

a. Wykonawca kazdorazowo po demontazu ww. urzgdzen, elementdw lub czesci jest zobowigzany

poinformowac¢ o tym osobe nadzorujgcg Prace ze strony Zamawiajgcego.
445  Speknienie norm hatasu

a. Nie moze by¢ przekroczona warto$¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone srodowiska zewnetrznego oraz
ochrone srodowiska Pracy.

b. Dostawca maszyn i urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa ,,B" jest zobowigzany wydaé¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.

4.4.6 Komunikacja na miejscu Prac

a. Lacznosc¢ telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej tgcznosci na miejscu Prac, Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca wyposazyt dozér techniczny (w szczegoélnosci mistrzow, koordynatoréw i kierownikéw
budowy) w telefony komérkowe. Przed przystgpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
liste z wykazem numeréw.

4.5 SZKOLENIA —NIEDOTYCZY
4.6 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI | REMONTOW —NIE DOTYCZY
4.7 ZARZADZANIE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC —NIEDOTYCZY
V. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO
51 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ — NIE DOTYCZY

52 DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ — NIE
DOTYCZY

5.3 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ — NIE DOTYCZY
54 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

5.4.1 Wykonang dokumentacje techniczng nalezy przekaza¢ do Przedstawiciela Zamawiajgcego wtasciwego dla
danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawca) , ktore bedzie stanowito niezbedny zalgcznik do Protokotu odbioru.

5.4.2 Potwierdzeniem wtasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokét odbioru podpisany przez obie strony
Umowy.

Strona 12 z 12



