przedmiar prace budowlane 26.09.2025

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 23483 Uzytkownik: Mariusz Kostadinow

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Remont pomieszczen biurowych na kondygnacji P-6 i P-7 Budynek PGE
1 Pietro +5
1.1 Roboty Rozbiérkowe
1.1. Roboty Przygotowawcze
1
1/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig posadzek m2
d.1./1216-01
1.1
18.27+26.44+14.06+9.59+16.65+36.70+11.12+11.77 m?2 144.600
RAZEM 144.600
2|analiza indy- |Zabezpieczenie instalacji zamontowanych na suficie modutowym kpl.
d.1.|widualna
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Sufit
2
3|NNRNKB Demontaz sufitu podwieszanego wraz z konstrukcjg m2
d.1.|202 2702-01
1.2|analogia
18.27+26.44+14.06+9.59+16.65+36.70+11.12+11.77 m?2 144.600
RAZEM 144.600
1.2 Roboty Budowlane
1.2. Sufity
1
4|NNRNKB Odtworzenie sufitu podwieszanego modutowego (zatozono wymiane paneli su- |m?2
d.1.{202 2702-01 |fitowych uszkodzonych - maksymalnie 20%),
2.1|analogia
18.27+26.44+14.06+9.59+16.65+36.70+11.12+11.77 m?2 144.600
RAZEM 144.600
2 Pietro + 6
2.1 Roboty Rozbiérkowe
21. Roboty Przygotowawcze
1
5|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.2.|0101-01
1.1
12*2.2*1.2 m?2 31.680
RAZEM 31.680
6|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig korytarzy, drég transportowych i klatki schodowejna7 p |m?2
d.2.|1216-01
1.1
39.22+30.9 m?2 70.120
RAZEM 70.120
7 Zabezp Windy , wykonanie tymczasowych oston z ptyt pilsSniowych, folii , sty- |kpl.
d.2. ropianu itp. montaz + demontaz
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Zabezpieczenie drzwi wejsciowych na powierzchnie kpl.
d.2.
1.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9 Zabezpieczenie parapetow ptyta pilsniowa + folia " montaz + demontaz m
d.2.
1.1
6*2.7 m 16.200
RAZEM 16.200
2.1. Sciany
2
10/KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z po- |m?2
d.2.|0313-05 kryciem obustronnym dwuwarstwowym
1.2
3.4*2.13 m?2 7.242
RAZEM 7.242
11|KNR-W 2-02 [Scianki aluminiowe - demontaz ($cianki demontowane sg wraz z istniejgcymi  |m2
d.2.{1040-05 drzwiami) (wsp. do R-0,3)
1.2|analogia
[3.12+3.85+7.26+1.05+1.50+1.05+5.68+5.72+1.43+6.20+3.84+2.20+1.86+ m?2 148.950
3.03+1.86]*3
RAZEM 148.950
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04
1.2
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21. Podtogi
3
13|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ANALOGIA demontaz wyktadziny |m?2
d.2./0818-05 dywanowej (Wraz z listwami cokotowymi)
1.3|analogia
8.05+12.67+32.27+22.21+1.31+21.29+25.91+13.1+14.44 m?2 151.250
RAZEM 151.250
14|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek - Kuch- |m?2
d.2.|0812-05 nia
1.3|uwaga p.tab.
5.07 m?2 5.070
RAZEM 5.070
21. Sufit
4
15|NNRNKB Demontaz sufitu podwieszanego m2
d.2.|202 2030-01
1.4|analogia
Wsp.doRi S =0,2
151.25+5.07-40 m?2 116.320
RAZEM 116.320
21. Wyposazenie - demontaz
5
16|analiza indy- |Demontaz zaluzji okiennych szt
d.2.|widualna
1.5
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
2.2 Roboty Budowlane
2.2, Scianki GK, Scianki Szklane, Drzwi, Wykonczenia Podtég, Sufity
1
2.2, Scianki GK
1.1
17|KNR 9-09 SWO01 -Sciana Projektowana Lekka - Sciana szkieletowa w systemie Knauf W |m?2
d.2./0402-02 112 z oktadzing obustronng dwuwarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na
21. szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralna, grubos-
1 ci 125 mm, ptyta GKB 12,5 mm
3.1%(6.04+4+3.8+5.7+5.87+1.03+1.66) m?2 87.110
RAZEM 87.110
18|/KNR 9-09 Sciana systemowa Knauf na wzmocnionych profilach UA stalowych w odpor- |m2
d.2.|0402-02 nosci ogniowej EI30
2.1.|analogia
1
2.5%(0.2*4) m?2 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 9-09 Sw02 - System $ciany szachtowej na szkielecie metalowym podwdjnym z wie- |m?2
d.2.|0405-08 lowarstwowg oktadzing
2.1.|analogia REI60 KNAUF W629.PL: 2 x Ptyta GKF Knauf F 15, 15 mm, Profil C75 / wetna
1 mineralna o gestosci min.
14kg/m3/ na szerokos¢ profili
3.1%(4.7+2.77) m?2 23.157
RAZEM 23.157
20|KNR 9-09 SwO04 - System $ciany szkieletowej knauf w112.pl - wypetniona wetng mineral- |m?2
d.2.|0402-05 ng wzmocniona ptytag cementowg KNAUF Aquapanel Indoor: 2 x Plyta GKBI
2.1.|analogia cementowa Aquapanel Indoor 12,5 mm (od strony aneksu kuchennego), Profil
1 C75 / wetna mineralna o gestosci min. 14kg/m3/ na szerokos$¢ profili, 2 x Plyta
GKB 12.5 mm.
3.1%7.36-5.27 m?2 17.546
RAZEM 17.546
21|/KNR 9-09 Sw04 - System $ciany szkieletowej knauf w112.pl - wypetniona wetng mineral- |m?2
d.2.|0402-05 ng wzmocniona ptytag cementowg KNAUF Aquapanel Indoor: 1 x Plyta GKBI
2.1.|analogia cementowa Aquapanel Indoor 12,5 mm (od strony aneksu kuchennego), Profil
1 C75 / wetna mineralna o gestosci min. 14kg/m3/ na szerokos$¢ profili, 1 x Plyta
GKBI 12.5 mm. (wzmocnienia pod szafki kuchenne)
3.11.7 m?2 5.270
RAZEM 5.270
22|KNR 9-09 Wykonanie blendy nad $ciane szklang -wzomcnienia z profili UA wraz zkotwie- |m?2
d.2./0402-02 niem do kratownicy i Scian GK poprzecznych ($ciana systemowa Knauf o od-
2.1.|analogia pornosci ogniowej RI 30 na profilach UA)
1
(11.14+7.33)*0.66 m?2 12.190
RAZEM 12.190
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23|KNR AT-12 |Przedscianka G-K instalacyjna, gr. 12,5 cm, plytowana jednostronnie podwdj- |m?2
d.2.|0102-04 nie (2xGKBI 1,25/P. 5,0 CM/pustka instalacyjna).
2.1.|analogia
1
3.1*3.26 m?2 10.106
RAZEM 10.106
24|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie poditoza - ptyty OSB i widrowe m2
d.2.|0502-06
2.1.
1
3.26 m?2 3.260
RAZEM 3.260
2.2. SCIANY WEWNETRZNE - WYKONCZENIE
1.2
25/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
2.1.
2
3*(0.28+2.3+0.48+2.7+0.91+2.65+2.97+2.1+3.8+1.85+2.6+1.82+1.94+3.68+ |m?2 99.930
3.23)
-12*1.16*2.11 m?2 -29.371
0.70*(3+2.7+3)*6 m?2 36.540
RAZEM 107.099
26|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.|202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.1.
2
107.099 m?2 107.099
RAZEM 107.099
27|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na (starych scianach, minus m2
d.2.|0815-04 okna, i wnekach okiennych)
2.1.|analogia
2
99.93+36.54-29.371 m?2 107.099
RAZEM 107.099
28|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.|202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.1.
2
317.895 m?2 317.895
RAZEM 317.895
29|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych  |m2
d.2./0815-01 (nowe Sciany)
2.1.|analogia
2
174.22+2+23.157+45.632+24.38+10.106+38.4 m?2 317.895
RAZEM 317.895
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie Farba Caparol Largo 90 powierzchni wewnetrznych - m?2
d.2./1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
2.1.|analogia
2
3*(1.65*2+2.06+0.57+3.3+0.48+0.42+0.45+0.91+3.3*2+2.74+0.45+0.2+1.06+ |m?2 160.770
3.3+1.55+0.23+1.56+1.7+3.68+0.48+2.06+3.3+0.5+3.3+0.52+0.46*2+0.51+
3.3*2+0.84)
RAZEM 160.770
31|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie Farba Caparol Off White 50 powierzchni wewnetrznych |m?2
d.2.{1505-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem - (wraz z glifami okiennymi)
2.1.|analogia
2
3%(0.2+0.58+2.58+4.03+0.71+2.785+2.7+2.67+1.17+5.31+2.11+1.4+0.45+ m?2 132.847
2.68"2+0.47+5.69+2.51+1.91+2.65+1.94+3.69+0.58+0.48+0.47+2.68)-2-(12*
2.12*1.2)
0,5%(4,09+3,12+5,74)
12*(1.2+2.12+2.12)*0.5 m?2 32.640
RAZEM 165.487
32|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie Farba Caparol Ferro 10 powierzchni wewnetrznych - m?2
d.2./1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
2.1.|analogia
2
13.05+2.45 m?2 15.500
RAZEM 15.500
33|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod gtadzie gipsowe
2.1.
2
35.95 m?2 35.950
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RAZEM 35.950
34|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.2.|/0305-03 Scianach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych - pod malowanie w kolorach
2.1. ciemnych i intensywnych oraz pod fototapety
2
35.95 m?2 35.950
RAZEM 35.950
35/KNR 2-02 Tapetowanie $cian na gotowym podtozu tapetg gtadkg lub ttoczong - Fototape- |m?2
d.2.|1514-01 ta winylowa T01, T02, TO3
2.1.|analogia
2
1.42*2.5+3.75*2.5+3.01*2.5 m?2 20.450
RAZEM 20.450
36 Dostawa i montaz paneli akustycznych - jasne lamele na ptycie HDF - Dab m?2
d.2.|analiza indy- [Sonoma - NRO
2.1.|widualna
2
2.5%(2.2+2.82+1.44) m?2 16.150
RAZEM 16.150
37 Dostawa i montaz - Dzwigkochtonne panele scienne OKTAV, Kinnarps szt
d.2.|analiza indy-
2.1.|widualna
2
98 szt 98.000
RAZEM 98.000
2.2, Scianki szklane
1.3
38|KNR 0-19 Montaz $cianek szklanych- Sw03 -przegrody szklane w odpornosci EI30 wraz |m?2
d.2./1024-10 z panelami petnymi EI30 i opracowaniem dok. Warsztatowe;j
2.1.|kalk. wtasna
3
(7.31+11.14)*3.1-6"2*1 m?2 45.195
RAZEM 45.195
39 Montaz stupkéw instalacyjnych w $ciankach szklanych z wigcznikiem i sterow- |szt.
d.2.|analiza indy- [nikiem do klimatyzac;ji
2.1.|widualna
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
40 Zakonczenie $ciany GK wykonane z profila UA szt.
d.2.|analiza indy-
2.1.|widualna
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.2 Stolarka drzwiowa
1.4
41|KNR-W 2-02 |Stolarka drzwiowa laminowana, w systemie petnych skrzydet jednoskrzydto-  |m?2
d.2.{1022-01 wych. Powierzchnia skrzydet pokryta laminatem HPL o zwigkszonej odpornos-
2.1.|analogia ci na Scieranie i srodki chemiczne. Okucia i szyldy ze stali nierdzewnej (INOX)
4 Zamek wpuszczany na klucz lub blokade WC (w zaleznosci od funkcji po-
mieszczenia) - Drzwi w $cianach szklanych
6*2.1*0.9 m?2 11.340
RAZEM 11.340
42|KNR-W 2-02 |Stolarka drzwiowa laminowana, w systemie petnych skrzydet jednoskrzydto-  |m?2
d.2.{1022-01 wych. Powierzchnia skrzydet pokryta laminatem HPL o zwigkszonej odpornos-
2.1.|analogia ci na Scieranie i srodki chemiczne. Okucia i szyldy ze stali nierdzewnej (INOX)
4 Zamek wpuszczany na klucz lub blokade WC (w zaleznosci od funkcji po-
mieszczenia) - Drzwi w $cianach GK
22.1*0.9 m?2 3.780
RAZEM 3.780
43|KNR-W 2-02 |Montaz o$cieznic drewnianych szt
d.2.|/1026-01
2.1.|analogia
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
44 Dostawa i montaz samozamykacza szt.
d.2.|analiza indy-
2.1.|widualna
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.2 Posadzki
1.5
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45|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie o powierzchni ponad 8 m2 - po demontazu wykfadzi- m?2
d.2.|0816-05 ny i ptytek
2.1.|analogia
5
126.53+24.42+4.97 m?2 155.920
RAZEM 155.920
46 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2.1.
5
126.53+24.42+4.97 m?2 155.920
RAZEM 155.920
47|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.2.|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2.1.
5
126.53+24.42 m?2 150.950
RAZEM 150.950
48|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin tekstylnych - ptytki - Balsan Wyktadzina dywanowa Sig- |m?2
d.2./1124-03 nal, ptytki 50x50 960
2.1.|analogia
5
126.53 m?2 126.530
RAZEM 126.530
49|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin tekstylnych - ptytki m?2
d.2.|1124-03
2.1.|analogia
5
24.42 m?2 24.420
RAZEM 24.420
50|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone - z wypetnieniem |m
d.2.|1124-04
2.1.
5
25.75+11.78+19.25+21.14+20.2+20.71+23.84+15.9-11.14*2-7.31*2-3 m 118.670
RAZEM 118.670
51|KNR AT-24 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.2.|0304-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm — Indus-
2.1. trio Dust LAP Ptytka gresowa Tubadzin
5
4.97 m?2 4.970
RAZEM 4.970
52|NNRNKB Cokolik z ptytek ceramicznych — wykonany z tego samego materiatu co po- m
d.2./202 2809-02 |sadzka, wysokosci 6 cm,zakonczony listwg z aluminium anodowanego, monto-
2.1.|analogia wany z zachowaniem jednolitej spoiny oraz dylataciji,
5 w miejscach wymaganych
8.93 m 8.930
RAZEM 8.930
2.2. Sufity
1.6
53|KNR 2-05 Konstrukcje nosne - Wykonanie i montaz konstrukcji nastojakowej - konstruk- |t
d.2.|0125-01 cja do sufitu podwieszanego z C50 i C80
2.1.|analogia
6
1.373 t 1.373
RAZEM 1.373
54|KNR 0-25 Malowanie ceownikéw do RI60 m?2
d.2.|0203-02
2.1./0201 B 05
6|analogia
69.83 m?2 69.830
RAZEM 69.830
55|KNR 9-09 Sufit w systemie Knauf D 112 z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji me- |m2
d.2.|/0302-04 talowej CD 60/27 - dwuwarstwowy na ruszcie podwéjnym
2.1.
6
166.13 m?2 166.130
RAZEM 166.130
56| KNR 9-09 Sufit w systemie Knauf D 112 z plyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji me- |m?2
d.2.|0302-04 talowej CD 60/27 - obnizenie /belki
2.1.
6
15.28 m?2 15.280
RAZEM 15.280
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57|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej PAROC |m?2
d.2.|0301-08 UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi nad su-
2.1. fitem podwieszanym
6
166.13 m?2 166.130
RAZEM 166.130
58 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2.1.
6
126.7 m?2 126.700
RAZEM 126.700
59|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach GK m?2
d.2.|0815-05
2.1.|analogia
6
126.7 m?2 126.700
RAZEM 126.700
60| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-01 |[GRUNT" - powierzchnie poziome - przed malowaniem
2.1.
6
126.7 m?2 126.700
RAZEM 126.700
61|KNR 2-02 Malowanie sufitu z ptyt gk m?2
d.2.|1505-05
2.1.
6
126.7 m?2 126.700
RAZEM 126.700
62|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.2.{202 2702-01 |widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm - Bia-
2.1. ty
6
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
63|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.2.|202 2702-01 |widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm - Ko-
2.1. lor Grafitowy
6
3.22 m?2 3.220
RAZEM 3.220
2.3 WYPOSAZENIE, Osprzet i Meble
64 Zakup, dostawa i montaz - Krzesto biurowe, wspornikowe, biate, sztuczna skoé- |szt
d.2. ra. Zakito
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
65 Zakup, dostawa i montaz EKRAR wieszak stojacy, biaty, 169 cm - IKEA szt
d.2.
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
66 Zakup, dostawa i montaz - Szafa Basic | MDD — K4104, kolor frontu- naturalny |szt
d.2. dab kolor korpusu- Antracyt
3
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
67 Zakup, dostawa i montaz - Ogi Y biurko | MDD - BOY04 kolor blatu- naturalny |szt
d.2. dab + panel ZUT56 + regulacja wysokosci nézek
3
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
68 Fotel obrotowy Veris Net 111 SFL czarny szt
d.2.
3
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
69 Zakup, dostawa i montaz - Gobo stolik kawiarniany | MDD szt
d.2. -GB02 kolor blatu- naturalny dab kolor stelaza- czarny
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
70 Zakup, dostawa i montaz - Locker modutowy system przechowywania | MDD - |szt
d.2. kolor frontu — dgb naturalny 5x LOK05
3
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5 szt 5.000
RAZEM 5.000
71 Zakup, dostawa i montaz - ZEGAR SCIENNY CZARNY METAL DREWNO szt
d.2. OKRAGLY 35cm — 35691569 - ERLI.pl
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
72 Zakup, dostawa i montaz - Standard kontener mobilny | MDD - KDT13 kolor |szt
d.2. frontu- dab naturalny
3
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
73 Zakup, dostawa i montaz - Stét loft na jednej nodze Mizo 60x60 debowo-czar- |szt
d.2. ny Intesi
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
74 Zabudowa kuchenna Uchwyt meblowy krawedziowy loft F9 UKW TYP M czar- |m
d.2. ny mat L-346 mm dtugos$¢ uchwytu 246 mm
3
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
75 Zakup, dostawa i montaz - Relingi kuchenne 100 cm ARTEST, kolor czarny szt
d.2. mat
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76 Zakup, dostawa i montaz - Zlewozmywak Franke SOLO SOD OKRAGLY bate- |kpl.
d.2. ria gietka + dozownik +syfon
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77 Zakup, dostawa i montaz - Lodéwka ELECTROLUX LFB3AE82R szt
d.2.
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
78 Zakup, dostawa i montaz - Zmywarka ELECTROLUX EEM63301L GlassCare |szt
d.2. 700 45 cm QuickSelect
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79 Zakup, dostawa i montaz - Plyta indukcyjna ELECTROLUX LIT30230C 29cm |szt
d.2.
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Pietro +7
3.1 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
80 Rozbidrka podkonstrukcji pod instalacje miedzy poziomem +6 a +7 wraz ze m2
d.3.|analiza indy- |zniesieniem na poz. -1, wykonanie podestéw tymczasowych , praca w szel-
1|widualna kach bezpieczenstwa , wywo6z ztomu
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
81|/KNR 13-23 |Rozbiérka podsufitki z blachy m2
d.3.|/0106-01
1|analogia
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
82|KNR 2-02 Demontaz izolacje cieplnej i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome |m?2
d.3./0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1|analogia
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
83 Naprawa spekania $ciany na poziomie +7 (poddasze), wklejenie fizeliny/siatki |msc
d.3.|analiza indy- |z wtdkna szklanego + szpachlowanie + malowanie fragmentu $ciany
1|widualna
1 msc 1.000
RAZEM 1.000
84 |KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m?2
d.3./2007-03 kéw metalowych na stropach
1
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
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85|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej PAROC |m?2
d.3./0301-08 UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi nad su-
1 fitem podwieszanym
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
86|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.3.|0604-02
1|analogia
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
3.2 DACH
87|KNR 13-23 |Wykonanie muréw w matych ilosciach do 0.5 m3 w jednym miejscu na zapra- |m3
d.3./0201-06 wie cementowej z cegly petnej
2|analogia
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
88 Wykucie gniazda w $cianie i wykonaniem poduszki betonowej przy osi D/1 m?2
d.3.|analiza indy-
2|widualna
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 7-28 Grubos¢ catkowita ptyt wynosi okoto 9-10 cm, przy minimalnej grubosci 2cm - |otw.
d.3./0208-02 szerokos¢ ptyt okoto 50 cm, obejmujgca dwie "fale". Ptyty stykajg sie czotem
2|analogia po dtuzszej krawedzi lub opierajg sie na sobie. Na ptytach dachowych stwier-
dzono wystepowanie okoto 15 cm warstwy supremy (wg projektu pianobeton),
ok 2 cm wylewki cementowej i pokrycie z papy)
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 7-28 Grubos¢ catkowita ptyt wynosi okoto 9-10 cm, przy minimalnej grubosci 2cm - |otw.
d.3./0208-03 szerokos¢ ptyt okoto 50 cm, obejmujgca dwie "fale". Ptyty stykajg sie czotem
2|analogia po dtuzszej krawedzi lub opierajg sie na sobie. Na ptytach dachowych stwier-
dzono wystepowanie okoto 15 cm warstwy supremy (wg projektu pianobeton),
ok 2 cm wylewki cementowej i pokrycie z papy) - dodatek
Krotnos¢ = 1.5
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
91|/KNR 7-28 Osadzenie w gotowych otworach w stropach zawieszen o masie do 20 kg szt.
d.3.|0211-05
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
92|KNR 4-01 Rozbiérka wierzchniej warstwy pokrycia, (pape, gtadZz cementowg oraz izolacje |[m?2
d.3./0519-06 + termiczng - odstonigcie betonowej ptyty falistej pokrycia dachu)
2|KNR 4-01
0519-07
analogia
0.3*0.3"6 m?2 0.540
RAZEM 0.540
93|NNRNKB Wykonanie podstaw pod oparcie konstrukcji stalowe;j m3
d.3.|202 0222-01
2|analogia
0.3*0.3*(0.55+0.55+0.45+0.45+0.35+0.35) m3 0.243
RAZEM 0.243
94 Zbrojenie podstaw pod oparcie konstrukcji stalowej wraz z wklejeniem pretow i |t
d.3.|analiza indy- |kotew do konstrukcji stalowej
2|widualna
0.1976 t 0.198
RAZEM 0.198
95/KNR 2-05 Konstrukcja stalowa HEA100- pod centrale t
d.3.|0208-05
2|analogia
0.423 t 0.423
RAZEM 0.423
96 Ocynkowanie konstrukcji stalowej - pod centrale t
d.3.|analiza indy-
2|widualna
0.423 t 0.423
RAZEM 0.423
97|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - przyklejenie|szt
d.3./0306-04 membrany na powierzchni pionowe;j
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
98|KNR-W 2-02 |Wykonanie poduszek betonowych pod oparcie belki m3
d.3.|/0203-01
2|analogia
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0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
99|KNR 2-05 Wykoanie rusztu stalowego t
d.3.|0208-05
2|analogia
0.097 t 0.097
RAZEM 0.097
100|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - m2
d.3./0213-02 rusztu stalowego
2
34 m?2 3.400
RAZEM 3.400
101|KNR 0-25 Malowanie konstrukciji rusztu stalowe do RI60 m2
d.3.|/0203-02
2/0201 B 05
analogia
3.4 m?2 3.400
RAZEM 3.400
102|KNR 13-16  |Piaskowanie i oczyszczenie konstrukcji istniejacej kratownicy wraz z pomalo- |m?2
d.3./0102-01 waniem konstrukcji farbg zabezpieczajgca do R60 - praca specjalistyczna wy-
2|analogia magajaca odpowiednich zabezpieczen i sSrodkéw ochrony indywidualnej
239.68 m?2 239.680
RAZEM 239.680
103 Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia frontu prac podczas piaskowania, |kpl
d.3.|analiza indy- |wykonanie i demontaz podestéw roboczych, wyniesienie z budynku wywoz i
2|widualna utylizacja odpadoéw po piaskowaniu.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
104 Otworowanie ( wyciecie 2 otworéw) w stropie +6 wraz z demontazem ptyt Pro- |kpl.
d.3.|analiza indy- |mat stropu w okolicy otworu i wykonaniem wzmocnienia otworu - zgodnie z
2|widualna rys. K-08 i opisem konstrukcji wraz z odtworzenie ptyt Promat stropu w okolicy
otworu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105 Otworowanie w stropie +5, wyciecie dwoch otworéw - zgodnie z rys. K-09 kpl.
d.3.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106 Demontaz konstrukcji podestéw na dachu, zniesienie pocietej konstrukcji i wy- |szt
d.3.|analiza indy- |woz ztomu
2|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
107|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym lepik asfaltowy na zimno m2
d.3.|0502-02
2|analogia
31.36 m?2 31.360
RAZEM 31.360
4 Roboty pozostalte
108|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu - wsp. do R-0,5 m3
d.4|0106-04
analogia
52.46 m3 52.460
RAZEM 52.460
109|analiza indy- |Kontenery do gruzu (1 szt. po 7 m3) - dowdz, wynajem i odbior kontenera, uty- [kpl.
d.4|widualna lizacja gruzu (52,46m3*30%spdlchnienie= 68,20m3)
68,20m3/7m3 = 10 szt konteneréw
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
110|analiza indy- |Geodezyjne tyczenie lokalizacji projektowanych stop betonowych bezposred- |kpl.
d.4|widualna nio nad stupkiem wigzara
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
111|analiza indy- |Opracowanie dokumentacji powykonawczej W postaci opisowej, rysunkéw , |kpl.
d.4|widualna kart materiatowych , oswiadczenia osoby z uprawnieniami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.4{1107-03 chanicznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
3 t 3.000
RAZEM 3.000
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