
przedmiar prace budowlane 26.09.2025 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont pomieszczeń biurowych na kondygnacji P-6 i P-7 Budynek PGE

1 Piętro +5
1.1 Roboty Rozbiórkowe

1.1.
1

Roboty Przygotowawcze

1
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie folią posadzek m2

18.27+26.44+14.06+9.59+16.65+36.70+11.12+11.77 m2 144.600
RAZEM 144.600

2
d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie instalacji zamontowanych na suficie modułowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.
2

Sufit

3
d.1.
1.2

NNRNKB
202 2702-01
analogia

Demontaż sufitu podwieszanego wraz z konstrukcją m2

18.27+26.44+14.06+9.59+16.65+36.70+11.12+11.77 m2 144.600
RAZEM 144.600

1.2 Roboty Budowlane 
1.2.

1
Sufity

4
d.1.
2.1

NNRNKB
202 2702-01
analogia

Odtworzenie sufitu podwieszanego modułowego (założono wymianę paneli su-
fitowych uszkodzonych - maksymalnie 20%),

m2

18.27+26.44+14.06+9.59+16.65+36.70+11.12+11.77 m2 144.600
RAZEM 144.600

2 Piętro + 6
2.1 Roboty Rozbiórkowe

2.1.
1

Roboty Przygotowawcze

5
d.2.
1.1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

12*2.2*1.2 m2 31.680
RAZEM 31.680

6
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie folią korytarzy, dróg transportowych i klatki schodowej na 7 p m2

39.22+30.9 m2 70.120
RAZEM 70.120

7
d.2.
1.1

Zabezp Windy , wykonanie tymczasowych osłon z płyt pilśniowych,  folii  , sty-
ropianu  itp. montaż + demontaż

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.2.
1.1

Zabezpieczenie drzwi wejściowych na powierzchnię kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.2.
1.1

Zabezpieczenie parapetów płyta pilśniowa  + folia " montaż + demontaż m

6*2.7 m 16.200
RAZEM 16.200

2.1.
2

Ściany

10
d.2.
1.2

KNNR-W 3
0313-05

Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z po-
kryciem obustronnym dwuwarstwowym

m2

3.4*2.13 m2 7.242
RAZEM 7.242

11
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki aluminiowe - demontaż (ścianki demontowane są wraz z istniejącymi
drzwiami) (wsp. do R-0,3)

m2

[3.12+3.85+7.26+1.05+1.50+1.05+5.68+5.72+1.43+6.20+3.84+2.20+1.86+
3.03+1.86]*3 

m2 148.950

RAZEM 148.950
12

d.2.
1.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
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przedmiar prace budowlane 26.09.2025 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
2.1.

3
Podłogi

13
d.2.
1.3

KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ANALOGIA demontaż wykładziny
dywanowej (Wraz z listwami cokołowymi)

m2

8.05+12.67+32.27+22.21+1.31+21.29+25.91+13.1+14.44 m2 151.250
RAZEM 151.250

14
d.2.
1.3

KNR-W 4-01
0812-05
uwaga p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek - Kuch-
nia

m2

5.07 m2 5.070
RAZEM 5.070

2.1.
4

Sufit

15
d.2.
1.4

NNRNKB
202 2030-01
analogia

Demontaż sufitu podwieszanego m2

Wsp. do R i S =0,2
 
151.25+5.07-40 m2 116.320

RAZEM 116.320
2.1.

5
Wyposażenie - demontaż 

16
d.2.
1.5

analiza indy-
widualna

Demontaż żaluzji okiennych szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

2.2 Roboty Budowlane 
2.2.

1
Ścianki GK, Ścianki Szklane, Drzwi, Wykończenia Podłóg, Sufity

2.2.
1.1

Ścianki GK

17
d.2.
2.1.

1

KNR 9-09
0402-02

SW01 -Ściana Projektowana Lekka - Ściana szkieletowa w systemie Knauf W
112 z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na
szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, gruboś-
ci 125 mm, płyta GKB 12,5 mm

m2

3.1*(6.04+4+3.8+5.7+5.87+1.03+1.66) m2 87.110
RAZEM 87.110

18
d.2.
2.1.

1

KNR 9-09
0402-02
analogia

Ściana systemowa Knauf na wzmocnionych profilach UA stalowych w odpor-
ności ogniowej EI30

m2

2.5*(0.2*4) m2 2.000
RAZEM 2.000

19
d.2.
2.1.

1

KNR 9-09
0405-08
analogia

Sw02 - System ściany szachtowej na szkielecie metalowym podwójnym z wie-
lowarstwową okładziną
REI60 KNAUF W629.PL: 2 x Płyta GKF Knauf F 15, 15 mm, Profil C75 / wełna
mineralna o gęstości min.
14kg/m3/ na szerokość profili

m2

3.1*(4.7+2.77) m2 23.157
RAZEM 23.157

20
d.2.
2.1.

1

KNR 9-09
0402-05
analogia

Sw04 - System ściany szkieletowej knauf w112.pl - wypełniona wełną mineral-
ną wzmocniona płytą cementową KNAUF Aquapanel Indoor: 2 x Płyta GKBI
cementowa Aquapanel Indoor 12,5 mm (od strony aneksu kuchennego), Profil
C75 / wełna mineralna o gęstości min. 14kg/m3/ na szerokość profili, 2 x Płyta
GKB 12.5 mm.

m2

3.1*7.36-5.27 m2 17.546
RAZEM 17.546

21
d.2.
2.1.

1

KNR 9-09
0402-05
analogia

Sw04 - System ściany szkieletowej knauf w112.pl - wypełniona wełną mineral-
ną wzmocniona płytą cementową KNAUF Aquapanel Indoor: 1 x Płyta GKBI
cementowa Aquapanel Indoor 12,5 mm (od strony aneksu kuchennego), Profil
C75 / wełna mineralna o gęstości min. 14kg/m3/ na szerokość profili, 1 x Płyta
GKBI 12.5 mm. (wzmocnienia pod szafki kuchenne)

m2

3.1*1.7 m2 5.270
RAZEM 5.270

22
d.2.
2.1.

1

KNR 9-09
0402-02
analogia

Wykonanie blendy nad ścianę szklaną -wzomcnienia z profili UA wraz zkotwie-
niem do kratownicy i ścian GK poprzecznych (ściana systemowa Knauf o od-
porności ogniowej RI 30 na profilach UA)

m2

(11.14+7.33)*0.66 m2 12.190
RAZEM 12.190
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23

d.2.
2.1.

1

KNR AT-12
0102-04
analogia

Przedścianka G-K instalacyjna, gr. 12,5 cm, płytowana jednostronnie podwój-
nie (2xGKBI 1,25/P. 5,0 CM/pustka instalacyjna).

m2

3.1*3.26 m2 10.106
RAZEM 10.106

24
d.2.
2.1.

1

ZKNR C-2
0502-06

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty OSB i wiórowe m2

3.26 m2 3.260
RAZEM 3.260

2.2.
1.2

ŚCIANY WEWNĘTRZNE - WYKOŃCZENIE

25
d.2.
2.1.

2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

3*(0.28+2.3+0.48+2.7+0.91+2.65+2.97+2.1+3.8+1.85+2.6+1.82+1.94+3.68+
3.23)

m2 99.930

-12*1.16*2.11 m2 -29.371
0.70*(3+2.7+3)*6 m2 36.540

RAZEM 107.099
26

d.2.
2.1.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

107.099 m2 107.099
RAZEM 107.099

27
d.2.
2.1.

2

KNR 2-02
0815-04
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na (starych ścianach, minus
okna, i wnękach okiennych)

m2

99.93+36.54-29.371 m2 107.099
RAZEM 107.099

28
d.2.
2.1.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

317.895 m2 317.895
RAZEM 317.895

29
d.2.
2.1.

2

KNR 2-02
0815-01
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
(nowe ściany)

m2

174.22+2+23.157+45.632+24.38+10.106+38.4 m2 317.895
RAZEM 317.895

30
d.2.
2.1.

2

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie Farba Caparol Largo 90 powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

3*(1.65*2+2.06+0.57+3.3+0.48+0.42+0.45+0.91+3.3*2+2.74+0.45+0.2+1.06+
3.3+1.55+0.23+1.56+1.7+3.68+0.48+2.06+3.3+0.5+3.3+0.52+0.46*2+0.51+
3.3*2+0.84)

m2 160.770

RAZEM 160.770
31

d.2.
2.1.

2

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie Farba Caparol Off White 50 powierzchni wewnętrznych
- podłoży gipsowych z gruntowaniem - (wraz z glifami okiennymi)

m2

3*(0.2+0.58+2.58+4.03+0.71+2.785+2.7+2.67+1.17+5.31+2.11+1.4+0.45+
2.68*2+0.47+5.69+2.51+1.91+2.65+1.94+3.69+0.58+0.48+0.47+2.68)-2-(12*
2.12*1.2)

m2 132.847

0,5*(4,09+3,12+5,74)
12*(1.2+2.12+2.12)*0.5 m2 32.640

RAZEM 165.487
32

d.2.
2.1.

2

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie Farba Caparol Ferro 10 powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

13.05+2.45 m2 15.500
RAZEM 15.500

33
d.2.
2.1.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod gładzie gipsowe

m2

35.95 m2 35.950
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 35.950

34
d.2.
2.1.

2

KNR K-04
0305-03

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych - pod malowanie w kolorach
ciemnych i intensywnych oraz pod fototapety

m2

35.95 m2 35.950
RAZEM 35.950

35
d.2.
2.1.

2

KNR 2-02
1514-01
analogia

Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną - Fototape-
ta winylowa T01, T02, T03

m2

1.42*2.5+3.75*2.5+3.01*2.5 m2 20.450
RAZEM 20.450

36
d.2.
2.1.

2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż paneli akustycznych -  jasne lamele na płycie HDF - Dąb
Sonoma - NRO

m2

2.5*(2.2+2.82+1.44) m2 16.150
RAZEM 16.150

37
d.2.
2.1.

2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż - Dźwiękochłonne panele ścienne OKTAV, Kinnarps szt

98 szt 98.000
RAZEM 98.000

2.2.
1.3

Ścianki szklane

38
d.2.
2.1.

3

KNR 0-19
1024-10
kalk. własna

Montaż ścianek szklanych- Sw03 -przegrody szklane w odporności EI30 wraz
z panelami pełnymi EI30 i opracowaniem dok. Warsztatowej

m2

(7.31+11.14)*3.1-6*2*1 m2 45.195
RAZEM 45.195

39
d.2.
2.1.

3

analiza indy-
widualna

Montaż słupków instalacyjnych  w ściankach szklanych z włącznikiem i sterow-
nikiem do klimatyzacji

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

40
d.2.
2.1.

3

analiza indy-
widualna

Zakończenie ściany GK wykonane z profila UA szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2.2.
1.4

Stolarka drzwiowa

41
d.2.
2.1.

4

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Stolarka drzwiowa laminowana, w systemie pełnych skrzydeł jednoskrzydło-
wych. Powierzchnia skrzydeł pokryta laminatem HPL o zwiększonej odpornoś-
ci na ścieranie i środki chemiczne. Okucia i szyldy ze stali nierdzewnej (INOX)
Zamek wpuszczany na klucz lub blokadę WC (w zależności od funkcji po-
mieszczenia) - Drzwi w ścianach szklanych

m2

6*2.1*0.9 m2 11.340
RAZEM 11.340

42
d.2.
2.1.

4

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Stolarka drzwiowa laminowana, w systemie pełnych skrzydeł jednoskrzydło-
wych. Powierzchnia skrzydeł pokryta laminatem HPL o zwiększonej odpornoś-
ci na ścieranie i środki chemiczne. Okucia i szyldy ze stali nierdzewnej (INOX)
Zamek wpuszczany na klucz lub blokadę WC (w zależności od funkcji po-
mieszczenia) - Drzwi w ścianach GK

m2

2*2.1*0.9 m2 3.780
RAZEM 3.780

43
d.2.
2.1.

4

KNR-W 2-02
1026-01
analogia

Montaż ościeżnic drewnianych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

44
d.2.
2.1.

4

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż samozamykacza szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
1.5

Posadzki 
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45

d.2.
2.1.

5

KNR-W 4-01
0816-05
analogia

Mechaniczne szlifowanie o powierzchni ponad 8 m2 - po demontażu wykładzi-
ny i płytek

m2

126.53+24.42+4.97 m2 155.920
RAZEM 155.920

46
d.2.
2.1.

5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

126.53+24.42+4.97 m2 155.920
RAZEM 155.920

47
d.2.
2.1.

5

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

126.53+24.42 m2 150.950
RAZEM 150.950

48
d.2.
2.1.

5

KNR-W 2-02
1124-03
analogia

Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki - Balsan Wykładzina dywanowa Sig-
nal, płytki 50x50 960

m2

126.53 m2 126.530
RAZEM 126.530

49
d.2.
2.1.

5

KNR-W 2-02
1124-03
analogia

Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki m2

24.42 m2 24.420
RAZEM 24.420

50
d.2.
2.1.

5

KNR-W 2-02
1124-04

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone - z wypełnieniem m

25.75+11.78+19.25+21.14+20.2+20.71+23.84+15.9-11.14*2-7.31*2-3 m 118.670
RAZEM 118.670

51
d.2.
2.1.

5

KNR AT-24
0304-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm – Indus-
trio Dust LAP Płytka gresowa Tubadzin

m2

4.97 m2 4.970
RAZEM 4.970

52
d.2.
2.1.

5

NNRNKB
202 2809-02
analogia

Cokolik z płytek ceramicznych – wykonany z tego samego materiału co po-
sadzka, wysokości 6 cm,zakończony listwą z aluminium anodowanego, monto-
wany z zachowaniem jednolitej spoiny oraz dylatacji,
w miejscach wymaganych

m

8.93 m 8.930
RAZEM 8.930

2.2.
1.6

Sufity

53
d.2.
2.1.

6

KNR 2-05
0125-01
analogia

Konstrukcje nośne - Wykonanie i montaż konstrukcji nastojakowej - konstruk-
cja do sufitu podwieszanego z C50 i C80

t

1.373 t 1.373
RAZEM 1.373

54
d.2.
2.1.

6

KNR 0-25
0203-02
0201 B 05 
analogia

Malowanie ceowników do RI60 m2

69.83 m2 69.830
RAZEM 69.830

55
d.2.
2.1.

6

KNR 9-09
0302-04

Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji me-
talowej CD 60/27 - dwuwarstwowy na ruszcie podwójnym

m2

166.13 m2 166.130
RAZEM 166.130

56
d.2.
2.1.

6

KNR 9-09
0302-04

Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji me-
talowej CD 60/27 - obniżenie /belki

m2

15.28 m2 15.280
RAZEM 15.280
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57

d.2.
2.1.

6

KNR 9-12
0301-08

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC
UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi nad su-
fitem podwieszanym

m2

166.13 m2 166.130
RAZEM 166.130

58
d.2.
2.1.

6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

126.7 m2 126.700
RAZEM 126.700

59
d.2.
2.1.

6

KNR 2-02
0815-05
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach GK m2

126.7 m2 126.700
RAZEM 126.700

60
d.2.
2.1.

6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome - przed malowaniem

m2

126.7 m2 126.700
RAZEM 126.700

61
d.2.
2.1.

6

KNR 2-02
1505-05

Malowanie sufitu z płyt gk m2

126.7 m2 126.700
RAZEM 126.700

62
d.2.
2.1.

6

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - Bia-
ły

m2

26 m2 26.000
RAZEM 26.000

63
d.2.
2.1.

6

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - Ko-
lor Grafitowy

m2

3.22 m2 3.220
RAZEM 3.220

2.3 WYPOSAŻENIE, Osprzęt i Meble
64

d.2.
3

Zakup, dostawa i montaż - Krzesło biurowe, wspornikowe, białe, sztuczna skó-
ra. Zakito

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

65
d.2.

3

Zakup, dostawa i montaż  EKRAR wieszak stojący, biały, 169 cm - IKEA szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

66
d.2.

3

Zakup, dostawa i montaż - Szafa Basic | MDD – K4104, kolor frontu- naturalny
dąb kolor korpusu- Antracyt

szt

22 szt 22.000
RAZEM 22.000

67
d.2.

3

Zakup, dostawa i montaż - Ogi Y biurko | MDD - BOY04 kolor blatu- naturalny
dąb + panel ZUT56 + regulacja wysokości nóżek

szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

68
d.2.

3

Fotel obrotowy Veris Net 111 SFL czarny szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

69
d.2.

3

Zakup, dostawa i montaż - Gobo stolik kawiarniany | MDD
-GB02 kolor blatu- naturalny dąb kolor stelaża- czarny

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

70
d.2.

3

Zakup, dostawa i montaż -  Locker modułowy system przechowywania | MDD -
kolor frontu – dąb naturalny 5x LOK05

szt
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5 szt 5.000

RAZEM 5.000
71

d.2.
3

Zakup, dostawa i montaż - ZEGAR ŚCIENNY CZARNY METAL DREWNO
OKRĄGŁY 35cm – 35691569 - ERLI.pl

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

72
d.2.

3

Zakup, dostawa i montaż - Standard kontener mobilny | MDD - KDT13  kolor
frontu- dąb naturalny

szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

73
d.2.

3

Zakup, dostawa i montaż - Stół loft na jednej nodze Mizo 60x60 dębowo-czar-
ny Intesi

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

74
d.2.

3

Zabudowa kuchenna Uchwyt meblowy krawędziowy loft F9 UKW TYP M czar-
ny mat L-346 mm długość uchwytu 246 mm

m

2.6 m 2.600
RAZEM 2.600

75
d.2.

3

Zakup, dostawa i montaż - Relingi kuchenne 100 cm ARTEST, kolor czarny
mat

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

76
d.2.

3

Zakup, dostawa i montaż - Zlewozmywak Franke SOLO SOD OKRĄGŁY bate-
ria giętka + dozownik +syfon

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.2.

3

Zakup, dostawa i montaż - Lodówka ELECTROLUX LFB3AE82R szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

78
d.2.

3

Zakup, dostawa i montaż - Zmywarka ELECTROLUX EEM63301L GlassCare
700 45 cm QuickSelect

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

79
d.2.

3

Zakup, dostawa i montaż - Płyta indukcyjna ELECTROLUX LIT30230C 29cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 Piętro +7
3.1 Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe
80

d.3.
1

analiza indy-
widualna

Rozbiórka podkonstrukcji pod instalacje między poziomem +6 a +7 wraz ze
zniesieniem na poz. -1,  wykonanie podestów tymczasowych , praca w szel-
kach bezpieczeństwa , wywóz złomu

m2

168 m2 168.000
RAZEM 168.000

81
d.3.

1

KNR 13-23
0106-01
analogia

Rozbiórka podsufitki z blachy m2

168 m2 168.000
RAZEM 168.000

82
d.3.

1

KNR 2-02
0609-03
analogia

Demontaż izolacje cieplnej i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

168 m2 168.000
RAZEM 168.000

83
d.3.

1
analiza indy-
widualna

Naprawa spękania ściany na poziomie +7 (poddasze), wklejenie fizeliny/siatki
z włókna szklanego + szpachlowanie + malowanie fragmentu ściany

msc

1 msc 1.000
RAZEM 1.000

84
d.3.

1

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowni-
ków metalowych na stropach

m2

168 m2 168.000
RAZEM 168.000
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85

d.3.
1

KNR 9-12
0301-08

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC
UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi nad su-
fitem podwieszanym

m2

168 m2 168.000
RAZEM 168.000

86
d.3.

1

KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2

168 m2 168.000
RAZEM 168.000

3.2 DACH
87

d.3.
2

KNR 13-23
0201-06
analogia

Wykonanie murów w małych ilościach do 0.5 m3 w jednym miejscu na zapra-
wie cementowej z cegły pełnej

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

88
d.3.

2
analiza indy-
widualna

Wykucie gniazda w ścianie i wykonaniem poduszki betonowej przy osi D/1 m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

89
d.3.

2

KNR 7-28
0208-02
analogia

Grubość całkowita płyt wynosi około 9-10 cm, przy minimalnej grubości 2cm -
szerokość płyt około 50 cm, obejmująca dwie "fale". Płyty stykają się czołem
po dłuższej krawędzi lub opierają się na sobie. Na płytach dachowych stwier-
dzono występowanie około 15 cm warstwy supremy (wg projektu pianobeton),
ok 2 cm wylewki cementowej i pokrycie z papy)

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

90
d.3.

2

KNR 7-28
0208-03
analogia

Grubość całkowita płyt wynosi około 9-10 cm, przy minimalnej grubości 2cm -
szerokość płyt około 50 cm, obejmująca dwie "fale". Płyty stykają się czołem
po dłuższej krawędzi lub opierają się na sobie. Na płytach dachowych stwier-
dzono występowanie około 15 cm warstwy supremy (wg projektu pianobeton),
ok 2 cm wylewki cementowej i pokrycie z papy) - dodatek
Krotność = 1.5

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

91
d.3.

2

KNR 7-28
0211-05

Osadzenie w gotowych otworach w stropach zawieszeń o masie do 20 kg szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

92
d.3.

2

KNR 4-01
0519-06 +
KNR 4-01
0519-07
analogia

Rozbiórka wierzchniej warstwy pokrycia, (papę, gładź cementową oraz izolację
termiczną - odsłonięcie betonowej płyty falistej pokrycia dachu)

m2

0.3*0.3*6 m2 0.540
RAZEM 0.540

93
d.3.

2

NNRNKB
202 0222-01
analogia

Wykonanie podstaw pod oparcie konstrukcji stalowej m3

0.3*0.3*(0.55+0.55+0.45+0.45+0.35+0.35) m3 0.243
RAZEM 0.243

94
d.3.

2
analiza indy-
widualna

Zbrojenie podstaw pod oparcie konstrukcji stalowej wraz z wklejeniem prętów i
kotew do konstrukcji stalowej

t

0.1976 t 0.198
RAZEM 0.198

95
d.3.

2

KNR 2-05
0208-05
analogia

Konstrukcja stalowa HEA100- pod centrale t

0.423 t 0.423
RAZEM 0.423

96
d.3.

2
analiza indy-
widualna

Ocynkowanie konstrukcji stalowej - pod centrale t

0.423 t 0.423
RAZEM 0.423

97
d.3.

2

ZKNR C-2
0306-04

Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - przyklejenie
membrany na powierzchni pionowej

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

98
d.3.

2

KNR-W 2-02
0203-01
analogia

Wykonanie poduszek betonowych pod oparcie belki m3
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0.5 m3 0.500

RAZEM 0.500
99

d.3.
2

KNR 2-05
0208-05
analogia

Wykoanie rusztu stalowego t

0.097 t 0.097
RAZEM 0.097

100
d.3.

2

KNR 7-12
0213-02

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych -
rusztu stalowego

m2

3.4 m2 3.400
RAZEM 3.400

101
d.3.

2

KNR 0-25
0203-02
0201 B 05 
analogia

Malowanie konstrukcji rusztu stalowe do RI60 m2

3.4 m2 3.400
RAZEM 3.400

102
d.3.

2

KNR 13-16
0102-01
analogia

Piaskowanie i oczyszczenie konstrukcji istniejącej kratownicy wraz z pomalo-
waniem konstrukcji farbą zabezpieczająca do R60 - praca specjalistyczna wy-
magajaca odpowiednich zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej

m2

239.68 m2 239.680
RAZEM 239.680

103
d.3.

2
analiza indy-
widualna

Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia frontu prac podczas piaskowania,
wykonanie i demontaż podestów roboczych, wyniesienie z budynku wywóz i
utylizacja odpadów po piaskowaniu.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

104
d.3.

2
analiza indy-
widualna

Otworowanie ( wycięcie 2 otworów) w stropie +6 wraz z demontażem płyt Pro-
mat stropu w okolicy otworu i wykonaniem wzmocnienia otworu - zgodnie z
rys. K-08 i opisem konstrukcji wraz z odtworzenie płyt Promat stropu w okolicy
otworu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.3.

2
analiza indy-
widualna

Otworowanie w stropie +5, wycięcie dwóch otworów - zgodnie z rys. K-09 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.3.

2
analiza indy-
widualna

Demontaż konstrukcji podestów na dachu, zniesienie pocietej konstrukcji i wy-
wóz złomu

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

107
d.3.

2

KNR 2-02
0502-02
analogia

Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na zimno m2

31.36 m2 31.360
RAZEM 31.360

4 Roboty pozostałe
108
d.4

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku gruzu - wsp. do R-0,5 m3

52.46 m3 52.460
RAZEM 52.460

109
d.4

analiza indy-
widualna

Kontenery do gruzu (1 szt. po 7 m3) - dowóz, wynajem i odbiór kontenera, uty-
lizacja gruzu (52,46m3*30%spólchnienie= 68,20m3) 
68,20m3/7m3 = 10 szt kontenerów

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

110
d.4

analiza indy-
widualna

Geodezyjne tyczenie lokalizacji projektowanych stóp betonowych bezpośred-
nio nad słupkiem wiązara

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

111
d.4

analiza indy-
widualna

Opracowanie dokumentacji powykonawczej  W postaci opisowej ,  rysunków ,
kart materiałowych , oświadczenia  osoby z uprawnieniami

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

112
d.4

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość 10 km

t

3 t 3.000
RAZEM 3.000
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