
Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania:  

Tłocznia Gazu Pogórska Wola – modernizacja systemu ochrony 

 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji systemu 
ochrony Tłoczni Gazu Pogórska Wola. 
 

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:  

1. Wykonanie systemu CCTV 
2. Wykonanie systemu SSWiN i Ochrony obwodowej 
3. Wykonanie systemu SKD 

 
III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac związanych  

z  realizacją zadania. 
 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku nr 
1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 
1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  
http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postępowania-dla-dostawców/, 

2) Wytycznych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla 
Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 
znajdującymi się na stronie internetowej  Zamawiającego: Broszura informacyjna BHP 
http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/standardy/. Broszura informacyjna stanowi 
Załącznik nr 1.9 do OPZ. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w tym 
przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót budowlanych 
objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji oraz innych niż 
Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, decyzje 
administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, to jest na 
czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz organizacji ruchu 
zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o 
masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne itp., jeżeli okaże się to 
niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 
standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 
obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 
Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 
stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ  
i poniesienie jej koszt. 

7. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z dnia  
7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm. 



8. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót w 
terminie zgodnym z Procedurą P.02.O.02 „Procedura organizacji prac przy urządzeniach 
energetycznych  (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego 
załącznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, 
jako warunek przekazania terenu budowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru autorskiego  wskazanego 
przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, wchodzących  
w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem przedstawicieli 
Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności przedstawiciela 
Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych (SESP)  
u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim. Po 
wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach przekazanie 
dokumentacji w języku angielskim. 

12. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej wykonywanych 
prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu) w ilości nie 
mniejszej niż 1 w okresie jednego miesiąca. Zdjęcia w formie elektronicznej, posegregowane 
według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji odbiorowej. 

13. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami Procedury 
P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej"  (załączonej 
do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 

14. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji 
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na 
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   
W przypadku gdy Zamawiający ma możliwość udostępnienia mediów nastąpi to na poniższych 
zasadach: 
1) miejscem poboru mediów będzie zamontowany przez Wykonawcę układ pomiarowy poboru 

mediów,  
2) strony podpiszą protokół montażu układu pomiarowego poboru mediów,   
3) od miejsca poboru mediów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do  budowy 

instalacji służącej do przesyłu mediów, 
4) Wykonawca powierzy budowę lub dokonanie zmian w instalacji osobom posiadającym 

stosowne uprawnienia i kwalifikacje, 
5) Wykonawca wymieni układ pomiarowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej, w terminie 5 dni 

roboczych od daty stwierdzenia jego nieprawidłowości i niezwłocznie poinformuje 
Zamawiającego  o uszkodzeniu licznika układu pomiarowego; za pozostałe układy pomiarowe 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

6) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania należącej do niego instalacji w należytym stanie, 
zgodnie z granicą eksploatacji, 

7) Wykonawca zobowiązany  jest po zakończeniu robót wymagających dostępu do mediów 
jednakże przed zakończeniem realizacji Zadania do demontażu wbudowanej instalacji oraz 
urządzenia pomiarowego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz spisania protokołu 
rozliczenia będącego podstawą rozliczenia końcowego,     

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub przerwy  w dostawie mediów 
wynikające z przyczyn leżących po stronie dostawców mediów, 

9) Zamawiający umożliwi Wykonawcy  dostęp do układu poboru mediów w celu skontrolowania 
prawidłowości odczytów, 

10) odczyt pobranych mediów  dokonywany będzie ostatniego dnia każdego miesiąca przez 
pracownika Zamawiającego, 

11) Zamawiający ureguluje należność z tytułu dostawy mediów na podstawie faktur 
rozliczeniowych wystawianych przez ich dostawców,  



12) Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty pobranych mediów dla potrzeb realizacji 
Przedmiotu Umowy według wskazań liczników oraz na podstawie wystawionych przez 
dostawcę tych mediów faktur, 

13) W przypadku poboru wody,  ilość odprowadzanych ścieków przyjmuje się za równą ilości 
pobranej wody, 

14) z tytułu rozliczeń określonych w pkt 11 Zamawiający będzie wystawiał Wykonawcy po upływie 
każdego miesiąca fakturę obejmującą te koszty, którą Wykonawca zobowiązuje się  zapłacić 
w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Zamawiającego  Wykonawcy prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Zamawiającego. 

15)   za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Wykonawcy. W przypadku 
nieterminowego regulowania płatności Zamawiający naliczy odsetki ustawowe, 

16) W przypadku niesprawności układu pomiarowego zużycie mediów Wykonawcy, określone 
będzie na podstawie średniego zużycia   w ostatnich dwóch miesiącach, 

17) Niniejsze warunki obowiązują w okresie realizacji Umowy. 
15. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 

znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 
przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia,  
w szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych 
ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz 
sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robót 
ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem minimum 3 dni 
roboczych. 

17. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i wyrobów 
przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i certyfikaty powinny 
być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed planowanym zamówieniem 
przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim musi być złożony 
łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie materiałów i wyrobów 
przewidzianych do zastosowania (dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie 
zawierający dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako 
nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały  
i wyroby przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub 
wbudowane a nie uzyskają akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę 
do akceptacji Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień  
i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, 
po akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt 
Wykonawcy. 

18. Dla systemu CCTV dopuszcza się urządzenia równoważne, które współpracują z aplikacją IVMS 
4200 produkcji Hikvision – aktualnie użytkowanej aplikacji do zarządzania systemem CCTV. 
Współpraca ta musi zapewniać: 
1. Podglądu na żywo (urządzenia muszą w pełni współpracować z oprogramowaniem, muszą 

być dostępne 2 strumienie), 
2. Odtwarzanie nagrań (odtwarzanie nagrań z rejestracji ciągłej, możliwość odtwarzania 

materiału po zdarzeniach), 
3. Kopiowanie/zgrywanie nagrań, 
4. Możliwość pełnej konfiguracji urządzeń z poziomu oprogramowania (kamer  

i rejestratorów). 
Zamawiający posiada oprogramowanie wymienione wyżej i wyraża zgody na jego wymianę 
pod warunkiem dostosowania na koszt Wykonawcy wszystkich aktualnych urządzeń 
zamontowanych na obiektach Zamawiającego. 



 

19. Dla systemu kontroli dostępu dopuszcza się urządzenia równoważne, które współpracują z 
aplikacją Viso EX produkcji Roger – aktualnie użytkowanej aplikacji do zarządzania systemem 
kontroli dostępu. Współpraca ta musi zapewniać: 

1. Dodawanie/usuwanie/edytowanie użytkowników 
2. Nadawanie uprawnień  
Zamawiający posiada oprogramowanie wymienione wyżej i nie wyraża zgody na jego wymianę. 

20. Dla systemu sygnalizacji włamania i napadu dopuszcza się urządzenia równoważne, które 
współpracują z aplikacją Stam-2 produkcji Satel. 

21. W ramach zadania należy dostarczy Zamawiającemu 12 licencji do obsługi przejść kontroli 
dostępu z poziomu aplikacji Viso EX. 
 

IV. Pozostałe wymagania i informacje 
 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów tych 
urządzeń i materiałów. 

2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do dalszego 
wykorzystania: 
a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność Zamawiającego. 

Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do dalszego wykorzystania, 
zawiera Dokumentacja Projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) 

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały  
i urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania.  

c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, nadającymi 
się do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi 
Wykonawca. 

3. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. 
W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy ponosi 
Wykonawca.  

4. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót 
ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 

5. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 
pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia potwierdzoną 
świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o potwierdzonych 
kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie przyrządów pomiarowych 
winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych od daty wykonania pomiaru 
wstecz. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, protokołów 
niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia zakończenia robót 
nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego 
wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia zakończenia robót 
nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu Umowy. 
 

 
V. Załączniki: 

Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 
1.1 

 



b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 
1.2 

x 

c.  

warunki techniczne Załącznik nr 
1.3 

 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  
Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez Zamawiającego 

Załącznik nr 
1.4 

x 

e.  

 wzór tablic Załącznik nr 
1.5 

 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 
1.6 

 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 
dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 
1.7 

 

h.  

wymagania spawalnicze Załącznik nr 
1.8 

 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 
1.9 

x 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 
1.10 

x 

wstawić X w odpowiednim polu  
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