
Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania: Kompleksowa przebudowa SRP Cieszyn ul. Zamarska – wykonanie robót budowlanych 

 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy stacji redukcyjno – 

pomiarowej w Cieszynie przy ul. Zamarskiej. 

 

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 

– budowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Io wysokiego ciśnienia; 

- budowę kotłowni gazowej na potrzeby stacji wysokiego ciśnienia; 

- budowę ogrodzenia wokół terenu zagospodarowanego pod stację gazową; 

- budowę odcinków gazociągu wewnątrz obiektowego DN150 w/c ze zlokalizowaną na nim niezbędną 

infrastrukturą techniczną; 

- budowę odcinków gazociągu wewnątrz obiektowego DN200 ś/c ze zlokalizowaną na nim niezbędną 

infrastrukturą techniczną; 

- budowę zespołu filtroseparatorów; 

- budowę zespołu zaporowo-upustowego DN150 w/c; 

- budowę zespołu zaporowo-upustowego DN200 ś/c; 

- przeniesienie istniejącej nawanialni gazowej do nowoprojektowanego kontenera; 

- wykonanie prób ciśnienia; 

- wykonanie włączenia nowoprojektowanych elementów do istniejącej infrastruktury gazowej; 

- wykonanie wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej i telemetrycznej; 

- wykonanie instalacji mającej na celu oświetlenie ogrodzonego terenu stacji gazowej wraz z montażem 

opraw oświetleniowych; 

- wykonanie instalacji elektrycznej na terenie SRP, w szczególności: rozdzielnie elektryczne, instalacje 

oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, instalacje gniazd, instalację odgromową i przepięciową, 

instalację uziemienia, instalację połączeń wyrównawczych; 

- wykonanie instalacji AKPiA i telemetrycznej; 

- zagospodarowanie terenu w obrębie ternu stacji gazowej (drogi, chodniki, tereny pozostałe itd..); 

- likwidacja istniejących elementów i towarzyszącej infrastruktury. 

 

Realizacja robót na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę nr 14/22/B-B znak 

IFXV.7840.12.6.2022 z dnia 27.05.2022. 



Opis prac został określony w szczególności w: 

1) Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja 

projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.  

2) Warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1.3 do OPZ. 

 
III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 
związanych z realizacją zadania. 
 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w 

Załączniku nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html 

2) Wytycznych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla 

Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 

znajdującymi się na stronie internetowej  Zamawiającego: Broszura informacyjna BHP 

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html  

Broszura informacyjna stanowi Załącznik nr 1.9 do OPZ. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień 
(w tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych 
orzeczeń administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania 
robót budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy 
administracji oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą 
się konieczne do realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu 
budowy, to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu 
oraz organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, 
zezwolenie na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody 
wodnoprawne itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu 
Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca wystąpi pisemnie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictw. 

7. Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynującą w stosunku do prac realizowanych przez 

podwykonawców. 

8. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i 

poniesienie jej koszt. 

9. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm. 

10. Wykonawca uzyska i zarejestruje dziennik budowy. 



11. Wykonawca wystąpi do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w 
Świerklanach z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem z wnioskiem o pełnienie 
bezpłatnego nadzoru branżowego dla wszelkich prowadzonych prac. 

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty skarbowe i pozostałe koszty, które 
należy ponieść celem uzyskania odpowiednich dokumentów m.in. decyzji 
administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń itp. oraz poniesienie koszty projektu organizacji 
ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność. 

13. Wykonawca sporządzi przed rozpoczęciem robót budowlanych plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 
robót oraz koordynowania prac zgodnie z w/w planem. 

14. Wykonawca prześle do Oddziałowej Dyspozycji Gazu w Świerklanach harmonogram prac 
montażowych i przyłączeniowych, dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia 
prac. 

15. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania 
robót w terminie zgodnym z Procedurą P.02.O.02 „Procedura organizacji prac przy 
urządzeniach energetycznych  (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy 
Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako warunek przekazania terenu budowy. 

16. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania 

robót w terminie zgodnym z Procedurą PE-DY-P06 „Procedura wykonywania prac 

niebezpiecznych innych niż wykonywane na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych 

należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 

Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy 

Niebezpiecznej, jako warunek przekazania terenu budowy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających 
ważne uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, 
wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z 
udziałem przedstawicieli Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność 
obecności przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci 
Przesyłowych (SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową 
producenta. 

19. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku 
polskim. 

20. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w 
szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz 
kosztami upuszczonego gazu. 

21. Wykonawca wykonana schemat technologiczny stacji oraz trwałe oznakowanie armatury i 
urządzeń zlokalizowanych na stacji, a także wykonana i umieści w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym tablice: teleadresowej (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice należy 
sporządzić zgodnie z wzorem zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 1.5 do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia. 

22. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Wymaganiami spawalniczymi 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w wymagania  stanowią 
Załącznik nr 1.8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

23. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 

wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających 



zakryciu). Zdjęcia w formie elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić 

mają fragment dokumentacji odbiorowej. 

24. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami 
Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 
przesyłowej"  (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 
stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 

25.  Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w 
zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania 
i  likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych 
mediów na potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót 
budowlanych. W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru mediów przez Wykonawcę, 
może on zostać obciążony karą w wysokości 300,00 zł za każdy udokumentowany 
przypadek. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim 
się znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od 
momentu przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu 
Zamówienia, w szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, 
zapewnienia tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne 
dla ochrony własności oraz sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

27. Po  przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie 
zobowiązany poinformować z wyprzedzeniem 7 dniowym (bądź innym wynikającym z 
wydanych decyzji lub uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, 
użytkowników oraz zarządców nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg 
dotyczy również użytkowników uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie 
wykonywanych robót (plac maszynowy, plac montażowy, pas montażowy). Za spełnienie 
wymogu uważać się będzie przedstawienie dowodu nadania.  

28. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli 
nieruchomości, a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia 
do należytego stanu i porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem 
go właścicielom. W/w protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji 
odbiorowej.  

29. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + 
zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony 
zarządców dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca 
zobowiązany będzie do utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których 
będzie używał. 

30. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w 
przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających 
związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od 
Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z 
ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi 
służebnej do stanu pierwotnego. 

31. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 
robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 
minimum 3 dni roboczych. 

32. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i 

wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i 

certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed 

planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w 



zdaniu poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy i 

wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których 

mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych 

negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane 

do zastosowania (dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a 

nie uzyskają akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do 

akceptacji Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na 

stopień i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i 

zastąpione innymi, po akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na 

wyłączny koszt Wykonawcy. 

33. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności i inne Wykonawca zrealizuje przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory winny być zgłoszenie z wyprzedzeniem (min. 3 

dni robocze) przedstawicielowi Zamawiającego. Protokoły z badań i prób oraz odbiorów 

przygotowuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu. 

34. Wykonawca wykona inne czynności wyżej nieopisane, a  ściśle określone w dokumentacji 

projektowej. 

 

IV. Pozostałe wymagania i informacje 
 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów 

tych urządzeń i materiałów. 

2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do 

dalszego wykorzystania: 

a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność 

Zamawiającego. Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, zawiera Załącznik nr 1.7 do OPZ; 

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały i 

urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania. Wszystkie elementy należy po 

przekazaniu placu budowy zabezpieczyć dla służb TJE Bielsko-Biała. Osobą do kontaktu w 

tym zakresie będzie kierownik TJE Bielsko – Biała Pan Radosław Marek, tel. 605 041 639. 

c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 

nadającymi się do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

ponosi Wykonawca. 

3. Dostawy inwestorskie nie występują.  
4. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 

podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy 
ponosi Wykonawca. Odtworzenie uszkodzonej istniejącej infrastruktury Wykonawca wykona 
pod nadzorem uprawnionych osób.  

5. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie 
robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 

6. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 
pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia 
potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o 
potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie 
przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych 
od daty wykonania pomiaru wstecz. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 
protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia 



zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu 
Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu 
Umowy. 

 
V. Dodatkowe uwagi i wymagania  
 
1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie robót budowlanych i innych prac, związanych z wykonaniem 

zadania należą również: 
- ochrona terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się znajdującego, w tym Tymczasowej 

Stacji i Nawanialni Tymczasowej, a także zapewnienie bezpieczeństwa przebywających tam osób 
od momentu przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu 
Zamówienia, w szczególności wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienie 
tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony 
własności oraz sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

- zarejestrowanie wszystkich urządzeń podlegających UDT wraz z pokryciem kosztów ich rejestracji 
oraz dokonanie uzgodnienia z UDT zgodnie z dokumentami wskazanymi w Załączniku nr 1.3 do 
OPZ. 

- dostawę, prefabrykację i montaż urządzeń oraz materiałów w oparciu o przekazaną przez 
Zamawiającego dokumentację projektową (wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do 
zrealizowania Przedmiotu Zamówienia musza posiadać odpowiednio wymagane: atesty, 
aprobaty, deklaracje zgodności oraz certyfikaty). 

- wykonanie wszelkich prac i czynności pomocniczych, niezbędnych di prawidłowego 
funkcjonowania Przedmiotu Zamówienia. 

- realizację zadania, stanowiącego Przedmiot Zamówienia przy spełnieniu warunków uzgodnień z 
poszczególnymi instytucjami i właścicielami terenów, na których prowadzone będą roboty. 

- koordynacja prac w zakresie budowy przyłącza elektroenergetycznego z wykonawcą po stronie 
TAURON (lokalizacja złącza ZKP w granicy działki jest orientacyjna). 

- przekazanie do TAURON (dw Inwestor) do dnia 16.04.2024 druku Zl. 
- odbiór elementów  prefabrykacji stacji na terenie budowy. 
- próby ciśnieniowe wytrzymałości i szczelności przeprowadzić na terenie budowy. 
 

2. Planuje się realizację mniejszego zakresu względem dokumentacji projektowej, SRP należy 
wybudować o przepustowości Q=5000m3/h – w tym celu rezygnuje się z zabudowy elementów 
pomiędzy zaworami 66, 76 i 87 wraz z ich zaślepieniem, zamontowanie mniejszego gazomierza 
G400 DN150 (nr 91 na schemacie technologicznym). Schemat technologiczny zlokalizowany jest  w 
dokumentacji projektowej – Projekt wykonawczy – branża sanitarna rys. S3 „Schemat 
technologiczny”. 

- w przypadku konieczności uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii w 
zakresie koniecznym do wprowadzonej zmiany względem dokumentacji projektowej w tym 
uzgodnienie z UDT. 

- zakres opisany w niniejszym punkcie jeżeli jest taka konieczność powinien być wykonany przez 
specjalistyczne biuro projektowe lub personel posiadający odpowiednie uprawnienia do 
projektowania wymagane obowiązującymi przepisami prawa. 

− w celu realizacji mniejszego zakresu oraz utrzymania przepustowości Q=5000m3/h należy 
zrezygnować z układu pomiarowego DN150 typu U2 tzw. CP ZIMOWY a w miejsce ciągu 
pomiarowego kontrolnego DN150 CP ZIMOWEGO należy zabudować ciąg pomiarowy o średnicy 
DN100 wraz z gazomierzem turbinowym DN100 G250, a w szczególności: 

o odcinek za kurkiem kulowym oznaczonym jako 66 na schemacie, od strony wylotowej 
zaślepić kołnierzem zaślepiającym DN150 PN63, 

o zrezygnować z odcinka dolotowego wraz z prostownicą, gazomierza DN150 G400 ciągu 
pomiarowego zimowego roboczego oznaczonego jako 69 na schemacie, odcinka 



wylotowego i trójnika DN150 przed kurkiem oznaczonym jako 76 na schemacie oraz 
przetwornika temperatury i ciśnienia wraz z osprzętem (uchwyty montażowe oraz 
elementy złączne). 

o kurek oznaczony jako 76 na schemacie należy zaślepić od strony wlotowej kołnierzem 
zaślepiającym DN150 PN63, 

o zrezygnować z elementów technologicznych spinki (by-passu) układu pomiarowego 
U2 aż do kurka oznaczonego jako 87 na schemacie, 

o kurek oznaczony jako 87 na schemacie od strony wlotowej zaślepić kołnierzem 
zaślepiającym DN150 PN63, 

o za trójnikiem kurka oznaczonego na schemacie jako 88 należy zaprojektować i 
zabudować odcinek tzw. zwężkę z średnicy DN150 na DN100 PN63, następnie należy 
zaprojektować i zabudować układ pomiarowy o średnicy DN100 PN63 składający się z 
odcinka dolotowego o długości 7DN wraz z prostownicą, gazomierza turbinowego 
DN100, PN63 o zakresowości min. 1:20 i odcinka wylotowego o długości 5DN, 

o za odcinkiem wylotowym z układu pomiarowego zaprojektować i zabudować odcinek 
tzw. zwężkę z średnicy DN100 na DN150 PN63, zwężkę zabudować przed odcinkiem 
kurka oznaczonego jako 101 na schemacie technologicznym, 

o zrezygnować w szafie AKP z przelicznika objętości gazu dla układu pomiarowego 
roboczego CP ZIMOWEGO U2 DN150. 

− Pozostałe wymagania: 
o gazomierz DN100 PN63 należy poddać wzorcowaniu wysokociśnieniowemu zgodnie z 

zapisami w dokumentacji projektowej, 
o okablowanie należy zabudować zgodnie z aktualną dokumentacją projektową również 

dla zlikwidowanych urządzeń (niewykorzystane okablowanie oznaczyć zgodnie z 
projektem wykonawczym i pozostawić z należytym zapasem w korytach kablowych), 

o w miejsce zlikwidowanego przelicznika należy zabudować zaślepki 2U dla ramy 
wychylnej, 

o przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi do akceptacji przez 
Zamawiającego zaktualizowany schemat technologiczny wraz z szczegółowym 
wykazem nowych elementów, rysunek montażowy zwymiarowanego ciągu 
pomiarowego DN100 wraz z odcinkami dolotowym, wylotowym, gazomierzem 
turbinowym i zwężkami z średnicy DN150 na DN100, schemat rozmieszczenia 
urządzeń ramy wychylnej szafy AKP oraz zaktualizowany schemat telemetrii. 

o dodatkowo wszystkie dokonane zmiany Wykonawca umieści w Dokumentacji 
Powykonawczej w postaci rysunków zamiennych dla aktualnej Dokumentacji 
Projektowej po realizacji zadania. 

 
3. W zakresie Wykonawcy jest zapewnienie tymczasowej stacji oraz nawanialini. Wymagania 

Zamawiającego dotyczące stacji tymczasowej oraz włączeń określone są w dokumentacji 
projektowej. 

- dodatkowo tymczasowa stacja powinna spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących 
przepisach a w szczególności: 
o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków 

technicznych  jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 
640) 

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń   
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U.  z 2012r. poz. 1468) 

o Stanowisko wspólne Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Prezesa Urzędu Dozoru  
Technicznego z dnia 25 czerwca 2007r. 

o ZN-G-4001-4010:2001 – „Pomiary paliw gazowych” 
 
 



- wymagania ODG  
o Stację tymczasową należy wyposażyć w system transmisji danych 
o Wpięcie stacji tymczasowej należy uzgodnić z ODG z minimum czterodniowym 

wyprzedzeniem. 
- nawanialnia - należy dostarczyć uproszczoną dokumentację układu nawaniania, która powinna 
zawierać co najmniej:  rodzaj układu, sposób i miejsca podłączenia do istniejącej sieci gazowej, miejsce 
zabudowy króćca wtrysku THT (w przypadku nawanialni automatycznej) lub klapy spiętrzającej (w 
przypadku nawanialni kontaktowej) -  należy zabudować za układem pomiarowym, miejsce zabudowy 
punktu poboru gazu do pomiaru stężenia THT, parametry pracy układu, zasady prowadzenia procesu 
nawaniania. Dokumentacja ta powinna zostać uzgodniona z podmiotem prowadzącym proces 
nawaniania oraz GAZ-SYSTEM S.A. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego w UDT protokołu 
poświadczenia badania budowy i przeprowadzenia próby ciśnienia. 

5. Wymagania Zamawiającego dotyczące informowania o pracach wykonywanych na sieci gazowej: 

Po zarejestrowaniu polecenia prac gazoniebezpiecznych w Oddziałowej Dyspozycji Gazu w 
Świerklanach (ODG) Wykonawca jest zobowiązany do: 

- przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o rozpoczęciu prac realizowanych w oparciu o 
zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych. Telefon ODG: 32 43 92 600, 32 43 92 606, 
605 090 258. 

- przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o definitywnym zakończeniu prac realizowanych w 
oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych. 

- codziennego informowania ODG o rozpoczęciu i zakończeniu prac w danym dniu. 

- informowania pocztą elektroniczną ODG z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem) o zmianach 
harmonogramu prac, które wpływają na termin zakończenia prac. Adres e-mail: td.swierklany@gaz-
system.pl 

6. Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji odbiorowej 

1) Na dokumentację Odbioru technicznego składają się wszystkie elementy wynikające z procedury 

P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej / wymagań 

dotyczących odbiorów Projektów rozwojowych, rozruchu i przekazania do eksploatacji w 

zakresie wykonania Przedmiotu Umowy. 

2) Na dokumentację Odbioru końcowego składają się wszystkie elementy wynikające z procedury 

P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej / wymagań 

dotyczących odbiorów Projektów rozwojowych, rozruchu i przekazania do eksploatacji, w tym w 

szczególności mapa/mapy powykonawcze, ostateczne pozwolenie na użytkowanie lub 

zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia. 

3) Wykonawca w celu przeprowadzenia odbioru Prób ciśnieniowych, Odbioru technicznego 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 

a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej, 

b) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej. Dokumentacja w wersji 

elektronicznej będzie odpowiadała zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji 

papierowej. 

4) Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru końcowego zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu:  
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a) 2 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem),  

b) 3 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem dla 

dokumentacji elektronicznej. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie odpowiadała 

zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji papierowej. 

c) powykonawczych schematów technologicznych przedmiotu zamówienia w 3 egz., w 

formie numerycznej w 2 egz. 

5) Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w dokumentacji 

odbiorowej, zaakceptowane przez projektanta i Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien 

sporządzić zestawienie zmian, dokonanych podczas ich realizacji oraz załączyć część rysunkową, 

obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji 

powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do dokumentacji 

odbiorowej. 

6) Każda strona dokumentacji powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to dokumentacja 

odbiorowa. 

 

7. Zamawiający wymaga aby w harmonogramie rzeczowo-finansowym znajdowały się poniższe 

etapy robót: 

 

L.p. Etap robót Wartość % 

wynagrodzenia 

1. Rejestr dziennika budowy. Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych 

do WINB. Uzgodnienie polecenia prac gazoniebezpiecznych oraz 

dokumentacji spawania. Przekazanie placu budowy. Wykonanie i 

dostarczenie elementów prefabrykacji budowlano-montażowych 

zewnętrznych gazociągów i elementów technologicznych na terenie 

budowy. Wykonanie zgłoszenia Zl do firmy TAURON do dnia 

16.04.2024. Akceptacja przez Zamawiającego zaktualizowanego 

schematu technologicznego. 

15 % 

2. Zabudowa elementów prefabrykacji zewnętrznych gazociągów 

międzyobiektowych i elementów technologicznych na terenie stacji 

15% 

3. Zabudowa kontenera technologicznego wraz ze znajdującymi się 

wewnątrz elementami technologicznymi SRP oraz połączeniami z 

zewnętrznymi gazociągami. Zabudowa kontenera AKP i nawanialnii 

na terenie budowy 

30% 

4. Wykonanie instalacji: elektrycznej, odgromowej  wraz z pomiarami. 10% 

5. Wykonanie instalacji: sygnalizacyjnej AKPiA, telemetrycznej wraz z 

pomiarami 

Wykonanie prób ciśnieniowych. Wykonanie ogrodzenia. Odbiór 

techniczny. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

10% 

6. Nagazowanie i rozruch. Wykonanie zagospodarowania terenu 

wewnątrz SRP (drogi, chodniki, tereny pozostałe itd..). 

Uporządkowanie terenu. Przekazanie dokumentacji powykonawczej 

do odbioru końcowego. Odbiór końcowy 

20 % 

 Razem 100% 

 

 



 

 

8. Godziny wykonywania robót uciążliwych 

W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych akustycznie lub wymagających 

odgazowania elementów sieci gazowej Wykonawca zgłasza Zamawiającemu terminy i godziny 

prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiającego lokalnych służb 

ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac.  

 
VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 

1.1 

X 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 

1.2 

X 

c.  

warunki techniczne Załącznik nr 

1.3 

X 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej Załącznik nr 

1.4 

X 

e.  

 wzór tablic Załącznik nr 

1.5 

X 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 

1.6 

X 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 

1.7 

X 

h.  

wymagania spawalnicze Załącznik nr 

1.8 

X 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 

1.9 

X 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 

1.10 

X 

wstawić X w odpowiednim polu  
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