Zatacznik nr 1 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania: Kompleksowa przebudowa SRP Cieszyn ul. Zamarska — wykonanie rob6t budowlanych

. Przedmiot zamodwienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych w zakresie budowy stacji redukcyjno —

pomiarowej w Cieszynie przy ul. Zamarskiej.

1. Zakres zamodwienia obejmuje m.in.:

— budowe stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej I° wysokiego cisnienia;

- budowe kottowni gazowej na potrzeby stacji wysokiego cisnienia;

- budowe ogrodzenia wokdt terenu zagospodarowanego pod stacje gazowg;

- budowe odcinkéw gazociggu wewngtrz obiektowego DN150 w/c ze zlokalizowang na nim niezbedng
infrastrukturg techniczng;

- budowe odcinkéw gazociggu wewngtrz obiektowego DN200 $/c ze zlokalizowang na nim niezbedng
infrastrukturq techniczng;

- budowe zespotu filtroseparatorow;

- budowe zespotu zaporowo-upustowego DN150 w/c;

- budowe zespotu zaporowo-upustowego DN200 s/c;

- przeniesienie istniejgcej nawanialni gazowej do nowoprojektowanego kontenera;

- wykonanie prob cisnienia;

- wykonanie wtgczenia nowoprojektowanych elementdw do istniejgcej infrastruktury gazowej;

- wykonanie wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej i telemetrycznej;

- wykonanie instalacji majgcej na celu oswietlenie ogrodzonego terenu stacji gazowej wraz z montazem
opraw oswietleniowych;

- wykonanie instalacji elektrycznej na terenie SRP, w szczegdlnosci: rozdzielnie elektryczne, instalacje
oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego, instalacje gniazd, instalacje odgromowq i przepieciowg,
instalacje uziemienia, instalacje potqczers wyrédwnawczych;

- wykonanie instalacji AKPIA i telemetrycznej;

- zagospodarowanie terenu w obrebie ternu stacji gazowej (drogi, chodniki, tereny pozostate itd..);

- likwidacja istniejgcych elementow i towarzyszqcej infrastruktury.

Realizacja rob6t na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe nr 14/22/B-B znak

IFXV.7840.12.6.2022 z dnia 27.05.2022.



Opis prac zostat okreslony w szczegdlnosci w:
1) Dokumentacji projektowej, ktérej wykaz stanowi zatgcznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja
projektowa w wers;ji elektronicznej stanowi zatgcznik nr 1.2 do OPZ.

2) Warunkach technicznych stanowigcych zatacznik nr 1.3 do OPZ.

1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych i innych prac
zwigzanych z realizacjg zadania.

1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci okreslone zostaty w
Zatgczniku nr 1.6 do OPZ.

2. Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcow Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. (Zamawiajgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcow Operatora
Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie internetowej:
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

2) Wytycznych w zakresie wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dla
Wykonawcdéw oraz Gosci w Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A,,
znajdujgcymi sie na stronie internetowej Zamawiajgcego: Broszura informacyjna BHP
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
Broszura informacyjna stanowi Zatgcznik nr 1.9 do OPZ.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowien
(w tym przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnien, zgdd, pozwolen, innych
orzeczen administracyjnych oraz warunkéw technicznych niezbednych do wykonania
robot budowlanych objetych Umowg wydawanych przez wtasciwe podmioty, organy
administracji oraz innych niz Zamawiajgcy gestorow infrastruktury technicznej, jakie okaza
sie konieczne do realizacji Umowy.

4. Wykonaweca uzyska na wtasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody,
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenéw przylegtych do terenu
budowy, to jest na czasowe zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztow projektu
oraz organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznos$¢), prawo przejazdu,
zezwolenie na przejazd pojazdu o masie wiekszej niz przewidziana dla danej drogi, zgody
wodnoprawne itp., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu
Zamowienia.

5. Realizujac Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania
standarddéw, kodekséw postepowania, instrukcji, wytycznych, jak réwniez innych regulacji
obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie
Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcym Zatgcznik 1.10 do OPZ.

6. Wykonawca wystgpi pisemnie do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictw.

7. Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynujgcg w stosunku do prac realizowanych przez
podwykonawcow.

8. Wykonawca zapewnieni obstuge geodezyjng zgodnie z zatacznikiem nr 1.4 do OPZ i
poniesienie jej koszt.

9. Wykonawca powiadomi pisemnie wtasciwe organy o rozpoczeciu robdt, zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z péz. zm.

10. Wykonawca uzyska i zarejestruje dziennik budowy.
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Wykonawca wystgpi do Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Swierklanach z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem z wnioskiem o petnienie
bezptatnego nadzoru branzowego dla wszelkich prowadzonych prac.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty skarbowe i pozostate koszty, ktére
nalezy ponies¢ celem wuzyskania odpowiednich dokumentéw m.in. decyzji
administracyjnych, pozwolen, zezwolen itp. oraz poniesienie koszty projektu organizacji
ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznos¢.

Wykonawca sporzadzi przed rozpoczeciem robdt budowlanych plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robdt oraz koordynowania prac zgodnie z w/w planem.

Wykonawca przesle do Oddziatowe]j Dyspozycji Gazu w Swierklanach harmonogram prac
montazowych i przytaczeniowych, dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczecia
prac.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym przed przystgpieniem do wykonywania
robét w terminie zgodnym z Procedurg P.02.0.02 ,Procedura organizacji prac przy
urzadzeniach energetycznych (zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy
Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako warunek przekazania terenu budowy.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym przed przystgpieniem do wykonywania
robét w terminie zgodnym z Procedurg PE-DY-P06 ,Procedura wykonywania prac
niebezpiecznych innych niz wykonywane na urzadzeniach, instalacjach i sieciach gazowych
nalezgcych do systemu przesytlowego eksploatowanego przez Operatora Gazociggdow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. ” (zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy
Niebezpiecznej, jako warunek przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do realizacji zadania oséb posiadajgcych
wazne uprawnienia oraz umiejetnosci do wykonywania izolacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji,
wchodzacych w zakres zadania, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego oraz z
udziatem przedstawicieli Dostawcoéw urzadzen (o ile Zamawiajacy wskaze koniecznosé
obecnosci przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci
Przesytowych (SESP) u Zamawiajgcego oraz Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa
producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje Techniczno-Ruchowg w jezyku
polskim.

Wykonawca zrealizuje prace przepieciowe ze szczegdlng starannoscia. W przypadku
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracownikéw Zamawiajgcego, w
szczegblnosci wynikajgcego z braku odpowiedniego sprzetu, ztej organizacji pracy,
Wykonawca zostanie obcigzony kosztami pracy pracownikéw Zamawiajgcego oraz
kosztami upuszczonego gazu.

Wykonawca wykonana schemat technologiczny stacji oraz trwate oznakowanie armatury i
urzadzen zlokalizowanych na stacji, a takze wykonana i umiesci w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym tablice: teleadresowej (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamawiajgcego stanowigcego Zatgcznik nr 1.5 do Opisu
Przedmiotu Zamdwienia.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace spawalnicze zgodnie z Wymaganiami spawalniczymi
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w wymagania stanowig
Zatgcznik nr 1.8 do Opisu Przedmiotu Zamédwienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzania dokumentacji fotograficznej
wykonywanych prac (ze szczegdlnym uwzglednieniem robét zanikajgcych lub ulegajgcych
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zakryciu). Zdjecia w formie elektronicznej, posegregowane wedtug obiektéw stanowié¢
majg fragment dokumentacji odbiorowej.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg (odbiorowg) zgodng z wymogami
Procedury P.02.0.03 ,0dbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci
przesytowe;j" (zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ).

Zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w
zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania
i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy zadnych
medidw na potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robét
budowlanych. W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru mediéw przez Wykonawce,
moze on zostaé obcigzony karg w wysokosci 300,00 zt za kazdy udokumentowany
przypadek.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim
sie znajdujacego, a takze zapewnienia bezpieczerstwa przebywajacych tam oséb od
momentu przejecia terenu budowy do momentu zakoriczenia realizacji Przedmiotu
Zamoéwienia, w szczegdlnosci wykonania niezbednych zabezpieczen i ogrodzen,
zapewnienia tymczasowych ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogg by¢ niezbedne
dla ochrony wtasnosci oraz sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji umowy.

Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczeciem robdét Wykonawca bedzie
zobowigzany poinformowac z wyprzedzeniem 7 dniowym (badZ innym wynikajgcym z
wydanych decyzji lub uzgodnien) o planowanym terminie ich rozpoczecia wtascicieli,
uzytkownikéw oraz zarzadcdw nieruchomosci objetych przedmiotem umowy. Wymoég
dotyczy réwniez uzytkownikdw uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrebie
wykonywanych robdt (plac maszynowy, plac montazowy, pas montazowy). Za spetnienie
wymogu uwazac sie bedzie przedstawienie dowodu nadania.

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu od wtascicieli
nieruchomosci, a po zakonczeniu prac do uporzadkowania terenu budowy i przywrdcenia
do nalezytego stanu i porzadku sprzed realizacji robét wraz z protokolarnym przekazaniem
go wiascicielom. W/w protokoty Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé do dokumentacji
odbiorowe;j.

Zamawiajgcy wymaga, przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonania szczegétowej
inwentaryzacji drég dojazdowych w obrebie realizowanego przedmiotu umowy (wideo +
zdjecia), celem unikniecia przez Wykonawce nieuzasadnionych roszczen ze strony
zarzadcow drog, wiascicieli nieruchomosci (dziatek ewidencyjnych). Wykonawca
zobowigzany bedzie do utrzymywania w czystosci drdg i ciggdw komunikacyjnych, ktérych
bedzie uzywat.

Wykonawca odtworzy (naprawi) na swdj koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w
przypadku uszkodzen pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawce, majacych
zwigzek z realizowanymi pracami. Na tg okoliczno$¢ Zamawiajgcy bedzie wymagat od
Wykonawcy przedtozenia oswiadczenia zarzadcy drogi/wtascicieli nieruchomosci z
ustanowiong stuzebnoscig przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi
stuzebnej do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania
robot ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych z wyprzedzeniem
minimum 3 dni roboczych.

W przypadku materiatéw lub wyrobdw nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek z opisem materiatow i
wyrobow przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamdwieniem — atesty i
certyfikaty powinny by¢ dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed
planowanym zamdwieniem przedmiotowych materiatéw. Whniosek, o ktéorym mowa w



zdaniu poprzednim musi by¢ ztozony tacznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie materiatéw i wyrobdéw przewidzianych do zastosowania (dostawy i
wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierajagcy dokumentéw, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim bedzie cofniety jako nierozpatrzony, bez zadnych
negatywnych konsekwencji dla Zamawiajacego. Wszelkie materiaty i wyroby przewidziane
do zastosowania (dostawy i wbudowania), ktére zostang zastosowane lub wbudowane a
nie uzyskajg akceptacji Zamawiajacego lub nie beda zgtoszone przez Wykonawce do
akceptacji Zamawiajgcego, beda na zadanie Zamawiajgcego usuniete bez wzgledu na
stopien i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wyfaczny koszt i ryzyko Wykonawcy i
zastgpione innymi, po akceptacji przez Zamawiajgcego takich wyrobdéw lub materiatéw, na
wytaczny koszt Wykonawcy.

33. Badania zageszczenia gruntu, proby szczelnosci i inne Wykonawca zrealizuje przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiory winny by¢ zgtoszenie z wyprzedzeniem (min. 3
dni robocze) przedstawicielowi Zamawiajgcego. Protokoty z badan i préb oraz odbioréw
przygotowuje Wykonawca i przedktada do akceptacji Zamawiajgcemu.

34. Wykonawca wykona inne czynnosci wyzej nieopisane, a $cisle okreslone w dokumentacji
projektowe;.

Pozostate wymagania i informacje

Wszystkie materiaty i urzagdzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw

tych urzadzen i materiatow.

Stosowanie ponizszych zasady postepowania ze skfadnikami majgtku przeznaczonymi do

dalszego wykorzystania:

a) Sktadniki majatku nadajgce sie do dalszego wykorzystania, stanowig wtasnosé
Zamawiajgcego. Wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikow majgtku nadajgcych sie do
dalszego wykorzystania, zawiera Zatgcznik nr 1.7 do OPZ;

b) Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé Zamawiajagcemu zdemontowane materiaty i
urzadzenia nadajace sie do dalszego wykorzystania. Wszystkie elementy nalezy po
przekazaniu placu budowy zabezpieczy¢ dla stuzb TJE Bielsko-Biata. Osoba do kontaktu w
tym zakresie bedzie kierownik TJE Bielsko — Biata Pan Radostaw Marek, tel. 605 041 639.

c) Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem skfadnikami majatku,
nadajgcymi sie do dalszego wykorzystania, w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
ponosi Wykonawca.

Dostawy inwestorskie nie wystepuja-

Na terenie wykonywanych robdét moze wystepowal niezinwentaryzowane uzbrojenie

podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy

ponosi Wykonawca. Odtworzenie uszkodzonej istniejacej infrastruktury Wykonawca wykona
pod nadzorem uprawnionych osdb.

Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie

robot ziemnych, o ile odwodnienie takie bedzie konieczne.

Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przyrzady

pomiarowe muszg posiada¢ metrologicznie potwierdzong sprawnos¢ urzadzenia

potwierdzong Swiadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o

potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie

przyrzagddéw pomiarowych winno by¢ przeprowadzone nie pdzniej niz do 12 miesiecy liczonych
od daty wykonania pomiaru wstecz.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich materiatéw, dokumentdw,

protokotéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie badz zgtoszenia



zakonczenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie. Wykonaweca ztozy w imieniu
Zamawiajgcego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie bgdz dokona zgtoszenia
zakonczenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu
Umowy.

V. Dodatkowe uwagi i wymagania

1. Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie robdt budowlanych iinnych prac, zwigzanych z wykonaniem
zadania nalezg rowniez:

- ochrona terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie znajdujgcego, w tym Tymczasowe;j
Stacji i Nawanialni Tymczasowej, a takze zapewnienie bezpieczestwa przebywajgcych tam oséb
od momentu przejecia terenu budowy do momentu zakonczenia realizacji Przedmiotu
Zamoéwienia, w szczegdlnosci wykonanie niezbednych zabezpieczen i ogrodzen, zapewnienie
tymczasowych ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére moga by¢ niezbedne dla ochrony
wtasnosci oraz sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji umowy.

- zarejestrowanie wszystkich urzadzen podlegajgcych UDT wraz z pokryciem kosztow ich rejestracji
oraz dokonanie uzgodnienia z UDT zgodnie z dokumentami wskazanymi w Zatgczniku nr 1.3 do
OPZ.

- dostawe, prefabrykacje i montaz urzadzern oraz materiatdw w oparciu o przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacje projektowg (wszystkie materialy i urzadzenia niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Zamodwienia musza posiada¢ odpowiednio wymagane: atesty,
aprobaty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty).

- wykonanie wszelkich prac i czynnosci pomocniczych, niezbednych di prawidtowego
funkcjonowania Przedmiotu Zamdwienia.

- realizacje zadania, stanowigcego Przedmiot Zamdwienia przy spetnieniu warunkéw uzgodnien z
poszczegdlnymi instytucjami i wiascicielami terendw, na ktérych prowadzone beda roboty.

- koordynacja prac w zakresie budowy przytacza elektroenergetycznego z wykonawcy po stronie
TAURON (lokalizacja ztgcza ZKP w granicy dziatki jest orientacyjna).

- przekazanie do TAURON (dw Inwestor) do dnia 16.04.2024 druku ZI.

- odbidr elementéw prefabrykacji stacji na terenie budowy.

- préby cisnieniowe wytrzymatosci i szczelnosci przeprowadzi¢ na terenie budowy.

2. Planuje sie realizacje mniejszego zakresu wzgledem dokumentacji projektowej, SRP nalezy
wybudowaé o przepustowosci Q=5000m3/h — w tym celu rezygnuje sie z zabudowy elementéw
pomiedzy zaworami 66, 76 i 87 wraz z ich zaslepieniem, zamontowanie mniejszego gazomierza
G400 DN150 (nr 91 na schemacie technologicznym). Schemat technologiczny zlokalizowany jest w
dokumentacji projektowej — Projekt wykonawczy — branza sanitarna rys. S3 ,Schemat
technologiczny”.

- w przypadku koniecznosci uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii w
zakresie koniecznym do wprowadzonej zmiany wzgledem dokumentacji projektowej w tym
uzgodnienie z UDT.

- zakres opisany w niniejszym punkcie jezeli jest taka konieczno$¢ powinien by¢ wykonany przez
specjalistyczne biuro projektowe lub personel posiadajagcy odpowiednie uprawnienia do
projektowania wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa.

— w celu realizacji mniejszego zakresu oraz utrzymania przepustowosci Q=5000m3/h nalezy
zrezygnowal z uktadu pomiarowego DN150 typu U2 tzw. CP ZIMOWY a w miejsce ciggu
pomiarowego kontrolnego DN150 CP ZIMOWEGO nalezy zabudowad cigg pomiarowy o Srednicy
DN100 wraz z gazomierzem turbinowym DN100 G250, a w szczegdlnosci:

o odcinek za kurkiem kulowym oznaczonym jako 66 na schemacie, od strony wylotowej
zaslepic¢ kotnierzem zaslepiajgcym DN150 PN63,

o zrezygnowac z odcinka dolotowego wraz z prostownicg, gazomierza DN150 G400 ciggu
pomiarowego zimowego roboczego oznaczonego jako 69 na schemacie, odcinka



O

wylotowego i tréjnika DN150 przed kurkiem oznaczonym jako 76 na schemacie oraz
przetwornika temperatury i ciSnienia wraz z osprzetem (uchwyty montazowe oraz
elementy ztgczne).

kurek oznaczony jako 76 na schemacie nalezy zaslepié od strony wlotowej kotnierzem
zaslepiajgcym DN150 PN63,

zrezygnowac z elementéw technologicznych spinki (by-passu) uktadu pomiarowego
U2 az do kurka oznaczonego jako 87 na schemacie,

kurek oznaczony jako 87 na schemacie od strony wlotowe] zaslepi¢ kotnierzem
zaslepiajgcym DN150 PN63,

za tréjnikiem kurka oznaczonego na schemacie jako 88 nalezy zaprojektowac i
zabudowac odcinek tzw. zwezke z srednicy DN150 na DN100 PN63, nastepnie nalezy
zaprojektowad i zabudowac uktad pomiarowy o Srednicy DN100 PN63 sktadajacy sie z
odcinka dolotowego o dfugosci 7DN wraz z prostownicy, gazomierza turbinowego
DN100, PN63 o zakresowosci min. 1:20 i odcinka wylotowego o dtugosci 5DN,

za odcinkiem wylotowym z uktadu pomiarowego zaprojektowacd i zabudowac¢ odcinek
tzw. zwezke z $rednicy DN100 na DN150 PN63, zwezke zabudowaé przed odcinkiem
kurka oznaczonego jako 101 na schemacie technologicznym,

zrezygnowaé w szafie AKP z przelicznika objetosci gazu dla uktadu pomiarowego
roboczego CP ZIMOWEGO U2 DN150.

Pozostate wymagania:

O

gazomierz DN100 PN63 nalezy podda¢ wzorcowaniu wysokocisnieniowemu zgodnie z
zapisami w dokumentacji projektowej,

okablowanie nalezy zabudowaé zgodnie z aktualng dokumentacja projektowg réwniez
dla zlikwidowanych urzadzen (niewykorzystane okablowanie oznaczy¢ zgodnie z
projektem wykonawczym i pozostawic z nalezytym zapasem w korytach kablowych),
w miejsce zlikwidowanego przelicznika nalezy zabudowac zaslepki 2U dla ramy
wychylnej,

przed przystgpieniem do realizacji robot Wykonawca przedstawi do akceptacji przez
Zamawiajgcego zaktualizowany schemat technologiczny wraz z szczegdétowym
wykazem nowych elementéw, rysunek montazowy zwymiarowanego ciggu
pomiarowego DN100 wraz z odcinkami dolotowym, wylotowym, gazomierzem
turbinowym i zwezkami z $rednicy DN150 na DN100, schemat rozmieszczenia
urzadzen ramy wychylnej szafy AKP oraz zaktualizowany schemat telemetrii.
dodatkowo wszystkie dokonane zmiany Wykonawca umiesci w Dokumentacji
Powykonawczej w postaci rysunkéw zamiennych dla aktualnej Dokumentacji
Projektowej po realizacji zadania.

3. W zakresie Wykonawcy jest zapewnienie tymczasowej stacji oraz nawanialini. Wymagania
Zamawiajgcego dotyczace stacji tymczasowej oraz wigczen okreslone sg w dokumentacji
projektowej.

- dodatkowo tymczasowa stacja powinna spetniaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych
przepisach a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkoéw

technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz.

O

640)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajqgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012r. poz. 1468)

Stanowisko wspdlne Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Prezesa Urzedu Dozoru
Technicznego z dnia 25 czerwca 2007r.

ZN-G-4001-4010:2001 — ,,Pomiary paliw gazowych”



- wymagania ODG

o Stacje tymczasowg nalezy wyposazyé w system transmisji danych

o Whpiecie stacji tymczasowe] nalezy uzgodni¢ z ODG z minimum czterodniowym

wyprzedzeniem.

- nawanialnia - nalezy dostarczyé uproszczong dokumentacje uktadu nawaniania, ktéra powinna
zawierac co najmniej: rodzaj uktadu, sposdb i miejsca podtgczenia do istniejgcej sieci gazowej, miejsce
zabudowy krdéca wtrysku THT (w przypadku nawanialni automatycznej) lub klapy spietrzajgcej (w
przypadku nawanialni kontaktowej) - nalezy zabudowac za uktadem pomiarowym, miejsce zabudowy
punktu poboru gazu do pomiaru stezenia THT, parametry pracy uktadu, zasady prowadzenia procesu
nawaniania. Dokumentacja ta powinna zosta¢ uzgodniona z podmiotem prowadzgcym proces
nawaniania oraz GAZ-SYSTEM S.A.

4. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajagcego w UDT protokotu
poswiadczenia badania budowy i przeprowadzenia préby cisnienia.

5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace informowania o pracach wykonywanych na sieci gazowej:

Po zarejestrowaniu polecenia prac gazoniebezpiecznych w Oddziatowej Dyspozycji Gazu w
Swierklanach (ODG) Wykonawca jest zobowigzany do:

- przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o rozpoczeciu prac realizowanych w oparciu o
zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych. Telefon ODG: 32 43 92 600, 32 43 92 606,
605 090 258.

- przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o definitywnym zakonczeniu prac realizowanych w
oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych.

- codziennego informowania ODG o rozpoczeciu i zakoriczeniu prac w danym dniu.

- informowania pocztg elektroniczng ODG z co najmnie]j pieciodniowym wyprzedzeniem) o zmianach
harmonogramu prac, ktére wptywajg na termin zakonczenia prac. Adres e-mail: td.swierklany@gaz-

system.pl

6. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace dokumentacji odbiorowej

1) Na dokumentacje Odbioru technicznego sktadajg sie wszystkie elementy wynikajgce z procedury
P.02.0.03 Odbidr zadan remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci przesytowej / wymagan
dotyczacych odbioréw Projektéw rozwojowych, rozruchu i przekazania do eksploatacji w
zakresie wykonania Przedmiotu Umowy.

2) Na dokumentacje Odbioru koricowego sktadajg sie wszystkie elementy wynikajgce z procedury
P.02.0.03 Odbidr zadan remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci przesytowej / wymagan
dotyczacych odbioréow Projektow rozwojowych, rozruchu i przekazania do eksploatacji, w tym w
szczegblnosci mapa/mapy powykonawcze, ostateczne pozwolenie na uzytkowanie lub
zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia.

3) Wykonawca w celu przeprowadzenia odbioru Préb cisnieniowych, Odbioru technicznego
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu:

a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej,

b) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej. Dokumentacja w wersji
elektronicznej bedzie odpowiadata zawartosci dokumentacji sporzadzonej w wersji
papierowe;.

4) Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru koricowego zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu:
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a) 2 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej (oryginat i kopia potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem),

b) 3 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem dla
dokumentacji elektronicznej. Dokumentacja w wersji elektronicznej bedzie odpowiadata
zawartosci dokumentacji sporzgdzonej w wersji papierowej.

c) powykonawczych schematéw technologicznych przedmiotu zaméwienia w 3 egz., w
formie numerycznej w 2 egz.

5) Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji
odbiorowej, zaakceptowane przez projektanta i Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
sporzadzi¢ zestawienie zmian, dokonanych podczas ich realizacji oraz zataczy¢ czes$¢ rysunkows,
obrazujgca dokonane zmiany z odnosnikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji
powinna by¢ odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwotfania do dokumentacji
odbiorowe;j.

6) Kazda strona dokumentacji powinna posiada¢ stempel poswiadczajacy, ze jest to dokumentacja
odbiorowa.

7. Zamawiajacy wymaga aby w harmonogramie rzeczowo-finansowym znajdowaty sie ponizsze
etapy robat:

L.p. Etap robét Wartosé %
wynagrodzenia

Rejestr dziennika budowy. Zgtoszenie rozpoczecia robdt budowlanych 15%
do WINB. Uzgodnienie polecenia prac gazoniebezpiecznych oraz
dokumentaciji spawania. Przekazanie placu budowy. Wykonanie i
dostarczenie elementéw prefabrykacji budowlano-montazowych
zewnetrznych gazociggdw i elementdw technologicznych na terenie
budowy. Wykonanie zgtoszenia ZI do firmy TAURON do dnia
16.04.2024. Akceptacja przez Zamawiajgcego zaktualizowanego
schematu technologicznego.

Zabudowa elementdw prefabrykacji zewnetrznych gazociggéw 15%
miedzyobiektowych i elementéw technologicznych na terenie staciji

Zabudowa kontenera technologicznego wraz ze znajdujgcymi sie 30%
wewnatrz elementami fechnologicznymi SRP oraz potgczeniami z
zewnetrznymi gazociggami. Zabudowa kontenera AKP i nawanialnii
na terenie budowy

Wykonanie instalacji: elektrycznej, odgromowej wraz z pomiarami. 10%
Wykonanie instalacji: sygnalizacyjnej AKPIA, telemetrycznej wraz z 10%
pomiarami

Wykonanie préb cisnieniowych. Wykonanie ogrodzenia. Odbidr
techniczny. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Nagazowanie i rozruch. Wykonanie zagospodarowania terenu 20%
wewnatrz SRP (drogi, chodniki, tereny pozostate itd..).
Uporzadkowanie terenu. Przekazanie dokumentaciji powykonawczej
do odbioru kohcowego. Odbidr kohcowy

Razem 100%




8. Godziny wykonywania robét uciazliwych

W przypadku koniecznosci wykonania robdt ucigzliwych akustycznie lub wymagajgcych

odgazowania elementéw sieci gazowej Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu terminy i godziny

prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiajgcego lokalnych stuzb

ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac.

VI. Zalaczniki:
Integralnymi czesciami Opisu Przedmiotu Zamowienia sa:

wykaz dokumentacji projektowej

Zatacznik nr | X
1.1

Zatacznik nr | X
1.2

Zatacznik nr | X
1.3

Zatacznik nr | X
1.4

Zatacznik nr | X
1.5

Zatacznik nr | X
1.6

1.7

Zatacznik nr | X
1.8

a.
dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej
b.
warunki techniczne
C.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczace obstugi geodezyjnej
d.
wz0r tablic
e.
obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci
f.
wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikdéw majatku nadajgcych sie do | Zatgcznik nr | X
dalszego wykorzystania,
g.
wymagania spawalnicze
h.

Broszura Informacyjna BHP

Wykaz regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego

wstawi¢ X w odpowiednim polu

Elektronicznie podpisany przez Cozac-Lenik

Cozac-Lenik Marta wer

Data: 2022.11.22 14:36:53 +01'00"

Szweda
Adam

Zatacznik nr | X
1.9

Zatacznik nr | X
1.10

Cyfrowo podpisane
przez Szweda Adam
Data: 23.11.2022
07:30
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