Zatacznik nr 1 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania: ,,Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy dwéch stacji gazowych
w m. Swarzow”

1. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych dla zadania pod nazwa: ,, Wykonanie
robét budowlanych w zakresie budowy dwdch stacji gazowych w m. Swarzéw”. Inwestycja
obejmuje budowe nowej stacji redukcyjno — pomiarowej o przepustowosci Q=400 nm3/h oraz
nowej stacji pomiarowej o przepustowosci Q=80 000 nm3/h w m. Swarzéw (gmina Olesno, powiat
dabrowski, woj. matopolskie). Budowa stacji pomiarowej jest realizowana na mocy ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Swinoujsciu (Dz.U.2021.1836 t.j.)

1. Zakres zamowienia obejmuje m.in.:
a) W czesci dotyczacej stacji pomiarowej

—budowe gazociagu zasilajgcego DN250 MOP 8,4 MPa o dtugosci ok. 34 mb wraz z zespotem zaporowo
— upustowym DN250 oraz gazociggiem upustowym podziemnym DN100 dtugosci ok. 120 mb
- budowe uktadu filtracji gazu — baterii filtroseparatoréw wraz ze zbiornikiem odbioru kondensatu
- budowe stacji pomiarowej gazu w obudowie kontenerowej stalowej o przepustowosci Q=80 000
m3/h MOP 8,4 MPa, w tym uktadem pomiarowym U1l pomiaru strumienia gazu z gazomierzem
ultradzwiekowym oraz uktadem regulacji wraz z armaturg zabezpieczajaca
- budowe uktadu pomiaru jakosci gazu
- budowe gazociggu wylotowego ze stacji DN250 MOP 8,4 MPa o dtugosci ok. 200mb wraz z
zespotem zaporowo — upustowym DN250 oraz gazociggiem upustowym podziemnym DN100
dtugosci ok. 120 mb
- budowe odcinka gazociggu DN100 MOP 8,4 MPa o dfugosci ok. 1mb stanowigcego pofaczenie
SRP Swarzdw z w/w gazociggiem wylotowym DN250
- budowe instalacji elektrycznej do zasilania zabudowanych urzadzen
- budowe instalacji AKPiA oraz telemetrycznej do sterowania zabudowanymi urzadzeniami
- budowe instalacji oswietleniowej wraz ze stupem oswietleniowym
- budowe systemu CCTV obejmujgcego 100%
- budowe ciggdw komunikacyjnych i podpér/podestow.
b) W czesci dotyczacej stacji redukcyjno — pomiarowe;j

- budowe gazociggu przytgczeniowego DN100 MOP 8,4 MPa o dtugosci ok. 30 mb zasilajgcego SRP z
gazociggu DN250 wylotowego ze stacji pomiarowe;j

- budowe odcinkéw gazociggdéw $/c ze stacji redukcyjno — pomiarowe]j do gazociggu $/c PE90x8,2 o
tacznej dtugosci ok. 60mb

- budowe ZZU DN100 wejsciowego w/c i ZZU DN100 wyjsciowego $/c

- budowe odcinka gazociggu $/c @#90/DN8O taczacego gazocigg PE z isthiejagcym gazociggiem DN8O
przed istniejgcym ZZU $/c o dtugosci ok. 5mb (na terenie istniejgcej SRP Swarzéw — dziatka ew. nr
360/6)



- budowe obudowy kontenerowej stalowej stacji redukcyjno — pomiarowej wraz z uktadami
technologicznymi

- budowe obudowy kontenerowe] stalowej dla kottowni technologicznej oraz urzadzen AKPiA i
telemetrii

- budowe instalacji energetycznej i sygnalizacyjnej dla SRP, biernej ochrony antykorozyjnej elementéw
stacji gazowej oraz instalacji odgromowej wraz z uziemieniem otokowym projektowanych uktadéw
technologicznych

- budowe podpédr pod ciggi technologiczne

- wykonanie zagospodarowania terenu wokot stacji tj. ciggdw komunikacji pieszej, placéw
technologicznych — terendw utwardzonych i nieutwardzonych

- rozbidrke istniejgcego kontenera stacji redukcyjno — pomiarowej wraz z ciggami technologicznymi
(orurowaniem naziemnym i podziemnym)

- rozbidérke gazociggu w/c zasilajgcego likwidowang stacje gazowa przebiegajgcego przez dziatki o nr
ewid. 367 i 370/6

Opis prac zostat okreslony w szczegdlnosci w:
1) Dokumentacji projektowe], ktorej wykaz stanowi zatacznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja
projektowa w wersji elektronicznej stanowi zatgcznik nr 1.2 do OPZ.

1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych i innych prac
zwiazanych z realizacjg zadania.

1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci okreslone zostaty w Zatgczniku
nr 1.6 do OPZ.

2. Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcow Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. (Zamawiajgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcéw Operatora
Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie internetowej:
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

2) Wytycznych w zakresie wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dla
Wykonawcéw oraz Gosci w Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.,
znajdujacymi sie na stronie internetowej Zamawiajgcego: Broszura informacyjna BHP
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
Broszura informacyjna stanowi Zatacznik nr 1.9 do OPZ.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowien (w
tym przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnien, zgdd, pozwolen, innych orzeczen
administracyjnych oraz warunkéw technicznych niezbednych do wykonania robot
budowlanych objetych Umowa wydawanych przez wtasciwe podmioty, organy administracji
oraz innych niz Zamawiajgcy gestoréw infrastruktury technicznej, jakie okazg sie konieczne do
realizacji Umowy.

4. Wykonawca uzyska na wtasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody,
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenéw przylegtych do terenu budowy,
to jest na czasowe zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztéw projektu oraz
organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka konieczno$c¢), prawo przejazdu, zezwolenie
na przejazd pojazdu o masie wiekszej niz przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne
itp., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamédwienia.

5. Realizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania
standardéw, kodekséw postepowania, instrukcji, wytycznych, jak rdwniez innych regulacji
obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie
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Przedmiotu Umowy, wskazanych w Woykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,

stanowigcym Zatgcznik 1.10 do OPZ.

Wystgpienie pisemnie do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa wskazujgc dane

osobowe umocowywanego, w ktdrym to piSmie umocowywany wyrazi pisemng zgode na ich

przetwarzanie dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania zgodnie z ustawg z dnia 10 maja

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.).

Przed przystgpieniem do prac zaréwno montazowych jak i przetagczeniowych w terminie

minimum 21 dni opracowanie i uzgodnienie z Operatorem Gazociggdéw Przesytlowych GAZ-

SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej/lub

Niebezpiecznej, jako warunek przystgpienia do robdt budowlanych, zgodnie z procedurg

P.02.0.02 (zatacznik do wykazu regulacji wewnetrznych)

Wykonawca przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy gazoniebezpiecznej powiadomi

Oddziatowa Dyspozycje Gazu Tarnéw.

Organizacja, zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu budowy.

W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce istniejgcej infrastruktury podziemnej dokonanie

wtasnym kosztem jej odtworzenia pod nadzorem uprawnionych oséb.

Zapewnienie nadzoru autorskiego (w czeSci dotyczacej budowy stacji redykcyjno -

pomiarowej) w zakresie okresSlonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane, ktéry to nadzér winien obejmowac w szczegdlnosci:

e stwierdzanie, w toku wykonywania robdt budowlanych, zgodnosci wykonywania robdt
budowlanych z rozwigzaniami technicznymi, materiatowymi i uzytkowymi, okreslonymi
dokumentacjg projektowg, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami,

e udzielanie wyjasnien Wykonawcy robdt odnosnie do wszelkich watpliwosci dotyczacych
projektu budowlanego powstatych w toku wykonywania robét budowlanych,

e uzgadnianie i ocena zasadnosci wprowadzenia zamiennych rozwigzan projektowych,
materiatéw lub urzadzen w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgtaszanych przez
Inwestora lub Wykonawce robdét w toku prowadzonych prac,

e biezace sporzgdzanie rysunkdéw oraz opisdw dotyczgcych zmian stanowigcych nieistotne
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego,

e uzgadnianie z Inwestorem wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu
nadzorowanych robdt,

e informowanie Inwestora o koniecznosci wykonania zaméwienn dodatkowych lub robot
zamiennych nieprzewidzianych umowa zawartg przez Inwestora z Wykonawca robot
budowlanych,

e udziat, po pisemnym powiadomieniu przez Inwestora, w czynnosciach odbioréw
czesciowych oraz odbioru koricowego.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z ustawg z dnia 21 grudnia 2000 roku o

dozorze technicznym (Dz.U.2021.272 t.j.) i rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia

2012 roku w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu

(Dz. U.z2012r. poz. 1468).

Zarejestrowanie urzadzen cisnieniowych w UDT wraz z pokryciem kosztéw ich rejestracji.

Dokumentacja zatwierdzona przez UDT winna by¢ przekazana do Zamawiajgcego w dwdch

egzemplarzach.

Zapewnienie kierownikdw robdt branzowych oraz osoby spetniajgcej wymagania do

wykonywania czynnosci dozoru ruchu w zaktadzie gérniczym w przypadku zaistnienia

obowigzku ich powotania.
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Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej dokumentujgcej postep robot.

Wykonanie schematu technologicznego stacji (w formacie .pdf oraz .dwg) oraz instrukcji
eksploatacji stacji (w formacie .pdf oraz .doc) wymagajgcej zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Trwate oznakowanie armatury i urzadzen zlokalizowanych na stacji, a takze
wykonanie i umieszczenie w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym tablic: teleadresowej
(2 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamawiajgcego
stanowigcym zatgcznik nr 1.5 do Opisu Przedmiotu Zamodwienia.

Przeprowadzenie przegladu ,0”, odpowietrzenie, nagazowanie i uruchomienie stacji w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz z udziatem przedstawicieli Dostawcow urzadzen
(wskazanych przez Zamawiajgcego). Wymagane jest wykonanie rozruchu obiektu w okresie
pomiedzy odbiorami: technicznym a koncowym. Wykonanie rozruchu obiektu oraz
sprawdzenie petne uktadu pomiarowego w obecnosci stron rozliczajgcych sie nalezy
potwierdzi¢ protokotami zgodnie z procedurami SESP oraz Dokumentacjg Techniczno-
Ruchowa (sporzadzong w jezyku polskim) producenta.

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w formie graficznej i cyfrowej (format
dwg lub dxf wraz z wykazem wspétrzednych charakterystycznych elementéw obiektu,
rurociggdw). Inwentaryzacji geodezyjnej wymagaja rowniez spoiny oraz stupki znacznikowe.
Pozostate wymagania dotyczgce obstugi geodezyjnej okre$la zatacznik nr 1.4 do OPZ.
Zapewnienie obstugi geodezyjnej przez geodete posiadajgcego uprawnienia zawodowe z
zakresu czwartego (geodezyjna obstuga inwestycji).

Odbidr zadania, wykonanie dokumentacji powykonawczej-odbiorowej w/w zadania w dwéch
egzemplarzach (oryginat i kopia) oraz w wersji elektronicznej (PDF) zgodnie z procedura
P.02.0.03 znajdujaca sie w wykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego oraz
nastepujgcymi wymaganiami, tj. m.in.:

— Dokumentacja odbiorowa musi posiadac spis zawartosci, kazda strona musi byc
ponumerowana i oznaczona czerwongq pieczgtkqg ,,DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA”.

—  Wszystkie dokumenty nie bedqgce oryginatami muszq byc¢ potwierdzone pieczgtkqg ,Za
zgodnos¢ z oryginatem” oraz pieczgtkg imienng i podpisem poswiadczajgcego.

—  Projekt powykonawczy oraz cata dokumentacja odbiorowa muszq zosta¢ zeskanowane
(skan kolorowy w jakosci min. 300dpi) i dotgczone na nosniku cyfrowym w formacie PDF
(wraz z utworzonymi , hipertgczami”)

— Niedopuszczalne jest przekazywanie dokumentacji powykonawczej w segregatorach,
dokumentacje nalezy umieszcza¢ w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
(pH ok. 6,5), a teczki umieszczone winny by¢ w pudtach z tektury bezkwasowej

— Radiogramy odpowiadajgce poszczegdlnej spoinie powinny by¢ pogrupowane i posiadac
nazewnictwo i identyfikacje zgodng z opisem w odpowiadajgcym mu protokole badari

—  Wszystkie radiogramy dotyczgcego przedmiotowego zadania powinny by¢ umieszczone
wraz z odpowiadajgcymi im oryginatami protokotow badarn lub zawierac informacje, gdzie
znajdujq sie oryginalne protokoty badan

— Kazdy radiogram powinien by¢ umieszczony w dopasowanej do formatu radiogramu
kopercie lub dedykowanym opakowaniu, dopuszcza sie zwijanie radiogramdw dtuzszych
niz 1 metr, zbior klisz dotyczqgcych np. danego odcinka gazociggu umieszcza sie dodatkowo
w dopasowanym do formatu klisz pudle z tektury bezkwasowej

Dostarczenie dokumentacji odbiorowej jest warunkiem niezbednym do dokonania proby

cisnieniowej, odbioru technicznego oraz odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia.
Zgtoszenie rozpoczecia, zakonczenia budowy zgodnie z obowigzujgcg ustawg Prawo
Budowlane (w tym rdéwniez zgodnie z art. 56 w/w ustawy) oraz innymi przepisami
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branzowymi. Dostarczenie Zamawiajagcemu zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w
przedmiocie zakonhczenia robdt budowlanych lub ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie o ile bedg wymagane. W/w dokumenty sg elementem dokumentacji odbiorowe;j
niezbednej do dokonania odbioru koricowego.

Zawiadomienie o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wtasciwego inspektora pracy
w przypadku okreslonym w §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401).

Wykonawca przed przystgpieniem do prac jest zobowigzany do opracowania oraz
uzgodnienia w OGP GAZ-SYSTEM S.A. instrukcji technologicznych spawania oraz
izolowania/malowania.

Wykonawca po protokolarnym przejeciu placu budowy jest odpowiedzialny za catkowite
zabezpieczenie obiektu gazowniczego oraz placu budowy przed dostepem oséb trzecich a
takze zapewnienie bezpieczenstwa przebywajacych tam oséb od momentu przejecia terenu
budowy do momentu zakonczenia realizacji Przedmiotu Zamodwienia, w szczegdlnosci
wykonanie niezbednych zabezpieczen i ogrodzen, zapewnienie tymczasowych ogrodzen,
tablic, barier, bram itp., ktére mogg by¢ niezbedne dla ochrony wtasnosci oraz sgsiednich
nieruchomosci w okresie realizacji umowy.

W przypadku wyrzgdzenia ewentualnych szkéd w trakcie prac budowlanych, Wykonawca
zadania wyptaci odszkodowania z tytutu wyrzgdzenia szkdd na nieruchomosciach przylegtych
do terenu bedacego w zakresie inwestycji (nieobjetych prawem do dysponowania
nieruchomoscig przez Zamawiajgcego) oraz przedtozy oswiadczenie osdb wtadajgcych
uszkodzonym terenem o uregulowaniu spraw zwigzanych z roszczeniami o0s6b
poszkodowanych w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca odtworzy (naprawi) drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku uszkodzen
pasa drogowego spowodowanych przez Wykonawce, majacych zwigzek z realizowang
inwestycjg. Na tg okolicznos¢ Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy przedtozenia
os$wiadczenia zarzadcy drogi/wtascicieli nieruchomosci z ustanowiong stuzebnoscig
przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi stuzebnej do stanu
pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i utrzymania w nalezytym stanie zaplecza
socjalno-technicznego w zakresie niezbednym do realizacji Zamdwienia. Koszty
zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy nie
zapewnia Wykonawcy zadnych medidw na potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i
na potrzeby wykonania robot budowlanych.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt, opracuje Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ), uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét oraz
koordynowanie prac zgodnie z w/w planem.

Odwodnienie terenu w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie robét ziemnych, jesli w trakcie
realizacji Przedmiotu Zamédwienia, odwodnienie bedzie konieczne.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu na 14 dni przed datg odbioru
czeSciowego, technicznego, koncowego obiektu petnej dokumentacji niezbednej do
dokonania w/w odbiorow.

Pracownicy Wykonawcy realizujgcy prace gazoniebezpieczne winni posiadaé¢ aktualne
uprawnienia energetyczne gr. 3 pkt 5;10 (do pkt 5) w zakresie eksploatacji, natomiast osoby
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kierujgce pracami oraz dopuszczajgce do prowadzenia prac gazoniebezpiecznych uprawnienia
energetyczne gr. 3 pkt 5;10 (do pkt 5) w zakresie dozoru. Pracownicy wykonujacy prace
zwigzane z potgczeniami kabel-rura winny posiadac uprawnienia nadane przez UDT.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich materiatéw, dokumentdw,
protokotow niezbednych do dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub uzyskania
decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego przygotowanego
materiatu, Wykonaweca ztozy w imieniu Zamawiajgcego zawiadomi stosowny organ nadzoru
budowlanego lub ztozy wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie wykonanego
obiektu.

Na catym obiekcie (drzwi kontenera, bramy, furtki) nalezy zamontowac¢ zamkniecia, ktére
objete sg systemem Master Key obecnie funkcjonujgcym w obiektach gazowniczych
Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania
robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajacych z wyprzedzeniem
minimum 3 dni roboczych.

Pozostate wymagania i informacje

Wszystkie materiaty i urzadzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw

tych urzadzen i materiatow.

Stosowanie ponizszych zasady postepowania ze sktadnikami majatku przeznaczonymi do

dalszego wykorzystania:

a) Sktadniki majatku nadajgce sie do dalszego wykorzystania, stanowig wtasnosé
Zamawiajgcego. Wykaz rzeczowy i ilosciowy skfadnikédw majatku nadajacych sie do
dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa

b) Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé Zamawiajagcemu zdemontowane materiaty i
urzadzenia nadajgce sie do dalszego wykorzystania. Miejscem, do ktére Wykonawca ma
obowigzek przetransportowad te materiaty i urzadzenia jest siedziba Terenowej Jednostki
Eksploatacji w Pogdrskiej Woli;

c) Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem sktadnikami majatku,
nadajgcymi sie do dalszego wykorzystania, w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
ponosi Wykonawca.

Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przyrzady

pomiarowe muszg posiada¢ metrologicznie potwierdzong sprawnos¢ urzgdzenia

potwierdzong Swiadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o

potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie

przyrzagdéw pomiarowych winno byé przeprowadzone nie pdzniej niz do 12 miesiecy liczonych
od daty wykonania pomiaru wstecz.

Dostawy inwestorskie nie wystepuja.

Wypfata odszkodowan za ewentualne straty w skfadnikach majgtkowych oraz innych po

stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy odpowiada za wytgczenie z eksploatacji oraz odgazowanie czynnego gazociagu

oraz ponosi koszty spuszczenia gazu podczas realizacji prac przetgczeniowych.

Wykonawca uzgodni z Oddziatowa Dyspozycja Gazu w Tarnowie terminy wytgczenia z

eksploatacji gazociggu celem wykonania robot.

Wykonawca odpowiada (oraz ponosi koszty) za wykonanie catosci prac wtgczeniowych (w tym

ewentualny montaz kréécédw do balonowania/upustowych oraz balonéw zaporowych),

wykonanie azotowania odgazowanych odcinkdw sieci przewidzianych do prac spawalniczych.

Wykonywanie prac przetgczeniowych winno sie odbywaé ze szczegdlng starannoscig. W
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przypadku nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracownikdw Zamawiajgcego, w
szczegblnosci wynikajacego z braku odpowiedniego sprzetu, ztej organizacji pracy Wykonawca
zostanie obcigzony kosztami pracy pracownikéw Zamawiajgcego oraz kosztami upuszczonego
gazu. Metodyke prowadzenia prac przetagczeniowych opisang w dokumentacji SRP Swarzéw
nalezy skorelowa¢ z opisem prac przetgczeniowych stacji pomiarowej. W miejscu likwidacji
odgatezienia do istniejgcej SRP Swarzow nalezy zastosowad prostke DN300 o dtugosci 3,5mb.
Wiaczenie projektowanych obiektéw do sieci istniejgcych winno byé wykonane w terminie
kwiecien — wrzesien. W przypadku koniecznosci wykonania prac przetgczeniowych w innych
miesigcach — po stronie Wykonawcy jest zapewnienie Zrddta zastepczego dla SRP Radwan —
zgodnie z zapisami dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca bedzie uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wybdr uzytych materiatdw, nieopisanych
w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku koniecznosci wykonania robét ucigzliwych akustycznie lub wymagajacych
odgazowania elementéw sieci gazowej Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu terminy i godziny
prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiajgcego lokalnych stuzb
ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac.

Wszelkie zmiany projektowe w trakcie realizacji zadania powinny by¢ zamieszczone w
dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane wczesniej przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sporzadzié¢ zestawienie zmian dokonanych podczas ich realizacji oraz
zatgczy¢ cze$¢ rysunkowg obrazujgca dokonane zmiany z odnosnikiem do odpowiedniego
rysunku. W dokumentacji powinna by¢ odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego
odwotania do dokumentacji odbiorowej.

Zamawiajgcy informuje, iz wszelkie nazwy handlowe oraz normy podano jedynie w celu
utatwienia okreslenia parametréw technicznych. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan i
wyrobéw réwnowaznych odpowiadajacych Scisle parametrom technicznym zawartym w
projekcie, ktérych zastosowanie nie zmienia zaktadanej przez Zamawiajgcego funkcjonalnosci
przedstawionej w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry oferowanych materiatéw
powinny by¢ nie nizsze niz wskazane w projekcie, co musi by¢ odpowiednio udokumentowane
na etapie wykonawstwa.

Zamawiajgcy nie przewiduje ptatnosci za prefabrykacje elementéw przewidzianych do
zabudowania w ramach przedmiotowej inwestycji — niedostarczonych na plac budowy (lub
magazyn Zamawiajgcego).

Wszelkie optaty z tytutu udziatu gestordw innych sieci w realizacji inwestycji sg po stronie
Wykonawcy.

W zakresie prac Wykonawcy jest wykonanie podziemnej instalacji energetycznej niskiego
napiecia (zasilanie SRP — przewdd YKY 4x10 mm2) oraz Swiattowodowej — nie ujetych w
dokumentacji projektowej. Przedmiotowe instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr
1.11 do OPZ. Przy skrzyzowaniu z istniejgcymi gazociggami (DN1000 w/c oraz dn90 $/c) nalezy
na przewodach zastosowac rure ochronng (typu DVK 50) dtugosci ok 5mb. Roboty ziemne
nalezy wykonywac analogicznie jak opisano w dokumentacji projektowej (branza elektryczna).
Zamawiajgcy podaje wytyczne dla kabla swiattowodowego:

- jednomodowy nie gorszy niz zgodny z rekomendacjg ITU-T G.652.D,

- wtékna w luznej tubie,

- pojemnos¢ 48] (4x12) widkien,

- w petni dielektryczny,
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- zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci i wzdtuzng penetracjg wody poprzez wypetnienie

zelem hydrofobowym tub,

- posiadajgcy wzmocnienie z wiékien aramidowych lub szklanych o maksymalnych sitach

ciggnienia co najmniej: dynamiczna — 2700 N, statyczna — 1350 N

- posiadajacy powtoke odporng na Scieranie,

- posiadajacy oznaczenie kabla i nadruk metryczny naniesiony na powtoce,

- kabel ma by¢ wykonaniu trudnopalnym LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen) oraz powinien

posiadac w ptaszczu ostone przeciwgryzoniowg,

- Swiattowdd ma by¢ podtgczony z obu stron do przetacznicy $wiattowodowej

Ponadto aby wskazane potaczenie mogto by¢ wykorzystane do transmisji danych nalezy

doposazy¢ SRP Swarzow o:

- switche Cisco IE3000-8TC — 2 szt.
- wktadki swiattowodowe producenta switchy dla kabla jednomodowego — 4szt. (po 2
szt. dla kazdego ze switchy)

a istniejgce switche w kontenerze ZZU Swarzéw serii IE-4000 o:

- wktadki swiattowodowe producenta switchy dla kabla jednomodowego — 4szt.
Szczegdty wykonywania prac zwigzanych z budowg gazociggu DN250 na terenie ruchu zakfadu
gorniczego PMG Swarzéw (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci) nalezy uprzednio
uzgodnié z przedstawicielami Oddziat PGNIG w Sanoku PKN ORLEN S.A.

W zakresie wykonywania prac na terenie PMG Swarzéw i demontazu ogrodzenia na dtugosci

okoto 20 m nalezy przewidzie¢, ze warunkiem niezbednym bedzie czasowe wytaczenie strefy

ochrony obwodowe] na czas wykonywania prac. Demontaz ogrodzenia bedzie wigzat sie

z demontazem drutu ostrzowego, ktéry mocowany jest na specjalnych klamrach zaciskowych

(demontaz nie jest tatwy i wymaga zakupu nowych klamer do ponownego montazu).

Po zakonczeniu dziennych prac powinno zosta¢ zatozone ogrodzenie tymczasowe i

uruchomiony system ochrony obwodowej. Po catkowitym zakoriczeniu prac ogrodzenie

powinno zostac¢ przywrécone do stanu pierwotnego.

Nalezy uwzgledni¢ ponizszg aktualizacje wymagan Zamawiajgcego dotyczacg zapiséw

dokumentacji projektowej budowy SRP Swarzéw branza AKPiA tj.:

a) Punkt 6, Opis przyjetych rozwigzan technicznych — czes¢ AKPiA” — W zwigzku z
wytycznymi cyberbezpieczenstwa nalezy wymieni¢ modemy telemetryczne z ,LR-77 v2F
SL” na modemy ,ICR-2531" firmy Advantech z 4 portami Ethernet.

b) Punkt 6.15 Mikrosterownik PLC —zmiana terminu wykonania oprogramowania z 1
tygodnia na 2 tygodnie.

c) Punkt 6.19.1 Mikrosterownik PLC — zmiana terminu wykonania oprogramowania z 1
tygodnia na 2 tygodnie.

d) Terminy wykonania oprogramowania do Mikrosterownikéw PLC technologii i kottowni
nie mogg ze sobg kolidowac¢ (tgcznie wymagane sg 4 tygodnie na dostosowanie
oprogramowania).

e) Zgodnie z projektem sterowanie kottownig nalezy zrealizowa¢ w oparciu o
Mikrosterownik Logo, odwotania do sterownika MSK w projekcie nalezy traktowac jako
btad edycyjny.

f)  Wykonawstwo nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi Cyberbezpieczenstwa PC-DY-W02
w zakresie inwentaryzacji i konfiguracji urzadzen OT.

g) Podtaczenie impulsowe cisnien wlot/wylot PT202 i PT415 nalezy zrealizowad z
wykorzystaniem zbloczy zaworowych tréjdrogowych (np. typu VM-2-RM) z
szybkoztgczami kalibracyjnymi np. typu Quick-test.

h) Nalezy zastosowac¢ MacREJ 5 w obudowie aluminiowej z przetwornikami cisnienia z
przytaczem kablowym. Nalezy zrezygnowac z rurek impulsowych. Pomiar oraz rejestracje
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cisnienia nalezy zrealizowaé na wlocie i wylocie stacji (ciSnienie wysokie oraz po redukcji).
Nalezy zastosowac przetworniki z przytgczem procesowym 1/4NPT. Podtgczenie
impulsowe cis$nien rejestratora nalezy zrealizowaé z wykorzystaniem zbloczy zaworowych
tréjdrogowych (np. typu VM-2-RM) z szybkoztgczami kalibracyjnymi np. typu Quick-test.
Nalezy zastosowac INT-S3 w miejsce INT-S3/N (wycofany w produkcji).

Podtfaczenie impulsowe przetwornika cisnienia na uktadzie pomiarowym nalezy
zrealizowaé w nastepujgcy sposdb: gazomierz - zawdr gazomierzowy np. CKMT
1N/2R10/3S - rurka impulsowa fi10 ze spadkiem w strone gazociggu min.5% —
przejsciowka rurka fil0 / 1/2NPT (GW) — zblocze np. VM-2-RM/1/2NPT z kréécem
kalibracyjnym typu Quick-test — przetwornik cisnienia. Ze wzgledu na gabaryty montaz
przetwornika cisnienia nalezy przewidzie¢ np. na stupku.

Zalaczniki:
Integralnymi czesciami Opisu Przedmiotu Zamodwienia s3:

wykaz dokumentacji projektowej

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej

warunki techniczne

Zatgcznik nr | x
1.1

Zatgcznik nr | x
1.2

Zatgcznik nr

1.3
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce obstugi geodezyjnej/ @ Zatgcznik nr | x
Zasady wspotpracy z geodetg wskazanym przez Zamawiajgcego 1.4
wzor tablic Zatacznik nr | x

obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci

wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikdw majatku nadajgcych sie do

1.5

Zatacznik nr | x
1.6

Zatgcznik nr

dalszego wykorzystania, 1.7

wymagania spawalnicze

Broszura Informacyjna BHP

Wykaz regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego

Trasa przewodu instalacji energetycznej i Swiattowodowej

Zatgcznik nr | x
1.8

Zatacznik nr | x
1.9

Zatgcznik nr | x
1.10

Zatacznik nr | x
1.11

wstawi¢ X w odpowiednim polu

Cyfrowo podpisane
przez Stota Michat
Data: 19.12.2022

< Cyfrowo podpisane
Banas przez Bana$ Robert
Data: 19.12.2022
Robert 55

11:41

Cyfrowo podpisane

Lach Filip B 15550

11:54
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