
Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania: „Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy SRP Kraczkowa” 

 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy SRP Kraczkowa 

zgodnie z dokumentacją projektową. Inwestycja obejmuje budowę nowej stacji redukcyjno – 

pomiarowej oraz rozbiórkę istniejącej stacji gazowej w m. Kraczkowa (woj. Podkarpackie). 

 

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:  

W ramach modernizacji stacji gazowej należy wykonać kompletną przebudowę stacji gazowej 

redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia. 

 

Elementy istniejącej stacji podlegające likwidacji: 

• Zespoły zaporowo - upustowe, 

• Zespół odwadniacza, 

• Układ filtracji, 

• Układ podgrzewu gazu, 

• Układ redukcyjny, 

• Układ pomiarowy, 

• Gazociągi międzyobiektowe, 

• Układ spiętrzający, 

• Obudowa układów technologicznych stacji o konstrukcji murowanej, 

• Ogrodzenie terenu, 

• Place wewnętrzne, chodniki. 

• Instalacje elektryczne 

 

Ze względów eksploatacyjnych przebudowywaną stację gazową wydziela się na obiekt stacji 

redukcyjno- pomiarowej i stacji nawaniania. 

 

Na obiekcie stacji redukcyjno-pomiarowej zostaną zabudowane następujące urządzenia: 

• Zespół zaporowo-upustowy DN100 - wlotowy do stacji gazowej wraz z monoblokiem, 

• Kontenerowa stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa o przepustowości nominalnej Q=1000m3/h i 

maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP=5,5 MPa. Stacja składać się będzie z dwóch oddzielnych 

kontenerów: kontener technologiczny stacji gazowej (segment I) oraz kontener AKPiA i kotłowni 

stacji gazowej (segment II).  

Kontener technologiczny oraz kontener kotłowni i AKPiA będą oddzielone wzajemnie od siebie 

przegrodą gazoszczelną (odrębne segmenty kontenera), 

• Zespół zaporowo-upustowy DN100 - wylotowy ze stacji gazowej wraz z monoblokiem, 

• Niezbędne instalacje towarzyszące - elektryczna, AKPiA, odgromowa, uziomowa, itp. 

 

Na obiekcie stacji nawaniania zostaną zabudowane następujące urządzenia: 

• Zespół spiętrzający DN 100, 

• Kontener stacji nawaniania (segment III) - kontener do zabudowy urządzenia nawaniającego gazu 



z pojedynczym pomieszczeniem nawanialni, 

• Zespół zaporowo-upustowy DN 100 - wylotowy ze stacji nawaniania (kierunek Krzemienica), 

• Zespół zaporowo-upustowy DN 100 - wylotowy ze stacji nawaniania (kierunek Kraczkowa Tłoki), 

• Zespół zaporowo-upustowy DN 100 - wylotowy ze stacji nawaniania (kierunek Kraczkowa), 

• Niezbędne instalacje towarzyszące - odgromowa, uziomowa, itp. 

 

Teren obu obiektów zostanie ogrodzony (z podziałem na część stacji redukcyjno-pomiarowej oraz część 

stacji nawaniania) wraz z niezależnymi bramami wjazdowymi i furtkami. Tereny wewnątrz ogrodzenia 

zostaną zagospodarowane poprzez chodniki i place wykończone kostką brukową. Pozostały teren 

wewnątrz ogrodzeń zostanie pokryty klińcem. 
 

Opis prac został określony w szczególności w: 

1) Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.  

 

III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 

związanych z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku 

nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html, 

2) Wytycznych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla 

Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 

znajdującymi się na stronie internetowej  Zamawiającego: Broszura informacyjna BHP 

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html. Broszura 

informacyjna stanowi Załącznik nr 1.9 do OPZ. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień  

(w tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 

administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 

budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 

oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do 

realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 

decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, 

to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz 

organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie 

na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne 

itp.., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 



6. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ  

i poniesienie jej koszt / Wykonawca zobowiązany jest do Współpracy z geodetą wskazanym 

przez Zamawiającego na zasadach określonych w załączniku nr 1.4 do OPZ -  

w takim przypadku koszt obsługi geodezyjnej jest po stronie Zamawiającego. 

7. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą  

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm. 

8. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót 

w terminie zgodnym z Procedurą P.02.O.02 „Procedura organizacji prac przy urządzeniach 

energetycznych  (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego 

stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej  

i/lub Niebezpiecznej, jako warunek przekazania terenu budowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 

uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, 

wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem 

przedstawicieli Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności 

przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych 

(SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim. 

Po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach 

przekazanie dokumentacji w języku angielskim. 

12. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 

nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego,  

w szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, 

Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami 

upuszczonego gazu. 

13. Wykonawca wykonana schemat technologiczny stacji oraz trwałe oznakowanie armatury  

i urządzeń zlokalizowanych na stacji, a także wykonana i umieści w miejscach uzgodnionych  

z Zamawiającym tablice: teleadresowej (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice należy 

sporządzić zgodnie z wzorem zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 1.5 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. 

14. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Wymaganiami spawalniczymi 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w wymagania  stanowią Załącznik 

nr 1.8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

15. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 

wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających 

zakryciu) w ilości nie mniejszej niż 10 w okresie jednego miesiąca. Zdjęcia w formie 

elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji 

odbiorowej. 

16. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami 

Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 

przesyłowej"  (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego 

załącznik nr 1.10 do OPZ). 

17. Wykonawca opracuje i uzgodnieni z Zamawiającym projekt zagospodarowania terenu 

budowy zawierający m.in. informację dotyczącą planowanego zaplecza budowy (ilość i rodzaj 



kontenerów biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni niezbędnej do 

zorganizowania parkingu dla pojazdów budowy, powierzchni niezbędnej do zorganizowania 

placów magazynowych, składowych, placu maszynowego, pasa montażowego lub placu 

montażowego.  

18. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji 

zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na 

potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

19. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 

znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 

przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia,  

w szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia 

tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony 

własności oraz sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

20. Po  przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany 

poinformować z wyprzedzeniem 7 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji lub 

uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz zarządców 

nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg dotyczy również użytkowników 

uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie wykonywanych robót  

(plac maszynowy, plac montażowy, pas montażowy). Za spełnienie wymogu uważać się będzie 

przedstawienie dowodu nadania. Treść powiadomienia należy uzgodnić z Zamawiającym. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli 

nieruchomości, a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do 

należytego stanu i porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go 

właścicielom. W/w protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji 

odbiorowej.  

22. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 

inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy  

(wideo + zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony 

zarządców dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany 

będzie do utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

23. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy  

w przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających 

związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od 

Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości  

z ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi 

służebnej do stanu pierwotnego. 

24. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 

robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 

minimum 3 dni roboczych. 

25. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie  

lub wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni  

z Zamawiającym terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem,  

iż w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko 

w dni wolne od pracy oraz po godzinie 16 w dni robocze. 



26. Wykonawca zobowiązany jest opracować  Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR), 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót budowlanych niezależnie od tego 

czy podlegają pozwoleniu, zgłoszeniu lub nie podlegają tym procedurom. IBWR podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego (termin na zatwierdzenie przez Zamawiającego - 7 dni). 

Roboty będzie można rozpocząć po zatwierdzeniu IBWR. 

27. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów  

i wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty  

i certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed 

planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy  

i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których 

mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do zastosowania 

(dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają 

akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres 

realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po 

akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt 

Wykonawcy. 

28. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności i wytrzymałości Wykonawca zrealizuje przy 

udziale przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory winny być zgłoszenie z wyprzedzeniem (min. 

3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiającego. Protokoły z badań i prób oraz odbiorów 

przygotowuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu. 

 

IV. Pozostałe wymagania i informacje 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów 

tych urządzeń i materiałów. 

2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do 

dalszego wykorzystania: 

a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność 

Zamawiającego. Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 

pkt 2); 

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały  

i urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania. Miejscem, do które Wykonawca ma 

obowiązek przetransportować te materiały i urządzenia jest siedziba Zamawiającego  

w Pogórskiej Woli; 

c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 

nadającymi się do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

ponosi Wykonawca. 

3. Dostawy inwestorskie nie występują. 



4. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 

podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy 

ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą z wykopów. 

6. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie 

robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 

7. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 

pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia 

potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium  

o potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie 

przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych 

od daty wykonania pomiaru wstecz. 

8. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia:  

• Kierownik budowy – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych oraz posiadająca uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt 5;10 (do pkt 5) 

• co najmniej 2 osoby posiadającymi uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt 5;10 (do pkt 5), 

• co najmniej 2 osoby posiadającymi uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 5;10 (do pkt 5), 

• co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji w grupie 1 w zakresie pkt 2,9 i 10 (do 

pkt 2 i 9) wg załącznika nr 2 lub w zakresie pkt 2 (urządzenia, instalacje i sieci 

elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV), pkt 11 (elektryczne 

urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym) i pkt 13 (aparatura kontrolno-pomiarowa 

oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń  

i instalacji wymienionych w pkt. 2 i 11) wg załącznika nr 1  do w/w Rozporządzenia Ministra 

Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. oraz na stanowisku eksploatacji w grupie 3  

w zakresie pkt 5;10 (do pkt 5) 

• co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia spawalnicze zgodne z normą PN-EN-ISO-

9606-1 wystawione lub potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego wraz  

z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku 

eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 5;10 (do pkt 5) 

• co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne kwalifikacje z zakresu nadzoru spawalniczego, 

tj. posiadającą aktualny certyfikat kompetencji europejskiego (EWE) lub 

międzynarodowego (IWE) inżyniera spawalnika, w przypadku certyfikatów 

obcojęzycznych wymagane tłumaczenie na język polski 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 

protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia 

zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu 

Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia 

zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu 

Umowy. 



 

V. Dodatkowe uwagi i wymagania (Otwarta lista umożliwiająca zapisanie informacji, wymogów, 

ustaleń, które ze względu na charakter zadania nie zostały wymienione w powyższych zapisach 

opz). 

1. Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane, który to nadzór winien obejmować w szczególności: 

• stwierdzanie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności wykonywania robót 

budowlanych z rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowymi, określonymi 

dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami, 

• udzielanie wyjaśnień Wykonawcy robót odnośnie do wszelkich wątpliwości dotyczących 

projektu budowlanego powstałych w toku wykonywania robót budowlanych, 

• uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzenia zamiennych rozwiązań projektowych, 

materiałów lub urządzeń w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłaszanych przez 

Inwestora lub Wykonawcę robót w toku prowadzonych prac, 

• bieżące sporządzanie rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących nieistotne 

odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, 

• uzgadnianie z Inwestorem wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu 

nadzorowanych robót, 

• informowanie Inwestora o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót 

zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą przez Inwestora z Wykonawcą robót 

budowlanych, 

• udział, po pisemnym powiadomieniu przez Inwestora, w czynnościach odbiorów 

częściowych oraz odbioru końcowego. 

2. Wykonawca przewidzi układ sterowania Thermosmart z opcją zastosowania sterownika  

S7-1200 (producent potwierdza taki wariant wykonania). 

3. Wykonawca podłączy sterownik Thermosmart za pomocą interfejsu Ethernet bez stosowania 

interfejsów szeregowych do systemu telemetrii. 

4. W celu zapewnienia możliwości podłączenia laptopa, należy zastosować switch niezarządzany 

z co najmniej z 4 portami Ethernet. 

5. Wykonawca przewidzi zabudowę przelicznika MacMAT IVE. 

6. Rejestrator MAcREJ należy zrealizować w wykonaniu z króćcem kalibracyjnym typu Quick-test. 

7. W ramach realizacji zadania należy poprawić projekt AKPiA, przedstawić go w formie 

edytowalnej plików dwg i przesłać do uzgodnienia do służb eksploatacyjnych Inwestora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 

1.1 

 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 

1.2 

X 

c.  

warunki techniczne Załącznik nr 

1.3 

 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  

Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez Zamawiającego 

Załącznik nr 

1.4 

X 

e.  

 wzór tablic Załącznik nr 

1.5 

X 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 

1.6 

X 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 

1.7 

 

h.  

wymagania spawalnicze Załącznik nr 

1.8 

X 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 

1.9 

X 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 

1.10 

X 

wstawić X w odpowiednim polu  

 

Ramza Seweryn
Pisanie tekstu
X


		2022-12-01T13:35:10+0100
	Szczepański Piotr


		2022-12-01T13:48:22+0100
	Lach Filip


		2022-12-01T16:21:02+0100
	Gajda Beata




