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 Załącznik nr 1 do Umowy 

 

Pogórska Wola, dn. 30.11.2022r 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
dla zadania pn.: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w 

zakresie rozbudowy istniejącej SP Krasnystaw do Q=40 000 m3h. 
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1 Przedmiot i zakres zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wstępny, budowlany, 

wykonawczy) oraz wykonanie robót budowlanych zadania polegającego na rozbudowie istniejącej 

stacji gazowej pomiarowej z przepustowości Q=24 000 m3/h do przepustowości Q=40 000 m3/h w m. Bzite 

w gminie Krasnystaw w powiecie Krasnostawskim. Rozbudowa stacji obejmuje: rozbudowę układu 

filtroseparatorów; wymianę układu pomiarowego oraz układu regulacyjnego wraz z kontenerem; 

przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych, AKPiA i telemetrii; włączenie do istniejącego 

orurowania metodą doczołową; zagospodarowanie i uporządkowanie terenu. W zakresie jest również 

likwidacja istniejącej stacji pomiarowej (dotyczy obiektu kontenerowego i jego elementów wewnątrz).  

Zadanie realizowane w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz Warunki Techniczne 

Zamawiającego stanowiące Załącznik nr 1i do OPZ. 

 

2 Obowiązki Wykonawcy 

2.1 Etap sporządzenia dokumentacji projektowej 

2.1.1 Wykonanie prac projektowych związanych z opracowaniem kompletnej dokumentacji 

projektowej w rozumieniu przepisów, w szczególności: 

a) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 

ziemnego w Świnoujściu (tj. Dz.U. z 2021r poz. 1836 z późn. zm.); 

b) Ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 t.j.); 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013.1213 t.j.); 

d) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021.1213 t.j.). 

2.1.2 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych w tym 

pozwolenie na budowę/ dokonanie zgłoszenia; 

2.1.3 Uzyskanie i zarejestrowanie Dziennika Budowy dla projektowanego zadania o ile będzie 

wymagany; 

2.1.4 Wystąpienie pisemne do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa wskazując dane 

osobowe umocowanego, w którym to piśmie w/w osoba wyrazi pisemną zgodę na ich 

przetwarzanie dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019.1781 t.j.); 

2.1.5 Obowiązki w zakresie ochrony środowiska – dokumentację opracować w oparciu o wytyczne 

PE-DY-W07; 

2.1.6 Dokumentację do zaopiniowania należy sporządzić w następującej liczbie egzemplarzy: 

a) Projekt wstępny– wersja elektroniczna w formacie pdf oraz w formacie dwg; 

b) Projekt budowlany oraz projekt techniczny – wersja elektroniczna w formacie pdf i dwg na płycie 

CD/DVD/FLASH; 

c) Projekt wykonawczy – wersja elektroniczna w formacie pdf i dwg na płycie CD/DVD/FLASH; 

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – wersja elektroniczna w 

formacie PDF na płycie CD/DVD/FLASH; 

2.1.7 Wersja nieedytowalna plików dla w/w dokumentacji powinna zostać wykonana w następujący 

sposób (oraz zgodnie z Załącznikiem nr 2ii do OPZ): 

a) Każde z w/w opracowań (jeden segregator lub teczka danego typu dokumentacji) powinno 

zostać zeskanowane w kolorze w jeden odrębny plik PDF; 
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b) Plik PDF powinien umożliwiać wyszukiwanie wyrazów poprzez funkcję ZNAJDŹ (odpowiednie 

zeskanowanie dokumentów); 

c) Plik PDF powinien zostać opracowany w rozdzielczości minimum 300 DPI; 

d) Zawartość pliku PDF musi być czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostrości, należy zwrócić 

uwagę na czytelność pieczątek i podpisów; 

e) Wszelkie mapy, rysunki, schematy powinny mieć orientację poziomą tak aby nie wymagały 

obracania w celu odczytania legendy; 

f) Dla wersji dokumentacji zatwierdzonej przez Radę Techniczną O/Tarnów, KOPI, która zostanie 

przekazana do zbioru dokumentacji technicznej Inwestora, niedopuszczalne jest dzielenie 

poszczególnych opracowań (plików PDF) na części (część opisowa, rysunki, schematy, 

dokumenty itp.) ponadto plik nieedytowalny musi być wykonany z ostatecznej wersji papierowej 

dokumentacji zaakceptowanej przez Radę Techniczną Oddziału (po naniesieniu uwag) oraz 

KOPI (po naniesieniu uwag). Każdy plik PDF opracowania, o którym mowa powyżej powinien 

zawierać skan okładki segregatora lub teczki, w którym znajduje się dokumentacja w wersji 

papierowej oraz numeryczny spis zawartości segregatora lub teczki dokumentacji papierowej; 

g) Nazwy plików należy tworzyć wg schematu: Nazwa obiektu-typ dokumentów w skrócie-nazwa 

części lub branży-nr tomu-nr wersji-data wykonania dok.pdf; 

2.1.8 Dokumentacja projektowa podlega etapom zatwierdzenia przez Zamawiającego jn.: 

a) Projekt wstępny zgodnie z zapisami z pkt XVI.4 Warunków Technicznych. Projekt ten podlega 

zatwierdzeniu przez Radę Techniczną O/Tarnów oraz przez KOPI; 

b) Projekt wykonawczy (wraz z STWiORB) oraz projekt budowlany podlega zatwierdzeniu przez Radę 

Techniczną O/Tarnów, projekt wykonawczy należy przedłożyć do zaopiniowania wraz z 

projektem budowlanym i projektem technicznym; 

c) Projekty jw. podlegają uzgodnieniu przez KOPI zgodnie z pkt XVI.6 Warunków Technicznych; 

2.1.9 Wykonawca jest zobowiązany do udziału (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) w 

posiedzeniach Rady Technicznej, KOPI jak również do uwzględnienia uwag w/w instytucji 

opiniującej; 

2.1.10 Dokumentacja powinna zostać złożona do uzgodnienia w UDT po zatwierdzeniu przez KOPI. 

Postępować zgodnie z pkt XVI.5 Warunków Technicznych; 

2.1.11 Dokumentację do końcowego odbioru przez Zamawiającego należy sporządzić w następującej 

liczbie egzemplarzy: 

a) Projekt budowlany (wraz z projektem technicznym) – 2egz. (opieczętowane przez Urząd Projekty, 

których to dotyczy) + wersja elektroniczna w formacie PDF na płycie CD/DVD/FLASH; 

b) Projekt wykonawczy – 3egz. + wersja elektroniczna z możliwością edycji, w formacie PDF, DWG 

na płycie CD/DVD/FLASH; 

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2egz. + wersja elektroniczna 

w formacie PDF na płycie CD/DVD/FLASH; 
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2.1.12 Odbiorowi podlega kompletna dokumentacja, uwzględniająca uwagi Zamawiającego oraz 

zawierająca dokumenty formalno- prawne, dostarczona w formie papierowej i cyfrowej (skan 

ostatecznej wersji dokumentacji), zgodnie z opisem w powyższych punktach. Odbiór zostanie 

potwierdzony protokołem podpisanym przez Zamawiającego; 

2.1.13 Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty skarbowe i pozostałe koszty, które należy 

ponieść celem uzyskania odpowiednich dokumentów m.in.: decyzji administracyjnych, 

pozwoleń, zezwoleń, porozumień itp.; 

2.1.14 W opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej przy każdym odniesieniu do norm, 

ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021r poz. 1213 ze zm.), Zamawiający wymaga każdorazowo dopuszczenia 

rozwiązania równoważnego. Wykonawca zobowiązany jest w każdym użytym w dokumentacji 

indywidualnym odniesieniu do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub 

systemów referencji technicznych do wprowadzenia zapisu lub równoważny; 

2.2 Etap wykonania robót budowlanych 

2.2.1 Wykonanie wszystkich robót budowlano- montażowych zgodnie ze sporządzoną i uzgodnioną z 

Zamawiającym dokumentacją projektową tj. wykonawczo- budowlaną oraz zgodnie z 

decyzjami, postanowieniami, warunkami szczegółowymi i uzgodnieniami wydanymi dla tego 

zadania, odpowiednimi normami, standardami, procedurami i obowiązującymi przepisami; 

2.2.2 Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, decyzje 

administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, to jest na 

czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz organizacji ruchu 

zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu 

o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne itp., jeżeli okaże się to 

niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

2.2.3 Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną i poniesienie jej koszt; 

2.2.4 Przed przystąpieniem do prac zarówno montażowych jak i przełączeniowych Wykonawca w 

terminie minimum 30 dni opracuje i uzgodni z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej, jako warunek 

przystąpienia do robót budowalnych, zgodnie z aktualnie obowiązującą u Zamawiającego 

procedurą P.02.O.02 (Załącznik nr 3iii do OPZ); 

2.2.5 W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę istniejącej infrastruktury podziemnej dokonanie 

własnym kosztem jej odtworzenia pod nadzorem uprawnionych osób; 

2.2.6 Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 

uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

2.2.7 Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 

nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w szczególności 

wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, Wykonawca zostanie 

obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami upuszczonego gazu.  

2.2.8 Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej wykonywanych 

prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu). Zdjęcia w 

formie elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji 

odbiorowej. 

2.2.9 Wykonawca opracuje i uzgodnieni z Zamawiającym projekt zagospodarowania terenu budowy 

zawierający m.in. informację dotyczącą planowanego zaplecza budowy (ilość i rodzaj 

kontenerów biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni niezbędnej do 

zorganizowania parkingu dla pojazdów budowy, powierzchni niezbędnej do zorganizowania 

placów magazynowych, składowych, placu maszynowego, pasa montażowego lub placu 

montażowego.  

2.2.10 Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji 

zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na 

potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych; 

2.2.11 Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 

znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 

przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w 

szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych 

ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz 

sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 
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2.2.12 Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany 

poinformować z wyprzedzeniem 7 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji lub 

uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz zarządców 

nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg dotyczy również użytkowników 

uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie wykonywanych robót (plac maszynowy, 

plac montażowy, pas montażowy). Za spełnienie wymogu uważać się będzie przedstawienie 

dowodu nadania. Treść powiadomienia należy uzgodnić z Zamawiającym. 

2.2.13 Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli nieruchomości, 

a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do należytego stanu 

i porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go właścicielom. W/w 

protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji odbiorowej.  

2.2.14 Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 

inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + 

zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców 

dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do 

utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

2.2.15 Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku 

uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających związek z 

realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy 

przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z ustanowioną 

służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi służebnej do stanu 

pierwotnego. 

2.2.16 Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robót 

ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem minimum 3 

dni roboczych. 

2.2.17 W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub 

wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy 

oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

2.2.18 Wykonawca zobowiązany jest opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR), 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót budowlanych niezależnie od tego czy 

podlegają pozwoleniu, zgłoszeniu lub nie podlegają tym procedurom. IBWR podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego (termin na zatwierdzenie przez Zamawiającego - 7 dni). 

Roboty będzie można rozpocząć po zatwierdzeniu IBWR. 

2.2.19 W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i wyrobów 

przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i certyfikaty powinny 

być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed planowanym zamówieniem 

przedmiotowych materiałów. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim musi być złożony 

łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie materiałów i wyrobów 

przewidzianych do zastosowania (dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie 

zawierający dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako 

nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie 

materiały i wyroby przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), które zostaną 

zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone 

przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte 

bez względu na stopień i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko 

Wykonawcy i zastąpione innymi, po akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub 

materiałów, na wyłączny koszt Wykonawcy. 

2.2.20 Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności Wykonawca zrealizuje przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory winny być zgłoszone z wyprzedzeniem (min. 3 dni 

robocze) przedstawicielowi Zamawiającego. Protokoły z badań i prób oraz odbiorów 

przygotowuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu. 

2.2.21 Zapewnienie nadzoru autorskiego. Wykonawca w przypadku zlecenia prac projektowych 

Podwykonawcy winien zapewnić nadzór autorski nad realizacją zadania inwestycyjnego w 

zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, które to nadzór 

winien obejmować w szczególności: 
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a) Stwierdzenie, w toku wykonywania robót budowlanych zgodności wykonywania robót 

budowlanych z rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowymi, określonymi 

dokumentacją projektową, przepisami techniczno- budowlanymi oraz Polskimi Normami; 

b) Udzielania wyjaśnień Wykonawcy robót odnośnie do wszelkich wątpliwości dotyczących 

projektu budowlanego powstałych w toku wykonywania robót budowlanych; 

c) Uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzenia zamiennych rozwiązań projektowych, 

materiałów lub urządzeń w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłaszanych przez 

Inwestora lub Wykonawcę robót w toku prowadzonych prac; 

d) Bieżące sporządzanie rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących nieistotne 

odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego; 

e) Uzgadnianie z Inwestorem wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych 

robót; 

f) Informowanie Inwestora o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót 

zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą przez Inwestora z Wykonawcą robót 

budowlanych; 

g) Udział po pisemnym powiadomieniu przez Inwestora w czynnościach odbiorów częściowych 

oraz odbioru końcowego; 

2.2.22 Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 200r o dozorze 

technicznym i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r w sprawie rodzajów 

urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz zgodnie z Załącznikiem nr 

4iv; 

2.2.23 Zapewnienie kierowników robót branżowych w przypadku zaistnienia obowiązku ich powołania; 

2.2.24 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w formie graficznej i cyfrowej (format 

dwg lub dxf wraz z wykazem współrzędnych charakterystycznych elementów obiektu, 

rurociągów), spoin. Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna musi spełniać wymagania 

opisane w Załączniku nr 5v; 

2.2.25 Odbiór zadania, wykonanie dokumentacji powykonawczej – odbiorowe zadania w dwóch 

egzemplarzach (oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (PDF) zgodnie z procedurą P.02.O.03 

(Załącznik nr 6vi) tj. m.in.: 

a) Dokumentacja odbiorowa musi posiadać spis zawartości, każda strona musi być ponumerowana 

i oznaczona czerwoną pieczątką „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”; 

b) Wszystkie dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone pieczątką „Za zgodność 

z oryginałem” oraz pieczątką imienną i podpisem poświadczającego; 

c) Projekt powykonawczy oraz cała dokumentacja odbiorowa muszą zostać zeskanowane (skan 

kolorowy w jakości minimum 300 DPI i dołączone na nośniku cyfrowym w formacie PDF (wraz z 

utworzonymi hiperłączami); 

 

Dostarczenie dokumentacji odbiorowej jest warunkiem niezbędnym do dokonania próby 

ciśnieniowej, odbioru technicznego oraz odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
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2.2.26 Zgłoszenie rozpoczęcia, zakończenia budowy zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo 

Budowlane oraz innymi przepisami branżowymi. Dostarczenie Zamawiającemu ostatecznej 

decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie 

zakończenia robót budowlanych, o ile będą wymagane. W/w dokumenty są elementem 

dokumentacji odbiorowej niezbędnej do dokonania odbioru końcowego; 

2.2.27 Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy w 

przypadku określonym w §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowalnych (Dz. U. nr 47 poz. 

401); 

2.2.28 Wykonawca przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany do opracowania oraz uzgodnienia 

w OGP GAZ-SYSTEM S.A. instrukcji technologicznych spawania oraz izolowania/malowania. 

2.2.29 W przypadku wyrządzenia ewentualnych szkód w trakcie prac budowlanych, Wykonawca 

zadania wypłaci odszkodowania z tytułu wyrządzenia szkód na nieruchomościach przyległych 

do terenu będącego w zakresie inwestycji (nieobjętych prawem do dysponowania 

nieruchomością przez Zamawiającego) oraz przedłoży oświadczenie osób władających 

uszkodzonym terenem o uregulowaniu spraw związanych z roszczeniami osób poszkodowanych 

w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

2.2.30 Wykonawca przed rozpoczęciem robót, opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan 

BIOZ), uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz 

koordynowanie prac zgodnie z w/w planem. 

2.2.31 Odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót ziemnych, jeśli w trakcie 

realizacji Przedmiotu Zamówienia, odwodnienie będzie konieczne. 

2.2.32 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu na 14 dni przed datą odbioru 

częściowego, technicznego, końcowego obiektu pełnej dokumentacji niezbędnej do 

dokonania w/w odbiorów. 

2.2.33 Wykonawca przed każdorazowym przystąpieniem do pracy gazoniebezpiecznej powiadomi 

Oddziałową Dyspozycję Gazu Oddziału w Tarnowie.  

2.2.34 Pracownicy Wykonawcy realizujący prace gazoniebezpieczne winni posiadać aktualne 

uprawnienia energetyczne gr. 3 pkt 5;10 (do pkt 5) w zakresie eksploatacji, natomiast osoby 

nadzorujące prowadzenie prac gazoniebezpiecznych uprawnienia energetyczne gr. 3 pkt 5;10 

(do pkt 5) w zakresie dozoru.  

3 Informacje dodatkowe 

3.1 Projektant opracuje szczegółowy harmonogram prac przełączeniowych w ścisłym uzgodnieniu z 

Oddziałową Dyspozycją Gazu Oddziału w Tarnowie. Dokładny termin prac włączeniowych należy 

uzgodnić w ODG jw. w terminie minimum 21 dni przed rozpoczęciem prac włączeniowych.  

W warunkach technicznych przedstawiono zagadnienie dot. prac włączeniowych.;  

3.2 Wszystkie materiały niezbędne do realizacji zlecenia zabezpiecza wykonawca we własnym 

zakresie.  

3.3 Wykopy niezbędne do wykonania pomiarów grubości ścianek istniejących gazociągów, średnic i 

ich posadowienia są po stronie Wykonawcy. 

3.4 Wykonawca po protokolarnym przejęciu placu budowy jest odpowiedzialny za całkowite 

zabezpieczenie obiektu gazowniczego oraz placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

3.5 Wykonawca odpowiada (oraz ponosi koszty) za wykonanie całości prac włączeniowych 

(włączenia doczołowe); 

3.6 Wykonawca będzie uzgadniać z Zamawiającym wybór użytych materiałów, nieopisanych w 

dokumentacji projektowej; 

3.7 Wszelkie zmiany projektowe w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w 

dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane wcześniej przez Projektanta i Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sporządzić zestawienie zmian dokonanych podczas ich realizacji oraz 

załączyć część rysunkową obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego 

rysunku. W dokumentacji powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego 

odwołania do dokumentacji odbiorowej. 

3.8 Zamawiający nie przewiduje płatności za zakupione materiały do zabudowania w ramach 

przedmiotowej inwestycji – niedostarczone na plac budowy (lub magazyn Zamawiającego). 
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4 Załączniki 

 

 
i Załącznik nr 1 – Warunki Techniczne dla zakresu przyłączenia wynikającego z umowy o przyłączeniowej 

nr 2022/UoP/D/19/AF, znak: OT-DL.404.91.2022.1 z dnia 30.11.2022r; 
ii Załącznik nr 2 - Wymagania dla dokumentacji projektowej/odbiorowej w wersji elektronicznej; 
iii Załącznik nr 3 - Procedura organizacji prac przy urządzeniach energetycznych - P.02.O.02; 
iv Załącznik nr 4 – Warunki GAZ – SYSTEM S.A. – UDT; 
v Załącznik nr 5 - Proces wykonywania opracowań geodezyjnych w standardzie V-Mapa – geodezyjnych 

inwentaryzacji powykonawczych, dla zadań inwestycyjnych i remontowych o wartości poniżej 5 mln PLN; 
vi Załącznik nr 6 - Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej – P.02.O.03; 
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