Zatacznik nr 1 do Umowy - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zadanie: ,,Wykonanie roboét budowlanych w zakresie montazu systemu detekcji gazu na stacjach
redukcyjno — pomiarowych nalezgcych do OGP GAZ-SYSTEM S.A — Etap II”

l. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych w zakresie montazu systemu detekcji
gazu na n/w stacjach redukcyjno — pomiarowych nalezgcych do OGP GAZ-SYSTEM S.A.:

Lp. Obszar / Obiekt
L Terenowa Jednostka Eksploatacji - TIE Szczecin
1 Stacja redukcyjno-pomiarowa Barlinek
2 Stacja redukcyjno-pomiarowa Kamieri Pomorski
3 Stacja redukcyjno-pomiarowa Miedzyzdroje
4 Stacja redukcyjno-pomiarowa Police
5 Stacja redukcyjno-pomiarowa Swinoujscie-Ognica
6 Stacja redukcyjno-pomiarowa Zerisko-Krzecin
1. Terenowa Jednostka Eksploatacji - TIE Poznan
7 Stacja redukcyjno-pomiarowa Jeziory Wielkie
8 Stacja redukcyjno-pomiarowa Kleszczewo-Srédka
9 Stacja redukcyjno-pomiarowa Steszew
10 Stacja redukcyjno-pomiarowa Strykowo
11 Stacja redukcyjno-pomiarowa Tulce
12 Stacja redukcyjno-pomiarowa Zalasewo
1. Terenowa Jednostka Eksploatacji - TIE Leszno
13 Stacja redukcyjno-pomiarowa Kobylin Stary
V. Terenowa Jednostka Eksploatacji - TIE Lwéwek
14 Stacja redukcyjno-pomiarowa Rokietnica
15 Stacja redukcyjno-pomiarowa Czarnkow
16 Stacja redukcyjno-pomiarowa Wggrowiec
V. Terenowa Jednostka Eksploatacji - TJIE Kalisz
17 Stacja redukcyjno-pomiarowa Jarocin
18 Stacja redukcyjno-pomiarowa Kepno
19 Stacja redukcyjno-pomiarowa Kofo-Borki
20 Stacja redukcyjno-pomiarowa Milicz
21 Stacja redukcyjno-pomiarowa Nowiny Brdowskie
22 Stacja redukcyjno-pomiarowa Turek




Zakres zamodwienia (dotyczy wszystkich obiektéw wymienionych w punkcie I.) obejmuje
m.in.:

1) Zabudowe systemu detekcji gazu wybuchowego w pomieszczeniach kottowni,

2) Zabudowe sterowanych automatycznie zawordéw odcinajgcych na sciezce gazowej zasilajgcej
kotfownie.

3) Demontaz czujek systemu detekcji w pomieszczeniach kottowni na obiektach gdzie juz wystepujq
czujki systemu detekcji gazu i zabudowa nowych zgodnie z punktem 1 (powyzej).

4) Demontaz istniejgcego zaworu odcinajgcego typu MAG na stacji SRP Milicz ( i zabudowac nowy
zaworu odcinajgcego zgodnie z pkt. 2 (powyzej)

5) Wykonanie w/w prac modernizacyjnych z zapewnieniem ciggtosci zasilania sieci dystrybucyjnej.

7) W przypadku koniecznosci rozgazowania SRP i uruchomienia przewodu awaryjnego zapewnienie
jego obstawy na caty okres jego pracy oraz zapewnienie nawonienia gazu. Sposéb zapewnienia
nawonienia nalezy uzgodni¢ z wtascicielem nawanialni. WyZej wymienione czynnosci nalezg do
obowigzkéow wykonawcy prac. Prace przewodu awaryjnego ograniczy¢ nalezy do minimum.

8) Prowadzenie prac przetgczeniowych (uruchomienie/zatrzymanie pracy stacji
istniejgcej/tymczasowej/docelowej) przy obecnosci pracownikéw wtasciwego Operatora Sieci
Dystrybucyjnej.

9) Prowadzenie prac moggcych wywotac¢ wstrzymanie przepfywu gazu lub jego zaktdcenia

w okresie lata gazowego w miesigcach kwiecieri — wrzesien.

Opis prac zostat okreslony w szczegdlnosci w:

1) Dokumentacji projektowe], ktérej wykaz stanowi zatgcznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja
projektowa w wersji elektronicznej stanowi zatgcznik nr 1.2 do OPZ.

2) Warunkach technicznych stanowigcych zatacznik nr 1.3 do OPZ.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych i innych prac zwigzanych
z realizacjq zadania.

1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci okreslone zostaty w Zataczniku
nr 1.6 do OPZ.
2. Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcéw Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. (Zamawiajgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcow Operatora
Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie internetowej:
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

2) Wytycznych w zakresie wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dla
Wykonawcéw oraz Gosci w Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.,
znajdujgcymi sie na stronie internetowej Zamawiajgcego: Broszura informacyjna BHP
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
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Broszura informacyjna stanowi Zatgcznik nr 1.9 do OPZ.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowien (w
tym przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnien, zgdd, pozwolen, innych orzeczen
administracyjnych oraz warunkéw technicznych niezbednych do wykonania robot
budowlanych objetych Umowga wydawanych przez wtasciwe podmioty, organy administracji
oraz innych niz Zamawiajacy gestoréw infrastruktury technicznej, jakie okazg sie konieczne do
realizacji Umowy.
Wykonawca uzyska na wiasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody,
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terendw przylegtych do terenu budowy,
to jest na czasowe zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztéw projektu oraz
organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznosc¢), prawo przejazdu, zezwolenie
na przejazd pojazdu o masie wiekszej niz przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne
itp., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamdwienia.
Realizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania
standardéw, kodekséw postepowania, instrukcji, wytycznych, jak rowniez innych regulacji
obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie
Przedmiotu Umowy, wskazanych w Woykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcym Zatgcznik 1.10 do OPZ.
Wykonawca zapewnieni obstuge geodezyjng zgodnie z zatgcznikiem nr 1.4 do OPZ i
poniesienie jej koszt.
Wykonawcy zobowigzany jest do zatozenia i prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy
dla kazdego z obiektéw odrebnie w przypadku braku obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
pkt 7 OWU.
Wykonaweca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do wykonywania robot
w terminie zgodnym z Procedurg P.02.0.02 ,Procedura organizacji prac przy urzadzeniach
energetycznych (zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego
stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub
Niebezpiecznej, jako warunek przekazania terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wspétpracy z wykonawca nadzoru autorskiego / wskazanego
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji,
wchodzgcych w zakres zadania, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego oraz z udziatem
przedstawicieli Dostawcdw urzadzen (o ile Zamawiajgcy wskaze koniecznos¢ obecnosci
przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesytowych
(SESP) u Zamawiajgcego oraz Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg producenta.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje Techniczno-Ruchowa w jezyku polskim.
Po wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego, dopuszcza sie w wyjgtkowych przypadkach
przekazanie dokumentacji w jezyku angielskim.
Wykonawca zrealizuje prace przepieciowe ze szczegdlng starannosciag. W przypadku
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracownikdw Zamawiajgcego, w
szczegolnosci wynikajgcego z braku odpowiedniego sprzetu, ztej organizacji pracy,
Wykonawca zostanie obcigzony kosztami pracy pracownikdéw Zamawiajgcego oraz kosztami
upuszczonego gazu.
Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace spawalnicze zgodnie z Wymaganiami spawalniczymi
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w wymagania stanowig Zatgcznik
nr 1.8 do Opisu Przedmiotu Zamowienia.
Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzania dokumentacji fotograficznej
wykonywanych prac (ze szczegdlnym uwzglednieniem robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu) na poszczegélnych obiektach. Zdjecia w formie elektronicznej, posegregowane
wedtug obiektéw stanowi¢ majg fragment dokumentacji odbiorowe;j.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg (odbiorowg) zgodng z wymogami
Procedury P.02.0.03 ,Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci
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przesytowej" (zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego
zatgcznik nr 1.10 do OPZ).

Zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zadnych mediéw na
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie
znajdujgcego, a takze zapewnienia bezpieczeristwa przebywajacych tam oséb od momentu
przejecia terenu budowy do momentu zakonczenia realizacji Przedmiotu Zamowienia, w
szczegdlnosci wykonania niezbednych zabezpieczen i ogrodzen, zapewnienia tymczasowych
ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktéore mogg by¢ niezbedne dla ochrony witasnosci oraz
sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania
robot ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych z wyprzedzeniem
minimum 3 dni roboczych.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt ucigzliwych organizacyjnie, akustycznie lub
wymagajgcych odgazowania elementdw sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
terminy, godziny i sposéb prowadzenia takich prac, z zastrzezeniem, iz w uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢ realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy
oraz po godzinie 16 w dni robocze.

W przypadku materiatéw lub wyrobdéw nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek z opisem materiatow i
wyroboéw przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamdwieniem — atesty i
certyfikaty powinny by¢ dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed
planowanym zamdwieniem przedmiotowych materiatéw. Wniosek, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim musi by¢ ztozony tgcznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie materiatdw i wyrobdw przewidzianych do zastosowania (dostawy i
wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierajgcy dokumentow, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim bedzie cofniety jako nierozpatrzony, bez zadnych negatywnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego. Wszelkie materiaty i wyroby przewidziane do zastosowania
(dostawy i wbudowania), ktére zostang zastosowane lub wbudowane a nie uzyskajg
akceptacji Zamawiajgcego lub nie bedg zgtoszone przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcego, beda na zadanie Zamawiajgcego usuniete bez wzgledu na stopien i zakres
realizacji przedmiotu Umowy, na wyfgczny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastgpione innymi, po
akceptacji przez Zamawiajgcego takich wyrobdw lub materiatéw, na wytgczny koszt
Wykonawcy.

Pozostate wymagania i informacje

Wszystkie materiaty i urzadzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw

tych urzadzen i materiatow.

Stosowanie ponizszych zasady postepowania ze sktadnikami majatku przeznaczonymi do

dalszego wykorzystania:

a) Sktadniki majatku nadajgce sie do dalszego wykorzystania, stanowig wtasnosé
Zamawiajgcego. Wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikdw majgtku nadajgcych sie do
dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2
pkt 2);

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajagcemu zdemontowane materiaty i
urzadzenia nadajace sie do dalszego wykorzystania.



c) Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem skfadnikami majatku,
nadajgcymi sie do dalszego wykorzystania, w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
ponosi Wykonawca.

Dostawy inwestorskie nie wystepuja

Na terenie wykonywanych robdt moze wystepowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie

podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy

ponosi Wykonawca.

Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przyrzady

pomiarowe muszg posiada¢é metrologicznie potwierdzong sprawnos$¢ urzadzenia

potwierdzong Swiadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o

potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie

przyrzaddéw pomiarowych winno by¢ przeprowadzone nie pdzniej niz do 12 miesiecy liczonych
od daty wykonania pomiaru wstecz.

Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiajacego do realizacji zamdwienia
a) 1 osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczen robotami

budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowigzujgcych przepisdw prawa lub posiadajgcg uprawnienia budowlane
do kierowania bez ograniczen robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych Ilub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowigzujgcych przepisdow prawa,

b) 2 osoby posiadajgce swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji w zakresie obstugi,
konserwacji i kontrolno-pomiarowym Grupa 3, pkt 4, 5 i 10 wydane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392 ze zm.),

c) 2 osoby posiadajgce swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru w zakresie obstugi,
konserwacji i kontrolno-pomiarowym Grupa 3, pkt 4, 5 i 10 wydane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392 ze zm.),

d) 2 osoby posiadajgce swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji w zakresie obstugi,
konserwacji i kontrolno-pomiarowym Grupa 1, pkt 2, 11 i 13 wydane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392 ze zm.),

e) 2 osoby posiadajgce swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru w zakresie obstugi,
konserwacji i kontrolno-pomiarowym Grupa 1, pkt 2, 11 i 13 wydane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392 ze zm.).

Osoby te bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢ tgczenia funkcji ww. personelu, o ktérych mowa w lit. a) z
c) oraz b) z d) powyzej.

Zamawiajgcy dopuszcza jako réwnowazne odpowiedniki $wiadectw wydanych na podstawie
uchylonego Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniajacego



rozporzadzenie w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003, nr 89, poz. 828 z
pozn.zm.), ktdrych waznosé jeszcze nie uptyneta.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, Zamawiajgcy uzna warunek posiadania
uprawnien do petnienia samodzielnych ww. funkcji technicznych w budownictwie za spetniony
rowniez przez osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych (m.in. ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej).
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do uprawnien ww. osob.

V. Dodatkowe uwagii wymagania.

VI.

Przed zakupem centralek detekcji gazu Wykonawca jest zobligowany do potwierdzenia z
Oddziatowg Dyspozycja Gazu czy proponowane rozwigzanie umozliwi komunikacje z
systemem SCADA. W przypadku zastosowania centralki detekcji gazu, ktéra w protokole
komunikacji zawiera dodatkowo parametr BIT parzystosci konieczne jest jej
przeprogramowanie.

Na terenie SRP Police trwajg rdwnoczesnie prace zwigzane z realizacjg innego zadania w
ramach ktérego zostanie dokonana wymiana kontenera AKPiA. W ramach powyzszego
zadania zostanie ufozona réwniez kanalizacja kablowa umozliwiajgca wprowadzenie
dodatkowego okablowania bez koniecznosci prowadzenia prac ziemnych na potrzeby
realizacji systemu detekcji. Doktadna lokalizacja w/w kontenera zostanie wskazana
Wykonawcy na etapie realizacji. Dtugos$¢ potrzebnych do utozenia tras kablowych nie ulegnie
zmianie, ktéra wptywataby znaczgco na cene oferty.

W przypadku projektu dot. SRP Kleszczewo Srédka nalezy przewidzie¢ zmiane przebiegu
Sciezki gazowej, ktéra nie bedzie przebiegaé bezposrednio z pomieszczenia reduktorowni do
kottowni tylko najpierw na zewnatrz do zaworu odcinajgcego a dopiero pdzniej do kottowni.
Korekta dokumentacji projektowej w tym zakresie nie wptywa znaczgco na wycene wartosci
zadania i zostanie dostarczona Wykonawcy na etapie realizacji zadania.

Zalaczniki:
Integralnymi czesciami Opisu Przedmiotu Zamowienia sg:

wykaz dokumentac;ji projektowej Zatacznik nr | X
1.1

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Zatacznik nr | X
1.2

warunki techniczne Zatacznik nr | X
1.3

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace obstugi geodezyjnej/ | Zatgcznik nr | X

Zasady wspotpracy z geodety wskazanym przez Zamawiajgcego 1.4
wz0r tablic Zatgcznik nr
1.5
obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci Zatgcznik nr
1.6

wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikdw majatku nadajgcych sie do @ Zatacznik nr
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wymagania spawalnicze Zatacznik nr | X
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1.9
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