
Załącznik nr 1 do Umowy - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Zadanie: „Wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu systemu detekcji gazu na  stacjach 
redukcyjno – pomiarowych należących do OGP GAZ-SYSTEM S.A – Etap II” 
 
I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu systemu detekcji 
gazu na n/w stacjach redukcyjno – pomiarowych należących do OGP GAZ-SYSTEM S.A.: 

Lp. Obszar / Obiekt 

I. Terenowa Jednostka Eksploatacji - TJE Szczecin 

1 Stacja redukcyjno-pomiarowa Barlinek 

2 Stacja redukcyjno-pomiarowa Kamień Pomorski 

3 Stacja redukcyjno-pomiarowa Międzyzdroje 

4 Stacja redukcyjno-pomiarowa Police 

5 Stacja redukcyjno-pomiarowa Świnoujście-Ognica 

6 Stacja redukcyjno-pomiarowa Żeńsko-Krzęcin 

II. Terenowa Jednostka Eksploatacji - TJE Poznań 

7 Stacja redukcyjno-pomiarowa Jeziory Wielkie 

8 Stacja redukcyjno-pomiarowa Kleszczewo-Śródka 

9 Stacja redukcyjno-pomiarowa Stęszew 

10 Stacja redukcyjno-pomiarowa Strykowo 

11 Stacja redukcyjno-pomiarowa Tulce 

12 Stacja redukcyjno-pomiarowa Zalasewo 

III. Terenowa Jednostka Eksploatacji - TJE Leszno 

13 Stacja redukcyjno-pomiarowa Kobylin Stary 

IV. Terenowa Jednostka Eksploatacji - TJE Lwówek 

14 Stacja redukcyjno-pomiarowa Rokietnica 

15 Stacja redukcyjno-pomiarowa Czarnków 

16 Stacja redukcyjno-pomiarowa Wągrowiec 

V. Terenowa Jednostka Eksploatacji - TJE Kalisz 

17 Stacja redukcyjno-pomiarowa Jarocin 

18 Stacja redukcyjno-pomiarowa Kępno 

19 Stacja redukcyjno-pomiarowa Koło-Borki 

20 Stacja redukcyjno-pomiarowa Milicz 

21 Stacja redukcyjno-pomiarowa Nowiny Brdowskie 

22 Stacja redukcyjno-pomiarowa Turek 



 

II. Zakres zamówienia (dotyczy wszystkich obiektów wymienionych w punkcie I.) obejmuje  

m.in.:  

1) Zabudowę systemu detekcji gazu wybuchowego w pomieszczeniach kotłowni, 

2) Zabudowę sterowanych automatycznie zaworów odcinających na ścieżce gazowej zasilającej 

kotłownie.  

3) Demontaż czujek systemu detekcji w pomieszczeniach kotłowni na obiektach gdzie już występują 

czujki systemu detekcji gazu i zabudowa nowych zgodnie z punktem 1 (powyżej). 

4) Demontaż istniejącego zaworu odcinającego typu MAG na stacji SRP Milicz ( i zabudować nowy 

zaworu odcinającego zgodnie z pkt. 2 (powyżej) 

5) Wykonanie w/w prac modernizacyjnych z zapewnieniem ciągłości zasilania sieci dystrybucyjnej.  

7) W przypadku konieczności rozgazowania SRP i uruchomienia przewodu awaryjnego zapewnienie 

jego obstawy na cały okres jego pracy oraz zapewnienie nawonienia gazu. Sposób zapewnienia 

nawonienia należy uzgodnić z właścicielem nawanialni. Wyżej wymienione czynności należą do 

obowiązków wykonawcy prac. Prace przewodu awaryjnego ograniczyć należy do minimum.  

8) Prowadzenie prac przełączeniowych (uruchomienie/zatrzymanie pracy stacji 

istniejącej/tymczasowej/docelowej) przy obecności pracowników właściwego Operatora Sieci 

Dystrybucyjnej. 

9) Prowadzenie prac mogących wywołać wstrzymanie przepływu gazu lub jego zakłócenia  

w okresie lata gazowego w miesiącach kwiecień – wrzesień. 

 

Opis prac został określony w szczególności w: 

1) Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja 

projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.  

2) Warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1.3 do OPZ.  

 
III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac związanych 

z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku 
nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 
1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html 

2) Wytycznych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla 
Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 
znajdującymi się na stronie internetowej  Zamawiającego: Broszura informacyjna BHP 
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html  



Broszura informacyjna stanowi Załącznik nr 1.9 do OPZ. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w 

tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 
oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do 
realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, 
to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz 
organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie 
na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne 
itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 
standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 
obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 
Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 
stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i 
poniesienie jej koszt. 

7. Wykonawcy zobowiązany jest do założenia i prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy 
dla każdego z obiektów odrębnie w przypadku braku obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 
pkt 7 OWU. 

8. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót 
w terminie zgodnym z Procedurą P.02.O.02 „Procedura organizacji prac przy urządzeniach 
energetycznych  (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego 
stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub 
Niebezpiecznej, jako warunek przekazania terenu budowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru autorskiego / wskazanego 
przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, 
wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem 
przedstawicieli Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności 
przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych 
(SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim. 
Po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach 
przekazanie dokumentacji w języku angielskim. 

12. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w 
szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami 
upuszczonego gazu. 

13. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Wymaganiami spawalniczymi 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w wymagania  stanowią Załącznik 
nr 1.8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

14. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 
wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających 
zakryciu) na poszczególnych obiektach. Zdjęcia w formie elektronicznej, posegregowane 
według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji odbiorowej. 

15. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami 
Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 



przesyłowej"  (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego 
załącznik nr 1.10 do OPZ). 

16. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji 
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na 
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

17. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 
znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 
przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w 
szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych 
ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz 
sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 
robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 
minimum 3 dni roboczych. 

19. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub 
wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy 
oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

20. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i 
wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i 
certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed 
planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi 
dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy i 
wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których mowa 
w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych 
konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do zastosowania 
(dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają 
akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji 
Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres 
realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po 
akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt 
Wykonawcy. 
 

 
IV. Pozostałe wymagania i informacje 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów 
tych urządzeń i materiałów. 

2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do 
dalszego wykorzystania: 
a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność 

Zamawiającego. Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 
dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 
pkt 2); 

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały i 
urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania.  



c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 
nadającymi się do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 
ponosi Wykonawca. 

3. Dostawy inwestorskie nie występują  
4. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 

podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy 
ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 
pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia 
potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o 
potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie 
przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych 
od daty wykonania pomiaru wstecz. 

6. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia:  
a) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczeń robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub posiadającą uprawnienia budowlane 
do kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów prawa, 

b) 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji w zakresie obsługi, 
konserwacji i kontrolno-pomiarowym Grupa 3, pkt 4, 5 i 10 wydane na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392 ze zm.),   

c) 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru w zakresie obsługi, 
konserwacji i kontrolno-pomiarowym Grupa 3, pkt 4, 5 i 10 wydane na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392 ze zm.),  

d) 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji w zakresie obsługi, 
konserwacji i kontrolno-pomiarowym Grupa 1, pkt 2, 11 i 13 wydane na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392 ze zm.), 

e) 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru w zakresie obsługi, 
konserwacji i kontrolno-pomiarowym Grupa 1, pkt 2, 11 i 13 wydane na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392 ze zm.).  

 
Osoby te będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji ww. personelu, o których mowa w lit. a) z 
c) oraz b) z d) powyżej. 
Zamawiający dopuszcza jako równoważne odpowiedniki świadectw wydanych na podstawie 
uchylonego Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniającego 



rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003, nr 89, poz. 828 z 
późn.zm.), których ważność jeszcze nie upłynęła. 
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, Zamawiający uzna warunek posiadania 
uprawnień do pełnienia samodzielnych ww. funkcji technicznych w budownictwie za spełniony 
również przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej). 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do uprawnień ww. osób. 

 
V. Dodatkowe uwagi i wymagania.  
 

1. Przed zakupem centralek detekcji gazu Wykonawca jest zobligowany do potwierdzenia z 
Oddziałową Dyspozycją Gazu czy proponowane rozwiązanie umożliwi komunikację z 
systemem SCADA. W przypadku zastosowania centralki detekcji gazu, która w protokole 
komunikacji zawiera dodatkowo parametr BIT parzystości konieczne jest jej 
przeprogramowanie.  

2. Na terenie SRP Police trwają równocześnie prace związane z realizacją innego zadania w 
ramach którego zostanie dokonana wymiana kontenera AKPiA. W ramach powyższego 
zadania zostanie ułożona również kanalizacja kablowa umożliwiająca wprowadzenie 
dodatkowego okablowania bez konieczności prowadzenia prac ziemnych na potrzeby 
realizacji systemu detekcji. Dokładna lokalizacja w/w kontenera zostanie wskazana 
Wykonawcy na etapie realizacji. Długość potrzebnych do ułożenia tras kablowych nie ulegnie 
zmianie, która wpływałaby znacząco na cenę oferty. 

3. W przypadku projektu dot. SRP Kleszczewo Śródka należy przewidzieć zmianę przebiegu 
ścieżki gazowej, która nie będzie przebiegać bezpośrednio z pomieszczenia reduktorowni do 
kotłowni tylko najpierw na zewnątrz do zaworu odcinającego a dopiero później do kotłowni. 
Korekta dokumentacji projektowej w tym zakresie nie wpływa znacząco na wycenę wartości 
zadania i zostanie dostarczona Wykonawcy na etapie realizacji zadania. 

 
 
VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 
1.1 

X 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 
1.2 

X 

c.  

warunki techniczne Załącznik nr 
1.3 

X 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  
Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez Zamawiającego 

Załącznik nr 
1.4 

X 

e.  

 wzór tablic Załącznik nr 
1.5 

 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 
1.6 

 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 
dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 
1.7 

 



h.  

wymagania spawalnicze Załącznik nr 
1.8 

X 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 
1.9 

X 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 
1.10 

X 

wstawić X w odpowiednim polu  
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