

**wszyscy Wykonawcy zainteresowani
wzięciem udziału w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Wykonanie adaptacji części dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz innych prac i czynności w zakresie zadania „Przebudowa gazociągu Grodzisk-Skwierzyna DN500 w sąsiedztwie Węzła Przesyłowego Lwówek”**”; numer postępowania: NP/2023/01/0019/POZ

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego, tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie pytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), działając na podstawie Rozdziału XXII ust. 1 SWZ, Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi.

Treść pytania nr 1

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o zmianę terminu składania ofert z 23.02.2023 na 02.03.2023r. z uwagi na rozbudowaną dokumentację i szeroki zakres zadania, a także konieczność odbycia wizji lokalnej oraz długi okres oczekiwania na oferty od usługodawców i dostawców materiałów ze względu na trwający obecnie okres ferii zimowych. Pozwoli to na zebranie cen materiałów, dokonanie prawidłowej wizji terenu oraz przygotowanie rzetelnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia **02.03.2023 r. do godz. 10:00.**

W związku z powyższym, zmianie ulega treść:

– Rozdziału XIV ust. 1 SWZ:**JEST:**

Termin składania ofert upływa w dniu 23.02.2023 r. o godz. 10:00.

ZMIENIA SIĘ NA:

Termin składania ofert upływa **w dniu 02.03.2023 r. o godz. 10:00.**

– **Rozdziału XII ust. 1 SWZ:**

JEST:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, tj. do dnia 23.04.2023 r.

ZMIENIA SIĘ NA:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, tj. **do dnia 01.05.2023 r.**

Zamawiający modyfikuje też treść Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie:

- terminu składania ofert:

JEST:

Termin składania wniosków/ofert:
2023-02-23 10:00

ZMIENIA SIĘ NA:

Termin składania wniosków/ofert:
2023-03-02 10:00

- okresu związania ofertą:

JEST:

Okres związania ofertą:
2023-04-23

ZMIENIA SIĘ NA:

Okres związania ofertą:
2023-05-01

Treść pytania nr 2

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 02.03.2023r. Z uwagi na brak dostępu do dokumentacji technicznej, Wykonawca nie może w pełni skalkulować przedmiotu prac, a co za tym idzie, przygotować rzetelnej oferty. W związku z powyższym, wnosimy o zmianę terminu składania ofert i mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie pytania.

Odpowiedź:

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert – odpowiedź na pytanie nr 1.

Dokument ten stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.