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NP/2023/01/0019/POZ 

   

 

Poznań, 07.02.2023 r. 

 

 

wszyscy Wykonawcy zainteresowani  

wzięciem udziału w postępowaniu  
 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Wykonanie adaptacji części dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz innych 

prac i czynności w zakresie zadania „Przebudowa gazociągu Grodzisk-Skwierzyna DN500 w sąsiedztwie Węzła 

Przesyłowego Lwówek"; numer postępowania: NP/2023/01/0019/POZ 

  

 

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego, tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  

z siedzibą w Warszawie pytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), działając na 

podstawie Rozdziału XXII ust. 1 SWZ, Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi. 

 

Treść pytania nr 1 

Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie prosimy o zmianę terminu składania ofert z 23.02.2023 na 02.03.2023r. z uwagi na rozbudowaną 

dokumentację i szeroki zakres zadania, a także konieczność odbycia wizji lokalnej oraz długi okres oczekiwania 

na oferty od usługodawców i dostawców materiałów ze względu na trwający obecnie okres ferii zimowych. 

Pozwoli to na zebranie cen materiałów, dokonanie prawidłowej wizji terenu oraz przygotowanie rzetelnej oferty. 

 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 02.03.2023 

r. do godz. 10:00. 

 

W związku z powyższym, zmianie ulega treść: 

− Rozdziału XIV ust. 1 SWZ: 

 

JEST: 

Termin składania ofert upływa w dniu 23.02.2023 r. o godz. 10:00. 

 

ZMIENIA SIĘ NA: 

Termin składania ofert upływa w dniu 02.03.2023 r. o godz. 10:00. 
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− Rozdziału XII ust. 1 SWZ: 

 

JEST: 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, tj. do dnia 23.04.2023 r. 

 

ZMIENIA SIĘ NA: 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, tj. do dnia 01.05.2023 r. 

 

 

 

Zamawiający modyfikuje też treść Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie: 

 

− terminu składania ofert: 

 

JEST: 

Termin składania wniosków/ofert: 

2023-02-23 10:00 

 

 

ZMIENIA SIĘ NA: 

Termin składania wniosków/ofert: 

2023-03-02 10:00 

 

 

− okresu związania ofertą: 

 

JEST: 

Okres związania ofertą: 

2023-04-23 

 

 

ZMIENIA SIĘ NA: 

Okres związania ofertą: 

2023-05-01 

 

Treść pytania nr 2 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 02.03.2023r. Z uwagi na brak 

dostępu do dokumentacji technicznej, Wykonawca nie może w pełni skalkulować przedmiotu prac, a co za tym 

idzie, przygotować rzetelnej oferty. W związku z powyższym, wnosimy o zmianę terminu składania ofert i mamy 

nadzieję na pozytywne rozpatrzenie pytania. 

 

Odpowiedź: 

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert – odpowiedź na pytanie nr 1.  

 

Dokument ten stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się  

o udzielenie powyższego zamówienia. 


