OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem Zamoéwienia jest:

Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej oraz
wykonanie robdt budowlanych dla zadania pod nazwaq: ,,Gazociqg Taczalin - Dziwiszow -

wymiana 3 tréjnikow

nn

Zadanie obejmuje:
= 77U Taczalin - ZZU Rybno Tartak - Wymiana tréjnika DN 400 przed wejsciem do
Sluzy/regulatora na tréojnik o odpowiednich parametrach pozwalajgcych na
przejscie ttoka magnetycznego typu MFL
= 77U Stara Kraénica - DziwiszOw wezet - Wymiana 2 tréjnikdw DN 400 za wyjsciem ze
Sluzy na tréjnik o odpowiednich parametrach pozwalajgcych na przejscie ttoka
magnetycznego typu MFL

Szczegdbtowy zakres zadania okreslony zostat w Warunkach technicznych bedgcych
zatgcznikiem nr 1 do OPZ

Zadanie zostatlo objete Ustawqg z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w S$winoujéciv zwang dalej
Specustawq (1j. Dz.U.2021 poz.1834 z p6zn. zm.)

2. Wymagania ogdélne Zamawiajgcego

2.1. Prace objete Umowqg w zakresie opracowania dokumentacji projektowej obejmujaq:

a)

d)

zgtoszenie  robdt  budowlanych  wtasciwemu  organowi  administracii
architektoniczno — budowlanej, zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) zwang dalej: ,,Prawem
budowlanym”, po pozytywnym zaopiniowaniu projektu zgtoszenia przez
Zamawiajgcego i uzyskanie potwierdzenia braku sprzeciwu do zgtoszenia rob ot
budowlanych;

w przypadku natozenia przez wtasciwy organ w mysl Prawa budowlanego
obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe /rozbidrke — opracowanie projektu
budowlanego, uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed
ztozeniem do organu administracji architektoniczno — budowlanej, uzyskanie
wszystkich niezbednych uzgodnieh, pozwolenh i decyzji, w tym decyzji
pozwolenia na budowe, wraz z potwierdzeniem ostatecznosci decyzji przez
organy wydajgce, z zastrzezeniem § 2 ust. 5 Umowy;

uzyskanie tytutdw prawnych do dysponowania nieruchomoscig/ami na cele
budowlane zgodnie z Wymaganiami w zakresie pozyskiwania tytutu prawnego
do nieruchomosci, stanowigcymi Zatgcznik nr 2 do Opisu Przedmiotu
Zamoéwienia (dalej,,OPZ") oraz zgodnie z postanowieniami punktu 5 Zatqgcznika
nr 1 do OPZ, powyzsze dotyczy réwniez organizacji drég dojazdowych
(tymczasowych) do miejsc prowadzonych robdt oraz na potrzeby wykonania
badan terenowych (geologia, geotechnika, hydrologia, archeologia, wykopy
kontrolne);

w toku realizacji Zadania na podstawie Specustawy, przeprowadzenie rokowan
z wtascicielami lub uzytkownikami wieczystymi nieruchomosci, w celu uzyskania
tytutéw prawnych do dysponowania nieruchomosciag/ami na cel budowlany
przed zastosowaniem ograniczenia prawa wtasnosci, zgodnie z tq ustawq;
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e) uzyskanie tytutdw prawnych do dysponowania nieruchomoscig/ami na cel
budowlany zgodnie ze Specustawq, powyzsze dotyczy rowniez organizacji drog
dojazdowych (tymczasowych) do miejsc prowadzonych robdt oraz na potrzeby
wykonania badah terenowych (geologia, geotechnika, hydrologia,
archeologia, wykopy konfrolne);

f) opracowanie projektu wykonawczego;

g) w przypadku, kiedy pozwolenie na budowe nie bedzie wymagane,
w dokumentacji niezbednej do dokonania zgtoszenia nalezy zamiesci¢ kopie:
map do celdéw projektowych, map ewidencji gruntéw oraz niezbednych
uzgodnien, pozwolen i decyzji;

h) przekazanie Zamawiajgcemu w osobnej teczce: map do celdw projektowych,
map ewidencji gruntéw, wypisdw z rejestru gruntdéw, odpisdw z Ksigg
Wieczystych, oryginatdw uzyskanych uzgodnien, pozwoleh i decyzji oraz
notatek stuzbowych i protokotdw.

Szczegdtowe wymagania techniczne okresla Zatgeznik nr 1 do OPZ — Warunki techniczne
dla zadania.

2.1.1. Ustala sie nastepujgce wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

Realizacja prac projektowych na podstawie danych, zawartych w Umowie oraz
odbytej wizji lokalnej terenu, na ktérym wykonywane bedg roboty budowlane w
oparciu o opracowang przez Wykonawce dokumentacije projektowq;
Wystgpienie pisemnie do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa;
Uzyskanie mapy do celdw projektowych;
Zamawiajgcy wymaga aby mapa do celdw projektowych:
- zostata opatrzona klauzulg urzedowq przez organ Stuzby Geodezyjnej i
Kartograficznej zgodnie z zapisami art. 12 b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku
Prawo geodezyjne i kartograficzne;
lub
- uzyskata oSwiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikaciji ztozone przez
wykonawce robdét geodezyjnych pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za
sktadanie fatszywych o$wiadczen, zgodnie z zapisami art. 12 b ust. 5a, 5b i 5¢
ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne;
Przed rozpoczeciem prac projektowych Jednostka Projektowa zobowigzana jest
do potwierdzenia zagtebienia gazociggu lokalizatorem. W celu prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, w przypadku kiedy dane pomiaru lokalizatorem
bedg niepewne lub niewystarczajgce, projektant w celu potwierdzenia rzednej
posadowienia, srednicy gazociggu wykona wtasnym kosztem i staraniem lub zleci
na swéj koszt wykonanie odkrywek w niezbednym do wskazanego celu zakresie;
Uzyskanie wypisdw z rejestru gruntdw, wyrysdw z map ewidencyjnych oraz odpisdw
z Ksiegi Wieczystej dla nieruchomosci, obejmujgcych teren prac projektowych;
Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub informaciji o jego braku, o ile bedg wymagane;
Przekazanie Zamawiajgcemu wstepnych zatozenh projektowych;
Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli taki wymadg zostanie
natozony na Zamawiajgcego;
Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, o ktérej
mowa w Specustawie;
Sporzadzenie inwentaryzacji stanu nieruchomosci objetych zakresem realizowanej
inwestycji  ukazujgcej stan nieruchomosci na dzienh wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestyciji, zgodnie ze Specustawqg. Wykonawca sporzqdzi
protokoty z przeprowadzonej inwentaryzacii, oddzielnie dla kazdej dziatki gruntu.
Kazdy protokdt zostanie podpisany przez wszystkich wtascicieli poszczegdinych
nieruchomosci. W uzasadnionych przypadkach, a w szczegdlnosci w przypadku
odmowy ztozenia podpisu, udokumentowanych trudnosci w skontaktowaniu sie
z wtascicielami nieruchomosci lub nieustaleniu wtasciciela, dopuszcza sie za zgodg
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22)

23)

24)

25)

26)

Zamawiajgcego sporzgdzenie protokotdw niepodpisanych lub niepodpisanych
przez wszystkich wspdtwtascicieli. W takim przypadku Wykonawca opisze na
protokole przyczyny braku podpisdw. Wzér protokotu wymaga akceptacii
Zamawiajgcego;

Sporzgdzenie oceny oddziatywania na $rodowisko, jezeli taki wymdg zostanie
natozony na Zamawiajgcego;

Sporzgdzenie informaciji o rodzajach iilosci odpaddw niebezpiecznych iinnych niz
niebezpieczne, mogqgcych powsta¢ w frakcie realizacji planowanego zadania
oraz okreélenie sposobu postepowania z wytworzonymi odpadami w odniesieniu
do obowigzujgcej Ustawy o odpadach;

Sporzgdzenie wykazu ilosciowego i jakosciowego ztomu;

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, jezeli taki wymdg zostanie natozony na
Zamawiajgcego;

Sporzgdzenie projektu organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni, jezeli taki
obowigzek zostanie natozony na Zamawiajgcego;

Petnienie funkcji koordynujgcych w stosunku do prac realizowanych przez
podwykonawcdw;

Uwzglednienie przy projektowaniu materiatdw i urzadzen, ktdére odpowiadajg
wymogom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.);

Uzyskanie uzgodnienia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzenh podlegajgcych
dozorowi UDT (jedli bedzie wymagane) oraz poniesienie optat za ich uzyskanie;
Uwzglednienie w dokumentacji projektowej Szczegdtowych wymagan z zakresu
ochrony Srodowiska, stanowigcych Zatqcznik nr 6 do OPZ;

Uzgodnienie dokumentaciji projektowe] z rzeczoznawcqg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, jesli bedzie wymagane;

Sporzgdzenie dokumentacji projektowe] na etapie uzgodnienia (Rada
Techniczna) w 1 egz. w wersji elektronicznej zgodnie z wymaganiami,
stanowigcymi Zatgcznik nr 3 do OPZ;

Sporzgdzenie i przedtozenie wraz z poprawiong po uwagach Rady Technicznej
wersjg dokumentaciji projektowej Karty wprowadzonych zmian zgodnie z
szablonem stanowigcym Zatqgcznik nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamowienia;
Przygotowanie wymaganych dokumentdéw oraz dokonanie w imieniu
Zamawiajgcego stosownych zgtoszen i/lub uzyskanie na rzecz Zamawiagjgcego
odpowiednich decyzji, uzgodnieh, o$wiadczen i pozwoleh, wymaganych
obowiqgzujgcymi przepisami prawa, jesli ich posiadanie w zwigzku z realizacja
zadania jest wymagane oraz poniesienie optat zwigzanych z ich uzyskaniem;
Wnoszenie srodkow zaskarzenia przystugujgcych w postepowaniu
administracyjnym regulowanym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2000 z pdzn. zm.)
oraz ustawami szczegdlnymi w oparciu o wytyczne Zamawiajgcego, ktéry bedzie
przekazywat Wykonawcy decyzie o wniesieniu $Srodka zaskarzenia wraz z
informacijq co do zakresu zaskarzenia w terminie umozliwiajgcym wniesienie srodka
zaskarzenia;

Reprezentowanie  Zamawiajgcego w  postepowaniu  administracyjnym
regulowanym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2000 z pdin. zm.) oraz ustawami
szczegdlnymi w przypadku wniesienia przez osoby trzecie $Srodkdw zaskarzenia
przystugujgcych tym osobom w tym postepowaniu poprzez ustosunkowywanie sie
do tych srodkdw zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego;

Wnoszenie srodkdw zaskarzenia/odwotawczych 1. zazalenia, sprzeciwu od decyzji,
skargi, skargi kasacyjnej w postepowaniu sgdowo-administracyjnych wskazanych
w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sgdami
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27)

28)

29)

30)

administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2022 poz. 329) w oparciu o wytyczne Zamawiajgcego,
ktéry bedzie przekazywat Wykonawcy decyzie o whniesieniu  $rodka
zaskarzenia/srodka odwotawczego wraz z informacjg co do zakresu zaskarzenia w
terminie umozliwiajgcym wniesienie srodka zaskarzenia/srodka odwotawczego;
Reprezentowanie Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowo-administracyjnym
regulowanym ustawq z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed
sgdami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2022 poz. 329) w przypadku wniesienia przez
osoby trzecie $rodkdw zaskarzenia/odwotawczych ftj. zazalenia, sprzeciwu od
decyzji, skargi, skargi kasacyjnej w tym postepowaniu poprzez ustosunkowywanie
sie do tych srodkdw zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego;

Uzyskanie potwierdzenia ostatecznosci wszystkich decyzji administracyjnych z

zastrzezeniem § 2 ust. 5 Umowy;

Dokonanie wszelkich poprawek i uzupetnien dokumentacji projektowej, ktére

zostang ujawnione przez organy administracji publicznej w toku postepowan

administracyjnych, w tym réwniez na etapie postepowania administracyjnego w

sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe dla inwestycji;

Przekazanie Zamawiajgcemu, po ostatecznym uzgodnieniv z Zamawiajgcym

dokumentaciji projektowej, nastepujgcych dokumentow:

a) projektu budowlanego w 5 egz. w wersji papierowej, w tym projektu
technicznego (o ile natozony bedzie obowigzek uzyskania pozwolenia na
budowe) lub dokumentaciji zatgczonej do zgtoszenia robdét budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe (jezeli natozony bedzie
obowigzek uzyskania pozwolenia na budowe nalezy przekazaé¢ 1 egz.
projektu budowlanego po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, 1 egz.
zatwierdzonego projektu budowlanego przez organ wydajgcy pozwolenie
na budowe i 3 egz. kopii zatwierdzonego projektu budowlanego

b) projektu wykonawczego w 4 egz. w wersji papierowej,

c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w 4 egz.
w wersji papierowej,

d) Dokumentacji do uzgodnienia w Urzedzie Dozoru Technicznego (UDT), o ile
bedzie wymagana,

e) catosci zamawianej dokumentaciji projektowej w wersji elektronicznej w 2
egz., zgodnie z Wymaganiami stanowigcymi Zatgeznik nr 3 do OPZ,

f) w osobnej teczce nizej wymienionych dokumentow:

- oryginatdow wypisdw z rejestru gruntdw i wyrysdéw z map ewidencyjnych
gruntéw oraz odpisdw z Ksigg Wieczystych wtascicieli i uzytkownikow
gruntéw dla terenu prac,

- oryginatdbw umdw na udostepnienie gruntu/zgdd wtascicieli, z
wytgczeniem  przypadkdw, gdy umowy na  udostepnienie
gruntu/zgody wtascicieli pozyskat Zamawiajgcey,

- oryginatu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ile bedzie
wymagana,

- oryginatu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,

- oryginatdw innych decyzji administracyjnych, o ile bedg wymagane,

- oryginatu pozwolenia na budowe (o ile natozony bedzie obowigzek
uzyskania pozwolenia na budowe) lub

- kopii zgtoszenia robdét budowlanych, a takze oryginatu o$wiadczenia
wtasciwego organu architektoniczno-budowlanego o braku sprzeciwu
wobec rozpoczecia robdt budowlanych, przez potwierdzenie braku
sprzeciwu do zgtoszenia robdét budowlanych rozumie sie uzyskanie
zaswiadczenia o decyzji braku sprzeciwu wtasciwego organu
administracji  architektoniczno-budowlanej Ilub uptyw ustalonego
terminu na wniesienie sprzeciwu przez ww. organ, o ktérym mowa w
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art. 30 ust. 5i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

31) Kopie decyzji, uzgodnien, zaswiadczen, korespondencji oraz innych niezbednych
dokumentow, ktére zostang zatgczone do dokumentacji projektowej nalezy
potwierdzi¢ za zgodnos¢ z oryginatem;

32) Wykonawca opracuje Projekt Budowlany (o ile natozony bedzie obowigzek
uzyskania pozwolenia na budowe) zgodnie z obowigzujgcymi na dzien ztozenia
whiosku o pozwolenie na budowe przepisami prawa, w tym Ustawqg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzeniem ministra wtasciwego do spraw
budownictwa w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekt budowlany bedzie zawiera¢ wszystkie elementy, wymienione w art. 34 ust.
3 Ustawy Prawo budowlane. Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania
i przekazania Zamawiajgcemu projektu budowlanego, zawierajgcego Projekt
Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno — Budowlany oraz Projekt
Techniczny (o ile bedg wymagane).

33) Dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Dla unikniecia wszelkich wagtpliwosci Strony
postanawiajg, ze jesli do prawidtowej realizaciji Przedmiotu Umowy wymagane jest
podijecie innych dziatan, niewymienionych wprost w Umowie i zatgcznikach do
Umowy, stanowigcych jej integralna cze$¢, obowigzek ich wykonania spoczywa
na Wykonawcy, ktéry jako doswiadczony i profesjonalny Wykonawca mogt
i powinien przewidzieé.

34) Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie odpowiedniej liczby kopii
dokumentacji projektowej do wykorzystania na wtasne potrzeby na etapie
realizacji robét budowlanych.

2.2. Obowigzki Wykonawcy w ramach petnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji robét
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej

1) Wykonawca obowigzany jest zapewnié wykonywanie nadzoru autorskiego w catym
okresie realizacji robdét budowlanych w oparciu o sporzgdzong dokumentacije
projektowq,

2) Wykonawca obowigzany jest do:

- przygotowania materiatéw do petnienia nadzoru autorskiego,

- przejazdu na swodj koszt do miejsca i w czasie wskazanym przez Zamawiajgcego

- wykonania czynnosci nadzoru autorskiego zgodnie z Umowg i wezwaniem
Zamawiajgcego

- dopetnienia spraw formalnych zwigzanych z nadzorem autorskim po powrocie
Z miejsca wskazanego przez Zamawiagjgcego (np. sporzgdzenie opinii i
protokotdw)

- aktudlizacji rozwigzan projektowych

3) Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ obecnos¢ osoby sprawujgcej nadzdr autorski w
miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiajgcego, na wezwanie Zamawiajgcego z co
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, przy czym w uzasadnionych przypadkach
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ stawiennictwo niezwtocznie na wezwanie
Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin od wezwania dokonanego
telefonicznie i potwierdzonego faksem lub w drodze elekironicznej;

4) Wykonawca zobowigzuje sie, iz aktualizacje rozwigzan projektowych do dokumentacii
projektowej dokonywac bedq wytgcznie, z najwyzszq starannosciq:

- autorzy danej czesci dokumentacii lub

- osoby posiadajgcy pisemng zgode autoréw danej czesci dokumentacii pod rygorem
niewaznosci na dokonywanie w niej zmian, jedli taka konieczno$¢ wynika¢ bedzie z
obowigzujgcych przepisdw

- osoby posiadajgce stosowne uprawnienia i zezwolenia wymagane do realizacii
Umowy;
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5)Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych do dokumentacji projektowe;,

zgodnie z pkt. 4), stanowi¢ bedqg podpisane przez uprawniong do tego osobe:

- zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacii,

- rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz
informacjq jaki element zastepujq,

- protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony;

6) Wykonawca zobowiqgzuje sie, iz bedzie na biezgco informowat Zamawicjgcego o
dostrzezonych niezgodnosciach prowadzonych robdt z dokumentacjg projektowq lub
obowigzujgcymi przepisami, odpowiednimi normami, a takze aktami administracyjnymi
dotyczgcymi robdt budowlanych prowadzonych w oparciu o sporzgdzong
dokumentacje projektowg, niezwtocznie po ich stwierdzeniu, z tym jednak
zastrzezeniem, iz istotne odstepstwa lub uchybienia zgtaszane bedq pod rygorem
niewaznosci w formie pisemnej;

7) Wykonawca zobowigzuje sie w ramach sprawowania nadzoru:

- zgodnosci stosowanych rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z
dokumentacjg projektowqg oraz obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci
tfechniczno-budowlanymi oraz odpowiednimi normami, a takze decyzjami
administracyjnymi dotyczgcymi robdt budowlanych prowadzonych w oparciu o
sporzgdzong dokumentacje projektowq,

- uzupetniania w razie koniecznosci szczegdtdw dokumentacii projektowej,

- wyjasniania na etapie realizacji robét budowlanych watpliwosci w zakresie rozwigzan
projektowych powstatych w toku realizacji robdét budowlanych prowadzonych w
oparciu o sporzgdzong dokumentacje projektowq,

- uzgadniania z Zamawiajgcym lub wskazang przez niego osobg w razie takiej
koniecznosci mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w  stosunku do
przewidzianych w dokumentaciji projektowej,

- do zapewnienia, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
dokumentacji projektowej,

- udziatu w komisjach i naradach technicznych odbywanych w zwigzku z realizacjq
robdt budowlanych prowadzonych w oparciu o sporzgdzong dokumentacje
projektowq,

- udziatu przy czynnosciach zwigzanych z dokonaniem przez Zamawiajgcego odbioru
robdt prowadzonych w oparciu o sporzgdzong dokumentacije projektowq, w tym takze
przy dokonywaniu odbiordw czesciowych

2.3. Ustala sie nastepujace obowiqgzki Wykonawcy w zakresie rob6t budowlanych i innych
prac, zwigzanych z wykonywaniem zadania:

1) Realizowanie Przedmiotu Zamdwienia w oparciu o opracowang przez Wykonawce
i zatwierdzonq przez Zamawiajgcego dokumentacije projektowq wskazang w § 1
ust. 1T pkt 1) Umowy oraz zgodnie z decyzjami, postanowieniami, warunkami
szczegdtowymi i uzgodnieniami wydanymi dla tego zadania, odpowiednimi
normami i ocbowigzujgcymi przepisami.

2) Taczalin
Metoda klasyczno-hermetyczna. Miejsce prac wyseparowac poprzez klasyczne
zamkniecie armatury odcinajgcej na wyjsciu ze $luzy DN 400, separujgc gazocigg
DN 400 od gazociggu DN 500 i DN 300, oraz wykonac¢ hermetyczne stopowania na
istniejgcym fittingu na gazociggu DN 400 przed §luzg. Prace wpieciowe ograniczy¢
do minimum, mozna realizowa¢ w ciggu catego roku z wytgczeniem miesiecy
grudzien, styczen i luty. Prace nalezy uzgodni¢ z ODG we Wroctawiu z minimum 45
dniowym wyprzedzeniem.
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15)
16)

Dziwiszow

Metoda klasyczno-hermetyczna. Miejsce prac wyseparowac poprzez klasyczne
zamkniecie armatury odcinajgcej na wejsciu i wyjsciu ze $luzy, na gazociggu DN
400 obejsciowym $luzy oraz na ZZU DN 300. Na wyjsciu za monoblokiem DN 400
zabudowac fitting stopujgcy DN 400. W czasie prac wpieciowych zatozono
zasilanie obszaru Sciegny/Dziwiszéw z wykorzystaniem nowej SP Dziwiszéw, wpietej
gazociggiem DN 200 od strony Jeleniowa. Prace wpieciowe ograniczy¢ do
minimum, realizowac¢ od kwietnia do listopada. Prace nalezy uzgodni¢ z ODG we
Wroctawiu z minimum 45 dniowym wyprzedzeniem.

Pisemne powiadomienie wtasciwych organdéw o rozpoczeciu robdt, zgodnie z
ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
Poniesienie wszelkich kosztéw, w tym optat skarbowych i pozostatych kosztdw,
ktére nalezy ponies¢ celem uzyskania odpowiednich dokumentéw, m. in.: decyzji
administracyjnych, pozwolen, zezwolen itp. oraz poniesienie, kosztéw projektu
organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznose.

Sporzgdzenie przed rozpoczeciem robdt budowlanych planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt oraz koordynowanie prac zgodnie z w/w planem.

Przed przystgpieniem do prac zarbwno montazowych jak i przetgczeniowych, w
terminie minimum 3 dni roboczych, opracowanie i uzgodnienie z Operatorem
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu polecenia
Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako warunek
przystgpienia do robdt budowlanych, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi u
Zamawiajgcego procedurami.

Ochrone terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie znajdujqgcego, a takze
zapewnienie bezpieczehstwa przebywajgcych tam oséb od momentu przejecia
terenu budowy do momentu zakohczenia realizacji Przedmiotu Zamdwienia, w
szczegdlnosci wykonanie niezbednych zabezpieczeh i ogrodzen, zapewnienie
tymczasowych ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogq by¢ niezbedne dla
ochrony wtasnosci oraz sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji umowy.
Zatrudnienie do realizacji zadania oséb posiadajgcych wazne uprawnienia oraz
umiejetnosci, w tym uprawnienia i umiejetnosci do wykonywania izolacji.

W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce istniejgcej infrastrukfury podziemnej,
dokonanie wtasnym kosztem jej odtworzenia pod nadzorem uprawnionych osob.
Dokonanie uzgodnienia z UDT (jedli bedzie wymagane) zgodnie z dokumentami
wskazanymi w Zatqczniku nr 7 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia
Wspodtpracowanie z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego.

Dostawe, prefabrykacje i montaz urzgdzen oraz materiatdéw w oparciu o
zatwierdzong przez Zamawigjgcego dokumentacje projektowq (wszystkie
materiaty i urzgdzenia niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Zamdwienia muszg
posiada¢ odpowiednio wymagane: atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci oraz
certyfikaty).

Wykonanie wszelkich prac i czynno$ci pomocniczych, niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania Przedmiotu Zamdwienia.

Przeprowadzenie rozruchu urzqgdzen i instalacji, wchodzgcych w zakres zadania, w
obecnosci przedstawiciela Zamawiagjgcego oraz z udziatem przedstawicieli
Dostawcow urzgdzen (o ile Zamawiajgcy wskaze takg koniecznosc), zgodnie z
procedurami Systemu Eksploataciji Sieci Przesytowych (SESP), jakie obowigzujg na
dzieh wykonywania tych czynnos$ci u Zamawiajgcego oraz Dokumentacjq
Techniczno-Ruchowq producenta.

Opracowanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego préby cisnieniowej.
Przeprowadzenie préb ciSnieniowych i préob funkcjonalnych zgodnie z
wymaganiami fechnicznymi dla zadania.
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17)

20)

21)
22)

23)
24)

25)
26)

27)
28)
29)
30)

31)
32)

33)
34)

35)

Przestrzeganie zapisdw warunkdw technicznych UDT bedgcych zatqcznikiem nr 7
do OPZ.

Przestrzeganie aktualnych na dzieh wykonywania czynno$ci w ramach procedur
SESP, jakie obowiqgzujqg przy realizacji zadania u Zamawiajgcego oraz dostarczenie
wymaganych w procedurach SESP dokumentéw — procedury sg do wglgdu u
Zamawiajgcego.

Redlizacje zadania, stanowigcego Przedmiot Zamdwienia przy spetnieniu
warunkdw uzgodnien z poszczegdlinymi instytucjami i wtascicielami terendw, na
ktorych prowadzone bedqg roboty.

Wykonywanie prac przepieciowych ze szczegdlng starannosciq. W przypadku
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracownikdw Zamawiajgcego, w
szczegdlnosci wynikajgcego z braku odpowiedniego sprzetu, ztej organizaciji
pracy, Wykonawca zostanie obcigzony kosztami pracy pracownikdw
Zamawiajgcego oraz kosztami upuszczonego gazu.

Organizacje, zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu budowy.
Odwodnienie terenu w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie robdt ziemnych, o
ile odwodnienie bedzie konieczne w trakcie realizacji Przedmiotu Zamdwienia.
Wykonanie pomiaréw elekirycznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Prowadzenie prac spawalniczych zgodnie z Wymaganiami spawalniczymi
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. W/w wymagania stanowiqg
Zatgcznik nr 8 ,,Procesy spawalnicze Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A." do instrukcji PE-DY-102 pn. ,Instrukcja w zakresie wymagan do
projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.”, ktéra stanowi Zatgcznik nr 1.3.2 do Zatqgcznika
nr 18 do Umowy;

Sporzgdzenie dokumentacii fotograficznej, dokumentujgcej postep robdt.
Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej (odbiorowej) zgodnej z wymogami
procedury SESP P.02.0.03, stanowiqcej Zatqcznik nr 1.3.20 do Zatqgcznika nr 18
do Umowy;

Prowadzenie dziennika budowy, o ile bedzie wymagany;

Udziat w komisjach, naradach koordynacyjnych, radach budowy organizowanych
w zwigzku z redlizacjg robdét prowadzonych w oparciu o dokumentacije
projektowq;

Opracowanie polecenia pracy niebezpiecznej lub gazoniebezpiecznej lub
pomocniczej, o ile zajdzie taka koniecznosé;

Wyposazenie zaplecza budowy w odpowiedni sprzet p. poz.;

Biezace porzgdkowanie terenu budowy i terendw przylegtych;

Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia podpisania protokotu
pozytywnego odbioru kohcowego Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty jakichkolwiek materiatéw i urzgdzen znajdujgcych sie na
terenie budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym sie na
terenie budowy, a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia lub zycia przez osoby
przebywajgce na terenie budowy;

Zgtaszanie Zamawiajgcemu, do odbioru robdét zanikajgcych i robdt ulegajgcych
zakryciu z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem;

Wykonanie wspdlnego przeglgdu gwarancyjnego przez Wykonawce przy udziale
Zamawiajgcego - na zgdanie Zamawiajgcego;

Wykonawca po zakohczeniu robdt powinien usungé niezwtocznie z terenu
budowy wszystkie odpady i gruz, nalezgce do niego materiaty, maszyny
i urzgdzenia oraz uporzgdkowac teren budowy (wraz z przylegtym otoczeniem).
Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie powyzszych obowigzkdw bedzie
uprawniato  Zamawigjgcego, po  uprzednim  wyznaczeniu  Wykonawcy
odpowiedniego dodatkowego ferminu i jego bezskutecznym uptywie, do
wykonania wszelkich prac porzgdkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy;
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36) Szczegdtowe wymagania techniczne dla zadania stanowiqg zatgcznik nr 1 do OPZ

37)  Wykonawca zobowigzany jest, o ile zajdzie taka konieczno$¢, do uzgodnienia z
wtascicielem infrastruktury energetycznej harmonogramu prowadzenia prac z
uwzglednieniem wytqgczen linii (przy jednym wytgczeniu nalezy maksymalnie
tgczy¢ rodzaje robdt) oraz szczegdtowej technologii prowadzenia robdt w strefie
zblizenia linii energetycznej z uwzglednieniem wymagan, wynikajgcych z
uzgodnien (sprzet wyposazony w sygnalizatory napiecia, ustawienie bramek
ostrzegawczych, aby nie dopusci¢ do zblizenia sprzetu do przewoddéw pod
napieciem).

38) Wykonawca zobowigzany jest, o ile zajdzie taka konieczno$¢, do uzgodnienia z
zarzgdcq drég publicznych i innych gestordw infrastruktury, tresci porozumien,
okreslajgcych zakres, termin i warunki zajecia terenu, w tym regulujgce kwestie
odpowiedzialnosci z tytutu przejecia gwarancii dla robdt prowadzonych w pasie
drogowym (mozliwo$¢ zawarcia osobnych umdw, o ile bedg wymagane). Strong
do zawarcia porozumien jest Zamawiajgcy, z ktérym nalezy uzgodnic tresc
porozumien.

2.4.Zamawiajgcy informuje, iz wszelkie nazwy handlowe oraz normy podano jedynie w celu
utatwienia okreslenia parametrdéw technicznych. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan i
wyrobdéw rownowaznych odpowiadajgcych $cisle parametrom technicznym zawartym w
warunkach technicznych/projekcie, ktérych zastosowanie nie zmienia zaktadanej przez
Zamawiajgcego funkcjonalnosdci przedstawione] w projekcie wykonawczym. Wszystkie
parametry oferowanych materiatdw i armatury powinny by¢ nie nizsze niz wskazane w
projekcie, co musi by¢ odpowiednio udokumentowane na etapie wykonawstwa.

2.5.0bowiqgzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci okreslone zostaty
w Zatgczniku nr 5 do OPZ.

2.6. Wykonawca, w zwigzku z wykonywanymi pracami, uzyska na wtasny koszt wszelkie zgody,
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terendw przylegtych do terenu
budowy, fo jest na czasowe zajecie terenu, pasa drogowego, prawo przejazdu, itp., jezeli
okaze sie to niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub
dokonania zgloszenia zakonczenia robét (w przypadku realizacji zadania na podstawie
decyzji pozwolenia na budowe):

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich materiatdow, dokumentow,
protokotdw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie bgdz zgtoszenia
zakohczenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie. Po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego przygotowanego materiatu, Wykonawca ztozy w imieniu
Zamawiajgcego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie bgdZ dokona
zgtoszenia zakonczenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na  uzytkowanie,
zrealizowanej Inwestyciji.

4, Wymagania Zamawiajgcego dotyczqce informowania o pracach wykonywanych na sieci
gazowej:

1) Wykonawca zobowigzany jest do informowania Oddziatowej Dyspozycji Gazu we

Wroctawiu (ODG) o planowanych pracach na sieci na nastepujgcych zasadach:

Q) z wyprzedzeniem 42 dniowym, dla prac, wskutek ktérych nastepuje zmiana
mocy umownych w punktach wejscia i wyjscia, np.: ograniczenie przeptywu,
cisnienia, wytgczenie stacji gazowych lub zmiana innych parametrow ich
pracy,

b) z wyprzedzeniem 5 dniowym, dla prac nie powodujgcych zmian mocy
umownych w punktach wejscia i wyjscia,

c) zgtoszen nalezy dokonywac w dnirobocze do godz. 14.00.

o ile uzgodnione polecenie prac nie stanowi inacze;.
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5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce dokumentacji odbiorowej:

1)

6)

Na dokumentacje Odbioru technicznego sktadajg sie wszystkie elementy
wynikajgce z procedury P.02.0.03 Odbidr zadah remontowych i inwestycyjnych
obiektéw sieci przesytowej, w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy (procedura
stanowi Zatgcznik nr 1.3.20 do Zatgcznika nr 18 do Umowy).

Na dokumentacje Odbioru kohcowego sktadajg sie wszystkie elementy

wynikajgce z procedury P.02.0.03 Odbidr zadah remontowych i inwestycyjnych

obiektéw sieci przesytowej, stanowigcej Zatgcznik nr 1.3.20 do Zatgcznika nr 18 do

Umowy, w tym w szczegdlnosci mapa/mapy powykonawcze, zaswiadczenie o

niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu robdt.

3) Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru technicznego zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu:

a) 1 egz. dokumentacii odbiorowej w wersji papierowej (oryginat),

b) 1 egz. dokumentacji odbiorowe] w wersji elekironicznej zgodnie z
wymaganiami dla dokumentacji elektronicznej, stanowigcym Zatqcznik nr 3
do Opisu Przedmiotu Zaméwienia. Dokumentacja w wersji elektroniczne;j
bedzie odpowiadata zawarto$ci dokumentacji sporzgdzone] w wersji
papierowe;j;

Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru kohcowego zobowigzany jest do

przekazania Zamawiajgcemu:

c) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej (oryginat),

d) 3 egz. dokumentacji odbiorowe] w wersji elekironicznej zgodnie z
wymaganiami dla dokumentaciji elekironicznej, stanowigcym Zatgceznik nr 3
do OPZ. Dokumentacja w wersji elekfronicznej bedzie odpowiadata
zawartosci dokumentacji sporzgdzonej w wersji papierowe;.

e) powykonawczych schematéw technologicznych przedmiotu zamowienia w
3 egz., w formie numerycznej w 2 egz., zgodnie z warunkami okreslonymi w
Zatgczniku nr 4 do OPZ,

Wszelkie zmiany w trakcie readlizacji zadania powinny by¢ zamieszczone w

dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane przez projektanta i Inspektora

Nadzoru. Wykonawca powinien sporzqdzi¢ zestawienie zmian, dokonanych

podczas ich realizacji oraz zatgczyé cze$c rysunkowq, obrazujgcg dokonane

zmiany z odnoénikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji powinna byé
odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwotania do dokumentacii
odbiorowe;.

Kazda strona dokumentacji powinna posiadac stempel poswiadczajqgcy, ze jest to

dokumentacja odbiorowa.

6. Pozostate wymagania Zamawiajgcego dotyczqgce:

1)

obstugi geodezyjnej okresla Zatgcznik nr 4 ,Pozyskiwanie i przechowywanie
danych przestrzennych Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A."
do instrukcji PE-DY-102 pn. ,Instrukcja w zakresie wymagah do projektowania
infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A.", ktéra stanowi Zatqcznik nr 1.3.6 do Zatgcznika nr 18 do Umowy, przy
czym na etapie wykonania robét budowlanych obstuga geodezyjna lezy po
stronie Zamawiajgcego, natomiast na etapie opracowania dokumentacji
projektowej (w tym dokonywania odkrywek o ile zajdzie taka koniecznosé)
obstuga geodezyjna lezy po stronie Wykonawcy,
pozyskiwania tytutu prawnego do dysponowania nieruchomosciami okresla
Zatgcznik nr 2 do OPZ,
zajecia gruntéw okresla Zatgeznik nr 5 do OPZ,
spawalnictwa okresSla Zatqgcznik nr 8 ,Procesy spawalnicze Operatora
Gazociqggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A." do instrukcji PE-DY-102 pn. , Instrukcja
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w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.", ktéra stanowi Zalgcznik
nr 1.3.6 do Zatgcznika nr 18 do Umowy.

5) ochrony Srodowiska, okresla § 17 Umowy oraz Zatgcznik nr 6 do OPZ,

6) postepowania z odpadami w tym zasady rozliczenia ztomu, okre$la § 17 ust. 2
Umowy.

7. Laplecze socjalno-techniczne i media.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i ufrzymania w nalezytym stanie
zaplecza socjalno-technicznego w zakresie niezbednym do realizaciji Zamdwienia. Koszty
zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.

Uwaga: Zamawigjgcy nie zapewnia Wykonawcy zadnych medidw na potrzeby
zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robdt budowlanych.
Zamawiajgcy, w przypadku dysponowania mediami na danym obiekcie oraz
posiadania technicznych mozliwosci ich wykorzystania umozliwi Wykonawcy dostep do
przedmiotowych medidw.

8. Zasady postepowania ze skiadnikami majgtku przeznaczonymi do dalszego
wykorzystania:
1) Powstate w wyniku prowadzenia prac sktadniki majgtku z metali lub stopdw metali,
nadajgce sie do dalszego wykorzystania, stanowiq wtasno$¢ Zamawiajgcego.
2) Wykonawca zobowigzuje sie przekazac¢ Zamawiajgcemu zdemontowane materiaty i
urzgdzenia niepodlegajgce ztomowaniu. Zamawiajgcy w osobnym dokumencie okresli,
ktére zdemontowane materiaty i urzgdzenia podlegajg przekazaniu Zamawigjgcemu oraz
wskaze miejsce, do ktérego Wykonawca ma obowigzek przetransportowaé w ramach
wynagrodzenia, okreSlonego w niniejszej Umowie te materiaty i urzgdzenia;
3) Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem sktadnikami majgtku,
nadajgcymi sie do powtdrnego wykorzystania, powstatymi w zwigzku z wykonaniem
Przedmiotu Umowy, ponosi Wykonawca.

9. Prace niebezpieczne inne niz wykonywane na urzgdzeniach, instalacjach i sieciach
gazowych nalezgcych do systemu przesytowego.

W  przypadku wykonywania prac poza strefg konfrolowang gazociggu/obiektu
gazowniczego nalezy wykonywac prace na pisemne polecenie zgodnie z procedurg PE-
DY-PO6 ,,Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niz wykonywanych na
urzgdzeniach, instalacjach i sieciach gazowych nalezgcych do systemu przesytowego
eksploatowanego przez Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.".

10. Obowigzki Wykonawcy w zakresie prac geodezyjnych na etapie robét budowlanych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z zakresie prac geodezyjnych
zwykonawcqg tych prac, ktérego na etapie wykonania robét budowlanych
zapewnia Zamawiajgcy, na nastepujgcych zasadach:

a) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia pisemnie lub drogqg
elektroniczng wykonawcy prac geodezyjnych o pracach zanikajgcych
podlegajgcych pomiarom geodezyjnym (Wykonawca niezwtocznie po
zakonczeniu etapu opracowania dokumentacji  projektowej, wystgpi do
Zamawiajgcego o dane dot. wykonawcy prac geodezyjnych). Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego drogg elekironiczng na adres: wskazany w § 6 ust.
3i4 umowy ijednoczesnie na adres: miroslaw.obuch@gaz-system.pl o dokonaniu
zawiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, ze wskazaniem daty
dokonania tej czynnosci,

b) Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w sposdb okreslony w lit. a), zdanie
drugie, o sytuacii, gdy wykonawca prac geodezyjnych nie dokona pomiaréw
geodezyjnych najpdzniej w nastepnym dniu roboczym po dniu, w ktdérym
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Wykonawca zawiadomit wykonawce prac geodezyjnych o pracach
zanikajgcych podlegajgcych pomiarom geodezyjnym, zgodnie z lit. a) powyzej,

c) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia wykonawcy prac
geodezyjnych w sposdb okreslony w lit. a) zdanie drugie, o zakohczeniu
wszystkich prac niezbednych do wykonania mapy powykonawczej, bedqgcej
zatgcznikiem do zawiadomienia o zakohczeniu robdt. Wykonawca o dokonaniu
zawiadomienia wykonawcy prac geodezyjnych, ze wskazaniem daty dokonania
tej czynnosci, poinformuje Zamawiajgcego w sposdb okreslony w lit. a ) zdanie
drugie,

d) wykonawca prac geodezyjnych w ciggu 6 tygodni od zawiadomienia przez
Wykonawce o zakohczeniu wszystkich prac niezbednych do wykonania mapy
powykonawczej, przekaze Zamawigjgcemu opracowanie geodezyjne, ktére
nastepnie Zamawiajgcy zweryfikuje i przekaze Wykonawcy do odbioru w ciggu 2
tygodni od dnia jego otrzymania od wykonawcy prac geodezyjnych.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce drogg elekironiczng o mozliwosci
odbioru ostatecznej wersji mapy powykonawczej, ktérg Wykonawca
zobowiqzuje sie  niezwtocznie odebra¢ od Zamawiagjgcego. Data
poinformowania stanowi date przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy
mapy powykonawczej,

e) Wykonawca zapewni potwierdzenie przez kierownika budowy zgodnosci
dokumentacji geodezyjnej w postaci szkicéw pomiarowych i powykonawczych
map geodezyjnych oraz pozostatej dokumentaciji pomocniczej (np. schematy,
przekroje) z pracami wykonanymi w terenie poprzez ztozenie podpisu przez
kierownika budowy na kazdym egzemplarzu w/w dokumentow.

f) Pozostate wymagania dotyczgce obstugi geodezyjnej okresla Zatgcznik nr 4
wPozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych  Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A." do instrukcji PE-DY-102 pn.
«Instrukcja w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu
przesytowego Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.", ktéra
stanowi Zatgcznik nr 1.3.6 do Zatgcznika nr 18 do Umowy, przy czym na etapie
wykonania robdét budowlanych obstuga geodezyjna lezy po stronie
Zamawiajgcego, natomiast na etapie opracowania dokumentacji projektowej
obstuga geodezyjna lezy po stronie Wykonawcy.

11. Godziny wykonywania robét ucigzliwych

W przypadku koniecznosci wykonania robét ucigzliwych akustycznie lub wymagajgcych
odgazowania elementdéw sieci gazowej Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu terminy i
godziny prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiajgcego lokalnych
stuzb ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac.
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Zatgczniki:

Warunki techniczne dla zadania Zatgcznik nr 1
xggsssgigég zakresie pozyskiwania tytutu prawnego do Zatgeznik nr 2
Wymagania dla dokumentacji w wersji elektroniczne;j Zatgcznik nr 3
Powykonawcze schematy technologiczne Zatgcznik nr 4
Wymagania w zakresie zajecia gruntéw Zatacznik nr 5
Wymagania z zakresu ochrony srodowiska Zatgcznik nr 6
Warunki techniczne UDT Zatgcznik nr 7
Karta wprowadzonych zmian Zatgcznik nr 8
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