

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłączenia CEZ Skawina S.A.

Nr postępowania: NP/2023/03/0120/TAR

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W imieniu Zamawiającego, tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie Rozdziału XXII ust. 1 SWZ, udzielamy odpowiedzi na niżej przytoczone pytanie, które wpłynęło w toku postępowania.

Pytanie nr 3:

W trosce o właściwe i rzetelne przygotowanie oferty uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert 27.04.2023r. Wyznaczony przez Zamawiającego termin złożenia ofert dla przedmiotowego postępowania jest niewystarczający na pozyskanie ofert materiałów, podwykonawców, prac specjalistycznych, czy też na zapoznanie się z obszerną dokumentacją i zakresem prac.

Jednocześnie informujemy, iż zmiana terminu składania ofert nie wpłynie na terminowość wykonania robót i terminy realizacji zostaną dochowane.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty do dnia 28.04.2023 r. zgodnie z Wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ z dn. 04.04.2023 r.