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Warszawa, 13 kwietnia 2023 r. 

  

 Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy:  postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na wykonanie robót budowlanych - remontu układu rurowego gazociągu DN400 Lisewo-Budy 

na skrzyżowaniu z linią kolejową w m. Grudziądz 

Numer postępowania: NP/2023/03/0132/GDA 

 

W związku z otrzymaniem pytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ), w imieniu Zamawiającego, tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

z siedzibą w Warszawie, przekazuję treść zapytania bez ujawniania jego źródła i udzielam 

następującej odpowiedzi oraz dokonuję zmiany treści SWZ. 

I 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Pytanie nr 1:   

"Uprzejmie prosimy o zmianę terminu składania ofert z dnia 25.04.2023 na 28.04.2023 z uwagi 

na zbliżający się okres świąteczny, który będzie powodował opóźnienia w otrzymaniu ofert 

od usługodawców i dostawców materiałów. Wydłużony termin pozwoli nam 

na przygotowanie dla Państwa rzetelnej oferty." 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 28.04.2023 r. 

godz. 11:00 i dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 2:   

"Czy z uwagi na fakt, iż realizacja zadania jest przewidziana na przyszły rok Zamawiający 

mógłby uwzględnić w harmonogramie finansowym płatność za zakup materiałów w roku 

bieżącym?" 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania płatności 

częściowych za wykonane etapy prac, potwierdzone przez Zamawiającego protokołem 

rzeczowo-finansowym, sporządzonym na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego należy do obowiązków Wykonawcy 

i podlega akceptacji Zamawiającego. 
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II 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

Zamawiający dokonuje zmiany treści poprzez:  

I. Zmiana w Rozdz. XII ust 1 SWZ:  

Aktualne brzmienie Rozdz. XII ust 1 SWZ:  

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, tj. do dnia 26.06.2023 r.  

II. Zmiana Rozdz. XIV ust 1 SWZ:  

Aktualne brzmienie Rozdz. XIV ust 1 SWZ: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 28.04.2023 r. o godz. 11:00. 

 

Dokument ten stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. Pozostałe zapisy SWZ pozostają 

bez zmian. 
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