Zatgcznik nr 2 do SWZ

Zatgcznik nr 1 doumowy nr......ceceveeininininnenenenn.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

+Wykonanie robét konstrukcyjno-budowlanych w zakresie przebudowy
SRP Gorzyce Q=1600Nm3/h”

I.  PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt konstrukcyjno-budowlanych, drogowych i instalacii
ogrzewania stacji w zakresie przebudowy SRP Gorzyce - zgodnie z opracowanqg dokumentacjg
projektowqg (branza konstrukcyjno-budowlana i drogowa, branza tfechnologiczno-montazowa i
instalacyjna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych realizowanych w ramach
zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe SRP Gorzyce”) wykonang przez:
GAS-ENGINEERING Jerzy Heider, 41-709 Ruda Slgska, ul. gen. Hallera 20.

Il. ZAKRES PRAC OBEJMUJE:
1. Wykonanie robét kostrukcyjno-budowlanych i drogowych oraz kottowni zgodnie z opracowanqg

i zatwierdzong dokumentacijq projektowq, ktéra obejmuije:

e wykonanie wykopdw pod fundamenty i przygotowanie podtoza pod osadzenie
fundamentéw (m. in. podsypka filtracyjna, podktad z ubitych materiatdéw sypkich, beton
podktadowy) i kontenerdw,

e posadowienie fundamentdw i kontenerdw stacji wraz z roztadunkiem z samochodu - dzwig
po stronie Wykonawcy — wyposazony w trawers (wykluczono z postepowania: zakup
fundamentdw i kontenerdw, ktdre zostang dostarczone przez Zamawiajgcego na plac
budowy), - (parametry fundamentéw i konteneréw — zatqcznik nr 4 do OPZ),

e Obsypanie i zasypanie wnetrz fundamentéw kontenerdw,

e budowe nowych drég i chodnikdw wewnetrznych,

e pozostaty teren stacji wyrdwnac i obsiac trawq,

¢ budowe nowego ogrodzenia,

¢ budowe instalaciji ogrzewania stacji bez niektérych elementdw instalacji gazowej,

e rozbidrke nastepujgcych elementéw:

- istniejgcy kontener stacji redukcyjno-pomiarowej I° z wydzielonym pomieszczeniem kottowni
technologicznej,

- istniejgcy zespdt zaporowo-upustowy DN150 w/c wlotowy,

- istniejgcy zespodt filtrow,

- istniejgce ogrodzenie wraz z bramqg wjazdowq i furtkg,

- istniejgca wewnetrzna linia zasilajgca,

- istniejgce drogi wewnetrzne,

- istniejgce chodniki wewnetrzne,

- istniejgca szafka ztgcza wytgcznika pozarowego prgdu,

- istniejgce gazociggi miedzyobiektowe.

e zasypanie i zageszczenie wykopdw po utozeniu gazociggdw miedzyobiektowych, po
robotach instalacyjnych, po likwidowanych fundamentach i pracach rozbidrkowych.
Dla bezpieczenstwa nalezy szczegdtowo rozeznac ewentualne uzbrojenie przebiegajgce
pod powierzchnig terenu w rejonie prowadzenia prac rozbidrkowych.

e uszkodzone ciqgi drenarskie zabezpieczyé przed zamuleniem i po zakohczeniu robodt
odtworzy¢ uszkodzone ciggi drenarskie.
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Przed przystgpieniem do prac w terminie minimum 5 dni roboczych uzgodnic
z Operatorem Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach Polecenie
Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej/Niebezpiecznej zgodnie z procedurg nr P.02.0.02.
Dokumentacje powykonawczg w/w  zadania wykonac¢i dostarczyé Zamawigjgcemu
w 2 egzemplarzach (oryginat i kopia) oraz w wersji elekironicznej zgodnej z zatqcznikiem
nr 3 do niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia, oraz zgodnie z procedurg SESP nr P.02.0.03
Wykonanie i umieszczenie w migjscach uzgodnionych z Zamawiajgcym tablic: teleadresowej
(1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice nalezy sporzqdzi¢ zgodnie z wzorem zamawidjgcego
stanowiqcego zatqcznik nr 1 do OPZ.

Uzyskanie na wtasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie czasowe zgody
i pozwolenia na korzystanie z terendw przylegtych do inwestycji, to jest na czasowe zajecie
terenu, prawo przejozdu, itp., jedli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

Po wykonaniu zadania teren stacji nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do nalezytego stanu.
Wykonanie innych czynnosci wyzej nieopisanych scisle wg dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest postgpi¢ z odpadami w sposdb, okreslony w umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiagjgcemu na 14 dni przed datg odbioru,
technicznego, koncowego obiektu petnej dokumentacji niezbednej do dokonania
w/w odbioréw.

. Wykonawca bedzie realizowat prace zgodnie z zapisami umowy.

a) I etap od zawarcia umowy do 21.08.2023r. — w ramach tego etapu Wykonawca wykona
rozbidérke nastepujgcych elementdw:
- istniejgcy kontener stacji redukcyjno-pomiarowej I° z wydzielonym pomieszczeniem koftowni
technologicznej,
- istniejgcy zespdt zaporowo-upustowy DN150 w/c wlotowy,
- istniejacy zespot filtréw,
- fragmenty istniejgcego ogrodzenia wraz z bramg wjazdowq i furtkq,
- istniejgca wewnetrzna linia zasilajgca,
- istniejgce drogi wewnetrzne,
- istniejgce chodniki wewnetrzne,
- istniejgca szafka ztgcza wytqcznika pozarowego prgdu,
- istniejgce gazociggi miedzyobiektowe.
- pozostate elementy zagospodarowania terenu,
- wykona wykopy pod fundamenty i przygotuje podtoze pod osadzenie fundamentéw
i kontenerdw, posadowi fundamenty, obsypie i zasypie wnetrza fundamentdw konteneréw
i posadowi kontenery staciji wraz z roztadunkiem fundamentdw i kontenerdw z samochodu.

Po zakohczeniu prac | etapu nastgpi odbidr wykonanych robdt i zostanie spisany protokdt
odbioru czesciowego, ktéry bedzie podstawg do zaptaty czesciowej w wysokosci 40%
wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w umowie.

b) I etap od 14.09.2023r. do 15.12.2023r. — w ramach tego etapu Wykonawca zreadlizuje
pozostate prace w ramach zawartej umowy: budowe nowych drdg, chodnikdw i placow
wewnetrznych, rozbiérke pozostatych fragmentdédw ogrodzenia i budowe nowego ogrodzenia,
ewentualne odtworzenie melioracji, zasypanie i zageszczenie wykopdw po utozeniu
gazociggdw miedzyobiektowych, po robotach instalacyjnych, po likwidowanych
fundamentach i pracach rozbiérkowych.

Do prac zwigzanych z rozbiérkg ogrodzenia na terenie dziatki nr 370/49 mozna przystgpic po
uzyskaniu przez Inwestora zgody na udostepnienie nieruchomosci na czas trwania budowy. Co
najmniej 14 przed przystgpieniem do rozbidrki ogrodzenia na terenie dziatki nr 370/49 nalezy
poinformowac o tym fakcie Inwestora.

Prace w ramach |l etapu bedqg realizowane sukcesywnie, po zrealizowaniu przez
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Zamawiajgcego prac montazowych w ramach branzy technologicznej, elekirycznej i AKPIiA.
Szczegdbtowy zakres prac jest zawarty w przedmiarze zatgczonym do SIWZ.
O rozpoczeciu Il etapu Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego najpdzniej
na 7 dni przed przystgpieniem do ich realizacji. Jesli Wykonawca nie bedzie mdogt przystgpic
do redlizacji Il etapu w terminie 14.09.2023r. z winy Zamawiajgcego termin realizaciji Il etapu
zostanie przesuniety na wniosek Zamawiajgcego.
UWAGA:
Zamawiajqcy zatgczyl do przedmiotowego postepowania przedmiar robét, ktéry ma jedynie charakter
pomochiczy i zawiera pozycje szacunkowe. Wykonawcy majg obowigzek wyliczyé cene
z uwzglednieniem kosztéw realizacji Zaméwienia wynikajacych z Opisu Przedmiotu Zamoéwienia,
dokumentaciji projektowej (branza konstrukcyjno-budowlana i drogowaq, branza
technologiczno-montazowa i instalacyjna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych redlizowanych w ramach zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej
na przebudowe SRP Gorzyce”), a takze z warunkéw umowy.

. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO:

1. Wszelkie prace na terenie stacji gazowej prowadzi¢ pod bezptatnym nadzorem branzowym,
o petnienie ktérego wystgpi¢ do Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Swierklanach z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.

2. Przed kazdorazowym przystgpieniem do prac powiadomi¢ Oddziatowqg Dyspozycje Gazu
Swierklany, Kierownika Dziatu Eksploataciji Obiektéw.

3. Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia
(»Plan BIOZ"). Przed poinformowaniem przez Zamawiajgcego stosownych wtadz o zamiarze
rozpoczecia budowy, Wykonawca powinien przekazaé Zamawigjgcemu o$wiadczenia o przyjeciu
obowigzkdw kierownika robét.

4.  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania: Wytycznych PE-EK-WO01 w zakresie wymagan
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dia Wykonawcdw oraz Gosci w Spdtce Operator
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A wraz z zatgcznikami - zatgcznik nr 2 do OPZ.

5. Zamawiqgjgcy zobowigzuje Wykonawce do dokonania wizji lokalnej na placu budowy
przed ztozeniem oferty.

IV. INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiajqcy informuje, iz wszelkie nazwy handlowe oraz normy podano jedynie w celu utatwienia
okredlenia parametrow  technicznych. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan i wyrobdéw
réwnowaznych odpowiadajgcych $cisle parametrom technicznym zawartym w projekcie, ktérych
zastosowanie nie zmienia zaktadane] przez Zamawiajgcego funkcjonalnosci przedstawionej
w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry oferowanych materiatdw i armatury powinny byé
nie nizsze niz wskazane w projekcie, co musi by¢ odpowiednio udokumentowane na etapie
wykonawstwa.

Zatgczniki:

1. Wzér tablicy teleadresowe.

2. Wytyczne w zakresie wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawcdw oraz
Gosciw Spotce Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PE-EK-WO1.

3. Wymagania dla dokumentacji elektroniczne;.

4. Parametry fundamentoéw i konteneréw.

Sporzqdzit: Sprawdzit:
. Cyfrowo podpisane Cyfrowo podpisane
MaJCherek przez Majcherek Szela.g przez Szelag Pawet
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