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Załącznik nr 1 do umowy nr ………………………….. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
„Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie przebudowy  

SRP Gorzyce Q=1600Nm3/h” 

 

 

 

 

 

I. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych, drogowych i instalacji 

ogrzewania stacji w zakresie przebudowy SRP Gorzyce – zgodnie z opracowaną dokumentacją 

projektową (branża konstrukcyjno-budowlana i drogowa, branża technologiczno-montażowa i 

instalacyjna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach 

zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę SRP Gorzyce”) wykonaną przez: 

GAS-ENGINEERING Jerzy Heider, 41-709 Ruda Śląska, ul. gen. Hallera 20. 

                    

 

II. ZAKRES PRAC OBEJMUJE: 

1. Wykonanie robót kostrukcyjno-budowlanych i drogowych oraz kotłowni  zgodnie z opracowaną     

i zatwierdzoną dokumentacją projektową, która obejmuje: 

• wykonanie wykopów pod fundamenty i przygotowanie podłoża pod osadzenie 

fundamentów (m. in. podsypka filtracyjna, podkład z ubitych materiałów sypkich, beton 

podkładowy) i kontenerów, 

• posadowienie  fundamentów  i  kontenerów  stacji  wraz z rozładunkiem z samochodu - dźwig 

po stronie Wykonawcy – wyposażony w trawers (wykluczono z postępowania: zakup 

fundamentów i kontenerów, które zostaną  dostarczone  przez  Zamawiającego  na  plac  

budowy), - (parametry fundamentów i kontenerów – załącznik nr 4 do OPZ),  

• obsypanie i zasypanie wnętrz fundamentów kontenerów, 

• budowę nowych dróg i chodników wewnętrznych,  

• pozostały teren stacji wyrównać i obsiać trawą, 

• budowę nowego ogrodzenia, 

• budowę instalacji ogrzewania stacji bez niektórych elementów instalacji gazowej, 

• rozbiórkę następujących elementów: 

- istniejący kontener stacji redukcyjno-pomiarowej I° z wydzielonym pomieszczeniem kotłowni     

   technologicznej, 

- istniejący zespół zaporowo-upustowy DN150 w/c wlotowy, 

- istniejący zespół filtrów, 

- istniejące ogrodzenie wraz z bramą wjazdową i furtką, 

- istniejąca wewnętrzna linia zasilająca, 

- istniejące drogi wewnętrzne, 

- istniejące chodniki wewnętrzne, 

- istniejąca szafka złącza wyłącznika pożarowego prądu, 

- istniejące gazociągi międzyobiektowe. 

• zasypanie i zagęszczenie wykopów po ułożeniu gazociągów międzyobiektowych, po 

robotach instalacyjnych, po likwidowanych fundamentach i pracach rozbiórkowych. 

                   Dla bezpieczeństwa należy szczegółowo rozeznać ewentualne uzbrojenie przebiegające        

                   pod powierzchnią terenu w rejonie prowadzenia prac rozbiórkowych. 

• uszkodzone ciągi drenarskie zabezpieczyć przed zamuleniem i po zakończeniu robót 

odtworzyć uszkodzone ciągi drenarskie. 
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2. Przed przystąpieniem do prac w terminie minimum 5 dni roboczych uzgodnić         

z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach Polecenie 

Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej/Niebezpiecznej zgodnie z procedurą nr P.02.O.02.  

3. Dokumentację powykonawczą w/w zadania wykonać i dostarczyć Zamawiającemu 

 w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej zgodnej z załącznikiem  

nr 3 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, oraz zgodnie z procedurą SESP nr P.02.O.03 

4. Wykonanie i umieszczenie w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym tablic: teleadresowej  

(1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice należy sporządzić zgodnie z wzorem zamawiającego 

stanowiącego załącznik nr 1 do OPZ. 

5. Uzyskanie na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie czasowe zgody  

i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do inwestycji, to jest na czasowe zajęcie 

terenu, prawo przejazdu, itp., jeśli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy. 

6. Po wykonaniu zadania teren stacji należy uporządkować i doprowadzić do należytego stanu. 

7. Wykonanie innych czynności wyżej nieopisanych ściśle wg dokumentacji projektowej.   

8. Wykonawca zobowiązany jest postąpić z odpadami w sposób, określony w umowie. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu na 14 dni przed datą odbioru, 

technicznego, końcowego obiektu pełnej dokumentacji niezbędnej do dokonania  

w/w odbiorów. 

10. Wykonawca będzie realizował prace zgodnie z zapisami umowy.  

a) I etap od zawarcia umowy do 21.08.2023r. – w ramach tego etapu Wykonawca wykona 

rozbiórkę następujących elementów: 

- istniejący kontener stacji redukcyjno-pomiarowej I° z wydzielonym pomieszczeniem kotłowni     

technologicznej, 

- istniejący zespół zaporowo-upustowy DN150 w/c wlotowy, 

- istniejący zespół filtrów, 

- fragmenty istniejącego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką, 

- istniejąca wewnętrzna linia zasilająca, 

- istniejące drogi wewnętrzne, 

- istniejące chodniki wewnętrzne, 

- istniejąca szafka złącza wyłącznika pożarowego prądu, 

- istniejące gazociągi międzyobiektowe. 

-  pozostałe elementy zagospodarowania terenu, 

-  wykona wykopy   pod    fundamenty   i   przygotuje   podłoże   pod   osadzenie fundamentów 

   i   kontenerów, posadowi fundamenty, obsypie i zasypie wnętrza fundamentów kontenerów 

   i   posadowi kontenery stacji wraz z rozładunkiem fundamentów i kontenerów z samochodu.  

    

   Po zakończeniu prac I etapu nastąpi odbiór wykonanych robót i zostanie spisany protokół     

   odbioru częściowego, który będzie podstawą do zapłaty częściowej w wysokości 40%     

   wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w umowie.  

  

             b)  II  etap  od  14.09.2023r.  do  15.12.2023r.  –   w   ramach  tego   etapu   Wykonawca   zrealizuje      

               pozostałe  prace  w  ramach  zawartej umowy: budowę nowych dróg, chodników i placów      

               wewnętrznych, rozbiórkę   pozostałych   fragmentów ogrodzenia i budowę nowego ogrodzenia,  

ewentualne  odtworzenie  melioracji,   zasypanie   i  zagęszczenie  wykopów  po ułożeniu 

gazociągów międzyobiektowych,  po  robotach   instalacyjnych,  po  likwidowanych  

fundamentach i pracach rozbiórkowych.  

Do prac związanych z rozbiórką ogrodzenia na terenie działki nr 370/49 można przystąpić po 

uzyskaniu przez Inwestora zgody na udostępnienie nieruchomości na czas trwania budowy. Co 

najmniej 14 przed przystąpieniem do rozbiórki ogrodzenia na terenie działki nr 370/49 należy 

poinformować o tym fakcie Inwestora.  

               Prace  w   ramach   II   etapu   będą  realizowane  sukcesywnie,  po  zrealizowaniu  przez 
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               Zamawiającego prac montażowych w ramach branży technologicznej, elektrycznej i AKPiA.   

               Szczegółowy zakres prac jest zawarty w przedmiarze załączonym do SIWZ. 

  O rozpoczęciu II etapu Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego najpóźniej   

  na 7 dni przed przystąpieniem do ich realizacji. Jeśli Wykonawca nie będzie mógł przystąpić  

  do realizacji II etapu w terminie 14.09.2023r. z winy Zamawiającego termin realizacji II etapu    

  zostanie przesunięty na wniosek Zamawiającego.                

UWAGA: 

Zamawiający załączył do przedmiotowego postępowania przedmiar robót, który ma jedynie charakter 

pomocniczy i zawiera pozycje szacunkowe. Wykonawcy mają obowiązek wyliczyć cenę  

z uwzględnieniem kosztów realizacji Zamówienia wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia,  

dokumentacji projektowej (branża konstrukcyjno-budowlana i drogowa, branża                 

technologiczno-montażowa i instalacyjna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych realizowanych w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej  

na przebudowę SRP Gorzyce”), a także z warunków umowy. 

 

III. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO: 

1. Wszelkie prace na terenie stacji gazowej prowadzić pod bezpłatnym nadzorem branżowym,  

o pełnienie którego wystąpić do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM  S.A. Oddział 

w Świerklanach z co najmniej   7 – dniowym wyprzedzeniem. 

2. Przed każdorazowym przystąpieniem do prac powiadomić Oddziałową Dyspozycję Gazu 

Świerklany, Kierownika Działu Eksploatacji Obiektów. 

3. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(„Plan BIOZ”). Przed poinformowaniem przez Zamawiającego stosownych władz o zamiarze 

rozpoczęcia budowy, Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia o przyjęciu 

obowiązków kierownika robót. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania: Wytycznych PE-EK-W01 w zakresie wymagań 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Spółce Operator 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A wraz z załącznikami  -  załącznik nr 2 do OPZ.  

5. Zamawiający    zobowiązuje     Wykonawcę    do   dokonania    wizji    lokalnej   na   placu   budowy  

przed złożeniem oferty. 

IV. INFORMACJE DODATKOWE: 

Zamawiający informuje, iż wszelkie nazwy handlowe oraz normy podano jedynie w celu ułatwienia 

określenia parametrów technicznych. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań i wyrobów 

równoważnych odpowiadających ściśle parametrom technicznym zawartym w projekcie, których 

zastosowanie nie zmienia zakładanej przez Zamawiającego funkcjonalności przedstawionej  

w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry oferowanych materiałów i armatury powinny być 

nie niższe niż wskazane w projekcie, co musi być odpowiednio udokumentowane na etapie 

wykonawstwa. 

 

Załączniki: 

1. Wzór tablicy teleadresowej. 

2. Wytyczne w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz 

Gości w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. PE-EK-W01. 

3. Wymagania dla dokumentacji elektronicznej. 

4. Parametry fundamentów i kontenerów. 
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