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Zatgcznik nr 1 do Umowy

Opis Przedmiotu Zamowienia dla
Montazu izolacji cieptochronnej na SCV



I. Opis Przedmiotu Zamowienia.

Realizacja prac w zakresie demontazu (gdzie wymagane) i montazu izolacji termicznej
(cieptochronnej) na urzgdzeniach wskazanych w zatgczniku nr 1 na terenie Terminalu LNG w
Swinoujsciu.

1. Zakres prac dla kazdego urzgdzenia wskazano w zestawieniu stanowigcym zatgcznik nr
1 do OPZ (Szczegdbdtowy zakres prac — demontaz/montaz izolacji cieptochronnej SCV na
terenie Terminalu LNG ).

2. Specyfikacja izolacji cieptochronnej dla poszczegdinych urzgdzen zostata okreslona w
zat. nr 1 do OPZ ,Szczegdtowy zakres prac — demontaz/montaz izolacji cieptochronne;j
SCV na terenie Terminalu LNG".

3. Montowana izolacja, po jej zabudowaniu musi umozliwiac swobodne operowanie
zainstalowang armaturg.

4. Izolacja kotnierzy wykonana w sposdb umozliwiajgcy demontaz i ponowny montaz
izolacji bez mozliwosci jej uszkodzenia (izolacja demontowalna).

I.  Warunki realizaciji prac.

1. Zaktada sie prowadzenie prac na obiekcie Zamawiajgcego w dni robocze godzinach

07.00 - 17.00.

2. Zespdt roboczy musi sktadac sie z min. 2 pracownikow.

3. Okres gwarancyjny na wykonane prace oraz dostarczone materiaty 12-miesigcy

od daty podpisania protokotu odbioru.

4. Redlizacja prac na obiekcie Zamawiagjgcego, prowadzona bedzie na podstawie
pozwoleh na prace zgodnie z zapisami Instrukcji PE-BI-00-4 ,,Organizacja prac
eksploatacyjnych i wykonywanych w warunkach szczegdlnego zagrozenia™.

5. Pozostate obowigzki Wykonawcy:

5.1. Zapewnienie odpowiednio wykwalifkowanego i doswiadczonego personelu na
potrzeby organizaciji i realizacji prac wraz z niezbednym wyposazeniem w sprzet BHP
(w tym do prac na wysokosci), ubrania w wykonaniu antyelektrostatycznym i
trudnopalnym oraz pozostate SOI, m.in. kask, trzewiki robocze, okulary rekawice).

5.2. Zapewnienie niezbednych narzedzi i sprzetu z waznymi badaniami i przeglgdami
technicznymi do realizacji prac demontazowych i montazowych izolaciji.

5.3. Dostawa materiatobw wymaganych do realizacji prac.

5.4. Przygotowanie Instrukcji Wykonania Pracy — stanowigcej zatgcznik do pozwolenia na
prace. Wykonawca przekaze jg do akceptaciji Zamawiajgcego w terminie do 3-dni

roboczych od planowanej daty rozpoczecia prac.
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5.5. Utylizacja odpaddéw zgodnie z obowigzujgcq Ustawg z dnia 14.12.2012 roku o
Odpadach. Zamawiajgcy zastrzega sobie decyzje co do utylizacji odpaddw z blachy
ostonowej izolacji.

Pozostate obowigzki Zamawiajgcego:

6.1.Udostepnienie posiadanej dokumentacji technicznej i zdjeciowej niezbednej do

przygotowania wyceny prac przez Wykonawce.

6.2. Przygotowanie instalacji do bezpiecznej realizaciji prac.

6.3. Zapewnienie rusztowan wraz z plandekami ostonowymi (jezeli bedg wymagane).

6.4. Przygotowanie pozwolenia na prace.

6.5. Zapewnienie dostepu do medidw na potrzeby prac (energia elektryczna, woda).

6.6. Udostepnienie pracownikom Wykonawcy detektoréw gazu oraz radiotelefondw na

czas realizacji prac.

lll. Zatgczniki

Zatgcznik nr 1 — Szczegodtowy zakres prac — demontaz/montaz izolacji cieptochronne;j
SCV na terenie Terminalu LNG

Zatgcznik nr 2 -lzometryki i rys. zespotu pomp instalacji wodnej:

v S01-51-PC-D-97358

v SO01-51-PC-D-97359.

v S01-51-PC-D-97356-02
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