

Rembelszczyzna, 03 sierpnia 2023 r.
Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbiórka i budowa zespołu zaporowo-upustowego Kobierniki zbudowanego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 5,0 MPa relacji Rembelszczyzna-Główina I

Nr ref. postępowania: NP/2023/07/0404/REM

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający przekazuje treść zapytania oraz udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 17.08.2023 r. na dzień 24.08.2023 r. z uwagi na odbywający się w obecnym czasie okres urlopowy i wydłużony czas oczekiwania na oferty od dostawców i podwykonawców oraz konieczność odbycia wizji lokalnej w celu przedstawienia rzetelnej oferty

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 24.08.2023 r. Patrz pkt II Zmiana treści SWZ.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Ponadto działając na podstawie Rozdziału XXII ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Zamawiający dokonuje zmian treści SWZ w następujący sposób:

1. Rozdział XIV ust. 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu **24.08.2023 r. o godz. 10:00**”

2. Rozdział XII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **60 dni, tj. do dnia 22.10.2023 r.**”