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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiot zamówienia  „Wzorcowanie wysokociśnieniowe gazomierzy SP Cieszyn” 
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. Wzorcowanie ciągu pomiarowego ozn.CP4 składającego się z:   
a) gazomierza turbinowego typ  typ SM-RI-X, wielkość G2500 DN300 ANSI600 , nr fabryczny 1527375 

produkcji firmy ELSTER, 
b) gazomierza ultradźwiękowego typ  Q-Sonic-max, wielkość DN300 ANSI600 produkcji nr fabryczny 

69513344 firmy ELSTER.  
c) odcinków dolotowych i wylotowych wraz z prostownicami strumienia.  

 
 

 
2.2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

2.2.1. Weryfikacji i uzupełnienia oznaczeń, przed demontażem, połączeń ciągu pomiarowego w celu 
poprawności montażu na stanowisku legalizacyjnym. Oznakowanie powinno być trwałe oraz 
jednoznacznie zapewniać poprawność wielokrotnego montażu.  

2.2.2. Przygotowania elementów do transportu i odpowiedniego zabezpieczenia na czas transportu.  
2.2.3. Odebrania elementów ciągu pomiarowego z terenu obiektu i potwierdzenia tego faktu w 

formie protokołu. 
2.2.4. Przeglądu gazomierzy w autoryzowanym zakładzie serwisowym producenta, w tym wykonanie 

oraz weryfikacja: limitów zaburzeniowych, oporów toczenia, wymiana łożysk i elementów 
podlegających eksploatacyjnemu zużyciu, wymiana elementów/podzespołów, których zużycie 
stwierdzono podczas przeglądu oraz wykonanie pozostałych czynności serwisowych mających 
na celu uzyskanie poprawnego wyniku wzorcowania.  

2.2.5. Przedstawienia raportu z wykonanych czynności serwisowych z uwzględnieniem stanu urządzeń 
przed i po przeglądzie/serwisie. 

2.2.6. Realizacji czynności serwisowych wskazanych w pkt. 2.2.4, które powinny gwarantować 
pozytywne wykonanie wzorcowania gazomierzy wraz z odcinkami.  

2.2.7. Przeprowadzenia, w porozumieniu z Zamawiającym, stosownego justowania gazomierzy i 
parametryzacji modułów elektronicznych tak by ostatecznie wynik wzorcowania spełniał 
wymagania metrologiczne klasy 1.0 wg. OIML. 

2.2.8. Rezerwacji terminów w akredytowanym laboratorium wykonującym wzorcowanie gazomierzy 
na wysokim ciśnieniu i zlecenia wzorcowania akredytowanemu laboratorium wykonującemu 
wzorcowanie gazomierzy na wysokim ciśnieniu w FORCE Technology, Navervej1 6600 Vejen, 
Dania 

2.2.9. Transportu ciągu pomiarowego do akredytowanego laboratorium FORCE Technology. 
Transport powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. 2.3. 
Nadzór nad realizacją czynności wzorcowania zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. 2.4. 

2.2.10. Uzyskania zgody na udział, podczas wzorcowania, przedstawicieli Zamawiającego oraz strony 
trzeciej (Net4Gas). 

2.2.11. Odebrania ciągu pomiarowego z laboratorium FORCE Technology i dostarczenie na stację SP 
Cieszyn zgodnie z wytycznymi w zakresie transportu układów pomiarowych określonymi w pkt. 
2.3. oraz potwierdzenia dostarczenia w formie protokołu. 

2.2.12. Dostarczenia kompletu uszczelek DN300 ANSI600 w ilości 10 szt. Należy dostarczyć uszczelki RF z 
pierścieniem, odpowiednie do instalacji np. produkcji Kraj-Katowice, typ Kraj-KR1, RF z 
pierścieniem DN300 ANSI600, wraz z uszczelkami wymagane jest dostarczenie dokumentów 
jakościowych. 

2.2.13. Dostarczenia, w formie papierowej, świadectw wzorcowania gazomierzy oraz wyników 
sprawdzeń pomiarów weryfikacyjnych w oryginale i w tłumaczeniu na język polski. 
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2.3. Transport i zabezpieczenie gazomierzy 
2.3.1. Za przygotowanie do transportu, załadunek i rozładunek, transport, zabezpieczenie urządzeń 

odpowiada Wykonawca. 
2.3.2. Należy transportować odcinki dolotowe do gazomierzy wraz z gazomierzami jako całość.  
2.3.3. Wyżej wymieniona odpowiedzialność Wykonawcy za urządzenia rozpoczyna się od momentu 

odebrania elementów ciągów pomiarowych z terenu SP Cieszyn i kończy się na dostarczeniu 
elementów ciągów pomiarowych na teren SP Cieszyn. 

 
2.4. Wymagania dotyczące przebiegu wzorcowania: 

2.4.1. nadzór nad przygotowaniem do wzorcowania w laboratorium zgodnie z oznakowaniem 
elementów wg zabudowy na SP Cieszyn, 

2.4.2. wzorcowanie wysokociśnieniowe kompletnych ciągów pomiarowych wraz z prostownicami, 
odcinkami dolotowymi i wylotowymi skręconymi w jedną całość, 

2.4.3. podłączenie komputera z oprogramowaniem serwisowym producenta gazomierza 
ultradźwiękowego 

2.4.4. ciśnienie absolutne wzorcowania: 50 bar, 
2.4.5. wzorcowanie na gazie ziemnym, 
2.4.6. zerowanie współczynników korekcyjnych gazomierza ultradźwiękowego. 
2.4.7. wzorcowanie dla każdego z gazomierzy w minimum 9 punktach przepływu roboczego Qmax: 

5%, 7%, 10%, 15%, 25%, 40%, 55%, 70% i 100% m3/h, gdzie Qmax=4000 m3/h. 
2.4.8. wprowadzenie współczynników korekcyjnych do modułu elektronicznego gazomierza 

ultradźwiękowego. 
2.4.9. wykonanie justowania gazomierza turbinowego – w razie konieczności 
2.4.10. wykonanie przebiegów weryfikacyjnych w 5 punktach: 5%,  10%, 25%, 40%, 55% Qmax. 
2.4.11. wykonanie każdego z przebiegów przepływowych wzorcowania (pkt. 2.4.7) oraz każdego z 

przebiegów weryfikacyjnych (pkt.2.4.10) w trybie co najmniej trzech pojedynczych pomiarów. 
2.4.12. śledzenie na stanowisku laboratoryjnym trendu błędu przebiegów po zmianie technologicznej 

na stanowisku wzorcowym (np. zmiana wzorca) – uzyskanie stabilności przepływu 
2.4.13. bieżące wykonywanie raportów serwisowych z gazomierza ultradźwiękowego 
2.4.14. zaplombowanie gazomierzy plombami z oznaczeniem laboratorium. 

 
2.5. Termin realizacji zadania 

2.5.1. Wymagany termin realizacji do 20.09.2024 
 

2.6. Pozostałe wymagania: 
2.6.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, w terminie do 14 dni od daty podpisania 

Umowy/otrzymania zamówienia, szczegółowego harmonogramu realizacji czynności. 
Harmonogram powinien zawierać co najmniej: 
a) termin odbioru gazomierzy z obiektu, 
b) terminy dostarczenia gazomierzy do akredytowanego laboratorium  
c) terminy wykonania wzorcowania gazomierzy, 
d) terminy dostarczenia gazomierzy na obiekt. 

2.6.2. Wykonawca zobowiązany jest na wezwania Zamawiającego do udzielania odpowiedzi na 
bieżące zapytania dotyczące realizacji przedmiotu umowy. 

2.6.3. Dopuszcza się powierzenie części prac podwykonawcom. 
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