Zatgcznik nr 1 do Umowy nr................

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia ,Wzorcowanie wysokocisnieniowe gazomierzy SP Cieszyn”

2. Szczegdbtowy opis przedmiotu zamowienia:
2.1. Wzorcowanie ciggu pomiarowego ozn.CP4 sktadajgcego sie z:
a) gazomierza turbinowego typ typ SM-RI-X, wielko§¢ G2500 DN300 ANSI600 , nr fabryczny 1527375
produkciji firmy ELSTER,
b) gazomierza ultradzwiekowego typ Q-Sonic-max, wielko§¢ DN300 ANSI600 produkcii nr fabryczny
69513344 firmy ELSTER.
c) odcinkéw dolotowych i wylotowych wraz z prostownicami strumienia.

2.2. Wykonawca zobowigzany jest do:

2.2.1.

22.2.

2.23.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.27.

2.2.8.

2.29.

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

2.2.13.

Weryfikacji i uzupetnienia oznaczen, przed demontazem, potgczen ciggu pomiarowego w celu
poprawnosci montazu na stanowisku legalizacyjnym. Oznakowanie powinno byc¢ trwate oraz
jednoznacznie zapewniac poprawnosc wielokrothego montazu.

Przygotowania elementéw do fransportu i odpowiedniego zabezpieczenia na czas transportu.
Odebrania elementéw ciggu pomiarowego z terenu obiektu i potwierdzenia tego faktu w
formie protokotu.

Przeglgdu gazomierzy w autoryzowanym zaktadzie serwisowym producenta, w tym wykonanie
oraz weryfikacja: limitéw zaburzeniowych, opordw toczenia, wymiana tozysk i elementéw
podlegajgcych eksploatacyjnemu zuzyciu, wymiana elementdw/podzespotdw, ktdrych zuzycie
stwierdzono podczas przeglgdu oraz wykonanie pozostatych czynnosci serwisowych majgcych
na celu uzyskanie poprawnego wyniku wzorcowania.

Przedstawienia raportu z wykonanych czynnosci serwisowych z uwzglednieniem stanu urzgdzen
przed i po przeglgdzie/serwisie.

Realizacji czynnosci serwisowych wskazanych w pkt. 2.2.4, ktére powinny gwarantowac
pozytywne wykonanie wzorcowania gazomierzy wraz z odcinkami.

Przeprowadzenia, w porozumieniu z Zamawiajgcym, stosownego justowania gazomierzy i
parametryzacji modutdéw elektronicznych tak by ostatecznie wynik wzorcowania spetniat
wymagania metrologiczne klasy 1.0 wg. OIML.

Rezerwacii termindw w akredytowanym laboratorium wykonujgcym wzorcowanie gazomierzy
na wysokim cisnieniu i zZlecenia wzorcowania akredytowanemu laboratorium wykonujgcemu
wzorcowanie gazomierzy na wysokim cisnieniu w FORCE Technology, Navervejl 6600 Vejen,
Dania

Transportu ciggu pomiarowego do akredytowanego laboratorium FORCE Technology.
Transport powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi okreSlonymi w pkt. 2.3.

Nadzér nad realizacjg czynnosci wzorcowania zgodnie z wytycznymi okreslonymi w pkt. 2.4.
Uzyskania zgody na udziat, podczas wzorcowania, przedstawicieli Zamawiajgcego oraz strony
frzeciej (Net4Gas).

Odebrania ciggu pomiarowego z laboratorium FORCE Technology i dostarczenie na stacje SP
Cieszyn zgodnie z wytycznymi w zakresie transportu uktaddw pomiarowych okreslonymi w pkit.
2.3. oraz potwierdzenia dostarczenia w formie protokotu.

Dostarczenia kompletu uszczelek DN300 ANSI600 w ilosci 10 szt. Nalezy dostarczy¢ uszczelki RF z
pierscieniem, odpowiednie do instalacji np. produkcji Kraj-Katowice, typ Kraj-KR1, RF z
pierscieniem DN300 ANSI600, wraz z uszczelkami wymagane jest dostarczenie dokumentdw
jakoSciowych.

Dostarczenia, w formie papierowej, Swiadectw wzorcowania gazomierzy oraz wynikdw
sprawdzen pomiardw weryfikacyjnych w oryginale i w ttumaczeniu na jezyk polski.
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2.3. Transport i zabezpieczenie gazomierzy

2.3.1.

2.3.2.
2.3.3.

Za przygotowanie do transportu, zatadunek i roztadunek, transport, zabezpieczenie urzgdzen
odpowiada Wykonawca.

Nalezy transportowaé odcinki dolotowe do gazomierzy wraz z gazomierzami jako catose.
Wyzej wymieniona odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za urzgdzenia rozpoczyna sie od momentu
odebrania elementéw ciggdw pomiarowych z terenu SP Cieszyn i konczy sie na dostarczeniu
elementéw ciggdw pomiarowych na teren SP Cieszyn.

2.4. Wymagania dotyczqgce przebiegu wzorcowania:

2.4.1.
2.4.2.
2.43.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.
2.49.
2.4.10.
2.4.11.
2.4.12.

2.4.13.
2.4.14.

nadzér nad przygotowaniem do wzorcowania w laboratorium zgodnie z oznakowaniem
elementéw wg zabudowy na SP Cieszyn,

wzorcowanie wysokocisnieniowe kompletnych ciggdw pomiarowych wraz z prostownicami,
odcinkami dolotowymi i wylotowymi skreconymi w jedng catosé,

podtgczenie komputera z oprogramowaniem serwisowym producenta gazomierza
ultradzwiekowego

cisnienie absolutne wzorcowania: 50 bar,

wzorcowanie na gazie ziemnym,

zerowanie wspotczynnikdw korekcyjnych gazomierza ultradzwiekowego.

wzorcowanie dla kazdego z gazomierzy w minimum 9 punktach przeptywu roboczego Qmax:
5%, 7%, 10%, 15%, 25%, 40%, 55%, 70% i 100% m3/h, gdzie Qmax=4000 m3/h.

wprowadzenie wspotczynnikdw  korekcyjnych do modutu  elektronicznego gazomierza
ultradzwiekowego.

wykonanie justowania gazomierza turbinowego — w razie koniecznosci

wykonanie przebiegdw weryfikacyjnych w 5 punktach: 5%, 10%, 25%, 40%, 55% Qmax.
wykonanie kazdego z przebiegdw przeptywowych wzorcowania (pkt. 2.4.7) oraz kazdego z
przebiegdw weryfikacyjnych (pkt.2.4.10) w trybie co najmniej trzech pojedynczych pomiardw.
Sledzenie na stanowisku laboratoryjnym trendu btedu przebiegdw po zmianie technologicznej
na stanowisku wzorcowym (np. zmiana wzorca) — uzyskanie stabilnosci przeptywu

biezgce wykonywanie raportdw serwisowych z gazomierza ultradzwiekowego

zaplombowanie gazomierzy plombami z oznaczeniem laboratorium.

2.5. Termin realizacji zadania

2.5.1.

Wymagany termin realizacji do 20.09.2024

2.6. Pozostate wymagania:

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia, w terminie do 14 dni od daty podpisania
Umowy/otrzymania zamdwienia, szczegdtowego harmonogramu redlizacji czynnosci.
Harmonogram powinien zawieraé co najmniej:

a) termin odbioru gazomierzy z obiektu,

b) terminy dostarczenia gazomierzy do akredytowanego laboratorium

c) terminy wykonania wzorcowania gazomierzy,

d) terminy dostarczenia gazomierzy na obiekd.

Wykonawca zobowigzany jest na wezwania Zamawiajgcego do udzielania odpowiedzi na
biezgce zapytania dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Dopuszcza sie powierzenie czesci prac podwykonawcom.
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