

**Wszyscy Wykonawcy zainteresowani  
wzięciem udziału w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Wykonanie dokumentacji i robót w zakresie kompleksowej modernizacji SRP Tarchały Wielkie, SRP Czarnylas oraz SRP Pępowo**” z podziałem na III części (Numer postępowania: NP/2023/10/0701/POZ)

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego, tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, pytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), działając na podstawie Rozdziału XXII ust. 1 SWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

**Treść pytania nr 3**

Szanowni Państwo,  
zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie. Oferent potrzebuje odpowiednią ilość czasu na przygotowanie trzech wycen i oferty, a wcześniej zebrania ofert od dostawców.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że **przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 07.12.2023 r. do godz. 10:00.**

W związku z powyższym, zmianie ulega treść:

– **Rozdziału XIV ust. 1 SWZ:**

JEST:

Termin składania ofert upływa w dniu **30.11.2023 r. o godz. 10:00.**

Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4  
02-337 Warszawa

tel. +48 22 220 18 00  
faks +48 22 220 16 06

kontakt@gaz-system.pl  
www.gaz-system.pl

Zarząd Spółki  
Prezes Zarządu: Marcin Chłodziński  
Wiceprezes Zarządu: Andrzej Kensbok  
Wiceprezes Zarządu: Marian Krzemiński  
Wiceprezes Zarządu: Paweł Pikus  
Wiceprezes Zarządu: Błażej Spychalski  
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

ZMIENIA SIĘ NA:

Termin składania ofert upływa w dniu **07.12.2023 r. o godz. 10:00.**

– **Rozdziału XII ust. 1 SWZ:**

JEST:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, tj. do dnia 28.01.2024 r.

ZMIENIA SIĘ NA:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, tj. **do dnia 04.02.2024 r.**

Zamawiający modyfikuje też treść Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie:

- terminu składania ofert:

JEST:

Termin składania wniosków/ofert:

2023-11-30 10:00

ZMIENIA SIĘ NA:

Termin składania wniosków/ofert:

2023-12-07 10:00

- okresu związania ofertą:

JEST:

Okres związania ofertą:

2024-01-28

ZMIENIA SIĘ NA:

Okres związania ofertą:

2024-02-04

**Treść pytania nr 4**

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 07.12.2023r. Ze względu na specyfikę prac (zadanie zaprojektuj i wybuduj) czas niezbędny do przygotowania wyceny dla zadania o takiej złożoności jest niewystarczający. Obowiązkiem rzetelnego Wykonawcy jest szczegółowe zapoznanie się z pełnym zakresem materiałów przetargowych oraz ich gruntowna analiza, a następnie przygotowanie schematów wraz z doбором urządzeń stacji i sporządzenie wyceny. Wykonawca musi rozważyć wszystkie okoliczności i ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. Dzięki wydłużeniu terminu składania ofert będziemy w stanie przedstawić Państwu rzetelną dobrze skalkulowaną ofertę cenową.

**ODPOWIEDŹ:**

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 3.

**Dokument ten stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.**