nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania: Wymiana odcinka gazociggu DN300/400 Jarostaw — Lubaczéw na przekroczeniu rzeki San

w Jarostawiu

Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdét budowlanych w zakresie przebudowy odcinka

gazociggu DN300/400 Jarostaw — Lubaczéw na przekroczeniu rzeki San w Jarostawiu.

Zakres zamodwienia obejmuje m.in.:

1.

Budowe nowego gazociggu DN300 MOP 5,5 MPa na dtugosci ok. 464 m, w tym dtugosc
projektowanej metody bezwykopowej — przewiert HDD pod rzekg San — ok. 381 m (dtugos¢
w planie) wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Infrastrukturg towarzyszacg s m.in.: stupki
oznaczeniowe w miejscach charakterystycznych na trasie gazociggu (np. w miejscach zmiany
kierunku trasy), punkty (stupki) pomiarow ochrony katodowej gazociggu oraz znaczniki EMS
w miejscach zataman trasy. Jako infrastrukture towarzyszacg rozumie sie rowniez ksztattki,
obcigzniki, instalacje ochrony katodowej, w tym przewody elektryczne, monobloki, uziomy,
anody galwaniczne lub stacje ochrony katodowej. W celu zapewnienia ciggtosci galwanicznej
istniejgcego systemu ochrony katodowej, wykonany zostanie dodatkowy przewiert HDD pod
rzekg San, o dtugosci ok. 377 m rurociggiem z tworzywa sztucznego PE63x5,8 z kablami
ochrony katodowej. Przewiert bedzie zlokalizowany réwnolegle do projektowanego
przewiertu gazociggu w odlegtosci ok. 2,5 m i bedzie sie miescit w strefie kontrolowanej
projektowanego gazociggu.

Likwidacje istniejgcego odcinka gazociggu DN300/400. Likwidacja bedzie uwzgledniaé
czesciowe wydobycie rurociggdw (potozonych paza obszarem Natura 2000 — Dolina Dolnego
Sanu) oraz czesciowe unieczynnienie i pozostawienie docigzonych odcinkéw gazociggéw
w gruncie (odcinki gazociggdw zlokalizowane na obszarze objetym ochrong — Natura 2000).
Likwidacje zespotéw zaporowo-upustowych po obu stronach rzeki: ZZU 130P Misztale
zlokalizowanego na dziatce nr 1051, Jarostaw Obreb 3 oraz ZZU 131P Széwsko
zlokalizowanego na dziatce nr 1031, Jarostaw Obreb 3.

Zabezpieczenie odcinkdw gazociggéw wytgczonych z eksploatacji w miejscach lokalnych
wyptycen narzutem kamiennym w korycie rzeki.

Opis prac zostat okreslony w szczegdlnosci w:

1. Dokumentacji projektowej, ktérej wykaz stanowi zatgcznik nr 1.1 do OPZ
2. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej stanowi zatgcznik nr 1.2 do OPZ.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych i innych prac zwigzanych

z realizacjq zadania.

1.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci okreslone zostaty

w Zataczniku nr 1.6 do OPZ.

Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcéw Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. (Zamawiajacego). Kodeks Postepowania dla Dostawcéw Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie internetowej:
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
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2) Procedury wymagan bhp dla wykonawcédw oraz gosci znajdujgcej sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
standardy.html oraz zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcego zatacznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wypetni zatgcznik nr 6 do Procedury oswiadczajac, ze zapoznat sie
z jej trescig i zobowigzuje sie do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz
Zamawiajacego.

3) Broszury informacyjnej stanowigcej zatgcznik nr 1.9 do OPZ;

4) Standardu bezpieczenstwa stanowigcego Zatgcznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdujacego sie
na stronie internetowej Zamawiajgcego  https://www.gaz-system.pl/pl/dla-
dostawcow/nasze-standardy.html.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowien

(w tym przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnien, zgdd, pozwolen, innych orzeczen

administracyjnych oraz warunkédw technicznych niezbednych do wykonania robdt

budowlanych objetych Umowg wydawanych przez wtasciwe podmioty, organy administracji
oraz innych niz Zamawiajgcy gestorow infrastruktury technicznej, jakie okazg sie konieczne
do realizacji Umowy.

Wykonawca uzyska na wtasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody,

decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terendw przylegtych do terenu

budowy, to jest na czasowe zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztow projektu
oraz organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka konieczno$c), prawo przejazdu,
zezwolenie na przejazd pojazdu o masie wiekszej niz przewidziana dla danej drogi, zgody
wodnoprawne itp., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu

Zamowienia.

Realizujac Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania

standardéw, kodekséw postepowania, instrukcji, wytycznych, jak réwniez innych regulacji

obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Woykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,

stanowigcym zatgcznik 1.10 do OPZ.

Wykonawca zapewnieni obstuge geodezyjng zgodnie z zatgcznikiem nr 1.4 do OPZ

i poniesienie jej koszt.

Wykonawca powiadomi pisemnie wtasciwe organy o rozpoczeciu robot, zgodnie z ustawg

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z péz. zm.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do wykonywania

robot w terminie zgodnym z ,Organizacja prac przy eksploatacji sieci przesytowej”

(zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego stanowigcego zatgcznik nr

1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako

warunek rozpoczecia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osdb posiadajgcych

wazne uprawnienia oraz umiejetnosci do wykonywania izolacji.

Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z wykonawcg nadzoru inwestorskiego,

archeologicznego, przyrodniczego, geologicznego wskazanego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji,

wchodzacych w zakres zadania, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego oraz z udziatem

przedstawicieli Dostawcow urzadzen (o ile Zamawiajgcy wskaze koniecznos¢ obecnosci
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przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesytowych
(SESP) u Zamawiajgcego oraz Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje Techniczno-Ruchowg w jezyku
polskim. Po wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego, dopuszcza sie w wyjgtkowych
przypadkach przekazanie dokumentacji w jezyku angielskim.

Wykonawca zrealizuje prace przepieciowe ze szczegdlng starannoscig. W przypadku
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracownikdw  Zamawiajgcego,
w szczegblnosci wynikajgcego z braku odpowiedniego sprzetu, ztej organizacji pracy,
Wykonawca zostanie obcigzony kosztami pracy pracownikdw Zamawiajgcego oraz kosztami
upuszczonego gazu.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcjag spawalniczg dla
infrastruktury systemu przesytowego (zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego, stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ).

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzania dokumentacji fotograficznej
wykonywanych prac (ze szczegdélnym uwzglednieniem robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu) w ilosci nie mniejszej niz 5 w okresie jednego miesigca. Zdjecia w formie
elektronicznej, posegregowane wedtug obiektow stanowi¢ majg fragment dokumentaciji
odbiorowe;.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg (odbiorowg) zgodng z wymogami
Procedury P.02.0.03 ,Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektéow sieci
przesytowej" (zatagczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego
zatacznik nr 1.10 do OPZ).

Wykonawca opracuje i uzgodnieni z Zamawiajagcym projekt zagospodarowania terenu
budowy zawierajgcy m.in. informacje dotyczacg planowanego zaplecza budowy
(ilos¢ i rodzaj kontenerow biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni
niezbednej do zorganizowania parkingu dla pojazdéw budowy, powierzchni niezbednej do
zorganizowania placow magazynowych, sktadowych, placu maszynowego, pasa
montazowego lub placu montazowego.

Zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy zadnych medidéw na
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robot
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie
znajdujacego, a takze zapewnienia bezpieczeristwa przebywajgcych tam oséb od momentu
przejecia terenu budowy do momentu zakonczenia realizacji Przedmiotu Zamdwienia,
w szczegblnosci wykonania niezbednych zabezpieczen i ogrodzen, zapewnienia
tymczasowych ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogg by¢ niezbedne dla ochrony
wtasnosci oraz sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji umowy.

Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczeciem robdét Wykonawca bedzie
zobowigzany poinformowac¢ z wyprzedzeniem 28 dniowym (badZ innym wynikajagcym
z wydanych decyzji lub uzgodnien) o planowanym terminie ich rozpoczecia wtascicieli,
uzytkownikéw oraz zarzagdcdw nieruchomosci objetych przedmiotem umowy. Wymoédg
dotyczy réwniez uzytkownikdédw uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrebie
wykonywanych robét (plac maszynowy, plac montazowy, pas montazowy). Za spetnienie



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

wymogu uwazac sie bedzie przedstawienie dowodu nadania. Tre$¢ powiadomienia nalezy
uzgodnié z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu od wiascicieli
nieruchomosci, a po zakonczeniu prac do uporzadkowania terenu budowy i przywrécenia do
nalezytego stanu i porzadku sprzed realizacji robét wraz z protokolarnym przekazaniem go
wtascicielom. W/w protokoty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji
odbiorowe;.

Zamawiajgcy wymaga, przed rozpoczeciem robdét budowlanych, wykonania szczegétowej

inwentaryzacji drég dojazdowych w obrebie realizowanego przedmiotu umowy (wideo +
zdjecia), celem unikniecia przez Wykonawce nieuzasadnionych roszczen ze strony zarzadcéw
drdég, wiascicieli nieruchomosci (dziatek ewidencyjnych). Wykonawca zobowigzany bedzie do
utrzymywania w czystosci drég i ciggdw komunikacyjnych, ktérych bedzie uzywat.
Wykonawca odtworzy (naprawi) na swodj koszt drogi dojazdowe do terenu budowy
w przypadku uszkodzen pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawce, majgcych
zwigzek z realizowanymi pracami. Na tg okolicznos¢ Zamawiajacy bedzie wymagat od
Wykonawcy przedtozenia os$wiadczenia zarzadcy drogi/wiascicieli nieruchomosci
z ustanowiong stuzebnoscig przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi
stuzebnej do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania
robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajgcych z wyprzedzeniem
minimum 3 dni roboczych.

W przypadku koniecznosci wykonania robét ucigzliwych organizacyjnie, akustycznie lub
wymagajgcych odgazowania elementow sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
terminy, godziny i sposdb prowadzenia takich prac, z zastrzezeniem, iz w uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ realizacji tych prac tylko w dni wolne od
pracy oraz po godzinie 16 w dni robocze.

Wykonawca dokona usuniecia drzew lub krzewdw z pasa montazowego po wczesniejszym
uzyskaniu stosownych decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewdw. llosci drzew
i krzewow do wyciecia powinny zostaé szczegétowo udokumentowane opisowo
i fotograficznie. Wykonawca przekaze protokolarnie pozyskane drewno wtascicielowi /
zarzadcy / uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci, na ktérej prowadzona zostata
wycinka.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR),
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszelkich robét budowlanych niezaleznie od tego
czy podlegajg pozwoleniu, zgtoszeniu lub nie podlegajg tym procedurom.

W przypadku materiatéw lub wyrobdéw nie opisanych w dokumentac;ji projektowej lub OPZ
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek z opisem materiatow
i wyrobow przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamdéwieniem — atesty
i certyfikaty powinny by¢ dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed
planowanym zamoéwieniem przedmiotowych materiatow. Whniosek, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim musi by¢ ztozony facznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie materiatdéw i wyrobéw przewidzianych do zastosowania (dostawy
i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierajgcy dokumentéw, o ktdrych
mowa w zdaniu poprzednim bedzie cofniety jako nierozpatrzony, bez zadnych negatywnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego. Wszelkie materiaty i wyroby przewidziane do
zastosowania (dostawy i wbudowania), ktére zostang zastosowane lub wbudowane a nie



uzyskaja akceptacji Zamawiajgcego lub nie bedg zgtoszone przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcego, beda na zgdanie Zamawiajgcego usuniete bez wzgledu na stopien i zakres
realizacji przedmiotu Umowy, na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastgpione innymi, po
akceptacji przez Zamawiajgcego takich wyrobdéw lub materiatéw, na wytgczny koszt
Wykonawcy.

29. Badania zageszczenia gruntu, proby szczelnosci i wytrzymatosci Wykonawca zrealizuje przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiory winny by¢ zgtoszenie z wyprzedzeniem
(min. 3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiajgcego. Protokoty z badan i préb oraz
odbioréw przygotowuje Wykonawca i przedktada do akceptacji Zamawiajgcemu.

30. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy dochowanie nalezytej starannosci w relacjach
zinteresariuszami zewnetrznymi projektu, w szczegdlnosci z wtascicielami lub uzytkownikami
nieruchomosci, na terenie ktdrych realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami
zatacznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).

Pozostate wymagania i informacje

Wszystkie materiaty i urzadzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych

urzadzen i materiatéw.

Stosowanie ponizszych zasady postepowania ze sktadnikami majgtku przeznaczonymi do dalszego

wykorzystania:

1) Skfadniki majgtku nadajgce sie do dalszego wykorzystania, stanowig wtasnos¢
Zamawiajgcego. Wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikéw majgtku nadajgcych sie do dalszego
wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa, o ktérej mowa w pkt. Il ust. 1 OPZ

2) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajagcemu zdemontowane materiaty
i urzadzenia nadajace sie do dalszego wykorzystania. Miejscem, do ktére Wykonawca ma
obowigzek przetransportowaé te materiaty i urzadzenia jest siedziba Zamawiajgcego
w Pogdrskiej Woli;

3) Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem sktadnikami majgtku, nadajgcymi
sie do dalszego wykorzystania, w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi
Wykonawca.

Dostawy inwestorskie nie wystepuja.

Na terenie wykonywanych robdt moze wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy ponosi

Wykonawca.

Wykonaweca uzgodni z Zamawiajgcym sposdb postepowania z ziemig pochodzaca z wykopdw.

Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umozliwiajagcym prowadzenie robot

ziemnych, o ile odwodnienie takie bedzie konieczne.

Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przyrzady

pomiarowe muszg posiada¢ metrologicznie potwierdzong sprawnos¢ urzadzenia potwierdzong

Swiadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o potwierdzonych

kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie przyrzagdéw pomiarowych

winno by¢ przeprowadzone nie pdzniej niz do 12 miesiecy liczonych od daty wykonania pomiaru
wstecz.

Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiajacego do realizacji zamdwienia:

1) Kierownik budowy — co najmniej jedna osoba, posiadajgca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
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sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

2) Kierownik robot elektrycznych — co najmniej jedna osoba, posiadajgca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

3) Co najmniej 1 osoba posiadajgca uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 1 w zakresie pkt 1,2,9,11,13 (do pkt 1,2,9,11).

4) Co najmniej 2 osoby posiadajgce uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 1 w zakresie pkt 1,2,9,11,13
(do pkt 1,2,9,11).

5) Co najmniej 2 osoby posiadajgce uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt 4;5;10 (do pkt 4;5).

6) Co najmniej 2 osoby posiadajgce uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 4;5;10 (do pkt 4;5).

7) Spawacze: co najmniej 2 osoby posiadajgce tgcznie z uprawnieniami do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt
5,7 réwniez uprawnienia w wymaganym zakresie spawanych materiatéw rur, srednic rur,
grubosci Scianki rur, urzadzen spawalniczych, metod spawania oraz pozycji spawania dla
realizacji prac spawalniczych wystawione Ilub potwierdzone przez Urzad Dozoru
Technicznego zgodne z PN ISO 9606 -1.

8) Lutowacze i operatorzy lutowania twardego potfaczen ,kabel-rura”: co najmniej 1 osoba
posiadajgce tacznie z uprawnieniami do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji
i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 5,7 réwniez uprawnienia zgodnie
z PN-EN I1SO 13585.

9) Warsztat/ Zaktad Produkcyjny - jedna osoba z kwalifikacjami min. IWE/EWE
(Miedzynarodowy/Europejski Inzynier Spawalnik) z aktualnym certyfikatem kompetenc;ji

10) Budowa — jedna osoba stale obecna na budowie z kwalifikacjami min. ISW/EWS
(Miedzynarodowy/Europejski Mistrz Spawalnik) lub uprawnieniami nadzoru spawalniczego
wydanymi przez UDT

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich materiatéw, dokumentéw, protokotéw

niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie badz zgtoszenia zakoriczenia robét

nie wymagajacych pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca ztozy w imieniu Zamawiajgcego

whiosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie bgdz dokona zgtoszenia zakoriczenia robét

nie wymagajacych pozwolenia na uzytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzgdcg wdd ptynacych, drég publicznych i innych

gestorow infrastruktury, w szczegdlnosci Lasy Panstwowe i PKP S.A. tresci porozumien,

okreslajacych zakres, termin i warunki zajecia terenu, w tym regulujgce kwestie odpowiedzialnosci

z tytutu przejecia gwarancji dla robdot prowadzonych w pasie drogowym (mozliwosé zawarcia

osobnych umdw, o ile bedg wymagane). Strong do zawarcia porozumien jest Zamawiajacy,

z ktérym nalezy uzgodnic tres¢ porozumien.

Dodatkowe uwagi i wymagania

Wykonawca zapewni nadzér autorski w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. - Prawo budowlane, ktéry to nadzér winien obejmowaé w szczegdlnosci

1) stwierdzanie, w toku wykonywania robdt budowlanych, zgodnosci wykonywania robdt
budowlanych z rozwigzaniami technicznymi, materiatowymi i uzytkowymi, okreslonymi
dokumentacjg projektowg, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami,



2) udzielanie wyjasnien Wykonawcy robdét odnosnie do wszelkich watpliwosci dotyczacych
projektu budowlanego powstatych w toku wykonywania robét budowlanych,

3) uzgadnianie i ocena zasadnosci wprowadzenia zamiennych rozwigzan projektowych,
materiatow lub urzadzen w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgtaszanych przez
Inwestora lub Wykonawce robdét w toku prowadzonych prac,

4) biezace sporzadzanie rysunkdw oraz opiséw dotyczgcych zmian stanowigcych nieistotne
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego,

5) uzgadnianie z Inwestorem wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu nadzorowanych
robot,

6) informowanie Inwestora o koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych lub robot
zamiennych nieprzewidzianych umowa zawartg przez Inwestora z Wykonawca robét
budowlanych,

7) udziat, po pisemnym powiadomieniu przez Inwestora, w czynnos$ciach odbioréw czesciowych
oraz odbioru koricowego.

Wykonawca skompletuje dokumentacje odbiorowg wg wytycznych Zamawiajgcego zawartych

w procedurze P.02.0.03 Odbidr zadan remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowej

oraz ponizszych instrukc;ji:

1) Umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nieprzekraczajacej 5 cm, a tych w razie potrzeby — w pudtfach, przy czym jezeli
grubosc teczki przekracza 5 cm, nalezy teczke podzieli¢ na tomy, chyba ze jest to niemozliwe
z przyczyn fizycznych,

2) ponumerowaniu stron dokumentacji odbiorowej zwyktym miekkim otéwkiem, przez
naniesienie numeru strony w prawym goérnym rogu; liczbe stron w danej teczce podaje sie na
wewnetrznej czesci tylnej oktadki w formie zapisu: , Niniejsza teczka zawiera ... stron kolejno
ponumerowanych. [miejscowos¢, data, podpis osoby porzgdkujgcej i paginujgcej akta]”,

3) ufozenie teczek aktowych w kolejnosci wynikajgcej z wykazu

4) z dokumentacji odbiorowej powinny by¢ usuniete czeSci metalowe i foliowe, w szczegélnosci
spinacze, zszywki, koszulki,

5) radiogramy odpowiadajgce poszczegdlnej spoinie powinny by¢ pogrupowane i posiadac
nazewnictwo i identyfikacje zgodng z opisem w odpowiadajagcym mu protokole badan,

6) radiogramy powinny by¢é umieszczone wraz z odpowiadajgcymi im skanami protokotéw
badan oraz zawiera¢ informacje gdzie znajduje sie oryginat protokotu badan,

7) Kazdy radiogram powinien by¢ umieszczony w dopasowanej do formatu radiogramu kopercie
lub dedykowanym opakowaniu.

Dokumentacja odbiorowa winna zosta¢ wykonana wg wytycznych Zamawiajgcego i dostarczona

do niego min. 7 dni kalendarzowych przed datg odbioru technicznego i korncowego.Zamawiajgcy

wymaga opracowania przed rozpoczeciem prac wiertniczych opracowania Planu Wykonalnosci i

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego zakresu technik bezwykopowych (Rozdz. Il Projektu

Wykonawczego) zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Zamawiajacy

udostepni Wykonawcy wzdr Planu Wykonalnosci.

Wykonawca wykona na wtasny koszt i wiasnym staraniem dodatkowe badania geologiczne

w przypadku stwierdzenia koniecznosci dodatkowego rozpoznania geologicznego.

Wykonawca zapewni sprzet i obstuge prac wiertniczych w zakresie sprzetowym, nawigacyjnym

oraz kompetencyjnym okreslonym w Projekcie Wykonawczym.

Wykonawca wykona pomiary powykonawcze utozenia gazociggéw w technologii HDD

potwierdzajace trajektorie.



8. Wykonawca zobowigzany jest opomiarowania ilosci zuzytej wody zarobowej, ilosci ptuczki
wyptywajacej z otworu oraz ilosci urobku wynoszonego z otworu urobku. Informacje te powinny
by¢ zawarte w przekazywanych codziennie raportéw wiertniczych.

9. Wykonawca bedzie codziennie przedstawiaé wszystkie raporty z prac wiertniczych
Zamawiajgcemu na adres mailowy Inspektora Nadzoru tj. raport wiertacza, ptuczkowy oraz
dzienny raport kierownika wiertni. Formuta raportéw zostanie uzgodniona w Planie
Wykonalnosci.

VI. Zataczniki:

Integralnymi czesciami Opisu Przedmiotu Zamowienia sa:

wykaz dokumentacji projektowej Zatacznik nr | X
1.1
a.
dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Zatacznik nr | X
1.2
b.
warunki techniczne Zatgcznik nr
1.3
C.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczace obstugi geodezyjnej Zatacznik nr | X
1.4
d.
wzOr tablic Zatgcznik nr
1.5
e.
obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci Zatacznik nr | X
1.6
f.
wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikdw majatku nadajacych sie do | Zatgcznik nr
dalszego wykorzystania, 1.7
g.
Standard bezpieczenstwa Zatacznik nr | X
1.8
h.
Broszura Informacyjna BHP Zatacznik nr | X
1.9
i.
Wykaz regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego Zatacznik nr | X
. 1.10
j
Wytyczne komunikacyjne Zatacznik nr | X
1.11
k.

wstawi¢ X w odpowiednim polu
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