Zatgcznik nr 1 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla zadania pod nazwa:

-~Remont w zakresie zabezpieczenia gazociggéw DN 1000 Polska - Stowacja w m. Rzepedz,
DN 700 Wez. Hermanowice - Wez. Strachocina w m. Krecéw oraz DN 250 Sedziszow - Warzyce

w m. Bystrzyca”

I. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych w zakresie remontu zabezpieczen
gazociggdw  wysokiego cisnieniac DN 1000 Polska - Stowacja w m. Rzepedz,
DN 700 Wez. Hermanowice — Wez. Strachocina w m. Krecdw oraz DN 250 Sedziszéw — Warzyce

w m. Bystrzyca na przekroczeniu ciekdéw wodnych.

Il. Zakres zamdéwienia obejmuje m.in.:

Zadanie nr 1

Gazociqg Polska — Stowacja DN1000 (skarpa w m. Rzepedz, zabezpieczenie) - remont.
Remont zabezpieczenia cieku wykonaé na dtugosciL = 50 mb

PSP 630877, usterka nr 700009360

Lokalizacja robét budowlanych:
— Dziatka nr 149 obr. 0019 Rzepedz, gm. Komancza, pow. sanocki
— GPS: 49.360786N 22.104540E

Zakres rzeczowy:

1. Uporzgdkowanie terenu, reczne Scinanie krzakdw i porostdw z zebraniem i odwozem na
odlegtos¢ do 5 km - 0,20 ha

2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,05 km

3. Karczowanie starych pni na skarpach — 2,00 szt.

4.  Wywdz pni po karczunku, transport na odlegto$¢ do 5 km z utylizacjg — 2,00 mp

5.  Wykonanie tymczasowej drogi z ptyt betonowych (roztozenie, utrzymanie rozbiérka) L = 75 mb
— 225,00 m2

6. Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m?2) pod umochienia — 100,00 m?

7. Wywdz rumoszu z osuwiska do 5 km — 50,00 m3

8. Dowodz ziemi wraz zageszczeniem i rozplantowaniem — 100,00 m3

9. Wykonanie podsypki z kruszywa tamanego pod umocnienia siatkowo — kamienne gr. 20 cm —

20,00 m3

10. Wykonanie materacy siatkowo — kamiennych gr. 30 cm z kotwieniem palami — ostona
gazociggu (materace z drutu ocynkowanego min. 230 g/m?2 o oczku 8x10 cm z przegrodami
stezajgcymi co 1,0 m) — 24,00 m3

11. Palisada z pali @ 10 - 12 gt. wbicia 1,5 m - 20,00 m

12. Wykonanie odwodnienia zbocza za pomocq drenazu & 400 — 18,00 m

13. Wykonanie rowdw odwadniajgcych wraz z odwozem urobku — 90,00 m3



14. Utozenie korytek Sciekowych (50x40x32) — 130,00 m

15. Obsypka prefabrykatdw betonowych kruszywem naturalnym — 40,00 m3

16. Wykonanie tawy z kruszywa tamanego pod korytka sciekowe — 9,00 m3

17. Transport technologiczny materiatéw w terenie zabagnionym (narzut kamienny, materace,
podsypka, ziemia) — 320,00 t

18. Uporzgdkowanie terenu dojazdowego ( plantowanie i obsiew teren i skarp mieszanka fraw —
550,00 m?

19. Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac —
ryczatt

20. Wykonanie niezbednej dokumentacji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt

Zadanie nr 2

Gazociqg Wez. Hermanowice - Wez. Strachocina DN700 (potok Lachawka w m. Krecoéw,
zabezpieczenie) - remont.

Remont zabezpieczenia cieku wykonaé na dtugosciL = 30 mb
PSP 630876, usterka nr 700009040

Lokalizacja robdt budowlanych:
— Dziatkinr 32, 104 i 105 obr. 0002 Krecéw, gm. Tyrawa Wotoska, pow. sanocki
— GPS: 49.612122N 22.350481E

Zakres rzeczowy:

1.  Uporzgdkowanie terenu reczne $ciecie krzakdw i porostdw z zebraniem i odwozem na odl. do

2km-0,19 ha

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych — 0,03 km

Karczowanie pni na skarpach — 10,00 szt.

Wywdz pni po karczunku transport na odlegto$é do 5 km — 10,00 mp

Formatowanie skarp i dna pod umocnienia — 100,00 m3

Wykonanie podsypki rury gazociggu piaskiem wraz z zageszczeniem — 4,00 m3

Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m?2) pod umocnienia siatkowo — kamienne — 120,00

m?2

8. Wykonanie materacy siatkowo — kamiennych gr. 30 cm z kotwieniem palami — ostona
gazociggu. (materace z drutu ocynkowanego min. 230 g/m2 o oczku 8x10 cm z przegrodami
stezajgcymico 1,0 m) — 15,00 m3

9. Pdlisada z pali @ 10-12 gt. wbicia 1,2 m na poczgtku i konhcu ubezpieczenia — 14,00 m

10. Dowdz ziemi na uzupetnienie wyrw — 100,00 m3

11. Wypetnienie przegtebi kamieniem tamanym — 80,00 m3

12. Wykonanie podsypki z kruszywa tamanego pod umochnienia siatkowo — kamienne gr. 20 cm —
10,00 m3

13. Wykonane narzutu kamiennego w dnie potoku i na skarpach z grubych gtazéw skalnych —
120,00 m3

14. Droga technologiczna z ptyt betonowych zjazd z drogi powiatowej (roztozenie, utrzymanie i
rozbidrka) L = 60 mb — 180,00 m?2

15. Transport technologiczny materiatdw w terenie zabagnionym (ciagnik + przyczepa) do 0,5 km
(kamien, podsypka, paliki, geowtdknina) — 685,00 t

16. Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankq traw z wypetnieniem otwordw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 350,00 m?

No o~ WD



17.

18.
19.

20.

Wykonanie grodzy drewniano — ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PYC @ 300 mm —
12,00 mb

Pompowanie wody z wykopu pod budowle — 100,00 godz.

Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu z zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczatt

Wykonanie niezbednej dokumentacji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt

Zadanie nr 3

Gazociqg Sedzisz6w - Warzyce DN250 (réow melioracyjny w m. Bystrzyca, zabezpieczenie) -remont.

Remont zabezpieczenia cieku wykonaé na dtugosci L =20 mb

PSP 630875, usterka nr 700008470

Lokalizacja robdt budowlanych:

Dziatki nr 1721 182/2 obr. 0002 Bystrzyca, gm. Iwierzyce, pow. ropczycko — sedziszowski
GPS: 49.996659N 21.736527E

Zakres rzeczowy:

1.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

Uporzgdkowanie koryta reczne $ciecie krzakdw i porostu z zebraniem i odwozem na odl. do
2 km -0,06 ha

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych — 0,02 km
Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggdw do
sprawdzenia i naprawy izolaciji, grunt kat. IV — 4,00 m3

Reczny wykop z formowaniem skarp i dna pod umocnienia z ptyt azurowych typu "Krata" w
obrebie gazociqggu oraz udroznienie koryta z odwozem urobku taczkami i rozplantowaniem,
grunt kat. IV — nawodniony — 10,00 m3

Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m2) pod umocnienia typu "Krata” - 48,00 m?
Wykonanie podsypki piaskowo — zwirowej pod ptyty azurowe typu "Krata" i korytka $ciekowe
gr. 15 cm z transportem zwiru taczkami — 7,20 m3

Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna cieku ptytami azurowymi typu ,Krata" 90 x 60 x 10 cm z
transportem recznym elementdéw azurowych do miejsca wbudowania — 36,00 m2

Wykonanie zabezpieczenia dna korytkami $ciekowymi prefabrykaty betonowe (0,60x0,50) z
transportem recznym elementdéw azurowych do miejsca wbudowania — 20,00 mb

Przybicie ptyt kotkami @ 4 — 6 cm 5 szt./ptyte, gtebokosé wbicia 0,8 m grunt kat. IV — 330,00 szt.
Palisada z pali @ 10 - 12 gt. wbicia 1,2 m na poczagtku i koncu ubezpieczenia - 3,60 m
Transport technologiczny materiatéw w terenie zabagnionym (ciggnik + przyczepa) do 0,5 km
(kamien, podsypka, paliki, geowtdknina) — 33,00 t

Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankq tfraw z wypetnieniem otwordw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 250,00 m2

Wykonanie grodzy drewniano — ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PYC @300 mm —
5,00 mb

Pompowanie wody z wykopu pod budowle - 50,00 godz.

Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu z zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczott

Wykonanie niezbednej dokumentacji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) - ryczatt



lll. Obowiqgzki Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych i innych prac zwigzanych
zredlizacjq zadania.

1. Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcéw Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. (Zamawigjgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcéw Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie internetowe:
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

2) Procedury wymagan bhp dla wykonawcodw oraz gosci  znajdujqcej sie na stronie
infernetowej Zamawiajgcego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
standardy.html oraz zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowiqcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wypetni zatgcznik nr 6 do Procedury oswiadczajgc, ze zapoznat
sie z jej tresciq i zobowigzuje sie do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz
Zamawiajgcego.

3) Broszury informacyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 1.9 do OPZ;

4) Standardu bezpieczenstwa stanowigcego Zatgcznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdujgcego
sie na sftronie internetowej Zamawiajgcego hitps://www.gaz-system.pl/pl/dla-
dostawcow/nasze-standardy.html.

2. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowien (w
tym przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnien, zgdd, pozwolen, innych orzeczeh
administracyjnych oraz warunkéw technicznych niezbednych do wykonania robét
budowlanych objetych Umowqg wydawanych przez wtasciwe podmioty, organy
administracji oraz innych niz Zamawiajgcy gestordw infrastruktury technicznej, jakie okazqg sie
konieczne do realizacji Umowy.

3. Wykonawca uzyska na wtasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody,
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terendw przylegtych do terenu
budowy, to jest na czasowe zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztéw projektu
oraz organizaciji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznos¢), prawo przejozdu,
zezwolenie na przejazd pojazdu o masie wiekszej niz przewidziana dla danej drogi, zgody
wodnoprawne itp., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu
Zamdwienia.

4. Redlizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiqzuje sie do zapoznania sie i stosowania
standarddw, kodeksdw postepowania, instrukciji, wytycznych, jak réwniez innych regulacii
obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie
Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcym Zatgcznik 1.10 do OPZ.

5. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do wykonywania
robét w terminie zgodnym z procedurg ,Organizacja prac przy eksploatacji sieci
przesytowej” (zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego
stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej
i/lub Niebezpiecznej, joko warunek rozpoczecia robdt.

6. Wykonawca usunie drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacii
projektowej lub w Umowie wraz z zatgcznikami / w wyniku uzyskanych przez Wykonawce
decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewdw w zakresie niezbednym do realizacii
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzania dokumentacji fotograficznej
wykonywanych prac (ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu) w ilosci nie mniejszej niz 10 w okresie jednego miesigca. Zdjecia w formie
elektronicznej, posegregowane wedtug obiektéw stanowi¢ majg fragment dokumentacii
odbiorowe;.

8. Wykonawca sporzqadzi dokumentacje powykonawczg (odbiorowq) zgodng z wymogami
Procedury P.02.0.03 ,,Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci
przesytowe;j" (zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetfrznych Zamawiajgcego,
stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ).
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9. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie
zZnajdujgcego, a takze zapewnienia bezpieczehstwa przebywajgcych tam oséb od
momentu przejecia terenu budowy do momentu zakohczenia redlizacji Przedmiotu
Zamodwienia, w szczegdlnosci wykonania niezbednych zabezpieczeh i ogrodzen,
zapewnienia tymczasowych ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogg by¢ niezbedne
dla ochrony wtasnosci oraz sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu od wiascicieli
nieruchomosci, a po zakonczeniu prac do uporzgdkowania terenu budowy i przywrdcenia
do nalezytego stanu i porzgdku sprzed realizacji robdt wraz z protokolarnym przekazaniem
go wtascicielom. W/w protokoty Wykonawca zobowigzany jest dotqgczy¢ do dokumentacii
odbiorowe;.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania oséb Odpowiedzialnych za realizacje Umowy
o terminie wykonania robét ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajgcych
z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych.

IV. Pozostate wymagania i infformacje

1. Wszystkie materiaty i urzgdzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéow
tych urzgdzen i materiatdw.

2. Dostawy inwestorskie nie wystepujq.

3. Na terenie wykonywanych robdt moze wystepowal niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy
ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca uzgodni z Zamawiagjgcym sposdb postepowania z ziemiq pochodzgcqg z
wykopdw.

5. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie
robdét ziemnych, o ile odwodnienie takie bedzie konieczne.

6. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiajgcego do redlizacji zamowienia:

— Kierownik budowy - co najmniej 1 osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 |.t.) oraz w
Rozporzgdzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczedniej obowigzujgcych przepisdw.
Zamawiajgcy dopuszcza tgczenie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

— co najmniej 2 osoby, z ktérych kazda posiada uprawnienia do zajmowania sie eksploatacijg
urzgdzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt 5, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjqg urzgdzen, instalacjii sieci (Dz. U. 22022 r., poz. 1392)

— co najmniej 2 osoby, z ktérych kazda posiada uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg
urzgdzen, instalaciji i sieci na stanowisku eksploataciji w grupie 3 w zakresie pkt 5, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjqg urzgdzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392).

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ tqczenia funkcji ww. personelu, o ktérych mowa
powyzej.

V. Dodatkowe uwagi i wymagania (Otwarta lista umozliwiajgca zapisanie informacji, wymogoéw,

1.

2.
3.

ustalen, ktére ze wzgledu na charakter zadania nie zostaty wymienione w powyiszych zapisach
OP1).

Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac lezy
po stronie Wykonawcy.

Wykonawca wystgpi pisemnie do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa.

Terminy realizacji przedmiotu umowy:



a. Zakup i magazynowanie przez Wykonawce materiatdw niezbednych do realizacji robot
budowlanych: do 31 grudnia 2023 r.

b. Wykonanie robdét budowlanych oraz opracowanie dokumentaciji powykonawczej zadania
(zakonhczenie redlizacji przedmiotu umowy): do 31 pazdziernika 2024 .

VI. Zatgczniki:
Integralnymi czesciami Opisu Przedmiotu Zamdwienia sq:
wykaz dokumentacji projektowej Zatgcznik
nril.l
a.
dokumentacja projektowa w wersji elekfronicznej Zatgcznik
nri.2
b.
warunki fechniczne Zatgcznik
nri1.3
C.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce obstugi geodezyjnej/  Zatgcznik
Zasady  wspotpracy  z  geodetqg  wskazanym przez nrl.4
q Zamawiajgcego
wzér tablic Zatgcznik
nr1.5
e.
obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci Zatgcznik
nri.6
f.
wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikéw majgtku nadajgcych sie  Zatgcznik
do dalszego wykorzystania, nrl.7
g.
Standard bezpieczenstwa Zatgcznik X
nr1.8
h.
Broszura Informacyjna BHP Zatgcznik X
] nri1.9
i.
Wykaz regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego Zatgcznik X
_ nr1.10
i-
Wytyczne komunikacyjne Zatgcznik
nril.11
k.
wstawié¢ X w odpowiednim polu
Uzgodniono:
Habrat s
Terenowa J;dno:rko. Eksploofocji : h ﬂt;%rr);a'utiac r|c]>zr;ez
w Strachocinie Data: 23.11.2023
Michat 2t 2.1
(podpis)
Cyfrowo podpisane
Gnat Ra.fa.* przez. Gnat Rafat
Dziat Eksploataciji Sieci oy 2112023
(podpis)
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