
Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania: Budowa gazociągu DN 250 Bruczków-Borek WIkp. wraz z przebudową ZZU 1903 

Bruczków na gazociągu DN 500 Radlin-Krobia  

 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych oraz innych prac i czynności w zakresie 

zadania pn „Budowa gazociągu DN 250 Bruczków-Borek WIkp. wraz z przebudową ZZU 1903 Bruczków 

na gazociągu DN 500 Radlin-Krobia”  

 

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:  

 

1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową „Budowy gazociągu 

DN 250 Bruczków-Borek WIkp” w zakresie: 

I - Przebudowa ZZU 1903 Bruczków na gazociągu DN 500 Radlin-Krobia 

II - Budowa gazociągu DN250 Bruczków-Borek Wlkp.- część liniowa  

III - Unieczynnienie istniejącego gazociągu DN80 MOP 5,5 MPa 

Zamawiający rezygnuje z realizacji zabudowy układu kątowego w okolicy stacji SRP Borek. 
Projektowane ZZU DN250 do istniejącej stacji SRP Borek zostało przedstawione na rysunkach 
w Projekcie Technicznym TOMIV -Zeszyt II Budowa gazociągu DN250 Bruczków-Borek Wlkp.- 
część liniowa  rys. 37 - rys.46.  
Wykonawca w miejsce ZZU winien zabudować połączenie rurowe nowo budowanego 
gazociągu DN250 z istniejącą stacją SRP Borek. 

2. Opis prac został określony w szczególności w: 

-Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja 

projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.  

 
III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 
związanych z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku 

nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html  

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości  znajdującej się na stronie 

internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-

standardy.html oraz załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu 

umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 do Procedury oświadczając, że zapoznał się 



z jej treścią i zobowiązuje się do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz 

Zamawiającego. 

3) Broszury informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.9 do OPZ; 

4) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdującego się 

na stronie internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-

dostawcow/nasze-standardy.html. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień 
(w tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 
oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do 
realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, 
to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz 
organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie 
na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne 
itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i poniesienie 

jej koszt 

7. Wykonawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy 
w przypadku braku obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7 OWU. 

8. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm. 

9. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym na co najmniej 45 dni przed przystąpieniem 
do wykonywania robót w terminie zgodnym z Procedurą P.02.O.02 „Organizacja prac przy  
eksploatacji sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego 
stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub 
Niebezpiecznej, jako warunek  przekazania terenu budowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 
uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru autorskiego / 
inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, 
wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem 
przedstawicieli Dostawców urządzeń, zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci 
Przesyłowych (SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

13. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim. 
Po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach 
przekazanie dokumentacji w języku angielskim. 

14. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, 
w szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami 
upuszczonego gazu. 



15. Wykonawca usunie  drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub w Umowie wraz z załącznikami / w wyniku uzyskanych przez Wykonawcę 
decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji 
przedmiotu umowy. 

16. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcją spawalniczą dla 
infrastruktury systemu przesyłowego (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 

17. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 

wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających 

zakryciu). Zdjęcia w formie elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają 

fragment dokumentacji odbiorowej. 

18. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami 
Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 
przesyłowej"  (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego 
załącznik nr 1.10 do OPZ). 

19. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym projekt zagospodarowania terenu budowy 
zawierający m.in. informację dotyczącą planowanego zaplecza budowy (ilość i rodzaj 
kontenerów biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni niezbędnej do 
zorganizowania parkingu dla pojazdów budowy, powierzchni niezbędnej do zorganizowania 
placów magazynowych, składowych, placu maszynowego, pasa montażowego lub placu 
montażowego.  

20. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji 
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na 
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.  
W przypadku gdy Zamawiający ma możliwość udostępnienia mediów nastąpi to na poniższych 
zasadach: 
1) miejscem poboru mediów będzie zamontowany przez Wykonawcę układ pomiarowy 

poboru mediów,  
2) strony podpiszą protokół montażu układu pomiarowego poboru mediów,   
3) od miejsca poboru mediów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do  

budowy instalacji służącej do przesyłu mediów, 
4) Wykonawca powierzy budowę lub dokonanie zmian w instalacji osobom posiadającym 

stosowne uprawnienia i kwalifikacje, 
5) Wykonawca wymieni układ pomiarowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej, w terminie 5 dni 

roboczych od daty stwierdzenia jego nieprawidłowości i niezwłocznie poinformuje 
Zamawiającego  o uszkodzeniu licznika układu pomiarowego; za pozostałe układy 
pomiarowe odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

6) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania należącej do niego instalacji w należytym 
stanie, zgodnie z granicą eksploatacji, 

7) Wykonawca zobowiązany  jest po zakończeniu robót wymagających dostępu do mediów 
jednakże przed zakończeniem realizacji Zadania do demontażu wbudowanej instalacji 
oraz urządzenia pomiarowego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz spisania 
protokołu rozliczenia będącego podstawą rozliczenia końcowego,     

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub przerwy  w dostawie 
mediów wynikające z przyczyn leżących po stronie dostawców mediów, 

9) Zamawiający umożliwi Wykonawcy  dostęp do układu poboru mediów w celu 
skontrolowania prawidłowości odczytów, 

10) odczyt pobranych mediów  dokonywany będzie ostatniego dnia każdego miesiąca przez 
pracownika Zamawiającego, 



11) Zamawiający ureguluje należność z tytułu dostawy mediów na podstawie faktur 
rozliczeniowych wystawianych przez ich dostawców,  

12) Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty pobranych mediów dla potrzeb realizacji 
Przedmiotu Umowy według wskazań liczników oraz na podstawie wystawionych przez 
dostawcę tych mediów faktur, 

13) W przypadku poboru wody,  ilość odprowadzanych ścieków przyjmuje się za równą ilości 
pobranej wody, 

14) z tytułu rozliczeń określonych w pkt 11 Zamawiający będzie wystawiał Wykonawcy po 
upływie każdego miesiąca fakturę obejmującą te koszty, którą Wykonawca zobowiązuje 
się  zapłacić w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Zamawiającego  Wykonawcy 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Zamawiającego. 

15)   za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Wykonawcy. 
W przypadku nieterminowego regulowania płatności Zamawiający naliczy odsetki 
ustawowe, 

16) W przypadku niesprawności układu pomiarowego zużycie mediów Wykonawcy, 
określone będzie na podstawie średniego zużycia   w ostatnich dwóch miesiącach, 

17) Niniejsze warunki obowiązują w okresie realizacji Umowy. 
21. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 

znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 
przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, 
w szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia 
tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony 
własności oraz sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

22. Po  przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany 
poinformować z wyprzedzeniem 28 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji 
lub uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz 
zarządców nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg dotyczy również 
użytkowników uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie wykonywanych robót 
(plac maszynowy, plac montażowy, pas montażowy). Za spełnienie wymogu uważać się będzie 
przedstawienie dowodu nadania. Treść powiadomienia należy uzgodnić z Zamawiającym. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli 
nieruchomości, a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do 
należytego stanu i porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go 
właścicielom. W/w protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji 
odbiorowej.  

24. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + 
zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców 
dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do 
utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

25. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy 
w przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających 
związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od 
Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości 
z ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi 
służebnej do stanu pierwotnego. 

26. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 
robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 
minimum 3 dni roboczych. 

27. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub 

wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 



terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy 

oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

28. Wykonawca dokona usunięcia drzew lub krzewów z pasa  montażowego  po wcześniejszym 

uzyskaniu stosownych decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów.  Ilości drzew 

i krzewów do wycięcia powinny zostać szczegółowo udokumentowane opisowo 

i fotograficznie. Wykonawca przekaże protokolarnie pozyskane drewno właścicielowi / 

zarządcy / użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której prowadzona została 

wycinka. 

29. Wykonawca zobowiązany jest opracować  Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR), 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót budowlanych niezależnie od tego 

czy podlegają pozwoleniu, zgłoszeniu lub nie podlegają tym procedurom. IBWR podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Roboty będzie można rozpocząć po zatwierdzeniu IBWR. 

30. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów 

i wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty 

i certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed 

planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy 

i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których 

mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do zastosowania 

(dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają 

akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres 

realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po 

akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt 

Wykonawcy. 

31. Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach 

z interesariuszami zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub użytkownikami 

nieruchomości, na terenie których realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami 

załącznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).   

 

 
IV. Pozostałe wymagania i informacje 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów 

tych urządzeń i materiałów. 

2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do 

dalszego wykorzystania: 

a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność 

Zamawiającego. Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 

pkt 2); 

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały 

i urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania. Miejscem, do które Wykonawca ma 



obowiązek przetransportować te materiały i urządzenia jest magazyn przy ul. 

Czerwonackiej 5A w Poznaniu; 

c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 

nadającymi się do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

ponosi Wykonawca. 

3. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 
podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy 
ponosi Wykonawca.  

4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą z wykopów. 
5. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie 

robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 
6. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 

pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia 
potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium 
o potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie 
przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych 
od daty wykonania pomiaru wstecz. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 
protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu 
Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu 
Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia o ile to będzie wymagane, z zarządcą wód 
płynących, dróg publicznych i innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe 
i PKP S.A.  treści porozumień, określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym 
regulujące kwestie odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych 
w pasie drogowym (możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do 
zawarcia porozumień jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień 

 
V. Dodatkowe uwagi i wymagania (Otwarta lista umożliwiająca zapisanie informacji, wymogów, 

ustaleń, które ze względu na charakter zadania nie zostały wymienione w powyższych zapisach 
opz). 

 
W ramach zadania obowiązuje następujący podział zadań pomiędzy Zamawiającym, 

a Wykonawcą: 

lp. czynność  GAZ-SYSTEM WYKONAWCA 

1 
operacje armaturą sieci gazowej wysokiego 

ciśnienia 
x  

2.1 wyłączenie  gazociągów z ruchu brak brak 

2.2 odprężenie (sczerpanie/upust do atmosfery) brak brak 

3 
wykonanie instalacji tymczasowych 

 (np. by-pass) 
 x 

4.1 
tymczasowe zasilanie stacji (montaż i 

eksploatacja stacji tymczasowej)  
brak brak 

4.2 tymczasowe zasilanie LNG / CNG   x 

4.3 dostawa paliwa gazowego LNG/CNG  x 

4.4 
zapewnienie nawonienia paliwa gazowego 

na czas zasilania tymczasowego 
 x 



 

 

  

Realizacja zadania w roku 2025 
1. Realizacja robót na gazociągu wymaga uzgodnienia terminu realizacji prac z ODG. Uzgodnienia 

należy dokonać z 45 dniowym wyprzedzeniem. 

2. Wykonawstwo związane z przełączaniem stacji Borek prowadzić w miesiącach letnich 

umożliwiających zasilanie stacji z cystern CNG.  

3. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót budowlanych niezwłocznie po przekazaniu 

Terenu budowy przez Zamawiającego i uzyskaniu polecenia Wykonania Pracy 

Gazoniebezpiecznej, jako warunek przekazania terenu budowy. 

4. Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy to 28 listopada 2025 r., 

5. Odbiór techniczny nastąpi najpóźniej w terminie do  30.09.2025 roku 

 
 
 
VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

Wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 

1.1 

X 

5.1 Prace ziemne pod hermetykę  x 

5.2 dostawa kształtek hermetycznych wys. ciś.  x 

5.3 spawanie kształtek hermetycznych wys. ciś.  x 

5.4 hermetyczne odcięcie na wys. ciś.  x 

5.5 Izolowanie elementów hermetycznych   x 

6 Azotowanie po odprężeniu gazociągu  x 

7.1 
montaż/demontaż z zaślep (na armaturze) 

wys. ciś. 
 x 

7.2 rozcięcie gazociągów (trwałe odłączenie)  x 

7.3 
montaż/demontaż dennic (połączenie)- 

spawanie 
 x 

8 
przełączenia / zabezpieczenie gaz. na 

wyjściu śr. ciś.  
brak brak 

8a Azotowanie przy odpowietrzaniu  x 

9 odpowietrzenie i napełnianie gazem x x 

10.1 uruchomienie stacji / obiektu + rozruch x x 

10.2 odłączenie tymczasowego zasilania  x 

11 

Rozliczenie ilości gazu: 

- do rozgazowania instalacji;  

- do nagazowania instalacji (spisanie 

liczników przed i po nagazowaniu); 

x  

12 
Sprawdzenie sterowania i łączności/transmisji 

danych obiektu z Gaz-Kolektor i Tel Win 
brak brak 



b.  

Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 

1.2 

X 

c.  

Warunki techniczne uzgodnione pomiędzy GAZ-SYSTEM S.A. i 

Urzędem Dozoru Technicznego w dn. 31.08.2023 r. 

Załącznik nr 

1.3 

X 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej Załącznik nr 

1.4 

X 

e.  

 Wzór tablic Załącznik nr 

1.5 

X 

f.  

 Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 

1.6 

X 

g.  

Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 

1.7 

 

h.  

Standard bezpieczeństwa Załącznik nr 

1.8 

X 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 

1.9 

X 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 

1.10 

X 

k.  

Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 

1.11 

X 

wstawić X w odpowiednim polu  
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