

Świerklany, dnia 27.02.2024r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego dla zadania: Budowa gazociągu DN100 PN6,3 MPa w ramach zadania "Przebudowa gazociągu DN300 PN6,3 MPa Komorowice - Skoczów"
Numer postępowania: NP/2024/02/0136/SWI

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego zapytania dotyczącego treści SWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytania i udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Upzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z 15.03.2024 na 22.03.2024r. z uwagi na konieczność odbycia wizji lokalnej, a także szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją. Wydłużony czas terminu składania ofert pozwoli nam na złożenie rzetelnej oferty.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na **22.03.2024r.**

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający działając na podstawie Rozdziału XXII SWZ, informuje o zmianie treści SWZ w następujący sposób:

1. Zmienia się ust. 1. Rozdziału XIV SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu **22.03.2024r. o godz. 14:00.**”

Jednocześnie w związku z ww. przesunięciem terminu, zmianie ulegają wszystkie zapisy SWZ i ogłoszenia, w których wskazywano poprzedni termin składania ofert.

2. W konsekwencji zmiany terminu składania ofert zmianie ulega termin związania ofertą (Rozdział XII ust. 1 SWZ). Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, tj. **do dnia 20.05.2024r.**

Załącznik:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ w trybie śledzenia zmian z dnia 27.02.2024r.